

Pińczów, dnia 18.04.2019 r.

**INFORMACJA**  
**dla Wykonawców nr 1**

**Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:**  
**„Utworzenie Klubu Dziecięcego nr 1 w Pińczowie”**

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 – dalej ustawy) udziela odpowiedź na zadane pytania;

**Pytanie 1**

Czy jest możliwość zmiany konstrukcji na lekką stalową, z zimno giętych kształtowników?

**Odp. 1**  
**nie**

**Pytanie: 2**

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający ustala termin wykonania przedmiotu zamówienia do dnia 31.08.2019r.

W związku, iż przedmiot zamówienia obejmuje, m.in. uzyskanie pozwolenia na budowę, uzyskanie decyzji o pozwolenie na użytkowanie obiektu oraz szeroki zakres prac technologicznych, dla wykonania których termin ustalony przez Zamawiającego jest niewystarczający, wnosimy o zmianę terminu wykonania przedmiotu zamówienia do dnia 15.11.2019 r.

**odp. 2**

**Zamawiający przesuwa termin wykonania przedmiotu zamówienia.**

**Aktualnie obowiązujący termin wykonania przedmiotu zamówienia to: 30.09.2019 r.**

W związku z powyższym działając na podstawie art. 38 ust. 24, 4a ustawy **Zamawiający modyfikuje:**

**1. treść pkt. 8.1 SIWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie:**

8.1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia ustala się do dnia **30.09.2019r.**

**2. treść zapisów we wzorze umowy (zał. 8 do SIWZ) § 3 ust. 1 , który po modyfikacji przyjmuje brzmienie:**

1. Przewiduje się rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy w dniu **podpisania umowy**, a jej zakończenie w terminie do **30.09.2019r.**

**Z up. BURMISTRZA**  
  
**mgr inż. Beata Kita**  
**ZASTĘPCA BURMISTRZA**