

**Wszyscy wykonawcy biorący udział w postępowaniu
„Budowa infrastruktury wodno – kanalizacyjnej na terenie gminy Pińczów – etap I”**

Zamawiający zgodnie z art. 284 ust 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 1129.), udziela odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawców:

Pytanie 1. Niniejszym składamy wniosek o zmianę zapisów SIWZ dotyczących wydłużenia terminu składania ofert przetargowych. Swoją prośbę motywujemy chęcią przystąpienia naszej firmy do złożenia oferty. Wyznaczony przez Zamawiającego krótki termin składania ofert oraz wielkość projektowanej inwestycji utrudnia w tak krótkim czasie dokładnie zapoznać się z dokumentacją projektową, a co za tym idzie obliczyć rzetelną wycenę przedmiotu zamówienia. Na chwilę obecną występują duże wahania cen materiałów budowlanych co paraliżuje długoterminowe oszacowanie wartości inwestycji spowalniając proces wycen. Wydłużenie terminu składania ofert pozwoli również zwiększyć liczbę Oferentów, a tym samym zapewni odpowiedni poziom konkurencji. Załączona dokumentacja w formie skanów utrudnia analizę zakresu projektowanej inwestycji.

Odpowiedź 1: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SWZ, dotyczących wydłużenia terminu składania ofert.

Pytanie 2. Proszę o uzupełnienie dokumentacji o edytowalną wersję przedmiarów. Załączone przedmiary nie umożliwiają konwersji w programie kosztorysowym.

Odpowiedź 2: Zamawiający udostępni w załączniku do postępowania przedmiary w wersji do edytowania w programie kosztorysującym.

Pytanie 3. Ponieważ do umowy należy załączyć kosztorys na podstawie przedmiaru. Czy przedmiar można modyfikować?

Odpowiedź 3: Nie ma możliwości modyfikacji przedmiaru.

Pytanie 4. Czy do oferty jest wymagane załączenie kosztorysu?

Odpowiedź 4: Nie. Do oferty należy załączyć dokumenty wymienione w tabeli – pkt. 13.1 SWZ.

Pytanie 5. Czy zakres robót obejmuje wymianę gruntu przy montażu kanalizacji? Na przykład w odcinkach pod drogami?

Odpowiedź 5: Zakres robót nie obejmuje wymiany gruntu.

Odpowiedzi przygotował: B. Piasecki
Pismo przygotowała: R. Grabiwoda
Sprawdziła: U. Sroka - Kurek

Zatwierdzam:
mgr inż. Włodzimierz Badurak
Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów