

Informacja dla wykonawców nr 1

Wnoszę o zmianę treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pod nazwą „Remont ulic: Klasztornej, Narodowych Sił Zbrojnych i Armii Krajowej w Pińczowie”, poprzez zamieszczenie w §21 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dodatkowej podstawy do zmiany treści umowy obejmującej zmianę wynagrodzenia umownego również w przypadku wzrostu cen materiałów budowlanych oraz usług potrzebnych do wykonania zamówienia, związanego z wystąpieniem wirusa SARS CoV- 2

W ocenie Wykonawcy zmiana wynagrodzenia, w związku z wystąpieniem epidemii wirusa SARS – CoV- 2 może być skutkiem nie tylko zmiany zakresu świadczenia Wykonawcy, o której stanowi art.15r ust.4 ustawy z dnia 31 marca 2020r o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz.568), lecz także innych okoliczności związanych z wystąpieniem epidemii wirusa SARS – CoV – 2 w tym wzrostu cen materiałów budowlanych oraz usług potrzebnych do wykonania zamówienia.

Mając na uwadze upływający w dniu 01.06.2020r termin składania ofert, uprzejmie proszę o w miarę możliwości szybkie udzielenie odpowiedzi na powyższy wniosek.

Odp. Gmina Pińczów nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy w postępowaniu przetargowym.

Z up. BURMISTRZA


mgr inż. Beata Kita
ZASTĘPCA BURMISTRZA