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INFORMACJA

dla Wykonawcow nr 1

Dotyczy: Postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego:

~Utworzenie Klubu Dzieciecego nr 1 w Pinczowie"

Zamawiajacy dziatajac na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych
(Dz.U.z 2018 1. poz. 1986 - dalej ustawy) udziela odpowiedz na zadane pytania;

Pytanie 1
Czy jest mozliwo$¢ zmiany konstrukeji na lekka stalowa, z zimno gietych ksztattownikéw?

Odp.1
nie

Pytanie: 2

Zgodnie ze Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia, Zamawiajacy ustala termin wykonania przedmiotu
zamoéwienia do dnia 31.08.2019r.

W zwigzku, iz przedmiot zamdwienia obejmuje, m.in. uzyskanie pozwolenia na budowe, uzyskanie decyzji o
pozwolenie na uzytkowanie obiektu oraz szeroki zakres prac technologicznych, dla wykonania ktérych termin
ustalony przez Zamawiajacego jest niewystarczajacy, wnosimy o zmiang terminu wykonania przedmiotu
zamoéwienia do dnia 15.11.2019r.

;grl:{azwiajqcy przesuwa termin wykonania przedmiotu zaméwienia.
Aktualnie obowigzujacy termin wykonania przedmiotu zaméwienia to: 30.09.2019 r.,
W zwigzku z powyzszym dzialajac na podstawie art. 38 ust. 24, 4a ustawy Zamawiajacy modyfikuje:
1. tresé pkt. 8.1 SIWZ, ktory po modyfikacji przyjmuje brzmienie:
8.1. Termin wykonania przedmiotu zamdwienia ustala si¢ do dnia 30.09.2019r.

2. tresé zapiséw we wzorze umowy (zal. 8 do SIWZ) § 3 ust. 1, ktéry po modyfikacji przyjmuje brzemiennie:

1. Przewiduje si¢ rozpoczecie realizacji przedmiotu umowy w dniu podpisania umowy, a jej zakoriczenie w
terminie do 30.09.2019r.




