

Znak: ZP.271.12.2020

Gmina Pińczów
ul. 3 Maja 10
28-400 Pińczów
tel. (0 41) 357 38 71, fax (0 41) 357 26 45
NIP 662-176-15-14
Regon 291009840

Pytania i odpowiedzi nr 1

Dotyczy:

„Rozwój społeczno - gospodarczy Gminy Pińczów poprzez renowację zabytków t.j.: Domu Ariańskiego, oraz Budynku Stacji Wąskotorowej”

Pytanie 1:

Termin wykonania zamówienia – 30 maja 2020r jest terminem zdecydowanie za krótkim na wykonanie zadania. Samo sporządzenie mapy do celów projektowych to około 2 miesiące. Uzgodnienia z Konserwatorem również trwają , nie mówiąc już o uzyskaniu pozwolenia na budowę . Przez wzgląd na to co dzieje się w kraju wszystkie uzgodnienia ulegają wydłużeniu . Bardzo proszę o wyjaśnienie jak Państwa widzą realizację tego zadania w tak krótkim terminie i czy istnieje możliwość wydłużenia tego terminu?

Odp. :

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu

Pytanie nr 2:

Jednocześnie informuję iż jest problem z pobraniem i otworzeniem załącznika „PFU DOM ARJAŃSKI” z Państwa strony

Odp. :

Zamawiający zamieszcza prawidłowy plik

Z up. BURMISTRZA
mgr inż. Beata Kita
ZASTĘPCA BURMISTRZA