' Umowa nr
' zawarta w dniu ............ 2021r., pomiedzy

Gming Pinczow z siedzibq ul. 3 Maja 10, 28-400 Pinczéw, NIP 662-176-15-14, REGON 291009840 zwang
dalej ,,Zamawiajagcym”, reprezéﬂt()wanq przez Burmistrza Miasta i Gminy Pinczéw mgr inz. Wiodzimierza
Baduraka, przy kontrasygnacie Skarbnika — mgr eroslawy WlSIllSWSklE:J, :

zwany dalej Zamawiajacym,

......................................................................

zwany dalej Wykonawca.

w wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie podstawowym
bez negocjacji zgodnie z ustawa z duia 11 wrze$nia 2019 r. (tekst jednolity Dz. U. poz. 2019 z
pézniejszymi zmianami) Prawo zaméwien publicznych, strony zawierajg umowg o nastgpujacej tresci:.

§1

Przedmiof umowy

- ) ,Przebudowa Targowiska Miejskiego przy ul. Targowej pod potrzeby Gietdy Rolnej — etap I”’

1. Przedmiotem zaméwienia jest budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ukladzie cisnieniowym w -
przy ul. Targowej, odprowadzajacej wody opadowe z terenu targowiska do starorzecza rzeki Nidy
poprzez wylot kanalizacyjny - na dziatkach o nr ewid. 460, 303/4 i 512—obreb 13 miasta Pinczowa

1.1 Zakres zamiecrzenia inwestycyjnego obejmowal bedzie budowg sieci kanalizacji deszczowej o
dhugosci kolektorow:

- kanat grawitacyjny o dfugosci- 3,7 m @ 500PVC PNlO SDR34
- kanat ciénieniowy o dhugosci 116,5 m ¢ 400PE 80 SDR33 PN4
z pompownig $ciek6éw i doprowadzeniem do niej energii elekiryczne;j.

1.2.Dodatkowo zakres rzeczowy przedmiotu niniejszej umowy okreslaja obowigzujace w postepowaniu
zapisy specyfikacji warunkow zamOwienia (SWZ) w tym dokumentaCJa projektowa, na ktorag
sktadaja sie: :

- projekt budowlany

- projekt wykonawczy

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t.

oraz oferta Wykonawcy, ktéra stanowi zatgcznik do umowy. _

1.3. Obowigzkiem Wykonawcy jest realizacja umowy na podstawie dokumentacp projektowej nie
kosztorysu ~— przedmiaru robét, poniewaz to dokumentacja projektowa opisuje przedmiot .
zaméwienia w robotach budowlanych. Przedmiar rob6t nie zastgpuje dokumentacji projektowej i nie
jest traktowany na réwni z nig. Przedmiar shizy do przedstawienia zakresu niezb¢dnych do
wykonania prac (ze wskazaniem jednostek przedmiarowych), co ma pomdc Wykonawcom w -
oszacowaniu pracochlonnosci, a przede wszystkim kosztéw wykonania ujetych w nim rob6t
budowlanych. Przedmiar robdt a w konsekwencji takze kosztorys sporzadzony na jego podstawie

majg pomocnicze znaczenie w ustalaniu tresci zobowigzania Wykonawcy, pomewaz ich gléwnym .

celem jest skalkulowanie ceny oferty, a nie zobrazowanie jej zakresu.

2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo§¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznosci




wykonania rob6t zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja projektows w sytuacji, gdy
wykonanie tych robét bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i
obowigzujgcymi na dzien odbioru robét przepisami, wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1
niniejszego paragrafu.

3. Przewiduje si¢ takze mozliwos$¢ rezygnacji z wykonywania czesci (elementéw) przedmiotu umowy

przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do
prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzienn odbioru robét
przepisami, wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Roboty takie w
dalszej czeéci umowy nazywane sg ,robotami zaniechanymi”. Sposéb wyliczenia wartosci tych robét
okresla § 2 ust. 4 niniejszej umowy.

4. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materialéw i urzadzen przedstawionych w ofercie

przetargowe] pod warunkiem, ze zmiany te bedg korzystne dla Zamawiajacego. Bedg to, przykladowo,
okolicznogei:

a) powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na. eksploatacje i konserwacije
wykonanego przedmiotu umowy;

b) powodujace poprawienie parametréw technicznych;

c) wynikajace z aktualizacji rozwigzafn z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujgcych
przepisow.

Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegdinych materiatéw i urzadzen przedstawionych w
ofercie przetargowej pod warunkiem, Zze zmiana ta nie spowoduje obniZenia parametréw tych materialéw
lub urzadzen.

5. Zmiany, o kitérych mowa w ust. 2, 3, 4, ninigjszego paragrafu muszg by¢ kazdorazowo zatwierdzone

przez Zamawiajgcego w porozumieniu z projektantem - w przypadku wystgpienia projektanta.

6. Zamiany, o ktérych mowa w ust. 2 i 4 niniejszego paragrafu nie spowoduja wzrostu ceny wykonania

przedmiotu umowy, o ktérej mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i przedlozenia Zamawiajgcemu, w terminie do 7 dnj od daty
podpisania umowy kosztorysu (na podstawnic zalgczonego przedmiaru) z podzialem na poszczegdlne
elementy, opracowanego metodg kalkulacji szczegétowej lub uproszczonej zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r. w sprawie metod
kosztorysowania obicktéw i robét budowlanych (Dz. U. Nr 80, poz. 867). Poniewaz obowigzujagcym
wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczaltowe, kosztorys ten bedzie wykorzystywany do obliczenia
naleznego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:

- odstgpienia od umowy, a wigc w sytuacji uregulowanej w § 14 umowy.
-tozliczania ,,dodatkowych rob6t budowlanych” wykraczajgcych poza okreslenie przedmiotu
zamoéwienia podstawowego w sytuacji, gdy umowa zostanie zmieniona (aneksowana) na podstawie
art. 455 ust. 1 pkt 3 Pzp albo art. 455 ust. 2 Pzp. Szczegétowo zostalo to opisane w § 3 niniejszej
umowy.
-rob6t zamiennych okreslonych w § 1 ust. 3niniejszej umowy.
-rob6t zaniechanych okreslonych w § 2 ust. 4 niniejszej umowy.
- okreélenia §rodkéw trwatych.
§2
Wynagrodzenie




1. Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 niniejszej umowy, strony ustalajg catkowite
wynagrodzenie ryczattowe, ktérego definicje okreéla art. 632 Kodeksu cywilnego, w wysokosci:

Cena netto: ........ 7}

stownie ziotych: ....,

podatek VAT w wysoKoS$Ci ......ooovvvnenennnnns, o KWOta 6.2 oot zt,
stownie ztotych: ...,

Cena brutto (cena netto plus podatek VATY: .... zt,

stownie ztotych:

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie koszty niezbedne do
zrealizowania przedmiotu umowy wynikajace wprost z dokumentacji projektowej. Niedoszacowanie,
pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zadania zmiany
wynagrodzenia okrelonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

2.1 Wynagrodzehie, 0 ktérym mowa w ust. 1 musi zawiera¢ wszelkie wydatki oraz ryzyko ryczaltu
zwigzane z koniecznocia zrealizowania przedmiotu zaméwienia, wszystkie koszty zwigzane z
wykonaniem przedmiotu zaméwienia oraz koszty robét, ustug i czynnosci nie ujetych, a ktérych
wykonanie, wg Wykonawcy, jest niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu zaméwienia i
uzyskania zalozonego efektu koncowego zadania, w szczegllnosci takich jak: (w wypadku
wystgpienia)

1) koszty wszelkiej robocizny, w tym ptace bezposredme place uzupehiajace, koszty ubezpieczen
spotecznych i podatki od wynagrodzen,

2) wszystkie koszty materialéw podstawowych i pomocniczych (wraz z zapasem na ubytki), w tym
koszty dostarczenia materiatéw z micjsca ich zakupu bezposrednio na stanowiska robocze lub
poprzez miejsca sktadowania na placu budowy,

3) wszystkie koszty najmu i utrzymania sprz¢tu budowlanego, w tym koszty sprowadzenia sprzetu
na plac budowy, jego montazu i demontazu po zakoficzeniu robét.

4) koszty  zatrudnienia przez Wykonawee personelu kierowniczego, technicznego i
administracyjnego budowy, obejmujgce wynagrodzenie tych pracownikéw nie zaliczane do plac
bezposrednich, wynagrodzenia uzupelmajqce koszty ubezpieczen spotecznych i podatki od
wynagrodzen,

3) wynagrodzenia bezosobowe, kiére wedtug Wykonawcy obcigzaja dang budowe,
6) koszly utrzymania, montazu i demontazu obiektéw zaplecza tymczasowego,

7) koszty wyposazenia zaplecza tymczasowego w urzadzenia placu budowy, obejmujgce
tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wodociggowe, kanalizacyjne, o$wietlenie placu
budowy, zastgpcze Zrédta ciepta do ogrzewania obiektéw i robét, urzgdzenia zabezpieczajace
materiaty i roboty przed deszczem, stoficem i inne tego typu urzadzenia,

8) koszty wykonania drég tymczasowych (montazowych) na czas budowy wraz z ich utrzymaniem
1 rozbidrka,- w przypadku wystgpienia

9) koszt tymczasowego oznakowania terenu budowy i terenéw przylegltych w uzgodnieniu z
uzytkownikiem,

10) koszty tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robét oraz koszty docelowe;j
organizacji ruchu,- w przypadku wystgpienia _

11) koszty zuzycia, konserwacji i remoniéw lekkiego sprzetu, przedmiotéw 1 narzedzi nie




kwalifikowanych jako $rodki trwale, - w przypadku wystapienia

12) koszty napraw obiektéw, budowli i infrastruktury podziemnej spowodowane prowadzonymi
pracami,

13) koszty bezpieczenstwa i higieny pracy, obejmujace kosziy wykonania niezbgdnych zabezpieczen
stanowisk roboczych i miejsc wykonywania robét, koszty odziezy i obuwia ochronnego, koszty
$rodkéw higienicznych, sanitarnych 1 leczniczych,

14) koszt obstugi geotechnicznej i geodezyjnej lacznie z geodezyjnym wytyczeniem,

15) koszty zabezpieczenia drzew 1 krzewéw na okres wykonywania robét, - w przypadku
wystapienia

16) koszty ubezpieczen majgtkowych budowy,

17) koszty energii i wody,

18) koszty uporzadkowania terenu budowy po wykonanin robét oraz drogi, ulicy i sgsiadujgcej
nieruchomosci w razie korzystania z nich w trakcie prowadzonych robét przez Wykonawcee,

19) cla, akcyzy i inne podatki nalezne za robocizne, materialy i sprzet, - w przypadku wystapienia

20) koszty sporzadzania uzupelniajacej dokumentacji przewidzianej w specyfikacjach technicznych,
rysunkéw powykonawczych lub nanoszenia wykonanych rob6t na rysunki wykonawcze,

21) koszty wykonania opracowan wynikajgcych z dyspozycji SWZ,;

22) koszty przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tym geodezyjne] inwentaryzacji
powykonawczej i naniesienia wykonanych rob6t na mape;

23) koszt opracowania dokumentacji zgloszeniowe] do wilasciwego organu nadzoru budowlanego,
{w przypadku wystagpienia)

24) wszystkie inne ogdlne koszty budowy, ktére moga wystgpié w zwigzku z wykonywaniem robét
budowlanych zgodnie z warunkami umowy oraz przepisami technicznymi i prawnymi a
warunkujgcych odbiér koncowy i przekazanie obiektu do uzytkowania.

25) udzial w przegladzie koficowym dokonanym przed uplywem okresu trwania r¢kojmi za wady
fizyczne oraz gwarancji jakosci. '

26) koszty wszelkich czynnodci wynikajace z decyzji pozwolenia na budowe oraz uzgodnien
jednostek zarzadzajgcych sieciami, w tym zapewnienie nadzoru nad prowadzonymi robotami ze
strony zarzadzajacych sieciami, - w przypadku wystapienia

27) koszty opracowania i uzyskania zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na czas trwania robét,

28) koszty wykonania wycinki i utylizacji drzew kolidujacych z inwestycja. - w przypadku
wystapienia

. Kwota okre$lona w ust. 1 nie moze ulec zmianie poza okoliczno$ciami przedstawionymi w ust. 4 1 5
niniejszego paragrafu.
. W przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robét przewidzianych w dokumentacji projektowej

(,,robét zaniechanych”, o ktérych mowa § 1 ust. 4 niniejszej umowy) sposéb obliczenia wartosci tych
robét zostanie wyliczony zgodnie z zapisami zamieszczonymi w § 13 ust. 6 niniejszej umowy.

. W przypadku zmiany urzgdowe] stawki podatku VAT strony umowy zobowigzujg si¢ do podpisania
aneksu do umowy regulujgcego wysokosé podatku VAT i ceny brutto umowy.

§3
Robhoty dodatkowe
. Zaistniale przypadki wykonania dodatkowych robét budowlanych musza by¢ kazdorazowo uzgadniane z
Zamawiajacym, w przeciwnym wypadku Wykonawcy nie przystuguje zaplata za wykonanie tych robot.

. Rozpoczgeie wykonywania ,.dodatkowych rob6t budowlanych” wykraczajacych poza przedmiot




niniejszej umowy, a wiec robdt, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, moze nastapi¢ po podpisaniu
przez Strony protokoiu koniecznosci na roboty dodatkowe. Protokét ten musi zawiera¢ uzasadnienie
wskazujgce, Ze spelnione zostaty przestanki, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 Pzp albo art. 455 ust.
2 Pzp oraz przedstawiajacy koszty robét bedgcych przedmiotem protokolu. Rozpoczecie wykonywania
tych rob6t moze byé poprzedzone wykonaniem dokumentacji projektowej opisujacej te roboty.
Dokumentacja musi by¢ zgodna z przepisami Prawa budowlanego wraz z jego aktami wykonawczymi.
Koszty sporzadzenia dokumentacji projektowe]j ponosi Zamawiajgcy.

3. W sytuacji, gdyby umowa miata by¢ zmieniona na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 Pzp albo art. 455 ust. 2
Pzp, czyli gdyby Zamawiajacy miat zlecit Wykonawcy wykonanie ,,dodatkowych robét budowlanych”
wykraczajagcych poza przedmiot niniejszej umowy (,zaméwienia podstawowego™), to ustala sie
nastepujace zasady ich zlecania oraz rozliczania:

3.1 Tryb postgpowania przy zatwierdzaniu dodatkowych robét budowlanych:

3.1.1Wykonawca zglosi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego konieczno$é wykonania dodatkowych
rob6t budowlanych.

3.1.2 Wykonawca wspélnie z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego spiszg protokét koniecznosei
3.1.3 Do protokotu koniecznosci Wykonawca sporzadzi kosztorys,

3.1.4 Protok6l koniecznodci wraz 2z kosztorysem, sprawdzonym przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego. Po zatwierdzeniu protokét ten
stanowi podstaweg do rozpoczgcia robdt przez Wykonawce,

3.2 Sposéb wyliczenia kosztéw ,dodatkowych robét budowlanych” o ktérych mowa w niniejszym
paragrafie, zostang obliczone w oparciu o nastgpujgce zatoZzenia:

a) ceny jednostkowe robdt beda przyjmowane z kosztorysu, o ktérym mowa w § 1 ust. 7 lit. a
niniejszej umowy, a ilosci wykonanych w tym okresie robét - z ksigzki obmiaru. Zamawiajacy
zastrzega sobie mozliwos$¢ negocjacji;

b} w przypadku, gdy wystapia roboty, na ktére nie okreslono w kosztorysie cen jednostkowych,
tzn. takie, ktérych nie mozna rozliczyé zgodnie z podpunktem ,,a” ninigjszego ustepu, roboty te
rozliczone beda na podstawie kosztoryséw przygotowanych przez Wykonawce, a
zatwierdzonych przez inspektora nadzoru i Zamawiajacego. Zamawiajacy zastrzega sobie
mozliwos¢ negocjacii;

Kosztorysy te opracowane beda w oparciu o nastgpujace zalozenia:

1. Ceny czynnikéw produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostang przyjete z kosztoryséw opracowanych przez
Wykonawce metoda kalkulacji szczegblowej. Zamawiajacy zastizega sobie mozliwo$é
negocjaciji;

2. W przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w podpunkcie
»17, brakujace ceny czynnikéw produkcji zbstanq przyjete z zeszytdw SEKOCENBUD (jako
srednie) za okres ich wbudowania. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ negocjacji;

3. Podstawg do okre$lenia nakladéw rzeczowych beda normy zawarte w wyzej wskazanych
kosztorysach, a w przypadku ich braku - odpowiednie pozycje Katalogéw Nakladéw
Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR - ach, zastosowane
zostang Katalogi Norm Naktadéw Rzeczowych, a nastgpnie wycena indywidualna Wykonawcy,
zatwierdzona przez Zamawiajacego. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$¢ negocjacji.




§4
Rozliczenie
1. Rozliczanie robét bedzie si¢ odbywalo fakturami czesciowymi i faktura koncows. Rozliczenie
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy na podstawie faktur czgsciowych, odbywac si¢ bedzie
nie czesciej niz raz w miesigcu. Faktury czesciowe wystawione beda po odbiorze robét, na podstawie
protokotu odbioru tych robét w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacym.
Wartos¢ faktur cz¢sciowych bedzie proporcjonalna do wartosci ddebranych rob6t.

2. Jezeli Wykonawca bedzie korzystat z Podwykonawcéw, to warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego
faktary, jest udokumentowanic przez Wykonawce, ze Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy
otrzymali- nalezne im wynagrodzenie. Dowodem takiego udokumentowania moze byé: pisemne
oswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, ze otrzymal nalezng mu kwote, dokument
bankowy potwierdzajacy przelew $rodkéw na konto Podwykonawcy i inne tego typu dokumenty.
Wymagane jest, aby Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy, ktérzy wykonali przedmioty swoich
uméw i otrzymali calo$¢ naleznego im wynagrodzenia skladali o$wiadczenia z data jednoznacznie
potwierdzajgce powyzsze fakty. '

3. Faktury regulowane begda w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiaja,éego faktury wraz z
wymaganymi zatgcznikami.

3.1 Blednie wystawiona faktura VAT lub brak dowoddéw wymienionych w ust. 2, bgdzie skutkowaé
wstrzymaniem zaplaty naleznej Wykonawcy bez Zzadnych konsekwencji dla Zamawiajgcego
wynikajgcych z nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

4, Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastapi w oparciu o fakturg koncows,
wystawiona na podstawie protokotu odbioru kohcowego. Faktura koficowa bedzie ptatna w terminie do
14 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiajgcego. Wartos¢ faktury koncowej nie moze by¢ nizsza niz
20% calkowitego wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o ktéorym mowa § 2 ust. 1 umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu wraz z fakturg koncowa, dowodéw
wymienionych w ust. 2. Brak dowodéw bedzie skutkowal wstrzymaniem zaptaty naleznej Wykonawcy
bez zadnych konsekwencji dla Zamawiajgcego wynikajacych z nieterminowej zaplaty wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

5. Kary umowne, ustalone w oparciu o zapisy zamieszczone w § 14 umowy be¢da potracane z faktur
Wykonawcy. Kary beda potrgcane automatycznie bez uzyskiwania zgody Wykonawcy.

6. Faktury za prace stanowigce przedmiot umowy beda platne przelewem na konto wskazane przez
Wykonawee nr ........ TR e
a. Zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy nie wymaga sporzadzenia aneksu do Umowy,
lecz pisemnego powiadomienia Zamawiajacego i staje sie skuteczna z chwilg otrzymania przez
Zamawiajacego pisma wskazujacego nowy numer rachunku bankowego Wykonawcy.
b. Wprowadza si¢ nastepujace zasady dotyczgce platnosci wynagrodzenia naleznego dla Wykonawcy
z tytutu realizacji Umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej platnosci:

1. Zamawiajacy -zastrzega sobie prawo rozliczenia platnosci wynikajacych z umowy
za posrednictwem  metody podzielonej platnosci (ang. split payment) przewidzianego
w przepisach ustawy z dnia 11 marca 20041. o podatku od towaréw i ustug (teks jednolity Dz. U.
2018 poz. 2174 ze zm.).

2. Wykonawca o$wiadcza, ze rachunek bankowy wskazany w Umowie:




a) jest rachunkiem umozliwiajgcym platno§é w ramach mechanizmu podzielone; ptatnosci, o ktérym
MOwa poOwyzej,

b) jest rachunkiem znajdujacym si¢ w elektronicznym wykazie podmiotéw prowadzonym od 1
wrzesnia 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o ktérym mowa w ustawie o
podatku od towaréw i ustug,

W przypadku gdy rachunek bankowy wykonawcy nie spelnia warunkéw okreslonych w pkt. 2 ,

opéznienie w dokonaniu platnosci w terminie okreslonym w umowie, powstate wskutek braku

mozliwosci realizacji przez. Zamawiajacego platno$ci wynagrodzenia z zachowaniem mechanizmu
podzielonej ptatnoici badZ dokonania platnosci na rachunek objety wykazem, nic stanowi dla

Wykonawcy podstawy do zgdania od Zamawiajgcego jakichkolwiek odsetek / odszkodowan lub

innych roszczen z tytulu dokonania nieterminowe;j ptatnosci. |

7. Wykonawca jest zobowigzany do zglaszania wszystkich projektéw uméw oraz zawartych umoéw
dotyczacych podwykonawsiwa na roboty budowlane. Zglaszanie podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcéw, przedstawianie projektéw uméw, kopii uméw, rozliczanie za wykonane przez nich
roboty, dostawy lub ustugi itp. musi odbywaé si¢ zgodnie z przepisami Pzp, o ktérych mowa w
artykutach 462 - 465. Umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem s3 dostawy lub uslugi, nie
podlegaja obowigzkowi przedkladania zamawiajgcemu, jezeli ich wartos¢ jest mniejsza niz 50 000 zi
brutto bez wzgledu na przedmiot tych dostaw lub ushug. Termin na zgloszenie przez Zamawiajgcego
pisemnych zastrzezefi do projektu umowy o podwykonawstwo, kiérej przedmiotem sg roboty budowlane,
i do projektu jej zmian lub pisemnego sprzeciwu do jej tresci wynosi 7 dni kalendarzowych.
Nieprzediozenie zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartych umowy o
podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg odpowiednio: roboty budowlane, dostawy lub ustugi, w
terminie 7 dni od dnia ich zawarcia przez wykonawce zwalnia Zamawiajacego z solidarne
odpowiedzialnoéci za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom.

8. Wykonawca uprawniony jest réwniez do wysylania faktur elektronicznych.

9. Kazda faktura wystawiana w formie elektronicznej, udostgpniana jest przez okres obowigzywania
Umowy.

10. Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o przestaniu faktury elektronicznej poczta elektroniczng na
adres Zamawiajgcego: sekretariat@pinczow.com.pl

§5
Pracownicy Wykonawcy

1. Na podstawie art. 95 Pzp Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez wykonawcg, podwykonawce lub
dalszego podwykonawece 0s6b wykonujacych wszelkie czynnosci wehodzace w tzw. koszty bezposrednie
na podstawie umowy o pracg. Tak wigc wymég ten dotyczy osob, ktére wykonujg czynnosci
bezposrednio zwigzane w wykonywaniem robdt, czyli tzw. pracownikéw fizycznych. Wymdg nie
dotyczy wige, miedzy innymi oséb: kierujgcych budows, wykonujacych obstuge geodezyjna, dostawcow
materialéw budowlanych, Obowiazek zatrudnienia na podstawie umowy o pracg nie dotyczy sytuacji, w
ktérej wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca osobiscie wykonuje powyzsze czynnosci
(np. osoba fizyczna prowadzaca dziatalno$¢ gospodarcza, wspdlnicy spotki cywilnej).

2. Wykonawca zobowigzany jest przed rozpoczeciem wykonywania czynnosci przez te osoby przedstawic
inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajgcemu lub jego przedstawicieli, dokumenty
potwierdzajace zatrudnianie tych oséb na umowe o prace. Zgodnie z art. 438 ust. 2 pkt 1 Pzp mogg to
byé w szczegdlnosci:




1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika lub

2) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace
lub '

3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika lub

4) inne dokumenty - zawierajgce informacje, w tym dane osobowe, niezbgdne do weryfikacji zatrudnienia
na podstawic umowy o pracg, w szczegélnosci imi¢ 1 nazwisko zatrudnionego pracownika, dat¢ zawarcia
umowy o pracg, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

3. Pracodawca tych oséb musi byé: wykonawca lub jeden ze wsp6lnikéw konsorcjum, zgloszony zgodnie z
przepisami Pzp podwykonawca lub dalszy podwykonawca. Bez przedstawienia jednego z powyzszych
dokument6éw osoby, ktére muszg by¢ zatrudnione na umowe o pracg nie bedg mogly wykonywac pracy z
winy wykonawcy. Jezeli z naruszeniem powyzszych wymogéw na budowie bedzie przebywac osoba nie
zatrudniona na umowe o prace, co zostanie ustalone przez inspektora nadzoru, zamawiajgcego lub jego
przedstawicieli, osoba taka bedzie musiala opusci¢ teren budowy, a Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu
tytulem kary umownej kwote 1 000,00 zt. za kazdy taki przypadek. Fakt przebywania takiej osoby na
budowie musi zosta¢ potwierdzony pisemna notatkg sporzgdzong przez inspektora nadzoru lub
przedstawicieli Zamawiajacego. Notatka nie musi by¢é podpisana przez Wykonawce lub jego
przedstawicieli.

§6
Termin realizacji umowy
1. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala si¢ nastepujgco: do 7 miesiecy od dnia podpisania
umowy. '

1.1 Za moment wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce, Strony uznajg dzien, w ktérym
Wykonawca zakonczy realizacje Zamdwienia 1 zglosi jg pisemnie (wraz z Wszystklml wymaganymi
zatacznikami) Zamawiajacemu do odbioru koncowego.

2. Termin ustalony w ust. 1 ulegnie przesuni¢ciu w przypadku wystgpienia op6znien wynikajacych w

szczegllnosci z:

a) dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiolowe, strajki generalne lub lokalne), majacej bezposredni
wplyw na terminowos$¢ wykonywania robdt;

b) wystgpienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonywanie robét - fakt ten musi
zostaé udokumentowany wpisem kierownika budowy do dziennika budowy oraz zgloszony
niezwlocznie Zamawiajgcemu i musi zostaé potwierdzony przez inspektora nadzoru;

c) na skutek dzialan osdb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktére to dziatania nie sg
konsekwencja winy ktérejkolwiek ze Stron;

d) wystgpienia okoliczno$ci, ktérych strony umowy nie byly w stanie przew1d21ec pOIIllIIlO zachowania
nalezytej starannosci;

e) zawarcia aneksu do niniejsze] umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 Pzp albo art. 455 ust. 2 Pzp,
o ile realizacja dodatkowych robét budowlanych wptywa na termin wykonania niniejszej umowy;

f) wystgpienia istotnego bledu w dokumentacji projektowej - termin umowny moze zosta¢ wydluzony o
czas niezbgdny na usuniecie wad w projekcie przez Wykonawce dokumentacji projektowej;

g) wykopalisk uniemozliwiajacych wykonywanie robdét;

h) robdt zamiennych wprowadzonych na zyczenie Zamawiajgcego, o ile realizacja tych prac wplywa na
termin wykonania niniejszej umowy;




2.

3.

i) wystgpienia braku mozliwodéci wykonywania robét budowlanych ze wzgledu na poglebienie si¢
pandemii COVID-19 lub duzej liczby zakazes wirusem u pracownikéw Wykonawcy.

Op6znienia, o ktérych mowa w ust. 2 musza byé¢ odnotowane w dzienniku budowy, udokumentowane
stosownymi protokolami podpisanymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru oraz
zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

. W przedstawionych w ust. 2 przypadkach wystapienia opéZnieni, strony ustalg nowe terminy, z tym, ze

maksymalny okres przesuniecia terminu zakohczenia realizacji przedmiotu umowy réwny bedzie
okresowi przerwy lub postoju.

. W przypadku, gdy wystapia przerwy w realizacji Zamowienia z przyczyn lezacych po stronie

Zamawiajacego, po pisemnym stwierdzeniu tego faktu i poinformowaniu o nim Wykonawcy przez
Zamawiajgcego, bieg terminu realizacji Zam6wienia zostaje zawieszony na czas przerwy, bez skutkéw
finansowych dla Zamawiajacego. Termin wykonania Zaméwienia okreslony w ust. 1 moze wowczas, na
pisemny wniosek Wykonawcy, ulec przesuni¢eiu o liczbg dni kalendarzowych, wynikajacych z przerw,
ktére wystgpity w okresie realizacji Zaméwienia. W przypadku uwzglednienia wniosku Wykonawcy
przez Zamawiajacego, przestane zostanic pisemne potwierdzenie zmieniajace termin zakonczenia
wykonania Zaméwienia, o ktérym mowa w ust. 1.

§7
Przekazanie placu budowy

. Planowany termin przekazania terenu budowy nastapi protokolarnie, w terminie do 7 dni od dnia

podpisania umowy

Zamawiajacy nie zapewnia dostawy wody, energii na plac budowy. Wykonawca we wlasnym zakresie
zapewni wszystkie niezbgdne media.

Zamawiajacy zapewni lub moze zapewni¢ nadzér inwestorski i/lub nadzér autorski w trakcie realizacji

budowy.

4,

Wykonawca po przejeciu placu budowy odpowiada za niego do momentu protokolarnego odbioru
koficowego przedmiotu zamdwienia,

. W czasie wykonywania robét Wykonawca powinien utrzymac¢ plac budowy w stanie wolnym od

przeszkod, sktadowaé materiaty i sprzet w ustalonych miejscach i w nalezytym porzadku, a zbgdne
przedmioty usunaé z placu budowy.

Wszelkie uszkodzenia obiekiéw istniejacych i elementéw zagospodarowania terenu powstatych podczas
prowadzenia robét powinny byé naprawiane na biezgco przez Wykonawcg. Po zakonczeniu robot
Wykonawca powinien bez zbednej zwloki uporzadkowaé teren placu budowy i przekaza¢ go
Zamawiajgcemu.

§8

Kierownik budowy

. Wykonawca ustanawia Kicrownika budowy, posiadajacego uprawnienia do kierowania robotami

budowlanymi w specjalnosei okredlonej w ofercie przetargowej.

Istnieje mozliwo$¢ dokonania zmiany kierownika budowy jedynie za uprzednia pisemna zgoda
Zamawiajacego.

. Wykonawca z wtasnej inicjatywy proponuje zmiang osoby wymienionej w ust. 1 niniejszego paragrafu w

nastepujacych przypadkach:




a) $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych;
by jezeli zmiana tej osoby stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy.

. W przypadku zmiany osoby wyszczegélnionej w ust. 1 niniejszego paragrafu, nowa osoba powolana do
pelnienia w/w obowiazkéw musi spetnia¢ wymagania okreslone w specyfikacji istotnych warunkéw
zamoéwienia dla danej funkcji.

. Zamawiajacy moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktérej] mowa w ust. 1 niniejszego
paragrafu, jezeli uzna, Zze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca obowigzany jest
dokonaé zmiany tej osoby w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty zlozenia wniosku Zamawiajgcego.

§9
Obowigzki i zadania Wykonawcy
. Podczas calego okresu trwania rob6t Wykonawca winien na wlasny koszt zabezpieczy¢ i oznakowac
prowadzone roboty oraz dba¢ o stan techniczny i prawidtowo$é oznakowania przez caly czas trwania
realizacji przedmiotu umowy.

. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$é¢ za teren budowy z chwilg przejgcia placu budowy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia w czasie budowy, na terenie budowy w granicach
przekazanych przez Zamawiajacego, nalezytego tadu, porzadku, przestrzegania przepiséw BHP, ochrony
znajdujacych si¢ na terenic budowy obiektéw i sieci oraz urzadzen uzbrojenia terenu i utrzymywania ich
we wiasciwym stanie technicznym, a po zakoficzeniu budowy do uporzadkowania terenu.

. Wszelkie czynnos$ci niezbedne do wykonania i wykonczenia robdt oraz usunigcia wad powinny byé
przeprowadzone w taki sposéb, aby nie zakiécaé w okolicy placu budowy tadu, porzadku i spokoju
bardziej niz to jest konieczne.

. Wykonawca w szczegdlnosci zobowigzuje si¢ do:

a) Pelnej odpowiedzialnosci cywilno-prawnej za ewentualne uszkodzenia pojazdéw, urazy pieszych
spowodowane brakiem lub niewlasciwym oznakowaniem, zabezpieczeniem terenu prowadzonych
robdt. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za szkody wynikle na terenie budowy i w okolicy
budowy w czasie od daty protokolarnego przejgcia terenu budowy przez Wykonawce do daty
protokolarnego oddania budowy (odbioru koncowego robdt).

b) Wrykonania przedmiotu umowy z materiatéw, ktére beda spetnia¢ wszelkie wymogi ustawy Prawo
budowlane (Art. 10), tj. beda zgodne z kryteriami technicznymi i beda spetniaé standardy Unii
Europejskie;j.

¢) Okazywania Zamawiajacemu: danych technicznych, atestéw, aprobat odposnie zastosowanych
materialéw, sukcesywnie po dostarczeniu ich na plac budowy.

d) Wykonywania rob6t zgodnie z Polskimi Normami oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robét oraz obowigzujacym prawem.

€) Przetransportowania i zmagazynowania odpadéw powstaltych w wyniku realizacji robdt na miejsce
unieszkodliwiania odpaddw.

f) Wykonania przedmiotu umowy zgodnie z obowigzujacym prawem, w tym miedzy innymi ustawg z
- dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z p6Zn. zm.)

g) - Ponoszenia pelnej odpowiedzialno$¢ za szkody powstate w zwiazku z:
czasowym zajeciem gruntéw podczas wykonywania przedmiotu umowy,

zniszczeniem lub uszkodzeniami powstalymi na terenie budowy i w jej okolicy, bedace
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nastepstwem prowadzonych robét i dziatan wykonawey i jego podwykonawceow.

h) Zgtaszania Nadzorowi inwestorskiemu terminu zakofczenia robdt podlegajacych zakryciu oraz
robét zanikajacych. O ile Wykonawca nie dopelni tego obowiazku jest zobowigzany odkryé roboty
lub wykona¢ odpowiednie odkucia badz otwory niezbedne do zbadania wykonanych robét, a
nast¢pnie przywréci¢ je do stanu pierwotnego na wlasny koszt.

1) Pomocy w transporcie pojemnikéw z odpadami komunalnymi z posesji, do ktérej nie ma czasowego
dojazdu w wyniku prowadzonych robét, do najblizszego miejsca, gdzie moze dojechaé pojazd
odbierajgcy odpady.

j)  Zapewnienie w trakcie robét przejazdu pojazdom ratunkowym (pogotowie ratunkowe, straz pozarna
itp.) oraz policji.

k) Naprawienia zinwentaryzowanych i niezinwentaryzowanych urzadzen podziemnych uszkodzonych
w trakcie prowadzenia prac.

) Zapewnienia w razie koniecznosci na wlasny koszt obstugi saperskiej,
m) Zgloszenie, poinformowanie gestoréw sieci zgodnie z zapisami w uzgodnieniach branzowych,

‘n) W uzgodnieniu z Zamawiajacym, zawiadomienie mieszkancéw 1 uzytkownikéw terenéw
przylegajacych do budowy o przystapieniu do realizacji przedmiotu umowy

§10
Ubezpieczenie budowy ‘
. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dzialalnosdci zwigzanej z przedmiotem zamdéwienia przez okres realizacji umowy.

. Wykonawca na kazde Zzadanie Zamawiajgcego, przedtozy Zamawiajagcemu kserokopie polisy,
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem przez Wykonawce.

. Wykonawca ma obowiazek po kazdorazowym odnowieniu polisy przediozyé¢ Zamawiajacemu jej
kserokopie, potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem, w terminie do 7 dni od daty wystawienia polisy.

. W przypadku nieodnowienia polisy przez Wykonawce w trakcie realizacji umowy, Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od umowy albo ubezpieczy¢ Wykonawce na jego koszt. Odstapienie od umowy z przyczyn, o
ktérych mowa w niniejszym ustepie, stanowi odstapienie z przyczyn zawinionych przez Wykonawce.

. W sytuacji, gdy wskutek nieprzewidzianych okolicznos$ci wystapi koniecznosé przediuzenia terminu
realizacji przedmiotu zamdwienia, Wykonawca zobowigzany jest do przediuzenia terminu waznosci
wniesionej polisy ubezpieczeniowej, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowej polisy
ubezpieczeniowe] na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

. Wykonawca odpowiada za wszelkie ryzyka zwigzane z wykonywaniem robét budowlanych objetych
niniejszg umowa, tj. wypadki i szkody zaistniale w wyniku prowadzonych prac, powstate na placu
budowy lub poza nim, a takze przyjmuje na siebie odpowiedzialnos¢ cywilng wobec oséb trzecich oraz z
tytulu zdarzefi losowych, ktéra w petni zabezpieczy mogace wystapi¢ roszczenia w pelnej wysokosci, od
dnia podpisania protokohu przekazania terenu budowy do dnia podpisania protokotu odbioru koncowego
przez Zamawiajacego.

. Wszystkie koszty zwigzane z zawarciem uméw ubezpieczenia oraz optacania sktadek ubezpieczeniowych
obcigzajg wylgcznie Wykonawece.

. Wykonawca moze zobowigza¢ Podwykonawcdéw do zawarcia stosownych uméw ubezpieczenia (polis).
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§11
Odbiory robot
1. Przewiduje si¢ nast¢pujacy rodzaj odbioru robét:

1.1 odbiory robdt zanikajacych dokonywane beda przez inspektora nadzoru Inwestorskiego na
podstawie pisemnego zgloszenia w dzienniku budowy, w ciggu 3 dni od daty zgloszenia.

1.2 odbiory czesciowe.

1.3 odbidr koficowy polegajacy na ostatecznym sprawdzeniu ilosci 1 jakosci wykonanych robét zgodnie
z. Umowa.

2. Podstawa rozpoczgcia czynnoéei odbioru koncowego bedzie zawiadomienie Zamawiajacego dokonane
przez Wykonawce w formie pisemnej lub przy uzyciu srodkéw komunikacji elektronicznej na adres
email:sekretariat @pinczow.com.pl

Zamawiajacy przystapi do czynnosci odbiorowych przedmiotu umowy w terminie do 14 dni roboczych
od daty zgloszenia gotowosci do odbioru robét.

3. Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaZe Zamawiajagcemu, w szczegélnosci
nastepujace dokumenty:

a) Dziennik budowy,

b) Inwentaryzacj¢ geodezyjng w 3 egzemplarzach, réwniez w formie elektronicznej na plycie CD —
jezeli bedzie wymagana lub potwierdzone zgloszenie inwentaryzacji do zasobéw GKKiIGN w
Pihczowie

c¢) Dokumentacj¢ powykonawcza, wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy,

potwierdzonymi przez projektanta pelnigcego nadzér autorski i uzasadnionymi przez kierownika
budowy i inspektora nadzoru Inwestorskiego, opisang i skompletowana w 3 egzemplarzach,

d) Wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb i sprawdzen, instrukcje
uzytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

e) Oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektows,
obowigzujgcymi przepisami i normami - w przypadku wystgpienia zmian, réwniez z podpisami
Inspektora nadzoru Inwestorskiego jak i projektanta.

) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajgce, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art.
10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika robdt),

4. Odbiér robét czesciowych zorganizowany bedzie przez Zamawiajacego w terminie do 5 dni roboczych
od daty zgloszenia przez Wykonawcg i potwierdzenia prawidlowosci 1 gotowosci wykonanych robét do
odbioru przez inspektora nadzoru Inwestorskiego.

5. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawiania Zamawiajacemu protokoldw odbioréw czesciowych i
konicowych podpisanych pomigdzy Wykonawcy, podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami. W
przypadku, jesli w tych prolokolach zawarte bedg zastrzezenia lub uwagi, Wykonawca zobligowany
bedzie do przedstawienia dokumentu potwierdzajgcego ich faktyczne usuniecie.

6 Wrykonawca ponosi pelna odpowiedzialnoé¢ za starannos¢ i estetyke realizacji calego przedmiotu
Umowy.

7 Jezeli w toku czynnosci odbioru koficowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane begdace jego
przedmiotem nie sa gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystapienia istotnych
wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu niniejszej umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia
wymaganych préb i sprawdzen, Zamawiajgcy moze przerwaé odbiér koncowy, wyznaczajgc
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Wykonawcy. termin do wykonania robdt, usuniecia wad lub przeprowadzenia pféb i sprawdzen,
- uwzgledniajacy ich techniczng ztozono$¢, a po jego uptywie powréci¢ do wykonywania czynno$ci
odbioru koncowego.

8 Jezeli w toku czynnosci odbioru koficowego przedmidt’u umowy zostang stwierdzone wady:

8.1 Nadajace sie do usuniecia, to Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia w wyznaczonym przez

Zamawiajacego terminie. Fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. W przypadku, gdy

Wykonawca odméwi usuniecia wad lub nie usunie ich w wyznaczonym przez Zamawiajacego
terminie, Zamawiajagcy ma prawo: -

" a) zleci¢ usuniecie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, a koszty z tym zwigzane
‘pokryje z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a gdy kwota ta okaze sig
niewystarczajgca, Zamawiajacy bedzie dochodzit od Wykonawey. zwrotu kosztéw na zasadach
ogolnych; '

b) rozpoczgé naliczanie kary umownej zgodnie z § 14 ust.2 pkt.1) b.
9.2.Nie nadajgce si¢ do usunigcia, to Zamawiajacy moze:

a) jezeli wady umozliwiaja uzytkowanie obicktu zgodnie z jego przeznaczeniem, obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i
technicznej; '

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie wykonanych elementéw —obiektu zgodnie =z
przeznaczeniem, to Zamawiajacy moze zadaé rozebrania elementéw obiektu z wadami na koszt i
ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykoriania bez dodatkowego wynagrodzenia.
Zamawiajgcy wyznaczy odpowiedni termin na usuniecie wad, a fakt usuniecia tych wad zostanie
stwierdzony protokolarnie.

0 Termin usuwania wad wskazanych przez Zamawiajagcego wynosi 15 dni od daty powiadomienia
Wykonawey o ich powstaniu lub w innym terminie okreslonym przez Zamawiajgcego.

_ §12
Rekojmia i gwarancja
1. Strony postanawiaja, iz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne kazdego z
* elementéw przedmiotn umowy wynosi 5 lat liczac od dnia odbioru koficowego calego' przedmiotu
Umowy.

------

2. Wykonawca udziela L.t | miesiecznej gwarancji (zgodnie z ofertg) za wady fizyczne kazdego
z clementéw przedmiotu umowy, liczac od dnia odbioru koficowego catego przedmiotu umowy.
Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajacego z tytutu gwarancji i r¢kojmi za caty przedmiot umowy,
w tym takze za czeéci realizowane przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcow.

3. Wykonawca wystawi na rzecz Zamawiajgcego odrgbny dokument gwarancyjny w terminie do 7 dni
liczac od dnia odbioru koficowego przedmioty umowy, wg zatgcznika nr 1 do niniejszej umowy — karty
gwarancyjnej. '

4. Przeglad gwarancyjny prZe_prowadzany bedzie komisyjnie przy udziale upowaZnio_ﬁych przedstawicieli
Zamawiajacego, inspektora nadzoru i Wykonawcy. Z przegladu gwarancyjnego sporzgdzony jest
protokét przegladu gwarancyjnego. Nieobecno$¢ Wykonawey nie wstrzymuje przeprowadzenia
przegladu, a Zamawiajacy jest woéwczas zobowigzany przestaé Wykonawcy protokél przegladu
gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunigcia siwierdzonych wad gwarancyjnych w okreslonym przez
Zamawiajacego terminie.
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. Przeglad gwarancyjny polega na ocenie stanu technicznego przedmiotu umowy i ocenie jakodci
wykonanych robét oraz wskazaniu ewentualnych wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji
jakosci.

. Jezeli Wykonawca nie usunic wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci w okreslonym
przez Zamawiajacego terminie, uwzgledniajacym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace
usuni¢cia wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia
usunigcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy lub naliczania kary umownej
zgodnie z §14 ust. 2 pkt.1). b.

. Nie pézniej niz w ostatnim dniu obowigzywania gwarancji jakosci i rekojmi zostanie przeprowadzony
odbiér ostateczny. Odbiér ostateczny stuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich wad ujawnionych w
okresie rekojmi i gwarancji jakosci i potwierdzeniu wypelnienia przez Wykonawee wszystkich
obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy. Z odbioru ostatecznego sporzadza si¢ protok6t.

. Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze sig, ze nie zostaly usunicte wszystkie wady, co skutkuje
niemozliwoscig uzytkowania przedmiotu niniejszej umowy badZ jego czesci, Zamawiajgcy przerywa
odbiér ostateczny, a Wykonawca jest zobowigzany przedluzy¢ gwarancj¢ w stosunku do catego

przedmiotu Umowy na nowy okres. Zamawiajgcy wyznacza nowy (inny) termin odbioru ostatecznego do
upiywu, ktérego Wykonaweca jest zobowigzany usungc wady.

§13
Odstapienie od Umowy

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstapienia od umowy w nastepujacych okolicznogciach:

a) w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy - odstgpienie od
umowy w tym przypadku moze nastagpi¢ w terminie 30 dni od powzigecia wiadomodci o powyzszych
okolicZnos’ciach; '

b) Wykonawca nie rozpoczal robét bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich, pomimo
wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie;

¢) Wykonawca przerwal realizacj¢ rob6t i przerwa ta trwa dluzej niz 14 dni;

d) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami przetargu, stosuje materiaty
niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia Zamawiajacego.

. Wykonawcy przyshuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

a) Zamawiajagcy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur, mimo dodatkowego wezwania w
terminie trzech miesiecy od uplywu terminu na zaplate faktur, okreslonego w niniejszej umowie;

b) Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawcg, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan wobec Wykonawcy - odstgpienie od
umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszej
okolicznosci.

. Odstapienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie. :

. W przypadku odstapienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastgpujace obowiazki
szczegblowe:

a) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale inspektora nadzoru
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Inwestorskiego sporzgdzi szczegétowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku, wedlug stanu na dzien
odstgpienia;

by Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszi tej strony,
z winy ktorej nastapito odstapienie od umowy;

c) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukeji lub urzadzeh, ktére nie mogg byé
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych rob6t nieobjetych niniejszg umows, jezeli
odstapienie od umowy nastgpilo z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

d) Wykonawca zglosi do dokonania przez inspektora nadzoru Inwestorskiego odbioru robot

przerwanych oraz robdt zabezpieczajgeych, jezeli odstapienie od umowy nastgpilo z przyczyn, za
ktore Wykonawca nie odpowiada,

e) Wykonawca niezwlocznie, najpéZniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia przez
niego dostarczone lub wzniesione, stanowiace zaplecze budowy.

5. Zamawiajacy w razic odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnodci, zobowigzany jest w terminie 30 dni, do:

a) dokonania odbiora rob6t przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktdre zostaly wykonane
do dnia odstapienia od umowy; '

b) odkupienia materialéw, konstrukcji lub urzadzen, okre§lonych w punkcie 4c, po cenach
przedstawionych w kosztorysie;

¢) rozliczenia sie z Wykonawcag z tytulu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy obiektéw
zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem 1 uzbrojeniem terenu budowy, chyba zZe
Wykonawca wyrazi zgod¢ na przejecie tych obiektow i urzgdzen;

d) przejecia od Wykonawcey pod swdj dozér terenu budowy.

6.Sposéb obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcey z tytulu wykonania czg$ci umowy nastapi na
podstawie kosztoryséw powykonawczych, przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez
inspektora nadzoru Inwestorskiego. Kosztorysy te opracowane b¢da w oparciu o nastgpujace zalozenia:

- ceny jednostkowe robét zostang przyjete z kosztorysdéw, o ktérych mowa w § 1 ust. 8 niniejszej umowy, a
ilodci wykonanych robét z ksiazki obmiaréw. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$é negocjacii;

- w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy, brakujace ceny
czynnikéw produkcji zostana przyjete z zeszytow SEKOCENBUD (jako érednie) za okres ich
wbudowania. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos$¢ negocjacji;

- Podstawa do okreélenia naktadéw rzeczowych bgdg KNR-y. W przypadku braku odpowiednich pozycji

- KNNR-y, a nastgpnic wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwoé¢ negocjacii.

7.Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastapi na podstawie
kosztoryséw powykonawczych przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez inspektora
nadzoru Inwestorskiego ' ‘

§14

Kary umowne
1. Strony postanawiaja ze obowigzujaca je forma odszkodowania be¢da kary umowne.

2. Kary te bedg naliczane w nastgpujacych wysokosciach:
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1) Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za zwlok¢ w wykonywaniu okre$lonego w umowie przedmiotu umowy w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 2 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzieh zwioki,

b)za zwloke w usunigciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub w okresie
gwarancji jakosci w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 2 ust. 1, za
kazdy dzief zwloki, liczony od dnia nastgpnego po uplywie terminu wyznaczonego na usuni¢cie
wad i usterek,

¢) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia
umownego netto, okreslonego w § 2 ust. 1.

d) za brak zaplaty lub nieterminows zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub daiszemu
podwykonawcy - w wysokosci 0,5% od naleznego im wynagrodzenia za kazde dokonanie przez
Zamawiajacego bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow,

e) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 1000 zt brutto zlotych za kazdy
nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany; :

) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$é z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jei zmiany - w wysokosci 1000 zt brutto ziotych za kazdy stwierdzony przypadek o ktérym mowa
powyzej;

g) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany umowy o podwykonawstwo w
zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego terminie - w wysokosci 1000,00
zlotych;

h) za niedopelnienic wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace (w rozumieniu przepiséw
Kodeksu Pracy) pracownikéw, ktérzy wykonujg czynno$ci bezposrednio zwigzane z realizacja
zam6wienia - w wysokosci 1000 z1 za kazdg osobe i za kazdy miesige, w ktérym Wykonawca lub
podwykonawca nie wypelnil zobowiazania (wymogu) lub nie przedstawit Zamawiajacemu na jego
zgdanie o$wiadczenia i dokumentéw, o ktérych mowa w § 5 (umowa o prace lub druk RCA)

i) za nieprzedtoZzenic w terminie 7 dni od daty podpisania umowy dokumentu, o ktérym mowa w §1
ust. 8 - w wysokosci 500 zlI brutto za kazdy dzien zwloki.

2) Zamawiajacy zaplact Wykonawcy kary umowne:

a)za zwloke w przekazaniu terenuy budowy oraz uniemozliwienia rozpoczgcia rob6t z przyczyn
zaleznych od Zamawiajgcego w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego netto, okreslonego w
§ 2 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwloki,

b)za- odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego netio, okreslonego w § 2 ust. 1.

3) Laczna maksymalna wysokos¢ kar umownych natozonych na Wykonawce nie moze przekroczyé
30% wynagrodzenia netto, okreslonego w § 2 ust. 1 umowy.

4) Laczna maksymalna wysokos¢ kar umownych natozonych na Zamawiajacego nie moze przekroczyé
30% wynagrodzenia netto, okreslonego w § 2 ust. 1 umowy.

5) Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego wysokos¢ kar
umownych lub za szkody poniesione z przyczyn innych niz w pkt. 1) i 2) jezeli wysokos¢ kar nie
pokrywa faktycznie wyrzadzonej szkody.

6) Wykonawca nie ma prawa przenosi¢ na rzecz oséb trzecich wierzytelnosci wynikajacych z niniejsze;
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umowy bez uzyskania przez Wykonawcg pisemnej zgody Zamawiajacej, pod rygorem niewaznosci
takiej cesji/przelewn.

3. Kara umowna powinna by¢ zaplacona przez strong, ktéra naruszala postanowienia umowy, w terminie 7
dni od daty wystapienia — wezwania (droga clektroniczng) przez strong drugg z zadaniem zaplaty.
Zamawiajacy w razie zwloki w zaplacie kary przez Wykonawcg moze potraci¢ nalezng mu karg z
naleznoéci Wykonawcy.

4. W przypadku nie usunigcia wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy niezaleznie od
naliczenia kar umownych, moze usuna¢ je na koszt i ryzyko Wykonawcy.

7. W przypadku uzgodnienia zmiany terminéw realizacji kara umowna bedzie liczona od nowych
terminéw. '

§15
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Wykonawca wni6st zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, co stanowi kwote w wysokosci: ...zt stownie ziotych:

2. Zabezpieczenie zostalo wniesione w formie...................

2.1 Zwrot zabezpieczenia nastapi zgodnie z art. 453 Pzp. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu,
Zamawiajacy zwréci zabezpieczenic wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku
bankowego, na kiérym byto ono przechowywane, pomnicjszone o koszt prowadzenia tego rachunku
oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunck bankowy wykonawcy.

2.2 W przypadku nienalezytego wykonania zam6wienia lub nieusunigcia wad przedmiotu zaméwienia,
zabezpieczenie wraz z powstalymi odsetkami staje si¢ wiasnoscia Zamawiajacego 1 bedzie
wykorzystane do zgodnego 7 umowa wykonania robét i do pokrycia roszczen z tytulu r¢kojmi za
wady.

3. W przypadku nalezytego wykonania robét - 70% zabezpieczenia zostanie zwrécone lub zwolnione w
ciagu 30 dni po odbiorze koficowym catego przedmiotu umowy potwicrdzajacym jego nalezyte
wykonanie. Pozostala czgsé, tj. 30% zostanie zwrécona lub zwolniona nie p6zniej niz w 15 dniu po
uptywie okresu rekojmi za wady, na podstawie protokotu odbioru ostatecznego robot. W przypadku
wystgpienia usterek lub wad podstawa do zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia bedzie protoké? ich
nsunigcia.

4. W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, w szczeg6lnosci o ktérych mowa w § 6 ust. 4 niniejszej umowy
oraz innych wymienionych w niniejszej umowie, wystapi konicczno$é przedtuzenia terminu realizacji
zaméwienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca przed
podpisaniem aneksu lub najpézniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu
waznosci wniesionego zabezpieczenia naieZytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do
whiesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy. W przeciwnym razie
Zamawiajgcy ma prawo potraci¢ warto$é zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z platnosci za
wykonanie przedmiotu umowy.

5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna lub kilka
form, o ktérych mowa w SWZ. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem
ciggtosei zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci.

§ 16
Zmiana umowy
1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ za zgoda obu stron wyrazong na pismie, W formie
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aneksu do umowy, pod rygorem niewaznodci takiej zmiany. Z uwagi na ryczaltowy charakter
wynagrodzenia, zmiany umowy mogga nastgpi¢ na podstawie okolicznosci, o ktérych mowa w art. 454 i
art. 455 Pzp, Prawa zamdwien publicznych, a w szczegdlnosci:

a) dziatania tzw. sity wyzszej, rozumianej przez strony jako kazda okoliczno$é, niezalezna od woli stron,
uniemozliwiajaca wykonywanie zobowiazan umownych, ktérej skutkéw nie mozna unikngé, wzglednie
przewidzie¢ lub byly nieuniknione (np. wojna, zamieszki wewnetrzne, ograniczenia zastosowane przez
rzad, powddz, pozar, huragan, nawatnica, ulewne deszcze, trzesienie ziemi i inne kleski zywiotowe), o
czas tego opdznienia,

b) realizacja w drodze odrebne] umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszego zamodwicnia,
wymuszajacych koniecznosé skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych powigzan,

¢) zmiany bedace nastgpstwem dzialania organéw administracji, w szczegélnosci: przekroczenie
zakre$lonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji decyzji, zezwolef,
uzgodnien itp.; zmiany wydanych wczesniej przez organy administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien
itp.; odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,

~d) zmiany bedgce nastgpstwem okolicznosci bedacej po stronie Zamawiajacego, a w szczegdlnosci -

koniecznos¢ usunigcia udokumentowanych blgdéw, o czas niezbgdny do zakonczenia usuwania btedéw,

e) inne przyczyny niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy skutkujgce niemozliwoscig prowadzenia
prac, w szczegllnosci takie jak: brak mozliwoéci dojazdu oraz transportu materialéw na teren robot
spowodowany awariami, remontami i przebudowami drég, ciagéw komunikacyjnych, niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi, itp.,

f) z powodu istotnych brakéw lub bledéw dokumentacji projektowej, réwniez tych polegajacych na
niezgodnodci dokumentacji z przepisami prawa,

g) z powodu wystgpienia dodatkowych robét budowlanych i zamiennych, a niemozliwych do przewidzenia,

h) przedtuzania sig¢ postepowania o udzielenie zamoéwienia niepozwalajgce na terminowsg realizacje
zamdwienia w réznych sytuacjach,

i) zmiany wymagan zwigzanych ze zmiang lub wydaniem nowego pozwolenia na budowg (w przypadku
wystapienia) lub zgloszenia (w przypadku wystapienia) dla realizowanego zaméwienia, wynikajacych z
koniecznosci wykonania robét zamiennych niewykraczajacych poza zakres przedmiotu zamdéwienia, a
koniecznych dla wykonania calo$ci robét i uzyskania zalozonego efektu Uzytkowego,

j) zmiany przepiséw, ktére skutkujg zmiang pozwolenia na budowe lub zgloszenia wydanego dla

realizowanego zamdwienia - w przypadku wystgpienia,

k) koniecznodci wykonania prac wynikajacych z zalecen organéw uprawnionych np. nadzoru budowlanego,
itp.,

I) oczekiwanie na przedluzajgce si¢ decyzje organdw zatwierdzajacych, kontrolujacych, wydajacych
decyzje etc., '

m) zmiany oséb realiznjacych zaméwienie pod warunkiem, ze osoby te bgda spelnialy wymagania
okreslone w SWZ;

n) zmiany podwykonawcy, przy pomocy, ktérego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy; zmiana jest

mozliwa tylko w przypadku, gdy nowy podwykonawca posiada tozsamg wiedze 1 do$wiadczenie
zawodowe, potencjal techniczny oraz osoby zdolne do wykonania zamdwienia a takze jest w sytuacji
ekonomiczniej i finansowej, jak dotychczasowy podwykonawca,
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0)

p)

2.

3.

rozszerzenia zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy, o ile
postuzenie si¢ podwykonawca doprowadzi do skrécenia terminu wykonania przedmiotu umowy,
zmniejszenia naleznego Wykonawcy wynagrodzenia lub zastosowania przy wykonaniu przedmiotu
umowy bardziej zaawansowanych rozwigzan technologicznych w poréwnaniu do wskazanych w SWZ.
Zmiana ta nie moze dotyczy¢ czynnosci, ktére zgodnie z SWZ. musza byé wykonane przez Wykonawce
osobiscie.

zmiany wynagrodzenia w przypadku urzgdowych zmian w obowiazujacych przepisach podatkowych, w
tym zmiany podatku VAT,

zmiany wynagrodzenia w przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych rob6t przewidzianych w
dokumentacji projektowej, a wigc odstagpienia przez Zmawiajacego od czgsci przedmiotu umowy (tzw.
,»yoboty zaniechane”, o ktérych mowa § 1 ust. 4 ninicjszej umowy),

zmiany wynagrodzenia w przypadku zlecenia wykonania ,dodatkowych rob6t budowlanych”
wykraczajacych poza przedmiot niniejszej umowy (,,zaméwienia podstawowego™) na podstawie art. 455
ust. 1 pkt 3 Pzp albo art. 455 ust. 2 Pzp. -

Sporzadzenia aneksu do umowy nie wymaga: zmiana danych teleadresowych, zmiana oséb wskazanych
do kontaktéw miedzy stronami umowy, zmiana kluczowego personelu wykonawcy wskazanego w
ofercie do realizacji przedmiotu w przypadku pisemnego wyrazenia zgody przez Zamawiajacego.

Jezeli Wykonawca dokona samowolnie jakichkolwiek zmian w stosunku do Umowy, w tym
Dokumentacji projektowej, innej dokumentacji, zatwierdzonych materiatéw lub urzadzen itp.
Zamawiajacy moze wedlug wlasnego uznania:

a) zarada¢ od wykonawcy usunigcia takich zmian, w tym wyburzenia i odbudowania catosci lub czesci
robdt z wprowadzong zmiang na koszt Wykonawcy;

b) dokonaé odbioru robdt ze zmianami, pod warunkiem odpowiedniego obnizenia Wynagrodzenia, w
obu przypadkach zachowujac prawo do Zzadania odszkodowania za szkody wynikle z wykonania
robdt niezgodnie z Umowg.

. Jezeli Sila Wyzsza uniemozliwia lub uniemozliwi jednej ze Stron wywigzanie sie z jakiegokolwiek

zobowigzania objetego Umowsg, Strona ta zobowigzana jest niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w
terminie trzech dni od wystgpienia Sily Wyzszej, zawiadomi¢ druga Strone na pismie o wydarzeniu lub
okolicznosciach stanowigcych Sile Wyzsza wymieniajgc przy tym zobowiazania, z ktérych nie moze lub
nie bedzie mogla si¢ wywigzaé oraz wskazujgc przewidywany okres, w kidérym nie bedzie mozliwe
wykonywanie Umowy. Powinna takze dazy¢ do kontynuowania realizacji swoich zobowigzan w
rozsgdnym zakresie oraz podja¢ dziatania niezbedne do zminimalizowania skutkéw dziatania Sity
Wyzszej oraz czasu jej irwania.

. W wypadku zaistnienia Sity Wyzszej o charakterze dlugotrwalym, powodujgcej niewykonywanie

Umowy przez okres diuzszy niz jeden miesige (30 dni), Strony bedg prowadzi¢ negocjacje w celu
okreslenia dalszej realizacji lub rozwigzania Umowy. Negocjacje uwaza si¢ za bezskutecznie
zakoficzone, jezeli po uptywie 7 dni od dnia ich rozpoczecia Strony nie osiggng porozumienia, chyba ze
przed uptywem tego terminu Strony wyraza w formie pisemnej zgody na ich kontynuowanie i okresla
inng dat¢ zakofczenia negocjacji. W przypadku bezskutecznego zakoniczenia negocjacji w terminie
wyzej okre$lonym Zamawiajacy jest uprawniony do rozwigzania Umowy w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o tych okoliczno$ciach,
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. Zamawiajacy przewiduje réwniez mozliwo$é zmiany wysoko$ci wynagrodzenia okreslonego w § 2
Umowy w przypadku zmiany stawki podatku od towaréw i ustug,

. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 6 niniejszego paragrafu Wykonawca jest
uprawniony zlozy¢ Zamawiajagcemu pisemny wniosek o zmiang¢ Umowy w zakresie platnosci
wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepiséw zmieniajacych stawke podatku od
towaréw i ustug. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw
prawnych zmiany stawki podatku od towaréw i ustug oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy.

. Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 6 dotyczy¢ bedzie
wylacznie platnosci za prace, wykonane od dnia zmiany stawki podatku VAT..

§17

. Zamawiajacy nie wyraza zgody na dokonywanie przelewu wierzytelnosci oraz podpisywanie wszelkich
innych uméw przez Wykonawcg, z ktérych treéci bedzie wynikalo prawo do dochodzenia bezposrednio
zaplaty i roszezen finansowych od Gminy Pinczéw. '

. Przelew wierzytelnodci, o ktérych mowa w ust, 1 na rzecz osoby trzeciej mozliwy jest wylacznie za
pisemng zgoda Zamawiajacego.

§ 18
Postanowienia koricowe
. W razie gdyby kidre z postanowieft niniejszej umowy bylo lub miato staé si¢ niewazne, waznosé calej
umowy pozostaje przez to w pozostalej czesci nienaruszona. W takim przypadku strony umowy zastapia
niewazne postanowienie innym, niepodwazalnym prawnie postanowieniem, ktére mozliwie najwierniej
oddaje zamierzony cel gospodarczy niewaznego postanowicnia. Odpowiednio dotyczy to takze
ewentualnych luk w umowie.

. Strony beda dazyé do polubownego rozstrzygnigcia spordw mogacych wynikna¢ w trakcie realizacji
niniejszej umowy. Jesli w ten sposéb spér nie zostanie rozwigzany, strony poddadza go do
rozstrzygnigcia przez sgd miejscowo i rzeczowo wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

. Zamawiajacy i Wykonawca sa administratorami danych osobowych udostepnionych przez drugg Strone
umowy w celu jej realizacji lub do kontaktéw w ramach biezacej wspétpracy, w rozumieniu art. 4 pkt 7
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). We wskazanym zakresie Zamawiajacy i Wykonawca
zobowigzujg si¢ do stosowania przepiséw RODO i do wykonywania wynikajacych z nich obowigzkéw

~ nalozonych na administratoréw danych.

. Zaltacznikami do umowy sa:

1) Karta gwarancyjna

2) SWZ wraz z zalgcznikami,
3) Oferta wykonawcy wraz z zalgcznikami.

. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa niaja, zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy
Prawo zaméwien publicznych, Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi oraz Kodeksu

cywilnego

. Umowe sporzadzono w 3-ch jednobrzmiacych egzemplarzach - 2 egz. dla Zamawiajacego i 1 egz. dla
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Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY:

WYKONAWCA;
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