Umowa nr
zawarta w dniu ............ 2021r., pomiedzy
Gming Pifnczéw z siedzibg ul. 3 Maja 10, 28-400 Pinczéw, NIP 662-176-15-14, REGON 291009840 zwang dalej
»Zamawiajgcym”, reprezentowang przez Burmistrza Miasta i Gminy Pinczéw mgr inz. Wtodzimierza Baduraka,
przy kontrasygnacie Skarbnika — mgr Mirostawy Wisniewskiej,
zwany dalej Zamawiajgcym,

zwany dalej Wykonawca.

w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego w trybie podstawowym bez
negocjacji zgodnie z ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r. (Dz. U. 2019 poz. 2019 z pdzniejszymi zmianami) Prawo
zamoéwien publicznych na wykonanie zadania : ,,Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w miejscowosci
Brzescie” (budzet obywatelski).

strony zawierajg umowe o nastepujgcej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem zamdwienia jest rozbudowa i przebudowa budynku remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej w Brzesciu
do stanu surowego zamknietego na dziatkach o nr ewid. gruntéw855, 856/1 — obreb 05 (Brzescie).

W ramach rozbudowy przewidziano dobudowe dodatkowej sali. Nowoprojektowane $ciany budynku zostang
wykonane w tradycyjnej technologii murowanej z elementami zelbetowymi (nadproza, wierice). Catos¢ obiektu
przykryta zostata dachem dwuspadowym — dach o kacie nachylenia potaci dachowej 17°.

1.1 Zakres zamierzenia inwestycyjnego obejmowat bedzie:

a) roboty przygotowawcze;

b) roboty ziemne;

¢) wykonanie fundamentéw i $cian fundamentowych;

d) wykonanie $cian parteru z nadprozami (bez $cianek dziatowych) i dylatacjg miedzy nowg i istniejgcqy czescia
budynku;

e) wykonanie stropu z wiericem;

f) roboty rozbiérkowe (istniejgce pokrycie dachu, obrébki blacharskie oraz konstrukcja dachu)

g) wykonanie nowej konstrukgji i pokrycie dachu;

h) wykonanie przebi¢ w stropie (wyjscie na poddasze);

i) wykonanie cze$ciowego docieplenia Scian zewnetrznych (pas o szerokosci 1 m nowa czes¢ budynku);

j) wyprowadzenie wentylacji i komindéw ponad dach.

1.2 Dodatkowo zakres rzeczowy przedmiotu niniejszej umowy okreslajg obowigzujgce w postepowaniu zapisy

specyfikacji warunkéw zamoéwienia (SWZ) w tym dokumentacja projektowa , na ktdrg sktadaja sie:
a) projekt budowalny
b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt
oraz oferta Wykonawcy, ktéra stanowi zatgcznik do umowy.

1.3. Obowigzkiem Wykonawcy jest realizacja umowy na podstawie dokumentacji projektowej nie kosztorysu —
przedmiaru robdt, poniewaz to dokumentacja projektowa opisuje przedmiot zamodwienia w robotach
budowlanych. Przedmiar robdt nie zastepuje dokumentacji projektowej i nie jest traktowany na réwni z nia.
Przedmiar stuzy do przedstawienia zakresu niezbednych do wykonania prac (ze wskazaniem jednostek
przedmiarowych), co ma pomdc Wykonawcom w oszacowaniu pracochtonnosci, a przede wszystkim kosztéw
wykonania ujetych w nim robdt budowlanych. Przedmiar robét a w konsekwencji takze kosztorys
sporzadzony na jego podstawie majg pomocnicze znaczenie w ustalaniu tresci zobowigzania Wykonawcy,
poniewaz ich gtéwnym celem jest skalkulowanie ceny oferty, a nie zobrazowanie jej zakresu.

2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznosci wykonania
robot zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowg w sytuacji, gdy wykonanie
tych robdt bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na
dzien odbioru robdt przepisami, wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.



. Przewiduje sie takze mozliwo$¢ rezygnacji z wykonywania czesci (elementdéw) przedmiotu umowy

przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego, tj.

zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzied odbioru robdt przepisami, wykonania
przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Roboty takie w dalszej czesci umowy nazywane
sg ,robotami zaniechanymi”. Sposéb wyliczenia wartosci tych robdt okresla § 2 ust. 4 niniejszej umowy.

. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatéw i urzadzen przedstawionych w ofercie przetargowe;j

pod warunkiem, ze zmiany te beda korzystne dla Zamawiajgcego. Beda to, przyktadowo, okolicznosci:

a) powodujgce obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje i konserwacje
wykonanego przedmiotu umowy;

b) powodujgce poprawienie parametréw technicznych;

c) wynikajagce z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujgcych
przepiséw.

Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegdlnych materiatéw i urzgdzen przedstawionych w ofercie

przetargowej pod warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje obnizenia parametréw tych materiatéw lub urzadzen.

. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 2, 3, 4, niniejszego paragrafu muszg by¢ kazdorazowo zatwierdzone przez

Zamawiajgcego w porozumieniu z projektantem - w przypadku wystgpienia projektanta.

. Zamiany, o ktdrych mowa w ust. 2 i 4 niniejszego paragrafu nie spowodujg wzrostu ceny wykonania przedmiotu

umowy, o ktérej mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i przedtozenia Zamawiajgcemu, w_terminie do 7 dni od daty

podpisania umowy kosztorysu (na podstawnie zatgczonego przedmiaru) z podziatem na poszczegélne elementy,

opracowanego metodg kalkulacji szczegétowej lub uproszczonej zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju

Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r. w sprawie metod kosztorysowania obiektéw i robot

budowlanych (Dz. U. Nr 80, poz. 867). Poniewaz obowigzujgcym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie

ryczattowe, kosztorys ten bedzie wykorzystywany do obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy w

przypadku:

- odstgpienia od umowy, a wiec w sytuacji uregulowanej w § 14 umowy.

- rozliczania , dodatkowych robdét budowlanych” wykraczajgcych poza okreslenie przedmiotu zamdwienia
podstawowego w sytuacji, gdy umowa zostanie zmieniona (aneksowana) na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3
Pzp albo art. 455 ust. 2 Pzp. Szczegdtowo zostato to opisane w § 3 niniejszej umowy.

- robdt zamiennych okreslonych w § 1 ust. 3niniejszej umowy.

- robét zaniechanych okreslonych w § 2 ust. 4 niniejszej umowy.

- okreslenia srodkéw trwatych.

§2
Wynagrodzenie
. Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 niniejszej umowy, strony ustalajg catkowite
wynagrodzenie ryczattowe, ktorego definicje okresla art. 632 Kodeksu cywilnego, w wysokosci:
Cena netto:.......... zt

stownie ztotych:........ ,

podatek VAT w WysOKOSCi ....cvverrerenvrrenenn. % kwota tj.: oo zt,
stownie ztotych:........ ,

Cena brutto (cena netto plus podatek VAT)............. zt,

stownie ztotych:

. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie koszty niezbedne

do zrealizowania przedmiotu umowy wynikajgce wprost z dokumentacji projektowej. Niedoszacowanie,

pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do zgdania zmiany
wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

2.1 Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 musi zawiera¢ wszelkie wydatki oraz ryzyko ryczattu zwigzane
z koniecznoscig zrealizowania przedmiotu zamowienia, wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem
przedmiotu zamodwienia oraz koszty robdt, ustug i czynnosci nie ujetych, a ktérych wykonanie, wg efektu
koncowego zadania, w szczegdlnosci takich jak:

1) koszty wszelkiej robocizny, w tym ptace bezposrednie, ptace uzupetniajgce, koszty ubezpieczen
spotecznych i podatki od wynagrodzen,

2) wszystkie koszty materiatéw podstawowych i pomocniczych (wraz z zapasem na ubytki), w tym koszty
dostarczenia materiatéw z miejsca ich zakupu bezposrednio na stanowiska robocze lub poprzez miejsca
sktadowania na placu budowy,



3) wszystkie koszty najmu i utrzymania sprzetu budowlanego, w tym koszty sprowadzenia sprzetu na plac
budowy, jego montazu i demontazu po zakonczeniu robdét.

4) koszty zatrudnienia przez Wykonawce personelu kierowniczego, technicznego i administracyjnego
budowy, obejmujgce wynagrodzenie tych pracownikéw nie zaliczane do ptac bezposrednich,
wynagrodzenia uzupetniajace, koszty ubezpieczen spotecznych i podatki od wynagrodzen,

5) wynagrodzenia bezosobowe, ktore wedtug Wykonawcy obcigzajg dang budowe,

6) koszty utrzymania, montazu i demontazu obiektéw zaplecza tymczasowego,

7) koszty wyposazenia zaplecza tymczasowego w urzgdzenia placu budowy, obejmujgce tymczasowe sieci
elektryczne, energetyczne, wodociggowe, kanalizacyjne, os$wietlenie placu budowy, zastepcze zrédta
ciepta do ogrzewania obiektéw i robét, urzgdzenia zabezpieczajgce materiaty i roboty przed deszczem,
stoficem i inne tego typu urzadzenia,

8) koszty wykonania drég tymczasowych (montazowych) na czas budowy wraz z ich utrzymaniem
i rozbidrka,- w przypadku wystgpienia

9) koszt tymczasowego oznakowania terenu budowy i terendéw przylegtych w uzgodnieniu
z uzytkownikiem,

10) koszty tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot oraz koszty docelowej organizacji
ruchu,- w przypadku wystgpienia

11) koszty zuzycia, konserwacji i remontow lekkiego sprzetu, przedmiotéw i narzedzi nie kwalifikowanych
jako srodki trwate, - w przypadku wystgpienia

12) koszty napraw obiektow, budowli i infrastruktury podziemnej spowodowane prowadzonymi pracami,

13) koszty bezpieczenstwa i higieny pracy, obejmujgce koszty wykonania niezbednych zabezpieczen
stanowisk roboczych i miejsc wykonywania robét, koszty odziezy i obuwia ochronnego, koszty sSrodkéw

higienicznych, sanitarnych i leczniczych,

14) koszt obstugi geotechnicznej i geodezyjnej facznie z geodezyjnym wytyczeniem,

15) koszty zabezpieczenia drzew i krzewdw na okres wykonywania robét, - w przypadku wystgpienia

16) koszty ubezpieczern majgtkowych budowy,

17) koszty energii i wody,

18) koszty uporzadkowania terenu budowy po wykonaniu robdt oraz drogi, ulicy i sasiadujgcej
nieruchomosci w razie korzystania z nich w trakcie prowadzonych robét przez Wykonawce,

19) cta, akcyzy i inne podatki nalezne za robocizne, materiaty i sprzet, - w przypadku wystgpienia

20) koszty sporzadzania uzupetniajgcej dokumentacji przewidzianej w specyfikacjach technicznych,
rysunkéw powykonawczych lub nanoszenia wykonanych robdt na rysunki wykonawcze,

21) koszty wykonania opracowan wynikajgcych z dyspozycji SWZ;

22) koszty przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tym geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
i naniesienia wykonanych robét na mape;

23) koszt opracowania dokumentacji zgtoszeniowej do wtfasciwego organu nadzoru budowlanego,
(w przypadku wystgpienia)

24) wszystkie inne ogdlne koszty budowy, ktére mogg wystgpi¢c w zwigzku z wykonywaniem robédt
budowlanych zgodnie z warunkami umowy oraz przepisami technicznymi i prawnymi a warunkujacych
odbidr koricowy i przekazanie obiektu do uzytkowania.

25) udziat w przegladzie koncowym dokonanym przed uptywem okresu trwania rekojmi za wady fizyczne
oraz gwarancji jakosci.

26) koszty wszelkich czynnosci wynikajgce z decyzji pozwolenia na budowe oraz uzgodnien jednostek
zarzadzajgcych sieciami, w tym zapewnienie nadzoru nad prowadzonymi robotami ze strony
zarzadzajgcych sieciami, - w przypadku wystgpienia

27) koszty opracowania i uzyskania zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na czas trwania robot,

28) koszty wykonania wycinki i utylizacji drzew kolidujacych z inwestycja. - w przypadku wystgpienia

3. Kwota okreslona w ust. 1 nie moze ulec zmianie poza okoliczno$ciami przedstawionymi w ust. 4 i 5 niniejszego

4.

paragrafu.

W przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robdét przewidzianych w dokumentacji projektowej (,,robot
zaniechanych”, o ktérych mowa § 1 ust. 4 niniejszej umowy) sposdb obliczenia wartosci tych robét zostanie
wyliczony zgodnie z zapisami zamieszczonymi w § 13 ust. 6 niniejszej umowy.

5. W przypadku zmiany urzedowej stawki podatku VAT strony umowy zobowigzujg sie do podpisania aneksu

do umowy regulujgcego wysokos$¢ podatku VAT i ceny brutto umowy.



§3
Roboty dodatkowe

1. Zaistniate przypadki wykonania dodatkowych robdt budowlanych musza by¢ kazdorazowo uzgadniane
z Zamawiajgcym, w przeciwnym wypadku Wykonawcy nie przystuguje zaptata za wykonanie tych robét.

2. Rozpoczecie wykonywania , dodatkowych robdét budowlanych” wykraczajgcych poza przedmiot niniejszej
umowy, a wiec robét, o ktédrych mowa w niniejszym paragrafie, moze nastgpi¢ po podpisaniu przez Strony
protokotu konieczno$ci na roboty dodatkowe. Protokdt ten musi zawiera¢ uzasadnienie wskazujace,
ze spetnione zostaly przestanki, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 Pzp albo art. 455 ust. 2 Pzp
oraz przedstawiajacy koszty robot bedgcych przedmiotem protokotu. Rozpoczecie wykonywania tych robdt
moze by¢ poprzedzone wykonaniem dokumentacji projektowej opisujacej te roboty. Dokumentacja musi
by¢ zgodna z przepisami Prawa budowlanego wraz z jego aktami wykonawczymi. Koszty sporzadzenia
dokumentacji projektowej ponosi Zamawiajgcy.

3. W sytuacji, gdyby umowa miata by¢ zmieniona na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 Pzp albo art. 455 ust. 2 Pzp,
czyli gdyby Zamawiajacy miat zlecit Wykonawcy wykonanie ,,dodatkowych robét budowlanych” wykraczajgcych
poza przedmiot niniejszej umowy (,,zamdwienia podstawowego”), to ustala sie nastepujace zasady ich zlecania
oraz rozliczania:

3.1 Tryb postepowania przy zatwierdzaniu dodatkowych robdét budowlanych:

3.1.1 Wykonawca zgtosi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego koniecznosé wykonania dodatkowych robdt

budowlanych.

3.1.2 Wykonawca wspdlnie z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego spiszg protokdt koniecznosci

3.1.3 Do protokotu koniecznosci Wykonawca sporzadzi kosztorys,

3.1.4 Protokét koniecznosci wraz z kosztorysem, sprawdzonym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego. Po zatwierdzeniu protokét ten stanowi podstawe
do rozpoczecia robdt przez Wykonawce.

3.2 Sposéb wyliczenia kosztéw ,,dodatkowych robdt budowlanych” o ktérych mowa w niniejszym paragrafie,

zostang obliczone w oparciu o nastepujgce zatozenia:

a) ceny jednostkowe robot bedg przyjmowane z kosztorysu, o ktéorym mowa w § 1 ust. 7 lit. a niniejszej
umowy, a ilosci wykonanych w tym okresie robét - z ksigzki obmiaru. Zamawiajacy zastrzega sobie
mozliwosé negocjacji;

b) w przypadku, gdy wystgpig roboty, na ktére nie okreslono w kosztorysie cen jednostkowych, tzn. takie,
ktorych nie mozna rozliczyé zgodnie z podpunktem ,,a” niniejszego ustepu, roboty te rozliczone bedg
na podstawie kosztoryséw przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez inspektora
nadzoru i Zamawiajacego. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos$¢ negocjacji;

Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o nastepujace zatozenia:

1. Ceny czynnikéw produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostang przyjete z kosztoryséw opracowanych
przez Wykonawce metoda kalkulacji szczegétowej. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwosé negocjacji;

2. W przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w podpunkcie ,,1”,
brakujgce ceny czynnikéw produkcji zostang przyjete z zeszytéw SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres
ich wbudowania. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$¢ negocjacji;

3. Podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg normy zawarte w wyzej wskazanych kosztorysach,
a w przypadku ich braku - odpowiednie pozycje Katalogow Naktadow Rzeczowych (KNR). W przypadku
braku odpowiednich pozycji w KNR - ach, zastosowane zostang Katalogi Norm Naktadéw Rzeczowych,
a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy
zastrzega sobie mozliwos$¢ negocjacji.

§4
Rozliczenie

1. Rozliczanie robdt bedzie sie odbywato fakturami czesciowymi i fakturg koicowa. Rozliczenie wynagrodzenia
za wykonanie przedmiotu umowy na podstawie faktur czesciowych, odbywac sie bedzie nie czesciej
niz raz w miesigcu. Faktury czesciowe wystawione beda po odbiorze robdt, na podstawie protokotu odbioru
tych robét w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcym. Wartosé faktur cze$ciowych
bedzie proporcjonalna do wartosci odebranych robot.

2. Jezeli Wykonawca bedzie korzystat z Podwykonawcdw, to warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego faktury, jest
udokumentowanie przez Wykonawce, ze Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy otrzymali nalezne
im wynagrodzenie. Dowodem takiego udokumentowania moze by¢: pisemne oswiadczenie Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, ze otrzymat nalezng mu kwote, dokument bankowy potwierdzajgcy przelew



srodkéw na konto Podwykonawcy i inne tego typu dokumenty. Wymagane jest, aby Podwykonawcy oraz dalsi
Podwykonawcy, ktérzy wykonali przedmioty swoich umdw i otrzymali cato$¢ naleznego im wynagrodzenia
sktadali oswiadczenia z datg jednoznacznie potwierdzajgce powyzsze fakty.

3. Faktury regulowane bedy w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego faktury
wraz z wymaganymi zatgcznikami.

3.1 Btednie wystawiona faktura VAT lub brak dowoddédw wymienionych w ust. 2, bedzie skutkowad
wstrzymaniem zaptaty naleznej Wykonawcy bez zadnych konsekwencji dla Zamawiajgcego wynikajgcych
z nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

4. Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastgpi w oparciu o fakture kofcowa, wystawiong
na podstawie protokotu odbioru koncowego. Faktura kofcowa bedzie ptatna w terminie do 30 dni od daty
jej otrzymania przez Zamawiajgcego. Warto$é faktury koicowej nie moze by¢ nizsza niz 20% catkowitego
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o ktérym mowa § 2 ust. 1 umowy. Wykonawca zobowigzany jest
do przedstawienia Zamawiajgcemu wraz z fakturg koricowg, dowoddédw wymienionych w ust. 2. Brak dowoddéw
bedzie skutkowat wstrzymaniem zaptaty naleznej Wykonawcy bez zadnych konsekwencji dla Zamawiajgcego
wynikajgcych z nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

5. Kary umowne, ustalone w oparciu o zapisy zamieszczone w § 14 umowy bedg potrgcane z faktur Wykonawcy.
Kary bedga potrgcane automatycznie bez uzyskiwania zgody Wykonawcy.

6. Faktury za prace stanowigce przedmiot umowy bedg ptatne przelewem na konto wskazane przez Wykonawce
0 TR
a. Zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy nie wymaga sporzadzenia aneksu do Umowy,

lecz pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego i staje sie skuteczna z chwilg otrzymania przez

Zamawiajgcego pisma wskazujgcego nowy numer rachunku bankowego Wykonawcy.

b. Wprowadza sie nastepujgce zasady dotyczace ptatnosci wynagrodzenia naleznego dla Wykonawcy z tytutu
realizacji Umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci:

1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo rozliczenia ptatnos$ci wynikajacych z umowy za posrednictwem
metody podzielonej ptatnosci (ang. split payment) przewidzianego w przepisach ustawy z dnia 11 marca
2004r. o podatku od towardw i ustug (teks jednolity Dz. U. 2018 poz. 2174 ze zm.).

2. Wykonawca os$wiadcza, ze rachunek bankowy wskazany w Umowie:

a) jest rachunkiem umozliwiajgcym ptatnosé w ramach mechanizmu podzielonej ptatnosci, o ktérym mowa
powyzej,

b) jest rachunkiem znajdujgcym sie w elektronicznym wykazie podmiotéow prowadzonym od 1 wrzesnia
2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o ktérym mowa w ustawie o podatku od towaréw
i ustug.

W przypadku gdy rachunek bankowy wykonawcy nie spetnia warunkéw okreslonych w pkt. 2 , opdznienie

w dokonaniu ptatnosci w terminie okreslonym w umowie, powstate wskutek braku mozliwosci realizacji

przez Zamawiajgcego ptatnosci wynagrodzenia z zachowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci badz

dokonania ptatnosci na rachunek objety wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do zgdania
od Zamawiajgcego jakichkolwiek odsetek / odszkodowan lub innych roszczen z tytutu dokonania
nieterminowe;j ptatnosci.

7. Wykonawca jest zobowigzany do zgtaszania wszystkich projektéw uméw oraz zawartych uméw dotyczgcych
podwykonawstwa na roboty budowlane. Zgtaszanie podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcdw,
przedstawianie projektéw umaow, kopii uméw, rozliczanie za wykonane przez nich roboty, dostawy lub ustugi
itp. musi odbywac sie zgodnie z przepisami Pzp, o ktéorych mowa w artykutach 462 - 465. Umowy
o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, nie podlegajg obowigzkowi przedktadania
zamawiajgcemu, jezeli ich wartos$¢ jest mniejsza niz 50 000 zt brutto bez wzgledu na przedmiot tych dostaw lub
ustug. Termin na zgloszenie przez Zamawiajgcego pisemnych zastrzezed do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, i do projektu jej zmian lub pisemnego sprzeciwu
do jej tresci wynosi 7 dni kalendarzowych. Nieprzedtozenie zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii zawartych umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg odpowiednio: roboty
budowlane, dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia przez Wykonawce zwalnia Zamawiajgcego
z solidarnej odpowiedzialnosci za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom.

8. Wykonawca uprawniony jest rowniez do wysytania faktur elektronicznych.

9. Kazda faktura wystawiana w formie elektronicznej, udostepniana jest przez okres obowigzywania Umowy.

10. Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o przestaniu faktury elektronicznej pocztg elektroniczng na adres



1
2)
3)
4)

Zamawiajgcego: sekretariat@pinczow.com.pl
§5
Pracownicy Wykonawcy
Na podstawie art. 95 Pzp Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce o0sdb wykonujgcych wszelkie czynnosci wchodzace w tzw. koszty bezposrednie na podstawie
umowy o prace. Tak wiec wymodg ten dotyczy oséb, ktdre wykonujg czynnosci bezposrednio zwigzane
w wykonywaniem robét, czyli tzw. pracownikdéw fizycznych. Wymédg nie dotyczy wiec, miedzy innymi osob:
kierujgcych budowg, wykonujgcych obstuge geodezyjng, dostawcdw materiatéw budowlanych. Obowigzek
zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy sytuacji, w ktérej wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca osobiscie wykonuje powyzisze czynnosci (np. osoba fizyczna prowadzaca dziatalnosc
gospodarczg, wspdlnicy spotki cywilnej).

. Wykonawca zobowigzany jest przed rozpoczeciem wykonywania czynnosci przez te osoby przedstawic¢

inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajgcemu lub jego przedstawicielom, dokumenty
potwierdzajgce zatrudnianie tych oséb na umowe o prace. Zgodnie z art. 438 ust. 2 pkt 1 Pzp mogg
to by¢ w szczegdlnosci:
oswiadczenia zatrudnionego pracownika lub
oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace lub
poswiadczone] za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika lub
inne dokumenty - zawierajgce informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia
na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy
0 prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkdéw pracownika.
Pracodawcg tych oséb musi byé: wykonawca lub jeden ze wspdlnikéw konsorcjum, zgtoszony zgodnie
z przepisami Pzp podwykonawca lub dalszy podwykonawca. Bez przedstawienia jednego z powyzszych
dokumentdow osoby, ktére muszg by¢ zatrudnione na umowe o prace nie bedg mogty wykonywacé pracy z winy
wykonawcy. Jezeli z naruszeniem powyzszych wymogdéw na budowie bedzie przebywac osoba nie zatrudniona
na umowe o prace, co zostanie ustalone przez inspektora nadzoru, zamawiajgcego lub jego przedstawicieli,
osoba taka bedzie musiata opuscié teren budowy, a Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu tytutem kary umowne;j
kwote 1 000,00 zt. za kazdy taki przypadek. Fakt przebywania takiej osoby na budowie musi zosta¢ potwierdzony
pisemng notatky sporzadzong przez inspektora nadzoru lub przedstawicieli Zamawiajgcego. Notatka nie musi
by¢ podpisana przez Wykonawce lub jego przedstawicieli.
§6
Termin realizacji umowy

. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala sie nastepujaco: do .... miesiecy od dnia podpisania umowy

(15.09.2021r.).

1.1 Za moment wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce, Strony uznajg dzien, w ktérym Wykonawca
zakonczy realizacje Zamowienia i zgtosi jg pisemnie (wraz z wszystkimi wymaganymi zatgcznikami)
Zamawiajgcemu do odbioru koricowego.

. Termin ustalony w ust. 1 ulegnie przesunieciu w przypadku wystgpienia opdznien wynikajgcych w szczegdlnosci

zZ

a) dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne), majgcej bezposredni wptyw
na terminowos$¢ wykonywania robot;

b) wystgpienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych wykonywanie roboét - fakt ten musi zostac
udokumentowany wpisem kierownika budowy do dziennika budowy oraz zgtoszony niezwtocznie
Zamawiajgcemu i musi zosta¢ potwierdzony przez inspektora nadzoru;

c) na skutek dziatan oséb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktére to dziatania nie sg konsekwencjg
winy ktdrejkolwiek ze Stron;

d) wystgpienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania
nalezytej starannosci;

e) zawarcia aneksu do niniejszej umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 Pzp albo art. 455 ust. 2 Pzp,
o ile realizacja dodatkowych robdét budowlanych wptywa na termin wykonania niniejszej umowy;

f) wystgpienia istotnego btedu w dokumentacji projektowej - termin umowny moze zostaé¢ wydtuzony o czas
niezbedny na usuniecie wad w projekcie przez Wykonawce dokumentac;ji projektowej;

g) wykopalisk uniemozliwiajgcych wykonywanie robdét;

h) robdt zamiennych wprowadzonych na zyczenie Zamawiajgcego, o ile realizacja tych prac wptywa na termin
wykonania niniejszej umowy;



i) wystgpienia braku mozliwosci wykonywania robét budowlanych ze wzgledu na pogtebienie sie pandemii
COVID-19 lub duzej liczby zakazen wirusem u pracownikéw Wykonawcy.
. Opdznienia, o ktérych mowa w ust. 2 muszg by¢ odnotowane w dzienniku budowy, udokumentowane
stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru oraz zaakceptowane przez
Zamawiajgcego.
. W przedstawionych w ust. 2 przypadkach wystgpienia opdzinien, strony ustala nowe terminy, z tym,
ze maksymalny okres przesuniecia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy réwny bedzie okresowi
przerwy lub postoju.
. W przypadku, gdy wystapig przerwy w realizacji Zamdéwienia z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajacego,
po pisemnym stwierdzeniu tego faktu i poinformowaniu o nim Wykonawcy przez Zamawiajgcego, bieg terminu
realizacji Zamowienia zostaje zawieszony na czas przerwy, bez skutkdw finansowych dla Zamawiajacego. Termin
wykonania Zaméwienia okreslony w ust. 1 moze wdwczas, na pisemny wniosek Wykonawcy, ulec przesunieciu
o liczbe dni kalendarzowych, wynikajacych z przerw, ktére wystgpity w okresie realizacji Zamoéwienia. W
przypadku uwzglednienia wniosku Wykonawcy przez Zamawiajgcego, przestane zostanie pisemne
potwierdzenie zmieniajgce termin zakorczenia wykonania Zaméwienia, o ktérym mowa w ust. 1.
§7
Przekazanie placu budowy
. Planowany termin przekazania terenu budowy nastgpi protokolarnie, w terminie do 7 dni od dnia podpisania
umowy
. Zamawiajacy nie zapewnia dostawy wody, energii na plac budowy. Wykonawca we wtasnym zakresie zapewni
wszystkie niezbedne media.
. Zamawiajacy zapewni lub moze zapewnié nadzér inwestorski i/lub nadzér autorski w trakcie realizacji budowy.
. Wykonawca po przejeciu placu budowy odpowiada za niego do momentu protokolarnego odbioru koricowego
przedmiotu zamdwienia.
. W czasie wykonywania robét Wykonawca powinien utrzymac plac budowy w stanie wolnym od przeszkdd,
sktadowa¢ materiaty i sprzet w ustalonych miejscach i w nalezytym porzadku, a zbedne przedmioty usungc
z placu budowy.
. Wszelkie uszkodzenia obiektéw istniejgcych i elementdw zagospodarowania terenu powstatych podczas
prowadzenia robdt powinny byé naprawiane na biezgco przez Wykonawce. Po zakornczeniu robét Wykonawca
powinien bez zbednej zwtoki uporzadkowac teren placu budowy i przekaza¢ go Zamawiajgcemu.

§8
Kierownik budowy
. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy, posiadajgcego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci okresSlonej w ofercie przetargowej, dziatajgcego w granicach umocowania okreslonego
przepisami ustawy Prawo Budowlane.
. Istnieje mozliwos¢ dokonania zmiany kierownika budowy jedynie za uprzednig pisemng zgodg Zamawiajgcego.
. Wykonawca z witasnej inicjatywy proponuje zmiane osoby wymienionej w ust. 1 niniejszego paragrafu
w nastepujacych przypadkach:
a) Smierci, choroby lub innych zdarzen losowych;
b) jezeli zmiana tej osoby stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od Wykonawcy.
. W przypadku zmiany osoby wyszczegdlnionej w ust. 1 niniejszego paragrafu, nowa osoba powotana do petnienia
w/w obowigzkdw musi spetnia¢ wymagania okreslone w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia dla dane;j
funkciji.
. Zamawiajgcy moze takze zazgdac¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu,
jezeli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany tej
osoby w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty ztozenia wniosku Zamawiajgcego.
§9
Obowigzki i zadania Wykonawcy
. Podczas catego okresu trwania robdt Wykonawca winien na wtasny koszt zabezpieczy¢ i oznakowac prowadzone
roboty oraz dbac o stan techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji przedmiotu
umowy.
. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za teren budowy z chwilg przejecia placu budowy. Wykonawca
zobowigzuje sie do zapewnienia w czasie budowy, na terenie budowy w granicach przekazanych
przez Zamawiajgcego, nalezytego tadu, porzadku, przestrzegania przepisow BHP, ochrony znajdujgcych



sie na terenie budowy obiektéw i sieci oraz urzgdzen uzbrojenia terenu i utrzymywania ich we wtasciwym stanie
technicznym, a po zakonczeniu budowy do uporzadkowania terenu.

3. Wszelkie czynnosci niezbedne do wykonania i wykonczenia robdt oraz usuniecia wad powinny
by¢ przeprowadzone w taki sposéb, aby nie zaktéca¢ w okolicy placu budowy tadu, porzadku i spokoju bardziej
niz to jest konieczne.

4. Wykonawca w szczegdlnosci zobowigzuje sie do:

a)

)

Petnej odpowiedzialnosci cywilno-prawnej za ewentualne uszkodzenia pojazdéw, urazy pieszych
spowodowane brakiem lub niewtasciwym oznakowaniem, zabezpieczeniem terenu prowadzonych robét.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody wynikte na terenie budowy i w okolicy budowy w czasie
od daty protokolarnego przejecia terenu budowy przez Wykonawce do daty protokolarnego oddania
budowy (odbioru koricowego robét).

Wykonania przedmiotu umowy z materiatéw, ktére beda spetniaé wszelkie wymogi ustawy Prawo
budowlane (Art. 10), tj. bedg zgodne z kryteriami technicznymi i beda spetnia¢ standardy Unii Europejskiej.
Okazywania Zamawiajgcemu: danych technicznych, atestéw, aprobat odnosnie zastosowanych
materiatéw, sukcesywnie po dostarczeniu ich na plac budowy.

Wykonywania robdt zgodnie z Polskimi Normami oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robdt oraz obowigzujgcym prawem.

Prowadzenie na biezgco i przechowywanie dokumentéw zgodnie z art. 3 pkt. 13 i art. 46 ustawy Prawo
budowlane

Przetransportowania i zmagazynowania odpaddéw powstatych w wyniku realizacji robdt na miejsce
unieszkodliwiania odpaddw.

Wykonania przedmiotu umowy zgodnie z obowigzujgcym prawem, w tym miedzy innymi ustawg z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z pdzn. zm.)

Ponoszenia petnej odpowiedzialnos$¢ za szkody powstate w zwigzku z:

- czasowym zajeciem gruntéw podczas wykonywania przedmiotu umowy,
- zniszczeniem lub uszkodzeniami powstatymi na terenie budowy i w jej okolicy, bedgce nastepstwem

prowadzonych robdt i dziatan wykonawcy i jego podwykonawcow.

Zgtaszania Nadzorowi inwestorskiemu terminu zakonczenia robdt podlegajacych zakryciu oraz robét
zanikajacych. O ile Wykonawca nie dopetni tego obowigzku jest zobowigzany odkry¢ roboty lub wykonac
odpowiednie odkucia bgdz otwory niezbedne do zbadania wykonanych robdt, a nastepnie przywrécié je do
stanu pierwotnego na wtasny koszt.

Pomocy w transporcie pojemnikdw z odpadami komunalnymi z posesji, do ktérej nie ma czasowego
dojazdu w wyniku prowadzonych robdét, do najblizszego miejsca, gdzie moze dojechaé pojazd odbierajacy
odpady.

Zapewnienie w trakcie robot przejazdu pojazdom ratunkowym (pogotowie ratunkowe, straz pozarna itp.)
oraz policji.

Naprawienia zinwentaryzowanych i niezinwentaryzowanych urzadzen podziemnych uszkodzonych
w trakcie prowadzenia prac.

Zapewnienia w razie koniecznosci na wtasny koszt obstugi saperskiej,

Zgtoszenie, poinformowanie gestordw sieci zgodnie z zapisami w uzgodnieniach branzowych,

W uzgodnieniu z Zamawiajacym, zawiadomienie mieszkancow i uzytkownikdéw terenéw przylegajgcych
do budowy o przystgpieniu do realizacji przedmiotu umowy

§10
Ubezpieczenie budowy

1. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamodwienia przez okres realizacji umowy.

2. Wykonawca na kazde zgdanie Zamawiajgcego, przedtozy Zamawiajgcemu kserokopie polisy, po$wiadczonej
za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce.

3. Wykonawca ma obowigzek po kazdorazowym odnowieniu polisy przedtozyé Zamawiajagcemu jej kserokopie,
potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem, w terminie do 7 dni od daty wystawienia polisy.

4, W przypadku nieodnowienia polisy przez Wykonawce w trakcie realizacji umowy, Zamawiajacy moze odstgpié
od umowy albo ubezpieczy¢ Wykonawce na jego koszt. Odstgpienie od umowy z przyczyn, o ktérych mowa
W niniejszym ustepie, stanowi odstgpienie z przyczyn zawinionych przez Wykonawce.

5. W sytuacji, gdy wskutek nieprzewidzianych okolicznosci wystgpi konieczno$é przedtuzenia terminu realizacji



przedmiotu zamdwienia, Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionej polisy

ubezpieczeniowej, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowej polisy ubezpieczeniowej na okres

wynikajgcy z aneksu do umowy.

. Wykonawca odpowiada za wszelkie ryzyka zwigzane z wykonywaniem robét budowlanych objetych niniejsza

umowa, tj. wypadki i szkody zaistniate w wyniku prowadzonych prac, powstate na placu budowy lub poza nim, a

takze przyjmuje na siebie odpowiedzialno$¢ cywilng wobec oséb trzecich oraz z tytutu zdarzen losowych, ktéra

w petni zabezpieczy moggace wystgpic roszczenia w petnej wysokosci, od dnia podpisania protokotu przekazania

terenu budowy do dnia podpisania protokotu odbioru koicowego przez Zamawiajacego.

. Wszystkie koszty zwigzane z zawarciem umow ubezpieczenia oraz optacania sktadek ubezpieczeniowych

obcigzajg wytacznie Wykonawce.

. Wykonawca moze zobowigza¢ Podwykonawcow do zawarcia stosownych umdw ubezpieczenia (polis).

§11

Odbiory robot

. Przewiduje sie nastepujacy rodzaj odbioru robét:

1.1 odbiory robdt zanikajgcych dokonywane beda przez inspektora nadzoru Inwestorskiego na podstawie
pisemnego zgtoszenia w dzienniku budowy, w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia.

1.2 odbiory czesciowe.

1.3 odbiér koricowy polegajacy na ostatecznym sprawdzeniu iloéci i jakosci wykonanych robét zgodnie
z Umowa.

. Podstawg rozpoczecia czynnosci odbioru koricowego bedzie zawiadomienie Zamawiajgcego dokonane przez

Wykonawce w formie pisemnej lub przy uzyciu Srodkdw komunikacji elektronicznej na adres email:

sekretariat@pinczow.com.pl

Zamawiajgcy przystgpi do czynnosci odbiorowych przedmiotu umowy w terminie do 14 dni roboczych od daty

zgtoszenia gotowosci do odbioru robét.

. Wraz ze zgtoszeniem do odbioru korncowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu, w szczegolnosci

nastepujgce dokumenty:

a) Dziennik budowy,

b) Inwentaryzacje geodezyjng w 3 egzemplarzach, réwniez w formie elektronicznej na ptycie CD —jezeli bedzie
wymagana lub potwierdzone zgtoszenie inwentaryzacji do zasobéw GKKiGN w Piiczowie,

C) Dokumentacje powykonawczg, wraz z nhaniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy,
potwierdzonymi przez projektanta petnigcego nadzdr autorski i uzasadnionymi przez kierownika budowy
i inspektora nadzoru Inwestorskiego, opisang i skompletowang w 3 egzemplarzach,

d) Wymagane dokumenty, protokoty i za$wiadczenia z przeprowadzonych préb i sprawdzen, instrukcje
uzytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

e) Oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektows,
obowigzujgcymi przepisami i normami - w przypadku wystapienia zmian, réwniez z podpisami Inspektora
nadzoru Inwestorskiego jak i projektanta.

f) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane s3 zgodne z art. 10
ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika robot),

. Odbidr robdt czesciowych zorganizowany bedzie przez Zamawiajgcego w terminie do 5 dni roboczych od daty
zgtoszenia przez Wykonawce i potwierdzenia prawidtowosci i gotowosci wykonanych robét do odbioru przez
inspektora nadzoru Inwestorskiego.
. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawiania Zamawiajg