Wzor umowy
Umowa NI ....ccceeumienssuenens
zawarta w dniu ............ 2021r., pomiedzy
Gming Pinczow z siedzibg ul. 3 Maja 10, 28-400 Pinczéw, NIP 662-176-15-14, REGON 291009840 zwanga dalej
»Zamawiajacym”, reprezentowang przez Burmistrza Miasta i Gminy Pinczéw mgr inz. Wtodzimierza Baduraka,
przy kontrasygnacie Skarbnika - mgr Mirostawy Wisniewskiej,
zwany dalej Zamawiajacym,

zwany dalej Wykonawca.

w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego zgodnie z ustawg z dnia 11
wrzesnia 2019 r. (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1129 ze zm.) Prawo zamoéwien publicznych, strony zawierajg umowe o
nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy
»Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w miejscowosci Brzescie” (budzet obywatelski).

1. Przedmiotem zamodwienia jest rozbudowa i przebudowa budynku remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej w BrzesSciu

do stanu surowego zamknietego na dziatkach o nr ewid. gruntéw 855, 856/1 — obreb 05 (Brzescie).
W ramach rozbudowy przewidziano dobudowe dodatkowej sali. Nowoprojektowane $ciany budynku zostang
wykonane w tradycyjnej technologii murowanej z elementami zelbetowymi (nadproza, wierice). Catos¢ obiektu
przykryta zostata dachem dwuspadowym — dach o kacie nachylenia potaci dachowej 17°.
1.1 Zakres zamierzenia inwestycyjnego obejmowat bedzie:
a) roboty przygotowawcze;
b) roboty ziemne;
c) wykonanie fundamentdw i scian fundamentowych;
d) wykonanie $cian parteru z nadprozami (bez $cianek dziatowych) i dylatacjg miedzy nowg i istniejgcy czescia
budynku;
e) wykonanie stropu z wiericem;
f) roboty rozbiérkowe (istniejgce pokrycie dachu, obrébki blacharskie oraz konstrukcja dachu)
g) wykonanie nowej konstrukgji i pokrycie dachu;
h) wykonanie przebi¢ w stropie (wyjscie na poddasze);
1.2 Dodatkowo zakres rzeczowy przedmiotu niniejszej umowy okreslajg obowigzujace w postepowaniu zapisy
specyfikacji warunkow zamdwienia (SWZ) w tym dokumentacja projektowa , na ktorg sktadajg sie:
a) projekt budowalny
b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
oraz oferta Wykonawcy, ktéra stanowi zatgcznik do umowy.
1.3. Obowigzkiem Wykonawcy jest realizacja umowy na podstawie dokumentacji projektowej nie
kosztorysu - przedmiaru robot, poniewaz to dokumentacja projektowa opisuje przedmiot zaméwienia
w robotach budowlanych. Przedmiar robdt nie zastepuje dokumentacji projektowej i nie jest
traktowany na roéwni z nia.

2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczno$ci
wykonania robét zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowg w sytuacji, gdy
wykonanie tych robo6t bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy techniczne;j i
obowigzujacymi na dzien odbioru robét przepisami, wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1
niniejszego paragrafu.

3. Przewiduje sie takze mozliwos$¢ rezygnacji z wykonywania czes$ci (elementéw) przedmiotu umowy
przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego,
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzieni odbioru rob6t przepisami, wykonania
przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Roboty takie w dalszej cze$ci umowy
nazywane s ,robotami zaniechanymi”. Sposdb wyliczenia wartosci tych robdt okresla § 2 ust. 4 niniejszej
umowy.

4. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materialéw i urzadzen przedstawionych w ofercie
przetargowej pod warunkiem, Ze zmiany te beda korzystne dla Zamawiajacego. Beda to, przyktadowo,



okolicznosci:

a) powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje i konserwacje

wykonanego przedmiotu umowy;

b) powodujace poprawienie parametréw technicznych;

c) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowiazujacych

przepisow.

Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczeg6lnych materiatéw i urzadzen przedstawionych w

ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje obnizenia parametréow tych materiatow lub

urzadzen.

. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 2, 3, 4, niniejszego paragrafu musza by¢ kazdorazowo zatwierdzone przez

Zamawiajgcego w porozumieniu z projektantem - w przypadku wystapienia projektanta.

. Zamiany, o ktérych mowa w ust. 2 i 4 niniejszego paragrafu nie spowodujg wzrostu ceny wykonania

przedmiotu umowy, o ktérej mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i przedtozenia Zamawiajacemu, w terminie do 7 dni od daty

podpisania umowy kosztorysu (na podstawnie zalaczonego przedmiaru) z podzialem na poszczegdlne

elementy, opracowanego metoda kalkulacji szczeg6towej lub uproszczonej zgodnie z Rozporzadzeniem

Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r. w sprawie metod kosztorysowania

obiektow i rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 80, poz. 867). Poniewaz obowigzujacym wynagrodzeniem jest

wynagrodzenie ryczattowe, kosztorys ten bedzie wykorzystywany do obliczenia naleznego wynagrodzenia

Wykonawcy w przypadku:

— odstgpienia od umowy, a wiec w sytuacji uregulowanej w § 13 umowy.

— rozliczania ,dodatkowych robdt budowlanych” wykraczajacych poza okreslenie przedmiotu zamoéwienia
podstawowego w sytuacji, gdy umowa zostanie zmieniona (aneksowana) na podstawie art. 455 ust. 1 pkt
3 Pzp albo art. 455 ust. 2 Pzp. Szczegdétowo zostato to opisane w § 3 niniejszej umowy.

— robot zamiennych okreslonych w § 1 ust. 2 niniejszej umowy;

— robot zaniechanych okreslonych w § 1 ust. 3 niniejszej umowy;

— rozliczen cze$ciowych;

§2
Wynagrodzenie
. Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 niniejszej umowy, strony ustalajg catkowite
wynagrodzenie ryczattowe, ktoérego definicje okresla art. 632 Kodeksu cywilnego, w wysokoSci:
Cena netto: ........... zt
stownie ztotych: .............. ,

podatek VAT w wysoKOSCi «...cveeerrerreeenen. % kwota tj.: ..covririene zt,
stownie ztotych: ......... ,
Cena brutto (cena netto plus podatek VAT): ......... zt,

stownie ztotych: ................
. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie koszty niezbedne do
zrealizowania przedmiotu umowy wynikajace wprost z dokumentacji projektowej. Niedoszacowanie,
pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do zgdania zmiany
wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
. Kwota okre$lona w ust. 1 nie moze ulec zmianie poza okoliczno$ciami przedstawionymi w ust. 4 i 5
niniejszego paragrafu.
. W przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych rob6t przewidzianych w dokumentacji projektowej (,,robét
zaniechanych”, o ktérych mowa § 1 ust. 3 niniejszej umowy) sposo6b obliczenia wartosci tych rob6t zostanie
wyliczony zgodnie z zapisami zamieszczonymi w § 13 ust. 6 niniejszej umowy.
. W przypadku zmiany urzedowej stawki podatku VAT strony umowy zobowigzujg sie do podpisania aneksu
do umowy regulujacego wysokos$¢ podatku VAT i ceny brutto umowy.
§3

Roboty dodatkowe
Zaistniate przypadki wykonania dodatkowych robét budowlanych muszg by¢ kazdorazowo uzgadniane z
Zamawiajacym, w przeciwnym wypadku Wykonawcy nie przystuguje zaptata za wykonanie tych robét.
. Rozpoczecie wykonywania ,dodatkowych rob6t budowlanych” wykraczajacych poza przedmiot niniejszej
umowy, a wiec robdt, o ktéorych mowa w niniejszym paragrafie, moze nastapi¢ po podpisaniu przez Strony
protokotu koniecznos$ci na roboty dodatkowe. Protokoét ten musi zawiera¢ uzasadnienie wskazujace, ze
spelnione zostaty przestanki, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 Pzp albo art. 455 ust. 2 Pzp oraz
przedstawiajacy koszty robo6t bedacych przedmiotem protokotu. Rozpoczecie wykonywania tych robot moze



3.

by¢ poprzedzone wykonaniem dokumentacji projektowej opisujacej te roboty. Dokumentacja musi by¢
zgodna z przepisami Prawa budowlanego wraz z jego aktami wykonawczymi. Koszty sporzadzenia
dokumentacji projektowej ponosi Zamawiajacy.

W sytuacji, gdyby umowa miata by¢ zmieniona na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 Pzp albo art. 455 ust. 2 Pzp,
czyli gdyby Zamawiajacy miat zleci¢ Wykonawcy wykonanie ,dodatkowych robdét budowlanych”
wykraczajacych poza przedmiot niniejszej umowy (,zaméwienia podstawowego”), to ustala sie nastepujgce
zasady ich zlecania oraz rozliczania:

1) Tryb postepowania przy zatwierdzaniu dodatkowych rob6t budowlanych:

a) Wykonawca zgtosi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego konieczno$¢ wykonania dodatkowych robot
budowlanych.

b) Wykonawca wspoélnie z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego spisza protokot koniecznosci

c) Do protokotu koniecznos$ci Wykonawca sporzadzi kosztorys,

d) Protokét konieczno$ci wraz z kosztorysem, sprawdzonym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego. Po zatwierdzeniu protokét ten stanowi podstawe do
rozpoczecia robot przez Wykonawce.

2) Koszty ,dodatkowych robét budowlanych”, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, zostang obliczone

W oparciu o nastepujace zatozenia:

a) ceny jednostkowe robo6t beda przyjmowane z kosztorysu, o ktorym mowa w § 1 ust. 7 niniejszej
umowy, a ilosci wykonanych w tym okresie robét - z ksigzki obmiaru. Zamawiajacy zastrzega sobie
mozliwo$¢ negocjacji;

b) w przypadku, gdy wystapia roboty, na ktére nie okreslono w kosztorysie cen jednostkowych, tzn.
takie, ktorych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z podpunktem ,a” niniejszego ustepu, roboty te
rozliczone bedg na podstawie kosztorysow przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych
przez inspektora nadzoru i Zamawiajgcego. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ negocjacji;

c) kosztorysy opracowane beda w oparciu o nastepujace zatozenia:

— Ceny czynnikéw produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostang przyjete z kosztorysOw opracowanych przez
Wykonawce metodg kalkulacji szczegétowej. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ negocjacji;

— W przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w podpunkcie , 1",
brakujace ceny czynnikéw produkcji zostang przyjete z zeszytoéw SEKOCENBUD (jako $rednie) za
okres ich wbudowania. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ negocjacji;

— Podstawa do okreSlenia nakladéw rzeczowych beda normy zawarte w wyzej wskazanych
kosztorysach, a w przypadku ich braku - odpowiednie pozycje Katalogéw Naktadéw Rzeczowych
(KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR - ach, zastosowane zostang Katalogi Norm
Naktadéw Rzeczowych, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez
Zamawiajacego. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ negocjacji.

§4
Rozliczenie
Rozliczanie robot bedzie sie odbywato fakturami cze$ciowymi i fakturg konncowa. Rozliczenie wynagrodzenia
za wykonanie przedmiotu umowy na podstawie faktur czesciowych, odbywac sie bedzie nie czeSciej niz raz
w miesigcu. Faktury czesciowe wystawione beda po odbiorze robét, na podstawie protokotu odbioru tych
rob6t w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacym. Warto$¢ faktur cze$ciowych
bedzie proporcjonalna do wartos$ci odebranych robot.

. Jezeli Wykonawca bedzie korzystat z Podwykonawcow, to warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego faktury,

jest udokumentowanie przez Wykonawce, ze Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy otrzymali nalezne
im wynagrodzenie. Dowodem takiego udokumentowania moze by¢: pisemne oswiadczenie Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawecy, Ze otrzymat nalezng mu kwote, dokument bankowy potwierdzajacy przelew
$rodkéw na konto Podwykonawcy i inne tego typu dokumenty. Wymagane jest, aby Podwykonawcy oraz
dalsi Podwykonawcy, ktérzy wykonali przedmioty swoich uméw i otrzymali cato$¢ naleznego im
wynagrodzenia sktadali oSwiadczenia z datg jednoznacznie potwierdzajgce powyzsze fakty.

Faktury czeSciowe regulowane bedg w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego faktury
wraz z wymaganymi zatgcznikami.

Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastgpi w oparciu o fakture konicowg, wystawiong na
podstawie protokotu odbioru koricowego. Faktura koncowa bedzie ptatna w terminie do 14 dni od daty jej
otrzymania przez Zamawiajacego. Warto$¢ faktury koncowej nie moze by¢ nizsza niz 20% catkowitego
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o ktéorym mowa § 2 ust. 1 umowy. Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia Zamawiajgcemu wraz z fakturg koncowa, dowodéw wymienionych w ust. 2. Brak dowodéw
bedzie skutkowat wstrzymaniem zaptaty naleznej Wykonawcy bez Zadnych konsekwencji dla Zamawiajacego



wynikajacych z nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

5. Faktury za prace stanowigce przedmiot umowy beda ptatne przelewem na konto wskazane przez Wykonawce
1) (PR RTRRRN

6. Zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy nie wymaga sporzadzenia aneksu do Umowy, lecz
pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego i staje sie skuteczna z chwilg otrzymania przez Zamawiajgcego
pisma wskazujgcego nowy numer rachunku bankowego Wykonawcy.

7. Wprowadza sie nastepujace zasady dotyczace ptatnosci wynagrodzenia naleznego dla Wykonawcy z tytutu
realizacji Umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci:

1) Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo rozliczenia ptatnosci wynikajgcych z umowy za posrednictwem
metody podzielonej ptatnosci (ang. split payment) przewidzianego w przepisach ustawy z dnia 11 marca
2004r. o podatku od towaréw i ustug (teks jednolity Dz. U. 2018 poz. 2174 ze zm.).

2) Wykonawca o$wiadcza, Ze rachunek bankowy wskazany w Umowie:

a) jest rachunkiem umozliwiajagcym ptatno$¢ w ramach mechanizmu podzielonej ptatnosci, o ktérym
mowa powyzej,

b) jestrachunkiem znajdujacym sie w elektronicznym wykazie podmiotéw prowadzonym od 1 wrze$nia
2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o ktérym mowa w ustawie o podatku od
towarow i ustug.

3) W przypadku gdy rachunek bankowy wykonawcy nie spetnia warunkéw okreslonych w pkt. 2 ,
op6znienie w dokonaniu ptatnos$ci w terminie okre$lonym w umowie, powstale wskutek braku
mozliwosci realizacji przez Zamawiajacego ptatnos$ci wynagrodzenia z zachowaniem mechanizmu
podzielonej ptatno$ci badz dokonania ptatno$ci na rachunek objety wykazem, nie stanowi dla
Wykonawcy podstawy do Zadania od Zamawiajgcego jakichkolwiek odsetek / odszkodowan lub innych
roszczen z tytutu dokonania nieterminowej ptatnosci.

8. Wykonawca jest zobowigzany do zgtaszania wszystkich projektéw umow oraz zawartych uméw dotyczacych
podwykonawstwa na roboty budowlane. Zgtaszanie podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow,
przedstawianie projektéw umoéw, kopii umoéw, rozliczanie za wykonane przez nich roboty, dostawy lub ustugi
itp. musi odbywa¢ sie zgodnie z przepisami Pzp, o ktérych mowa w artykutach 462 - 465. Umowy o
podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, nie podlegaja obowigzkowi przedktadania
zamawiajgcemu, jezeli ich wartos$c¢ jest mniejsza niz 50 000 zt brutto bez wzgledu na przedmiot tych dostaw
lub ustug. Termin na zgloszenie przez Zamawiajacego pisemnych zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, i do projektu jej zmian lub pisemnego
sprzeciwu do jej tresci wynosi 7 dni kalendarzowych. Nieprzedtozenie zamawiajgcemu poSwiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartych umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg odpowiednio:
roboty budowlane, dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia przez wykonawce zwalnia
Zamawiajacego z solidarnej odpowiedzialno$ci za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom.

9. POAWYKONAWCT TODOL JEST .oiiiiiii ittt ettt e et e s ettt s e e e e b eae e et ees et s e sbet e s e b et s
(na zasoby ktérego Wykonawca powotywat sie/nie powotywat sie w ofercie)*.

10. Wykonawca uprawniony jest réwniez do wysytania faktur elektronicznych.

11.Kazda faktura wystawiana w formie elektronicznej, udostepniana jest przez okres obowigzywania Umowy.

12. Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o przestaniu faktury elektronicznej poczta elektroniczng na adres

Zamawiajacego: sekretariat@pinczow.com.pl

§5
Pracownicy Wykonawcy

1. Napodstawie art. 95 Pzp Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce os6b wykonujacych wszelkie czynnosci wchodzace w tzw. koszty bezpos$rednie na podstawie
umowy o prace. Tak wiec wymog ten dotyczy oséb, ktére wykonujg czynnosci bezposrednio zwigzane w
wykonywaniem robdét, czyli tzw. pracownikéw fizycznych. Wymog nie dotyczy wiec, miedzy innymi osdéb:
kierujacych budowa, wykonujacych obstuge geodezyjng, dostawcéw materiatéw budowlanych. Obowigzek
zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy sytuacji, w ktérej wykonawca, podwykonawca lub
dalszy podwykonaweca osobi$cie wykonuje powyzsze czynnos$ci (np. osoba fizyczna prowadzaca dziatalnos¢
gospodarczg, wspolnicy spétki cywilnej).

2. Wykonawca zobowiazany jest przed rozpoczeciem wykonywania czynno$ci przez te osoby przedstawic
inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajagcemu lub jego przedstawicieli, dokumenty
potwierdzajace zatrudnianie tych os6b na umowe o prace. Zgodnie z art. 438 ust. 2 pkt 1 Pzp moga to by¢ w
szczegolnosci:

1) os$wiadczenia zatrudnionego pracownika lub

2) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace lub



3) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika lub

4) inne dokumenty - zawierajace informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegblnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy
o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika.

3. Pracodawca tych os6b musi by¢: wykonawca lub jeden ze wspdlnikow konsorcjum, zgloszony zgodnie z
przepisami Pzp podwykonawca lub dalszy podwykonawca. Bez przedstawienia jednego z powyzszych
dokumentéw osoby, ktére musza by¢ zatrudnione na umowe o prace nie beda mogly wykonywac pracy z
winy wykonawcy. Jezeli z naruszeniem powyzszych wymogéw na budowie bedzie przebywa¢ osoba nie
zatrudniona na umowe o prace, co zostanie ustalone przez inspektora nadzoru, zamawiajgcego lub jego
przedstawicieli, osoba taka bedzie musiata opusci¢ teren budowy, a Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu
tytutem kary umownej kwote 1 000,00 zt. za kazdy taki przypadek. Fakt przebywania takiej osoby na budowie
musi zosta¢ potwierdzony pisemng notatka sporzadzong przez inspektora nadzoru lub przedstawicieli
Zamawiajacego. Notatka nie musi by¢ podpisana przez Wykonawce lub jego przedstawicieli.

§6
Termin realizacji umowy

1. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala sie do 10 grudnia 2021r

1.1 Za moment wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce, Strony uznaja dzien, w Kktérym
Wykonawca zakonczy realizacje Zamowienia i zgltosi jg pisemnie (wraz z wszystkimi wymaganymi
zalacznikami) Zamawiajagcemu do odbioru konicowego.

2. Termin ustalony w ust. 1 ulegnie przesunieciu w przypadku wystapienia opdznien wynikajacych w
szczegdblnosci z:

a) dziatania sily wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne), majgcej bezposredni wptyw
na terminowo$¢ wykonywania robot;

b) wystgpienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonywanie roboét - fakt ten musi zostac
udokumentowany wpisem kierownika budowy do dziennika budowy oraz zgloszony niezwlocznie
Zamawiajgcemu i musi zostac potwierdzony przez inspektora nadzoru;

c) na skutek dzialan os6b trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktore to dzialania nie sa
konsekwencja winy ktérejkolwiek ze Stron;

d) wystapienia okolicznos$ci, ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania
nalezytej starannosci;

e) zawarcia aneksu do niniejszej umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 Pzp albo art. 455 ust. 2 Pzp, o ile
realizacja dodatkowych rob6t budowlanych wptywa na termin wykonania niniejszej umowy;

f) wystapienia istotnego btedu w dokumentacji projektowej - termin umowny moze zosta¢ wydtuzony o
czas niezbedny na usuniecie wad w projekcie przez Wykonawce dokumentacji projektowej;

g) wykopalisk uniemozliwiajacych wykonywanie robot;

h) robdt zamiennych wprowadzonych na zZyczenie Zamawiajacego, o ile realizacja tych prac wptywa na
termin wykonania niniejszej umowy;

i) wystgpienia braku mozliwosci wykonywania rob6t budowlanych ze wzgledu na poglebienie sie pandemii
COVID-19 lub duzej liczby zakazen wirusem u pracownikow Wykonawcy.

3. Opdznienia, o ktérych mowa w ust. 2 muszg by¢ odnotowane w dzienniku budowy, udokumentowane
stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru oraz zaakceptowane
przez Zamawiajgcego.

4. W przedstawionych w ust. 2 przypadkach wystgpienia op6znien, strony ustalg nowe terminy, z tym, ze
maksymalny okres przesuniecia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy réwny bedzie okresowi
przerwy lub postoju.

5. W przypadku, gdy wystapig przerwy w realizacji Zamoéwienia z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego,
po pisemnym stwierdzeniu tego faktu i poinformowaniu o nim Wykonawcy przez Zamawiajacego, bieg
terminu realizacji Zamodwienia zostaje zawieszony na czas przerwy, bez skutkéw finansowych dla
Zamawiajacego. Termin wykonania Zamdwienia okre$lony w ust. 1 moze wéwczas, na pisemny wniosek
Wykonawcy, ulec przesunieciu o liczbe dni kalendarzowych, wynikajacych z przerw, ktére wystgpilty w
okresie realizacji Zamoéwienia. W przypadku uwzglednienia wniosku Wykonawcy przez Zamawiajgcego,
przestane zostanie pisemne potwierdzenie zmieniajgce termin zakonczenia wykonania Zamoéwienia, o
ktérym mowa w ust. 1.

§7
Przekazanie placu budowy

1. Planowany termin przekazania terenu budowy nastapi protokolarnie, w terminie do 7 dni od dnia podpisania
umowy

2. Zamawiajacy nie zapewnia dostawy wody, energii na plac budowy. Wykonawca we wiasnym zakresie



zapewni wszystkie niezbedne media.

. Zamawiajacy zapewni lub moze zapewni¢ nadzér inwestorski i/lub nadzér autorski w trakcie realizacji
budowy.

. Wykonawca po przejeciu placu budowy odpowiada za niego do momentu protokolarnego odbioru koricowego
przedmiotu zamowienia.

. W czasie wykonywania rob6t Wykonawca powinien utrzymac plac budowy w stanie wolnym od przeszkéd,
sktadowac¢ materiaty i sprzet w ustalonych miejscach i w nalezytym porzadku, a zbedne przedmioty usuna¢ z
placu budowy.

. Wszelkie uszkodzenia obiektéw istniejacych i elementéw zagospodarowania terenu powstatych podczas
prowadzenia robdot powinny by¢ naprawiane na biezgco przez Wykonawce. Po zakonczeniu robét
Wykonawca powinien bez zbednej zwtoki uporzadkowac teren placu budowy i przekazac go Zamawiajgcemu.

§8
Kierownik budowy
. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy, w o0sobie ..., , posiadajacego

uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci okreslonej w ofercie przetargowe;j,

dziatajacego w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy Prawo Budowlane.

. Istnieje mozliwo$¢ dokonania zmiany kierownika budowy jedynie za uprzednig pisemng zgoda

Zamawiajgcego.

. Wykonawca z wlasnej inicjatywy proponuje zmiane osoby wymienionej w ust. 1 niniejszego paragrafu w

nastepujacych przypadkach:

a) S$mierci, choroby lub innych zdarzen losowych;

b) jezeli zmiana tej osoby stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od

Wykonawcy.

. W przypadku zmiany osoby wyszczego6lnionej w ust. 1 niniejszego paragrafu, nowa osoba powotana do

pelnienia w/w obowiazkéw musi spetnia¢ wymagania okreslone w specyfikacji warunkéw zamoéwienia dla

danej funkcji.

. Zamawiajacy moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu,

jezeli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca obowigzany jest dokonaé zmiany tej

osoby w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty ztoZenia wniosku Zamawiajacego.
§9
ObowiazkKi i zadania Wykonawcy

. Podczas catego okresu trwania robét Wykonawca winien na wilasny koszt zabezpieczy¢ i oznakowal

prowadzone roboty oraz dba¢ o stan techniczny i prawidlowo$¢ oznakowania przez caty czas trwania

realizacji przedmiotu umowy.

. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za teren budowy z chwilg przejecia placu budowy. Wykonawca

zobowiazuje sie do zapewnienia w czasie budowy, na terenie budowy w granicach przekazanych przez

Zamawiajgcego, nalezytego tadu, porzadku, przestrzegania przepiséw BHP, ochrony znajdujacych sie na

terenie budowy obiektdw i sieci oraz urzadzen uzbrojenia terenu i utrzymywania ich we wtasciwym stanie

technicznym, a po zakonczeniu budowy do uporzadkowania terenu.

. Wszelkie czynnosci niezbedne do wykonania i wykonczenia robét oraz usuniecia wad powinny by¢

przeprowadzone w taki sposdb, aby nie zakt6ca¢ w okolicy placu budowy tadu, porzadku i spokoju bardziej

niz to jest konieczne:

. Wykonawca w szczegdlnosSci zobowigzuje sie do:

a) Pelnej odpowiedzialnosci cywilno-prawnej za ewentualne uszkodzenia pojazdéw, urazy pieszych
spowodowane brakiem lub niewlasciwym oznakowaniem, zabezpieczeniem terenu prowadzonych
robot. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wynikte na terenie budowy i w okolicy budowy
w czasie od daty protokolarnego przejecia terenu budowy przez Wykonawce do daty protokolarnego
oddania budowy (odbioru koncowego robét).

b) Wpykonania przedmiotu umowy z materialéw, ktére beda spetnia¢ wszelkie wymogi ustawy Prawo
budowlane (Art. 10), tj. bedg zgodne z kryteriami technicznymi i beda speinia¢ standardy Unii
Europejskie;j.

C) Okazywania Zamawiajgcemu: danych technicznych, atestow, aprobat odno$nie zastosowanych
materiatéw, sukcesywnie po dostarczeniu ich na plac budowy.

d) Wykonywania rob6t zgodnie z Polskimi Normami oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robét oraz obowigzujacym prawem.

e) Prowadzenie na biezgco i przechowywanie dokumentéw zgodnie z art. 3 pkt. 13 i art. 46 ustawy Prawo



budowlane

f) Przetransportowania i zmagazynowania odpadéw powstatych w wyniku realizacji rob6t na miejsce
unieszkodliwiania odpadéw.

g) Wykonania przedmiotu umowy zgodnie z obowigzujgcym prawem, w tym miedzy innymi ustawg z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z p6zn. zm.)

h) Ponoszenia pelnej odpowiedzialno$¢ za szkody powstate w zwigzku z:

- czasowym zajeciem gruntoéw podczas wykonywania przedmiotu umowy,
- zniszczeniem lub uszkodzeniami powstatymi na terenie budowy i w jej okolicy, bedace nastepstwem
prowadzonych robét i dziatan wykonawcy i jego podwykonawcéow.

1) Zglaszania Nadzorowi inwestorskiemu terminu zakonczenia robdt podlegajacych zakryciu oraz robét
zanikajacych. O ile Wykonawca nie dopetni tego obowigzku jest zobowigzany odkry¢ roboty lub wykona¢
odpowiednie odkucia badZ otwory niezbedne do zbadania wykonanych robdt, a nastepnie przywrécic je
do stanu pierwotnego na wtasny koszt.

§10
Ubezpieczenie budowy
. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia przez okres realizacji umowy.
. Wykonawca na kazde Zadanie Zamawiajacego, przedtozy Zamawiajagcemu kserokopie polisy, poswiadczonej
za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce.
. Wykonawca ma obowigzek po kazdorazowym odnowieniu polisy przedtozy¢ Zamawiajacemu jej kserokopie,
potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem, w terminie do 7 dni od daty wystawienia polisy.
. W przypadku nieodnowienia polisy przez Wykonawce w trakcie realizacji umowy, Zamawiajgcy moze
odstapi¢ od umowy albo ubezpieczy¢é Wykonawce na jego koszt. Odstgpienie od umowy z przyczyn, o ktérych
mowa w niniejszym ustepie, stanowi odstgpienie z przyczyn zawinionych przez Wykonawce.
. W sytuacji, gdy wskutek nieprzewidzianych okolicznos$ci wystgpi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji
przedmiotu zamoéwienia, Wykonawca zobowiazany jest do przedtuzenia terminu wazno$ci wniesionej polisy
ubezpieczeniowej, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowej polisy ubezpieczeniowej na okres
wynikajacy z aneksu do umowy.
. Wykonawca odpowiada za wszelkie ryzyka zwigzane z wykonywaniem robét budowlanych objetych niniejszg
umowa, tj. wypadki i szkody zaistniate w wyniku prowadzonych prac, powstate na placu budowy lub poza
nim, a takze przyjmuje na siebie odpowiedzialno$¢ cywilng wobec o0s6b trzecich oraz z tytutu zdarzen
losowych, ktéra w petni zabezpieczy moggce wystapi¢ roszczenia w pelnej wysokosci, od dnia podpisania
protokotu przekazania terenu budowy do dnia podpisania protokotu odbioru koncowego przez
Zamawiajgcego.
. Wszystkie koszty zwigzane z zawarciem umow ubezpieczenia oraz optacania sktadek ubezpieczeniowych
obciazaja wylacznie Wykonawce.
. Wykonawca moze zobowigza¢ Podwykonawcéw do zawarcia stosownych umdéw ubezpieczenia (polis).
§11
Odbiory robét
. Przewiduje sie nastepujacy rodzaj odbioru robét:
1) odbiory roboét zanikajacych dokonywane beda przez inspektora nadzoru Inwestorskiego na podstawie
pisemnego zgtoszenia w dzienniku budowy, w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia.
2) odbiory czesciowe (nie czesciej niz raz w miesigcu).
3) odbidr koncowy polegajacy na ostatecznym sprawdzeniu ilosci i jako$ci wykonanych robét zgodnie z
Umowa.
. Podstawg rozpoczecia czynnosci odbioru koncowego bedzie zawiadomienie Zamawiajgcego dokonane przez
Wykonawce w formie pisemnej lub przy uzyciu $rodkéw komunikacji elektronicznej na adres
email:sekretariat@pinczow.com.pl
. Zamawiajacy przystgpi do czynnosci odbiorowych przedmiotu umowy w terminie do 14 dni roboczych od
daty zgtoszenia gotowosci do odbioru robot.
. Wraz ze zgtoszeniem do odbioru konicowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu, w szczegdlnosSci
nastepujace dokumenty:
a) Dziennik budowy,
b) Inwentaryzacje geodezyjng w 3 egzemplarzach, réwniez w formie elektronicznej na plycie CD - jezeli
bedzie wymagana lub potwierdzone zgloszenie inwentaryzacji do zasobé6w GKKiGN w Pinczowie



C) Dokumentacje powykonawczg, wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, o ile takie
wystapia, potwierdzonymi przez projektanta i uzasadnionymi przez kierownika budowy iinspektora
nadzoru Inwestorskiego, opisang i skompletowana w 3 egzemplarzach,

d) Wymagane dokumenty, protokoty i zaSwiadczenia z przeprowadzonych préb i sprawdzen, instrukcje
uzytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

e) Oswiadczenie Kierownika budowy o zgodno$ci wykonania rob6t z dokumentacja projektows,
obowigzujacymi przepisami i normami - w przypadku wystgpienia zmian, rowniez z podpisami
Inspektora nadzoru Inwestorskiego jak i projektanta.

f) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art. 10
ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika roboét),

. Odbidr robét czesciowych zorganizowany bedzie przez Zamawiajacego w terminie do 5 dni roboczych od daty
zgtoszenia przez Wykonawce i potwierdzenia prawidlowosci i gotowosci wykonanych rob6t do odbioru przez
inspektora nadzoru Inwestorskiego.
. Jezeli w toku czynnos$ci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, Ze roboty budowlane bedace jego
przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystgpienia istotnych wad,
uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu niniejszej umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia
wymaganych préb i sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwac odbiér konicowy, wyznaczajac Wykonawcy
termin do wykonania roboét, usuniecia wad lub przeprowadzenia préb i sprawdzen, uwzgledniajgcy ich
techniczng ztozonos$¢, a po jego uptywie powroci¢ do wykonywania czynnoéci odbioru koncowego.

. Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady:

1) Nadajace sie do usuniecia, to Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie. Fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. W przypadku, gdy
Wykonawca odméwi usuniecia wad lub nie usunie ich w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie,
Zamawiajgcy ma prawo:

a) zleci¢ usuniecie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawecy, a koszty z tym zwigzane poKryje z
kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a gdy kwota ta okaze sie niewystarczajaca,
Zamawiajacy bedzie dochodzil od Wykonawcy zwrotu kosztéw na zasadach og6lnych;

b) rozpocza¢ naliczanie kary umownej zgodnie z § 14 ust.2 pkt.1) b.

2) Nie nadajgce sie do usuniecia, to Zamawiajacy moze:

1. jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obnizy¢ wynagrodzenie
Wykonawcy odpowiednio do utraconej warto$ci uzytkowej, estetycznej i technicznej;

2. jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie wykonanych elementéw obiektu zgodnie z przeznaczeniem,
to Zamawiajgcy moze zgdac rozebrania elementéw obiektu z wadami na koszt i ryzyko Wykonawcy
oraz ponownego ich wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia. Zamawiajacy wyznaczy
odpowiedni termin na usuniecie wad, a fakt usuniecia tych wad zostanie stwierdzony protokolarnie.

. Termin usuwania wad wskazanych przez Zamawiajacego wynosi 15 dni od daty powiadomienia Wykonawcy

o ich powstaniu lub w innym terminie okreslonym przez Zamawiajacego.

§12
Rekojmia i gwarancja

. Strony postanawiajg, iz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne kazdego z

elementéw przedmiotu umowy wynosi 5 lat liczac od dnia odbioru koficowego catego przedmiotu umowy.

. Wykonawca udziela ................ miesiecznej gwarancji (zgodnie z ofertg) za wady fizyczne kazdego z

elementéw przedmiotu umowy, liczgc od dnia odbioru koncowego catego przedmiotu umowy. Wykonawca

odpowiada wobec Zamawiajgcego z tytutu gwarancji i rekojmi za caty przedmiot umowy, w tym takze za
cze$ci realizowane przez podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow.

. Wykonawca wystawi na rzecz Zamawiajacego odrebny dokument gwarancyjny w terminie do 7 dni liczac od

dnia odbioru konicowego przedmiotu umowy, wg zatgcznika nr 1 do niniejszej umowy - karty gwarancyjne;.

. Przeglad gwarancyjny przeprowadzany bedzie komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli

Zamawiajacego, inspektora nadzoru i Wykonawcy. Z przegladu gwarancyjnego sporzadzony jest protokét

przegladu gwarancyjnego. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a

Zamawiajacy jest woéwczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokoét przegladu gwarancyjnego wraz z

wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajacego terminie.

. Przeglad gwarancyjny polega na ocenie stanu technicznego przedmiotu umowy i ocenie jakosci wykonanych

robot oraz wskazaniu ewentualnych wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jako$ci.

. Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jako$ci w okreslonym przez

Zamawiajacego terminie, uwzgledniajacym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace usuniecia

wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawecy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad



podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy lub naliczania kary umownej zgodnie z §14 ust. 2 pkt.1).

b.

7. Nie pdéZniej niz w ostatnim dniu obowigzywania gwarancji jako$ci i rekojmi zostanie przeprowadzony odbiér
ostateczny. Odbior ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi
i gwarancji jakosci i potwierdzeniu wypekienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajacych z
niniejszej umowy. Z odbioru ostatecznego sporzadza sie protokot.

8. Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaly usuniete wszystkie wady, co skutkuje
niemozliwos$cig uzytkowania przedmiotu niniejszej umowy badZ jego cze$ci, Zamawiajacy przerywa odbidr
ostateczny, a Wykonaweca jest zobowigzany przedtuzy¢ gwarancje w stosunku do catego przedmiotu Umowy
na nowy okres. Zamawiajacy wyznacza nowy (inny) termin odbioru ostatecznego do uptywu, ktdérego
Wykonawca jest zobowigzany usuna¢ wady.

§13
Odstapienie od Umowy

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych okolicznoSciach:

a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy - odstgpienie od umowy w tym
przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach;

b) Wykonawca nie rozpoczat robét bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich, pomimo wezwania
Zamawiajacego ztozonego na piSmie;

C) Wykonawca przerwat realizacje robot i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni;

d) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami umowy, stosuje materialy niezgodne z
wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia Zamawiajacego.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

a) Zamawiajacy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur, mimo dodatkowego wezwania w terminie
trzech miesiecy od uptywu terminu na zaptate faktur, okreslonego w niniejszej umowie;

b) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczno$ci
nie bedzie mdgt spetnié¢ swoich zobowigzan wobec Wykonawcy - odstgpienie od umowy w tym
przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszej okolicznosci.

3. Odstapienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci takiego o$wiadczenia i
powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastepujgce obowigzki
szczegbtowe:

a) w terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy, Wykonawca przy udziale inspektora nadzoru
Inwestorskiego sporzadzi szczegétowy protokoét inwentaryzacji robot w toku, wedlug stanu na dzien
odstapienia;

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z
winy ktorej nastgpito odstgpienie od umowy;

c) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga byc
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robo6t nieobjetych niniejsza umowag, jezeli
odstapienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

d) Wykonaweca zgtosi do dokonania przez inspektora nadzoru Inwestorskiego odbioru robdt przerwanych
oraz robét zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada;

e) Wykonawca niezwlocznie, najpézniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urzgdzenia przez niego
dostarczone lub wzniesione, stanowiace zaplecze budowy.

5. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,
zobowigzany jest w terminie 30 dni, do:

a) dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane
do dnia odstgpienia od umowy;

b) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, okreslonych w punkcie 4c, po cenach przedstawionych
w kosztorysie;

c) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy obiektéw zaplecza,
urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi
zgode na przejecie tych obiektéw i urzadzen;

d) przejecia od Wykonawcy pod swéj dozér terenu budowy.

6.Sposdb obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania cze$ci umowy nastapi na

podstawie kosztoryséw powykonawczych, przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez



inspektora nadzoru Inwestorskiego. Kosztorysy te opracowane beda w oparciu o nastepujace zatozenia:
ceny jednostkowe robdt zostana przyjete z kosztorysow, o ktérych mowa w § 1 ust. 7 niniejszej umowy, a ilo$ci
wykonanych rob6t z ksigzki obmiaréw. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ negocjacji;

- w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy, brakujgce ceny
czynnikéw produkcji zostana przyjete z zeszytéw SEKOCENBUD (jako Srednie) za okres ich wbudowania.
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ negocjacji;

Podstawg do okre$lenia naktadéw rzeczowych bedg KNR-y. W przypadku braku odpowiednich pozycji w
KNR wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy zastrzega sobie
mozliwo$¢ negocjaciji.

7.Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastapi na podstawie kosztoryséw
powykonawczych przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru
Inwestorskiego

§14
Kary umowne

1. Strony postanawiaja Ze obowiazujaca je forma odszkodowania za nienalezyte wykonanie lub niewykonanie

umowy bedg kary umowne.

2. Kary te beda naliczane w nastepujacych wysokosciach:

1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za zwloke w wykonywaniu okre§lonego w umowie przedmiotu umowy w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 2 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

b) za zwtoke w usunieciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze koicowym lub w okresie gwarancji
jakosci w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 2 ust. 1, za kazdy dzien
zwtoki, liczony od dnia nastepnego po uptywie terminu wyznaczonego na usuniecie wad i usterek,

c) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia
umownego netto, okreslonego w § 2 ust. 1.

d) za brak zaptaty lub nieterminowg zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy - w wysokosci 0,5% od naleznego im wynagrodzenia za kazde dokonanie przez
Zamawiajacego bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw,

e) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 1000 zt brutto ztotych za kazdy
nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany;

f) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany - w wysokosci 1000 zt brutto ztotych za kazdy stwierdzony przypadek o ktérym mowa powyzej;

g) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego terminie - w wysokosci 1000,00 ztotych brutto;

h) za niedopeinienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace (w rozumieniu przepiséw
Kodeksu Pracy) pracownikéw, ktérzy wykonuja czynno$ci bezposrednio zwigzane z realizacja
zamoOwienia - w wysokosSci 1000 zt za kazda osobe i za kazdy miesigc, w ktérym Wykonawca lub
podwykonawca nie wypehit zobowigzania (wymogu) lub nie przedstawil Zamawiajacemu na jego
zadanie osSwiadczenia i dokumentdéw, o ktérych mowa w § 5 (umowa o prace lub druk RCA)

i) za nieprzedtozenie w terminie 7 dni od daty podpisania umowy dokumentu, o ktérym mowa w §1 ust.
7 - w wysokosci 500 zt brutto za kazdy dzien zwtoki.

2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) za zwtoke w przekazaniu terenu budowy oraz uniemozliwienia rozpoczecia robdt z przyczyn zaleznych
od Zamawiajacego w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego netto, okres§lonego w § 2 ust. 1 umowy
za kazdy dzien zwtoki,

b)za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego w wysoko$ci 10% wynagrodzenia
umownego netto, okreslonego w § 2 ust. 1.

3) Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych natozonych na Wykonawce nie moze przekroczy¢ 30%
wynagrodzenia netto, okreslonego w § 2 ust. 1 umowy.

4) Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych natozonych na Zamawiajacego nie moze przekroczy¢ 30%
wynagrodzenia netto, okre$§lonego w § 2 ust. 1 umowy.

5) Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego wysoko$¢ Kkar
umownych lub za szkody poniesione z przyczyn innych niz w pkt. 1) i 2) jezeli wysoko$¢ kar nie pokrywa
faktycznie wyrzadzonej szkody.

3. Kara umowna powinna by¢ zaptacona przez strone, ktéra naruszata postanowienia umowy, w terminie 7 dni
od daty wystapienia - wezwania (droga elektroniczng) przez strone druga z Zadaniem zaptaty. Zamawiajacy
w razie zwtoki w zaptacie kary przez Wykonawce moze potraci¢ nalezng mu kare z naleznosci Wykonawcy.
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-

b)

d)

9)

W przypadku nie usuniecia wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy niezaleznie od naliczenia
kar umownych, moze usunac¢ je na koszt i ryzyko Wykonawcy.
W przypadku uzgodnienia zmiany terminéw realizacji kara umowna bedzie liczona od nowych termindw.
§15
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto, o
ktorym mowa w § 2 ust. 1, co stanowi kwote w wysoKoSCi: ....oveereereeenerneeneennes zt stownie ztotych:
Zabezpieczenie zostato wniesione w formie
2.1 7Zwrot zabezpieczenia nastgpi zgodnie z art. 453 Pzp. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu,
Zamawiajacy zwroéci zabezpieczenie wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego, na
ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy wykonawcy.
2.2 W przypadku nienalezytego wykonania zamoéwienia lub nieusuniecia wad przedmiotu zamdwienia,
zabezpieczenie wraz z powstatymi odsetkami staje sie wtasnoscig Zamawiajgcego i bedzie wykorzystane
do zgodnego z umowa wykonania robét i do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady.

. W przypadku nalezytego wykonania robét - 70% zabezpieczenia zostanie zwrdcone lub zwolnione w ciggu

30 dni po odbiorze koncowym calego przedmiotu umowy potwierdzajacym jego nalezyte wykonanie.
Pozostata czes¢, tj. 30% zostanie zwrocona lub zwolniona nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu
rekojmi za wady, na podstawie protokotu odbioru ostatecznego robét. W przypadku wystapienia usterek lub
wad podstawg do zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia bedzie protokot ich usuniecia.
W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, w szczeg6lnosci o ktérych mowa w § 6 ust. 2 niniejszej umowy oraz
innych wymienionych w niniejszej umowie, wystapi koniecznosc¢ przedtuzenia terminu realizacji zaméwienia
w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub
najpdzniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo je$li nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego
zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy. W przeciwnym razie Zamawiajacy ma prawo
potraci¢ warto$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z ptatnosci za wykonanie przedmiotu
umowy.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form,
o ktorych mowa w art.450 ust.1 P.z.p. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem
ciaglosci zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci.
§16
Zmiana umowy

. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ za zgoda obu stron wyrazong na piSmie, w formie

aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany. Z uwagi na ryczattowy charakter wynagrodzenia,
zmiany umowy mogg nastgpi¢ na zasadach, o ktédrych mowa w art. 455 Prawa zamdwien publicznych, a w
szczego6lnosci:

dzialania tzw. sity wyZszej, rozumianej przez strony jako kazda okoliczno$¢, niezalezna od woli stron,
uniemozliwiajgca wykonywanie zobowigzan umownych, ktorej skutkow nie mozna unikng¢, wzglednie
przewidzie¢ lub byty nieuniknione (np. wojna, zamieszki wewnetrzne, ograniczenia zastosowane przez rzad,
powdd?, pozar, huragan, nawatnica, ulewne deszcze, trzesienie ziemi i inne kleski zywiotowe), o czas tego
opéznienia,

realizacja w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszego zamodwienia,
wymuszajacych konieczno$¢ skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych powiazan,

zmiany bedgace nastepstwem dziatania organéw administracji, w szczegdlnosci: przekroczenie zakreslonych
przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.; zmiany
wydanych wcze$niej przez organy administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.; odmowa wydania przez
organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,

inne przyczyny niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy skutkujace niemozliwoscig prowadzenia prac,
w szczegolnosci takie jak: brak mozliwosci dojazdu oraz transportu materiatow na teren rob6t spowodowany
awariami, remontami i przebudowami drég, ciggéw komunikacyjnych, niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi, itp.,

z powodu istotnych brakéw lub bledéw dokumentacji projektowej, réwniez tych polegajacych na
niezgodnos$ci dokumentacji z przepisami prawa,

z powodu wystgpienia dodatkowych robét budowlanych lub zamiennych, a niemozliwych do przewidzenia,
Zmiany wymagan zwigzanych ze zmiang lub wydaniem nowego pozwolenia na budowe (w przypadku
wystapienia) lub zgloszenia (w przypadku wystgpienia) dla realizowanego zamdéwienia, wynikajacych z
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h)
i)
)
k)

P)

2.

konieczno$ci wykonania rob6t zamiennych niewykraczajacych poza zakres przedmiotu zaméwienia, a
koniecznych dla wykonania catoSci rob6t i uzyskania zatozonego efektu Uzytkowego,

zmiany przepisow, ktére skutkujg zmiang pozwolenia na budowe lub zgtoszenia wydanego dla realizowanego
zamdwienia - w przypadku wystapienia,

koniecznos$ci wykonania prac wynikajacych z zalecen organéw uprawnionych np. nadzoru budowlanego, itp.,
oczekiwanie na przedtuzajace sie decyzje organéw zatwierdzajacych, kontrolujacych, wydajacych decyzje
etc.,

zmiany o0séb realizujacych zamoéwienie pod warunkiem, Ze osoby te bedg spetniaty wymagania okreslone w
SWZ;

zmiany podwykonawcy, przy pomocy, ktérego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy; zmiana jest
mozliwa tylko w przypadku, gdy nowy podwykonawca posiada tozsamg wiedze i do$wiadczenie zawodowe,
potencjat techniczny oraz osoby zdolne do wykonania zaméwienia a takze jest w sytuacji ekonomiczniej i
finansowej, jak dotychczasowy podwykonawca,

rozszerzenia zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy, o ile
postuzenie sie podwykonawca doprowadzi do skrécenia terminu wykonania przedmiotu umowy,
zmniejszenia naleznego Wykonawcy wynagrodzenia lub zastosowania przy wykonaniu przedmiotu umowy
bardziej zaawansowanych rozwigzan technologicznych w poréwnaniu do wskazanych w SWZ. Zmiana ta nie
moze dotyczy¢ czynnosci, ktére zgodnie z SWZ musza by¢ wykonane przez Wykonawce osobiscie.

zmiany wynagrodzenia w przypadku urzedowych zmian w obowigzujacych przepisach podatkowych, w tym
zmiany podatku VAT,

zmiany wynagrodzenia w przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robdt przewidzianych w
dokumentacji projektowej, a wiec odstapienia przez Zmawiajacego od czesci przedmiotu umowy (tzw.
»roboty zaniechane”, o ktérych mowa § 1 ust. 3 niniejszej umowy),

zmiany wynagrodzenia w przypadku zlecenia wykonania ,dodatkowych rob6t budowlanych”
wykraczajacych poza przedmiot niniejszej umowy (,,zamdwienia podstawowego”) na podstawie art. 455 ust.
1 pkt 3 Pzp albo art. 455 ust. 2 Pzp.

Sporzadzenia aneksu do umowy nie wymaga: zmiana danych teleadresowych, zmiana oséb wskazanych do
kontaktéw miedzy stronami umowy, zmiana kluczowego personelu wykonawcy wskazanego w ofercie do
realizacji przedmiotu umowy w przypadku pisemnego wyrazenia zgody przez Zamawiajacego.

. Jezeli Wykonawca dokona samowolnie jakichkolwiek zmian w stosunku do Umowy, w tym Dokumentacji

projektowej, innej dokumentacji, zatwierdzonych materiatéw lub urzadzen itp. Zamawiajacy moze wedtug

wlasnego uznania:

a) zazadac od wykonawcy usuniecia takich zmian, w tym wyburzenia i odbudowania cato$ci lub cze$ci robot
z wprowadzong zmiang na koszt Wykonawcy;

b) dokona¢ odbioru robét ze zmianami, pod warunkiem odpowiedniego obnizenia Wynagrodzenia, w obu
przypadkach zachowujac prawo do Zadania odszkodowania za szkody wynikte z wykonania robét
niezgodnie z Umowa.

. Jezeli Sita WyzZsza uniemozliwia lub uniemozliwi jednej ze Stron wywiazanie sie z jakiegokolwiek

zobowigzania objetego Umowa, Strona ta zobowigzana jest niezwtocznie, nie p6zniej jednak niz w terminie
trzech dni od wystgpienia Sity WyzZszej, zawiadomi¢ druga Strone na piSmie o wydarzeniu lub okoliczno$ciach
stanowiacych Site Wyzsza wymieniajgc przy tym zobowiazania, z ktérych nie moze lub nie bedzie mogta sie
wywigza¢ oraz wskazujac przewidywany okres, w ktérym nie bedzie mozliwe wykonywanie Umowy.
Powinna takze dazy¢ do kontynuowania realizacji swoich zobowigzan w rozsagdnym zakresie oraz podjac
dziatania niezbedne do zminimalizowania skutkéw dziatania Sity Wyzszej oraz czasu jej trwania.

. W wypadku zaistnienia Sity Wyzszej o charakterze dtugotrwatym, powodujacej niewykonywanie Umowy

przez okres dtuzszy niz jeden miesigc (30 dni), Strony beda prowadzi¢ negocjacje w celu okreslenia dalszej
realizacji lub rozwigzania Umowy. Negocjacje uwaza sie za bezskutecznie zakonczone, jezeli po uptywie 7 dni
od dnia ich rozpoczecia Strony nie osiagng porozumienia, chyba ze przed uptywem tego terminu Strony
wyrazg w formie pisemnej zgody na ich kontynuowanie i okreslg inng date zakonczenia negocjacji. W
przypadku bezskutecznego zakoniczenia negocjacji w terminie wyzej okreSlonym Zamawiajacy jest
uprawniony do rozwigzania Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

. Zamawiajacy przewiduje rowniez mozliwo$¢ zmiany wysoko$ci wynagrodzenia okreslonego w § 2 Umowy w

przypadku zmiany stawki podatku od towaréow i ustug,

. W sytuacji wystapienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 6 niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony

ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur
wystawionych po wejsciu w zycie przepiséw zmieniajacych stawke podatku od towaréw i ustug. Wniosek
powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki
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podatku od towardéw i ustug oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po
zmianie Umowy.
8. Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreSlonych w ust. 6 dotyczy¢ bedzie wytgcznie
ptatnosci za prace, wykonane od dnia zmiany stawki podatku VAT.
§17
Zamawiajacy nie wyraza zgody na dokonywanie przelewu wierzytelnosci oraz podpisywanie wszelkich innych
umoéw przez Wykonawece, z ktorych tresci bedzie wynikato prawo do dochodzenia bezposrednio zaptaty i
roszczen finansowych od Gminy Pinczéw.

§18
Postanowienia koncowe

1. Wrazie gdyby ktores z postanowien niniejszej umowy byto lub miato stac sie niewazne, waznos$¢ catej umowy
pozostaje przez to w pozostatej czes$ci nienaruszona. W takim przypadku strony umowy zastgpia niewazne
postanowienie innym, niepodwazalnym prawnie postanowieniem, ktére mozliwie najwierniej oddaje
zamierzony cel gospodarczy niewaznego postanowienia. Odpowiednio dotyczy to takze ewentualnych luk w
umowie.

2. Strony beda dazy¢ do polubownego rozstrzygniecia sporéw mogacych wynikngé w trakcie realizacji
niniejszej umowy. Je$li w ten sposdb spor nie zostanie rozwigzany, strony poddadza go do rozstrzygniecia
przez sad miejscowo i rzeczowo wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

3. Zamawiajgcy i Wykonawca sg administratorami danych osobowych udostepnionych przez drugg Strone
umowy w celu jej realizacji lub do kontaktéw w ramach biezacej wspdipracy, w rozumieniu art. 4 pkt 7
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony oso6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 /WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych)
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). We wskazanym zakresie Zamawiajacy i Wykonawca zobowigzuja sie
do stosowania przepisow RODO i do wykonywania wynikajgcych z nich obowigzkéw natoZonych na
administratorow danych.

4. Zatgcznikami do umowy sa:

1) Karta gwarancyjna
2) SWZ wraz z zatacznikami,
3) Oferta wykonawcy wraz z zatgcznikami.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy Prawo
zamowien publicznych, Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi oraz Kodeksu cywilnego

6. Umowe sporzadzono w 3-ch jednobrzmigcych egzemplarzach - 2 egz. dla Zamawiajgcego i 1 egz. dla
Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

* Niewtasciwe skresli¢
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Zalacznik nr 1 do UMOWY NI ..ceevvevvviviinee e Z dnia .o
KARTA GWARANCYJNA (Gwarancja jakosci)

GWARANTEM JESE: woeeeeeitiie e ettt e s e s e sre s e e e e es e seeen e e srens zwany takze Wykonawca
UPRAWNIONYM z tytutu gwarancji jest: Gmina Pifczéw , ul 3 Maja 10, 28 - 400 Pinczéw, zwana takze
Zamawiajgcym.

1. Przedmiot i termin gwarancji:

1.1.  Niniejsza gwarancja obejmuje Zadanie: ..........cocerieririienin e e
okreslone w Umowie oraz w innych dokumentach bedacych integralng czescia Umowy i opisanych w umowie.
1.2 Gwarant odpowiada wobec Zamawiajacego z tytutu niniejszej Karty Gwarancyjnej za caty przedmiot umowy,

w tym takze za czeS$ci realizowane przez podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw. Gwarant jest
odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za realizacje wszystkich zobowigzan, o ktérych mowa w umowie. Gwarancja
obejmuje rowniez elementy i urzadzenia na ktére producent wystawia okreslong ilo$¢ lat gwarancji.

1.3 Termin gwarancji wynosi ............. miesiecy od daty odbioru konicowego.

1.4 [lekro¢ w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie nalezy przez to rozumie¢ wade fizyczng, o ktorej
mowa w art. 556 § 1 k.c.

2. Obowigzki i uprawnienia stron:

1) W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie umowy Zamawiajacy jest uprawniony do
zadania usuniecia wady przedmiotu umowy, a w przypadku, gdy dana rzecz wchodzaca w zakres przedmiotu
umowy byta juz dwukrotnie naprawiana - do Zagdania wymiany tej rzeczy na nowg, wolng od wad;

2) W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Gwarant jest zobowigzany do:

a) terminowego spelnienia Zgdania Zamawiajacego dotyczacego usuniecia wady, przy czym usuniecie wady
moze nastapi¢ rowniez poprzez wymiane rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu Kontraktu na wolng
od wad;

b) terminowego spetnienia zgdania Zamawiajacego dotyczacego wymiany rzeczy na wolng od wad;

1. TIlekro¢ w dalszych postanowieniach jest mowa o ,usunieciu wady" nalezy przez to rozumie¢ réwniez
wymiane rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu umowy na wolng od wad.
2. Przeglady gwarancyjne:

1) Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac sie beda w okresie obowigzywania niniejszej gwarancji.

2) Date, godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy, zawiadamiajac o nim
Gwaranta na pi$mie, z co najmniej z 14 dniowym wyprzedzeniem.

3) W sktad komisji przegladowej beda wchodzity, co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Zamawiajacego oraz
co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta.

4) Jezeli Gwarant zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przeglagdu gwarancyjnego,
niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie wywolywato zadnych ujemnych skutkéw dla waznosci i
skutecznos$ci ustalent dokonanych przez komisje przegladowa.

5) Zkazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie szczegétowy Protokoét Przegladu Gwarancyjnego,
w co najmniej dwoch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajgcego i dla Gwaranta. W przypadku
nieobecnosci przedstawicieli Gwaranta, Zamawiajacy niezwtocznie przesyta Gwarantowi jeden egzemplarz
Protokotu Przegladu.

3. Tryby usuwania wad:

1) Gwarant obowigzany jest podja¢ dziatania zmierzajace do usuwania ujawnionej wady wg kategorii:

A. Awarie powodujace brak mozliwosci funkcjonowania obiektu - czas potwierdzenia przyjecia zgtoszenia i
okreslenie sposobu usuniecia awarii do 5 godzin;
Usuniecie awarii w stopniu zabezpieczajacym bezpieczna eksploatacje - czas usuniecia do 8 godzin.
B. Awarie powodujgce ograniczenie mozliwosci funkcjonowania obiektu - czas potwierdzenia przyjecia
zgloszenia i okre$lenie sposobu usuniecia awarii do 5 godzin;
Usuniecie awarii w stopniu zabezpieczajacym bezpieczng eksploatacje - czas usuniecia awarii do 48 godzin.
C. Wady, ktére nie ograniczajg funkcjonowania obiektu - czas potwierdzenia przyjecia zgltoszenia i okreslenie
sposobu usuniecia wad do 5 godzin;
Usuniecie wad w stopniu zabezpieczajacym bezpieczng eksploatacje - czas usuniecia wad do 5 dni.
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4.  Wykonawca w uzasadnionych przypadkach, za wyjatkiem przypadkéw zagrazajacych bezpieczenstwu
uzytkownikéw, moze uzgodni¢ z Zamawiajacym inny termin usuniecia wad i usterek pod warunkiem zachowania
formy pisemne;j.
5. Stwierdzenie usuniecia wady lub usterki badz odmowa takiego stwierdzenia przez Zamawiajacego powinna
nastgpic nie pézniej niz w terminie 7 dni od daty pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o
dokonaniu naprawy. Niedokonanie w wyzej okreslonym terminie odbioru usuniecia wad i usterek przez
Zamawiajacego bedzie rownoznaczne ze stwierdzeniem ich nalezytego usuniecia.
6. Uprawnienia Zamawiajacego z tytutu gwarancji ulegajg przedtuzeniu o okresu usuwania zgtoszonej wady
lub usterki, liczac od dnia zgloszenia przez Zamawiajacego wady lub usterki, do dnia zgtoszenia przez
Wykonawce zakonczenia usuwania wady lub usterki z zastrzezeniem, ze Zamawiajacy stwierdzit pisemnie ich
usuniecie.
7. Jezeli Gwarant nie wypetni tego obowigzku Zamawiajgcy bedzie upowazniony do usuniecia awarii lub wad,
a Gwarant zostanie obcigzony kosztami, bez utraty uprawnien wynikajacych z tytutu gwaranc;ji i rekojmi.
8. Zanieterminowe usuniecie wad i usterek Gwarant zobowiagzany do zaptaty kar umownych.
9. W naglych sytuacjach, kiedy natychmiastowy kontakt z Wykonawca jest niemozliwy lub zostat nawigzany,
ale Wykonawca nie moze podjgé wymaganych dziatan, Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie usterki lub wady na
koszt wykonawcy. Zamawiajgcy powinien jak szybko to mozliwe, poinformowa¢ Wykonawce o podjetych
dziataniach.
10. Komunikacja:
1) kazdej awarii lub wadzie osoba wyznaczona przez Uprawnionego powiadamia telefonicznie
przedstawiciela Gwaranta, a nastepnie potwierdza zgloszenie telefaksem oraz e-mailem na wskazane
numery telefonéw i adresy:
A/ ZAMAWIAJACY:  ceeveeeriereieeries e e sr e e e s e e s e s e e e en e sreen e ne e
D/ WYKONAWCA! ... ieiiie ettt et s e s er e e e se e e e
2) w zgloszeniu awarii lub wady Uprawniony kwalifikuje kategorie awarii/wady wg w/w kategorii.
3) Dokonujacy zgtoszenia sporzadza notatke z przeprowadzonej rozmowy z Gwarantem.
11. Zaréwno Uprawniony jak i Gwarant sporzadzg wykaz oséb upowaznionych do kontaktéw, przekazywania,
przyjmowania zgtoszen o awariach lub wadach i potwierdzania przyjecia zgtoszenia o awariach czy wadach.
12. Wszelka komunikacja pomiedzy stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej na zadanie drugiej
strony lub przy braku potwierdzenia jednej ze stron. Wszelkie pisma skierowane do:
a)  Uprawnionego nalezy wysytac na adres: ......c.cceevivnnn e cecneenieniee e e
b)  Wykonawcy nalezy wysytaé na adres: .......cccoevurieiiennn e
13. zmianach w danych adresowych, strony obowigzane sg informowac sie niezwtocznie, nie p6zniej niz 7 dni
od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wystania korespondencji pod ostatnio znany adres za
skutecznie doreczona.
14. Gwarant jest obowigzany w terminie 7 dni od daty ztozenia wniosku o upadto$¢ lub likwidacje powiadomi¢
na pi$mie o tym fakcie Uprawnionego.
15. W sprawach nieuregulowanych niniejsza Kartg Gwarancyjng zastosowanie majg odpowiednie przepisy
prawa polskiego, w szczegdlnosci Kodeksu Cywilnego.
16. Niniejsza Karta Gwarancyjna jest integralng cze$cig Umowy.
17. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Uprawniony z tytutu gwarancji: Gwarant:
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