Umowa nr
zawarta w dniu ... 2021r., pomiedzy
Gming Pificzéw z siedziba ul. 3 Maja 10, 28-400 Pihczéw, NIP 662-176-15-14, REGON 291009840 zwana dalej
»Zamawiajgcym”, reprezentowang przez Burmistrza Miasta i Gminy Pificzéw mgr inz. Wiodzimierza Baduraka,
przy kontrasygnacie Skarbnika — mgr Mirostawy Wisniewskiej,
zwany dalej Zamawiajgcym,

zwany dalej Wykonawca.

w wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zamoéwienia zgodnie z ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 1.
Prawo zamdwieri publicznych (Dz. U. poz. 2019 z pézn. Zm.) na wykonanie zadania: ,Przebudowa i rozbudowa
budynku OSP w miejscowoéci Brzescie” {budzet obywatelski).

strony zawierajg umoweg o nastepujace] tresci:

§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem zamoéwienia jest rozbudowa i przebudowa budynku remizy Ochotniczej Strazy Poiarne]
w Brzetciu do stanu surowego zamknigtego na dziatkach o nr ewid. gruntéw855, 856/1 — obrgb 05 (Brzescie).
W ramach rozbudowy przewidziano dobudoweg dodatkowej sali. Nowoprojektowane sciany budynku zostang
wykonane w tradycyjnej technologii murowanej z elementami selbetowymi (nadproza, wienice). Catos¢ obiektu
przykryta zostata dachem dwuspadowym — dach o kacie nachylenia potaci dachowej 17°.

1.1 Zakres zamierzenia inwestycyjnego obejmowat bedzie:

a) roboty przygotowawcze;

b) roboty ziemne;

¢) wykonanie fundamentow i Scian fundamentowych; .

d) wykonanie écian parteru z nadprozami {bez $cianek dziatowych) i dylatacja miedzy nowa i istniejaca
czescig budynku;

e) wykonanie stropu z wiericem;

f) roboty rozbiérkowe (istniejace pokrycie dachu, obrabki blacharskie oraz konstrukeja dachu)

g) wykonanie nowej konstrukeji i pokrycie dachu;

h) wykonanie przebi¢ w $cianie potaczenie 2 istniejaca czgécig budynku (drzwi D6) i stropie (wyjscie
na poddasze);

i) montaz stolarki okiennej (01 -3 szt.} i drzwiowej (D11 D6)

j) wykonanie czgsciowego docieplenia écian zewnetrznych (pas o szerokodci 1 m nowa czedé budynku);

k) wyprowadzenie wentylacji i kominéw ponad dach.

1.2 Dodatkowo zakres rzeczowy przedmiotu niniejszej umowy okreélaja obowigzujgce w postepowaniu zapisy

specyfikacji warunkéw zamowienia (SWZ) w tym dokumentacja projektowa , na ktérg sktadajg sig:
a) projekt budowalny
b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
oraz oferta Wykonawcy, ktdra stanowi zatacznik do umowy.

1.3. Obowiazkiem Wykonawcy jest realizacja umowy na podstawie dokumentacji projektowej nie kosztorysu —
przedmiaru robot, poniewaZ to dokumentacja projektowa opisuje przedmiot zamowienia w robotach
budowlanych. Przedmiar robot nie zastepuje dokumentacji projektowej i nie jest traktowany na réwni z nia.
Przedmiar stuzy do przedstawienia zakresu niezbednych do wykonania prac {ze wskazaniem jednostek
przedmiarowych), co ma pomoc Wykonawcom w oszacowaniu pracochtonnosci, a przede wszystkim
kosztow wykonania ujgtych w nim robot budowlanych. Przedmiar robot a w konsekwencii takie kosztorys
sporzadzony na jego podstawie maja pomocnicze znaczenie w ustalaniu treéci zobowigzania Wykonawcy,
poniewaz ich giéwnym celem jest skalkulowanie ceny oferty, a nie zobrazowanie jej zakresu.

2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznosci wykonania

- robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacia projektowa w sytuacji, gdy wykonanie

tych robét bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i ohowiazujacymi




na dzieri odbioru rob6t przepisami, wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
. Przewiduje sie takie mozliwosé rezygnacji z wykonywania czesci (elementéw) przedmiotu umowy
przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zhedne do prawidtowego, tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robdt przepisami, wykonania
przedmictu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Roboty takie w dalszej czgéci umowy
hazywane s3 ,robotami zaniechanymi”. Sposdb wyliczenia wartosci tych robét okresla § 2 ust. 4 niniejszej
umowy.

1. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatéw i urzadzen przedstawionych w ofercie

przetargowej pod warunkiem, Zze zmiany te beda korzystne dla Zamawiajgcego. Beda to, przyktadowo,

okelicznosci:
a) powodujgce obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje i konserwacjg
wykonanego przedmiotu umowy;
b) powodujace poprawienie parametréw technicznych;
¢} wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny- lub zmiany obowigzujacych
przepisow.

Dodatkowo moiliwa jest zmiana producenta poszczegdlnych materiatéw i urzadzen przedstawionych w ofercie

przetargowej pod warunkiem, ie zmiana ta nie spowoduje obnizenia parametréw tych materiatdw lub

urzgdzen.

. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 2, 3, 4, niniejszego paragrafu muszg by¢ kazdorazowo zatwierdzone przez

Zamawiajgcego.

. Zamiany, o ktdrych mowa w ust. 2 i 4 niniejszego paragrafu nie spowodujg wzrostu ceny wykonania

przedmiotu umowy, o ktdrej mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

. Wykonawca zobowigzany_jest do_wykonania i przedtozenia Zamawiajgcemu, w terminie do 7 dni od daty

podpisania umowy koszterysu (na podstawie zatagczonego przedmiaru) z podziatem na poszczegdlne elementy,

opracowanego metoda kalkulacji szczegdtowej lub uproszczonej zgodnie z Rozperzadzeniem Ministra Rozwoju

Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r. w sprawie metod kosztorysowania obiektdw i robot

budowlanych (Dz. U. Nr 80, poz. 867). Poniewaz obowiazujgcym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie

ryczattowe, kosztorys ten bedzie wykorzystywany do obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy w

przypadku:

- odstgpienia od umowy, a wiec w sytuac]i uregulowanej w § 13 umowy.

- rozliczania ,dodatkowych robot budowlanych” wykraczajacych poza okredlenie przedmiotu zamdwienia
podstawowego w sytuacji, gdy umowa zostanie zmieniona (aneksowana) na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3
Pzp albo art. 455 ust. 2 Pzp. Szczegdtowo zostato to opisane w § 3 niniejszej umowy.

- robét zamiennych okreslonych w § 1 ust. 3niniejszej umowy.

- robdt zaniechanych okreslonych w § 2 ust. 4 niniejszej umowy.

- okreélenia $rodkow trwatych.

§2
Wynagrodzenie
. Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 niniejszej umowy, strony ustalajg catkowite
wynagrodzenie ryczattowe, ktdrego definicje okresdla art. 632 Kodeksu cywilnego, w wysokosci:
Cena netto: ......... zt

stownie ztotych: ........ ,

podatek VAT w wysokosCi ..covvvmiiennen % kwota t].: e zt,
stownie zfotych: ........ ,

Cena brutto {(cena netto plus podatek VAT}:........... zf,

stownie zfotych:

. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie koszty niezbgedne

do zrealizowania przedmiotu umowy wynikajace wprost z dokumentacji projektowej. Niedoszacowanie,

pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do Zgdania zmiany
wynhagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

2.1 Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 1 musi zawiera¢ wszelkie wydatki oraz ryzyko ryczaftu zwigzane
z koniecznoicig zrealizowania przedmiotu zamoéwienia, wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem
przedmiotu zamdwienia oraz koszty robét, ustug i czynnosci nie ujetych, a ktérych wykonanie, wg efektu
koncowego zadania, w szczegdlnosci takich jak:

1) koszty utrzymania, montazu i demontazu obiektdw zaplecza tymczasowego,




2) koszty wyposazenia zaplecza tymczasowego w urzadzenia placu budowy, obejmujace tymczasowe
sieci elektryczne, energetyczne, wodociggowe, kanalizacyjne, oswietlenie placu budowy, zastgpcze
srodfa ciepta do ogrzewania obiektow i robét, urzadzenia zabezpieczajgce materiaty i roboty
przed deszczem, sforicem i inne tego typu urzgdzenia,

3) koszty wykonania drég tymczasowych (montazowych) na czas budowy wraz z ich utrzymaniem
i rozbidrka,- w przypadku wystgpienia

4) koszt tymczasowego oznakowania terenu budowy i terenow przylegtych w uzgodnieniu
z uzytkownikiem,

5} koszty napraw obiektéw, budowli i infrastruktury podziemne] spowodowane prowadzonymi pracami,

6) koszt obstugi geotechnicznej i geodezyjnej tacznie z geodezyjnym wytyczeniem,

7) koszty ubezpieczen majatkowych budowy,

8) koszty energii i wody,

9) koszty uporzadkowania terenu budowy po wykonaniu rob6t oraz drogi, ulicy i sasiadujacej
nieruchomoéci w razie korzystania z nich w trakcie prowadzonych robot przez Wykonawce,

10) koszty sporzadzania uzupetniajgcej dokumentac]i przewidziane] w specyfikacjach technicznych,
rysunkéw powykonawczych Jub nanoszenia wykonanych robot na rysunki wykonawcze,

11} koszty wykonania opracowari wynikajacych z dyspozycji SWZ;

12) koszty przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tym geodezyjne] inwentaryzacji powykonawcze]
i naniesienia wykonanych robdt na mape;

13) koszt opracowania dokumentacji zgtoszeniowej do wtaéciwego organu nadzoru budowlanego,
(w przypadku wystapienia)

14) wszystkie inne ogélne koszty budowy, ktére moga wystgpi¢ w zwiagzku z wykonywaniem robot
budowlanych zgodnie z warunkami umowy oraz przepisami technicznymi i prawnymi
a warunkujacych odbiér keficowy i przekazanie obiektu do uzytkowania.

15) udziat w przegladzie koficowym dokonanym przed upfywem okresu trwania rekojmi za wady fizyczne
oraz gwarancji jakosci.

16) koszty wszelkich czynnosci wynikajace z decyzji pozwolenia na budowe oraz uzgodnieri jednostek
zarzadzajacych sieciami, w tym zapewnienie nadzoru nad prowadzonymi robotami ze strony
zarzgdzajgcych sieciami, .

17) koszty opracowania i uzyskania zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na czas trwania robdt,

_ Kwota okrelona w ust. 1 nie moze ulec zmianie poza okolicznodciami przedstawionymi w ust. 4 i 5 niniejszego
paragrafu.
. W przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robot przewidzianych w dokumentacji projektowej (,robot
zaniechanych”, o ktérych mowa & 1 ust. 3 niniejszej umowy) sposob obliczenia wartosci tych robét zostanie
wyliczony zgodnie z zapisami zamieszczonymi w § 13 ust. 6 niniejszej umowy.
. W przypadku zmiany urzgdowej stawki podatku VAT streny umowy zobowiazuja sie do podpisania aneksu
do umowy regulujgcego wysokos¢ podatku VAT i ceny brutto umowy.
§3

Roboty dodatkowe
Zaistniate przypadki wykonania dodatkowych robot budowlanych musza by¢ kaidorazowo uzgadniane
z Zamawiajacym, w przeciwnym wypadku Wykonawcy nie przystuguje zapfata za wykonanie tych robot.
. Rozpoczecie wykonywania ,dodatkowych robot budowlanych” wykraczajacych poza przedmiot niniejszej
umowy, a wiec robét, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, moze nastapi¢ po podpisaniu przez Strony
protokotu koniecznoéci na roboty dodatkowe. Protokdt ten musi zawieraé¢ uzasadnienie wskazujgce,
3e spefnione zostaly przestanki, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 Pzp albo art. 455 ust. 2 Pzp
oraz przedstawiajacy koszty robét bedacych przedmiotem protokotu. Rezpoczecie wykonywania tych robot
moze by¢ poprzedzone wykonaniem dokumentacji projektowej opisujace] te roboty. Dokumentacja musi
by¢ zgodna z przepisami Prawa budowlanego wraz z jego aktami wykonawczymi. Koszty sporzgdzenia
dokumentacji projektowej ponosi Zamawiajacy.
. W sytuacji, gdyby umowa miata by¢ zmieniona na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 Pzp albo art. 455 ust. 2 Pzp,
czyli gdyby Zamawiajacy miat zlecit Wykonawcey wykonanie ,dodatkowych robot budowlanych”
wykraczajacych poza przedmiot niniejszej umowy (,zamdwienia podstawowego”), to ustala sié nastepujace
zasady ich zlecania oraz rozliczania:
3.1 Tryb postepowania przy zatwierdzaniu dodatkowych robot budowlanych:




3.1.1 Wykonaweca zgtosi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego koniecznos¢ wykonania dodatkowych robét

budowlanych.

3.1.2 Wykonawca wspdlnie z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego spisza protokét koniecznosci

3.1.3 Do protokotu koniecznoséci Wykonawca sporzadzi kosztorys,

3.1.4 Protokdt koniecznosci wraz z kosztorysem, sprawdzonym przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego,
podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego. Po zatwierdzeniu protokdt ten stanowi podstawe
do rozpoczecia robdt przez Wykonawece.

3.2 Sposdb wyliczenia kosztéw ,, dodatkowych robdt budowlanych” o ktorych mowa w niniejszym paragrafie,

zostang obliczone w oparciu o nastepujace zatozenia:

a) ceny jednostkowe robot bedg przyjmowane z kasztorysu, o ktdrym mowa w § 1 ust. 7 lit. a niniejszej
umowy, a ilodci wykonanych w tym okresie robét - z ksigzki obmiaru. Zamawiajgcy zastrzega sobie
mozliwosé negocjacji;

b) w przypadku, gdy wystapig roboty, na ktore nie okreslono w kosztorysie cen jednostkowych, tzn.
takie, ktdrych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z podpunktem ,a” niniejszego ustepu, roboty te rozliczane
beda na podstawie kosztoryséw przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych
przez inspektora nadzoru i Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ negocjacji;

Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o nastepujace zatoienia:

1. Ceny czynnikdw produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostang przyjete z kosztoryséw opracowanych
przez Wykonawce metody kalkulacji szczegdtowe], Zamawiajgcy zastrzega sobie moiliwosé
negocjacji;

2. W przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w podpunkcie ,1”,
brakujace ceny czynnikdw produkcji zostang przyjete z zeszytdw SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres
ich wbudowania. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwoé¢ negocjaciji;

3. Podstawg do okreélenia naktaddw rzeczowych beda normy zawarte w wyzej wskazanych
kosztorysach, a w przypadku ich braku - odpowiednie pozycie Katalogdw Nakltadow Rzeczowych
(KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR - ach, zastosowane zostang Katzalogi Norm
Naktadow Rzeczowych, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona
przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zastrzega sobie moiliwosé negocjacji.

§4
Rozliczenie

. Rozliczanie robdt bedzie sie odbywato fakturami czesciowymi i fakturg koficows. Rozliczenie wynagrodzenia
za wykonanie przedmiotu umowy na podstawie faktur czes$ciowych, odbywacd sie bedzie nie czesciej
niz raz w miesigcu. Faktury czesciowe wystawione beda po odbiorze robét, na podstawie protokotu odbioru
tych robét w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru Inwestorskiego | Zamawiajgcym. Wartosc faktur czgsciowych
bedzie proporcjonalna do wartosci odebranych robst i tacznie nie moze przekraczaé 80% catkowitego
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 umowy.

. lezeli Wykonawca bedzie korzystat z Podwykonawcow, to warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego faktury,

jest udokumentowanie przez Wykonawce, ze Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy otrzymali naleine

im wynagrodzenie. Dowodem takiego udokumentowania moie byé: pisemne oswiadczenie Podwykonawcy

lub dalszego Podwykonawcy, ze otrzymat naleing mu kwote, dokument bankowy potwierdzajacy przelew

srodkow na konto Podwykonawcy i inne tego typu dokumenty. Wymagane jest, aby Podwykonawcy oraz dalsi

Podwykonawcy, ktdrzy wykonali przedmioty sweich umoéw i otrzymali catos¢ naleznego im wynagrodzenia

sktadali o§wiadczenia zawierajgce date i jednoznacznie potwierdzajace powyisze fakty.

. Faktury regulowane beda w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego faktury

wraz z wymaganymi zatgcznikami.

3.1 Btednie wystawiona faktura VAT lub brak dowoddéw wymienionych w ust. 2, bedzie skutkowac

wstrzymaniem zaptaty naleznej Wykonawcy bez zadnych konsekwencji dla Zamawiajgcego wynikajacych
z nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

. Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastapi w oparciu o fakture koricowa, wystawiong
na podstawie protokotu odbioru koricowego. Faktura koncowa bedzie ptatna w terminie do 30 dni od daty
jej otrzymania przez Zamawiajgcego. Wartos¢ faktury koncowej nie moie by niisza niz 20% catkowitego
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o ktorym mowa § 2 ust. 1 umowy. Wykonawca zobowiazany jest
do przedstawienia Zamawiajgcemu wraz z fakturg koricowa, dowoddw wymienionych w ust, 2. Brak dowodéw
bedzie skutkowat wstrzymaniem zaptaty nalezne] Wykonawcy bez zadnych konsekwencji dla Zamawiajgcego
wynikajgcych z nieterminowe] zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.,




5. Kary umowne, ustalone w oparciu o zapisy zamieszczone w § 14 umowy beda potracane z faktur Wykonawcy.

6. Faktury za prace stanowigce przedmiot umowy bedg ptatne przelewem na konto wskazane przez Wykonawce
FIE rvvveseesesssessee e e iresesesessisbanen s sses
a. Zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy nie wymaga sporzadzenia aneksu do Umowy,

lecz pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego i staje sig skuteczna z chwila otrzymania przez

Zamawiajgcego pisma wskazujgcego nowy numer rachunku bankowego Wykonawcy.

b. Wprowadza sie nastepujace zasady dotyczgce platnosci wynagrodzenia naleznego dla Wykonawcy z tytuiu
realizacji Umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielone]j ptatnosci:

1, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo rozliczenia pfatnosci wynikajacych z umowy za posrednictwem
metody podzielonej ptatnosci (ang. split payment) przewidzianego w przepisach ustawy z dnia 11
marca 2004r. o podatku od towaréw i ustug {teks jednolity Dz. U. 2018 poz. 2174 ze zm.).

2. Wykonawca o$wiadcza, ze rachunek bankowy wskazany w Umowie:

a) jest rachunkiem umozliwiajagcym ptatnosé w ramach mechanizmu podziclonej ptatnosci, o ktérym
mowa powyzej, '

b) jest rachunkiem znajdujacym sie w elektronicznym wykazie podmiotéw prowadzonym od 1 wrzesnia
2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o ktérym mowa w ustawie o podatku
od towardw i ustug.

W przypadku gdy rachunek bankowy wykonawcy nie spetnia warunkéw okreslonych w pkt. 2, opéinienie

w dokonaniu pfatnoéci w terminie okreslonym w umowie, powstate wskutek braku mozliwosci realizacji

przez Zamawiajacego ptatnoéci wynagrodzenia z zachowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci bad?

dokeonania ptatnoéci na rachunek objgty wykazem, nie stanowt dla Wykonawcy podstawy do Zgdania
od Zamawiajacego jakichkolwiek odsetek / odszkodowan lub innych roszczen z tytutu dokonania
nieterminowej ptatnosci.

7. Wykonawca jest zobowigzany do zgtaszania wszystkich projektéw umoéw oraz zawartych uméw dotyczacych
podwykonawstwa na roboty budowlane. Zgtaszanie podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw,
przedstawianie projektéw uméw, kopii umow, rozliczanie za wykonane przez nich roboty, dostawy lub ustugi
itp. musi odbywaé sie zgodnie z przepisami Pzp, o ktorych mowa w artykutach 462 - 465. Termin na zgloszenie
przez Zamawiajgcego pisemnych zastrzezen do projektt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane, i do projektu jej zmian lub pisemnego sprzeciwu do jej tresci wynosi 7 dni kalendarzowych.
Nieprzedtozenie zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartych umowy o
podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg odpowiednio: roboty budowlane, dostawy lub ustugi, w terminie 7
dni od dnia ich zawarcia przez Wykonawce zwalnia Zamawiajacego z solidarnej odpowiedzialnosci za brak
zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

8. Wykonawca uprawniony jest réwniez do wysytania faktur elektronicznych.

9. Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o przestaniu faktury elektronicznej poczta elektroniczng na adres

Zamawiajacego: sekretariat@pinczow.com.pl
§5
Pracownicy Wykonawcy

1. Na podstawie art. 95 Pzp Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez wykonawce, podwykonawce |ub dalszego
podwykonawce os6b wykonujacych wszelkie czynnosci wchodzgce w tzw. koszty bezposrednie na podstawie
umowy o prace. Tak wiec wymog ten dotyczy oséb, ktore wykonujg czynhosci bezposrednio zwigzane
w wykonywaniem rob6t, czyli tzw. pracownikow fizycznych. Wymdg nie dotyczy wigc, miedzy innymi oséb:
kierujacych budowg (kierownik budowy), wykonujgcych obstuge geodezyjna, dostawcéw materiatow
budowlanych. Obowiazek zatrudnienia na podstawie umowy 0 pracg nie dotyczy sytuacji, w ktorej
wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca osobiécie wykonuje powyisze czynnosci {np. osoba
fizyczna prowadzaca dziatalno$¢ gospodarcza, wspdlnicy spotki cywilnej).

2. Wykonawca zobowigzany jest przed rozpoczeciem wykonywania czynnosci przez te osoby przedstawié
przedstawicielom Zamawiajacego, dokumenty potwierdzajagce zatrudnianie tych osdb na umowe 0 pracg.
Zgodnie z art. 438 ust. 2 pkt 1 Pzp moga to byé w szczegolnosci:

1) o$wiadczenia zatrudnionego pracownika lub

2) oéwiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracg lub

3) poséwiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii umowy o pracg zatrudnionego pracownika lub

4) inne dokumenty:

- zawierajace informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy 0
prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy 0 prace, rodzaj




3.

2.

umowy o prace i zakres obowigzkdéw pracownika.

Pracodawca tych osdéb musi byé: wykonawca lub jeden ze wspdlnikow konsorcjum, zgtoszony zgodnie
z przepisami Pzp podwykonawca lub dalszy podwykonawca. Bez przedstawienia jednego z powyiszych
dokumentdw osoby, ktére muszg by¢ zatrudnione na umowe o prace nie beda mogly wykonywaé pracy z winy
wykonawecy. Jezeli z naruszeniem powyzszych wymogdéw na budowie bedzie przebywac oscba nie zatrudniona
na umowe o prace, co zostanie ustalone przez inspektora nadzoru, zamawiajgcego lub jego przedstawicieli,
osoba taka bedzie musiata opusci¢ teren budowy, a Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu tytutem kary
umownej kwote 1 000,00 zt. za kazdy taki przypadek. Fakt przebywania takiej osoby na budowie musi zostaé
potwierdzony pisemng notatka sporzgdzona przez inspektora nadzoru lub przedstawicieli Zamawiajacego.
Notatka nie musi by¢ podpisana przez Wykonawce lub jego przedstawicieli.

§6
Termin realizacji umowy

. Termin wykonania przedmictu umowy ustala sie nastepujaco: do ... miesiecy od dnia podpisania umowy

{15.09.2021r.}.

1.1 Za moment wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce, Strony uznajg dzied, w ktérym Wykonawca
zakonczy realizacje Zamowienia 1 zgtosi jg pisemnie {wraz z wszystkimi wymaganymi zatgcznikami)
Zamawiajgcemu do odbioru korcowego.

. Termin ustalony w ust., 1 ulegnie przesunieciu w przypadku wystgpienia opdiniert wynikajgcych

w szczegolnosci z:

a) dziatania sity wyiszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne), majacej bezposredni wpltyw
na terminowos¢ wykonywania robét;

b} wystgpienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych wykonywanie robot - fakt ten musi zostad
udokumentowany wpisem kierownika budowy do dziennika budowy oraz zgioszony niezwlocznie
Zamawiajgcemu i musi zostac potwierdzony przez inspektora nadzoruy;

¢} na skutek dziatan oséb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktdére to dziatania
nie sa konsekwencjg winy ktérejkolwiek ze Stron;

d) wystapienia okolicznosci, ktdrych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania
nalezytej starannosci;

e) zawarcia aneksu do niniejszej umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 Pzp albo art. 455 ust. 2 Pzp,
o ile realizacja dodatkowych robét budowlanych wptywa na termin wykonania niniejszej umowy;

f) wystgpienia istotnego btedu w dokumentacji projektowej - termin umowny moze zostaé wydtuzony o czas
niezbgdny na usuniecie wad w projekcie przez Wykonawce dokumentacji projektowej;

g) wykopalisk uniemozliwiajacych wykonywanie robét;

h} robot zamiennych wprowadzonych na zyczenie Zamawiajacego, o ile realizacja tych prac wptywa na termin
wykonania niniejszej umowy;

i) wystapienia braku mozliwosci wykonywania robét budowlanych ze wzgledu na pogtebienie sie pandemii
COVID-19 lub duzej liczby zakazen wirusem u pracownikow Wykonawcy.

Opodinienia, o ktérych mowa w ust. 2 muszg byé odnotowane w dzienniku budowy, udokumentowane

stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru oraz zaakceptowane

przez Zamawiajgcego.

W przedstawionych w ust. 2 przypadkach wystapienia opdZnien, strony ustalg nowe terminy, z tym,

ze maksymalny okres przesuniecia ferminu zakoriczenia realizacji przedmiotu umowy réwny bedzie okresowi

przerwy lub postoju.

. W przypadku, gdy wystapia przerwy w realizacji Zaméwienia z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego,

po pisemnym stwierdzeniu tego faktu i poinformowaniu o nim Wykonawcy przez Zamawiajgcego, bieg terminu
realizacji Zamdwienia zostaje zawieszony na czas przerwy, bez skutkdéw finansowych dla Zamawiajgcego.
Termin wykonania Zamdwienia okreslony w ust. 1 moze wdwczas, na pisemny wniosek Wykonawcy, ulec
przesunieciu o liczbe dni kalendarzowych, wynikajacych z przerw, ktore wystapity w okresie realizacji
Zamowienia. W przypadku uwzglednienia wniosku Wykonawcy przez Zamawiajgcego, przestane zostanie
pisemne potwierdzenie zmieniajgce termin zakoriczenia wykonania Zamowienia, o ktérym mowa w ust. 1.

§7

Przekazanie placu budowy

. Planowany termin przekazania terenu budowy nastapi protokolarnie, w terminie do 7 dni od dnia podpisania

umowy
Zamawiajacy nie zapewnia dostawy wody, energii na plac budowy. Wykonawca we wtasnym zakresie zapewni




w

wszystkie niezbedne media.
Zamawiajacy zapewni nadzér inwestorski w trakcie realizacji budowy.

. Wykonawca po przejeciu placu budowy odpowiada za niego do momentu protokolarnego odbioru korncowego

przedmiotu zamowienia.

W czasie wykonywania robdt Wykonawca powinien utrzymaé plac budowy w stanie wolnym od przeszkod,
skladowaé materiaty i sprzet w ustalonych miejscach i w nalezytym porzadku, a zbgdne przedmioty usunat
z placu budowy.

Wszelkie uszkodzenia obiektéw istniejacych i elementéw zagospodarowania terenu powstatych podczas
prowadzenia robét powinny byé naprawiane na bieigco przez Wykonawce. Po zakonczeniu robdt Wykonawca
powinien bez zbedne] zwtoki uporzadkowad teren placu budowy i przekazac go Zamawiajgcemu.

§8
Kierownik budowy
Wykonawca ustanawia Kierownika budowy, w osobie ......ccoees. posiadajgcego uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci okreslonej w ofercie przetargowe), dziatajgcego w granicach
umocowania okreslonego przepisami ustawy Prawo Budowlane.
Istnieje mozliwo$é dokonania zmiany kierownika budowy jedynie za uprzednia pisemna zgoda Zamawiajacego.

. Wykonawca z wiasnej inicjatywy proponuje zmiang osoby wymienionej w ust. 1 niniejszego paragrafu

w nastepujacych przypadkach:
a) $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych;
b) jezeli zmiana tej osoby stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od Wykonawecy.
W przypadku zmiany osoby wyszczegdlnionej w ust. 1 niniejszego paragrafu, nowa osoba powolana
do petnienia w/w obowigzkéw musi spetniaé wymagania okreslone w specyfikacji istotnych warunkoéw
zamowienia dla danej funkeji.
Zamawiajacy moze takie zazadaé od Wykonawcy zmiany osoby, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu,
jezeli uzna, ze nie wykenuje nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca obowigzany jest dokonaé zmiany tej
osoby w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty ztozenia wniosku Zamawiajacego.
&9

Obowigzki i zadania Wykonawcy
Podczas catego okresu trwania robét Wykonawca winien na wiasny koszt zabezpleczyc i oznakowac
prowadzone roboty oraz dba¢ o stan techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji
przedmiotu umowy.

. Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$¢ za teren budowy z chwilg przejgcia placu budowy. Wykonawca

zobowigzuje sie do zapewnienia w czasie budowy, na terenie budowy w granicach przekazanych
przez Zamawiajgcego, nhalezytego tadu, porzadku, przestrzegania przepisow BHP, ochrony znajdujgcych
sie na terenie budowy obiektéw i sieci oraz urzadzen uzbrojenia terenu i utrzymywania ich we wtasciwym
stanie technicznym, a po zakoriczeniu budowy do uporzadkowania terenu.

. Wszelkie czynnoéci niezbedne do wykonania i wykonczenia rob6t oraz usunigcia wad powinny

by¢ przeprowadzone w taki sposéb, aby nie zaktécaé w okolicy placu budowy tadu, porzadku i spokoju hardziej

niz to jest konieczne.

Wykonawca w szczegdlnosci zobowiazuje sig do:

a) Petnej odpowiedzialnodci cywilno-prawnej za ewentualne uszkodzenia pojazdoéw, urazy pieszych
spowodowane brakiem lub niewtasciwym oznakowaniem, zabezpieczeniem terenu prowadzonych robot.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody wynikte na terenie budowy i w okolicy budowy w czasie
od daty protokolarnego przejgcia terenu budowy przez Wykonawceg do daty protokolarnego oddania
budowy (odbioru koricowego robét).

b} Wykonania przedmiotu umowy z materiatéw, ktére beda spetnia¢ wszelkie wymogi ustawy Prawo
budowlane (Art. 10}, tj. bedg zgodne z kryteriami technicznymi.

¢) Okazywania Zamawiajgcemu: danych technicznych, atestéw, aprobat odnosnie do zastosowanych
materiatdw, sukcesywnie po dostarczeniu ich na plac budowy.

d) Wykonywania robét zgodnie z Polskimi Normami oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robét oraz obowigzujacym prawem.

e) Prowadzenie na biezgco i przechowywanie dokumentéw zgodnie z art. 3 pkt. 13 i art. 46 ustawy Prawo
budowlane

f) Przetransportowania i zmagazynowania odpaddw powstalych w wyniku realizacji robdt na miejsce




unieszkodliwiania odpadow.

g) Wykonania przedmiotu umowy zgodnie z ebowigzujacym prawem, w tym miedzy innymi ustawg z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z péin. zm.)

h} Ponoszenia petnej odpowiedzialno$¢ za szkody powstate w zwigzku z:

- czasowym zajeciem gruntdw podczas wykonywania przedmictu umowy,
- zniszczeniem lub uszkodzeniami powstatymi na terenie budowy | w je]j okolicy, bedgce nastepstwem
prowadzonych robét i dziatan wykonawcy i jego podwykonawcow.

i) Zgtaszania Nadzorowi inwestorskiemu terminu zakoriczenia robdt podlegajacych zakryciu oraz robot
zanikajgcych. O ile Wykonawca nie dopetni tego obowigzku jest zobowiazany odkry¢ roboty lub wykonaé
odpowiednie odkucia bad? otwory niezbedne dc zbadania wykonanych robdt, a nastepnie przywrdécic
je do stanu pierwotnego na wtasny koszt.

j) Pomocy w transporcie pojemnikéw z odpadami komunalnymi z posesji, do ktérej nie ma czasowego
dojazdu w wyniku prowadzonych robot, do najblizszego miejsca, gdzie moze dojechaé pojazd odbierajacy
odpady. '

k) Zapewnienie w trakcie robdt przejazdu pojazdom ratunkowym {pogotowie ratunkowe, straz pozarna itp.)
oraz policji.

1) Naprawienia zinwentaryzowanych | niezinwentaryzowanych urzadze podziemnych uszkodzonych
w trakcie prowadzenia prac.

m) Zapewnienia w razie koniecznosci na wiasny koszt obstugi saperskiej,

n) Zgtoszenie, poinformowanie gestordw sieci zgodnie z zapisami w uzgodnieniach branzowych,

0} W uzgodnieniu z Zamawiajacym, zawiadomienie mieszkaricow i uzytkownikéw terendw przylegajacych
do budowy o przystgpieniu do realizacji przedmiotu umowy

510
Ubezpieczenie budowy

. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie

prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamaoéwienia przez okres realizacji umowy.

. Wykonawca na kazde zgdanie Zamawiajacego, przediozy Zamawiajacemu kserokopie polisy, poswiadczonej

za zgodnos< z oryginatem przez Wykonawce.

. Wykonawca ma obowiazek po kazdorazowym odnowieniu polisy przedtozy¢ Zamawiajgcemu jej kserokopie,

potwierdzong za zgodnosc z oryginatem, w terminie do 7 dni od daty wystawienia polisy.

. W przypadku nieodnowienia polisy przez Wykonawce w trakcie realizacji umowy, Zamawiajgcy moze odstapi¢

od umowy albo ubezpieczy¢ Wykonawce na jego koszt. Odstgpienie od umowy z przyczyn, o ktdrych mowa

w niniejszym ustepie, stanowi odstapienie z przyczyn zawinionych przez Wykonawce,

. W sytuacji, gdy wskutek nieprzewidzianych okolicznosci wystgpi keniecznosé przedtuzenia terminu realizacji

przedmiotu zamowienia, Wykonawca zobowigzany jest do przediuZenia terminu waznosci wniesionej polisy

ubezpieczeniowe], albo jedli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowej polisy ubezpieczeniowe] na okres
wynikajgcy z aneksu do umowy.

. Wykonawca odpowiada za wszelkie ryzyka zwigzane z wykonywaniem robot budowlanych objetych niniejsza

umowa, tj. wypadki i szkody zaistniate w wyniku prowadzonych prac, powstate na placu budowy lub poza nim,

a takze przyjmuje na siebie odpowiedzialno$¢ cywilng wobec oséb trzecich oraz z tytutu zdarzen losowych,

ktéra w peini zabezpieczy mogace wystapi¢ roszczenia w petnej wysokosci, od dnia podpisania protokotu

przekazania terenu budowy do dnia podpisania protokotu odbioru koricowego przez Zamawiajgcego.

. Wszystkie koszty zwigzane z zawarciem umodw ubezpieczenia oraz optacania sktadek ubezpieczeniowych

obcigzaja wylgcznie Wykonawce.

. Wykonawca moze zobowigza¢ Podwykonawcow do zawarcia stosownych umow ubezpieczenia (polis).

§11

Odbiory robét

. Przewiduje sie nastepujgcy rodzaj odbioru robot:

1.1 odbiory robét zanikajacych dokonywane bedg przez inspektora nadzoru Inwestorskiego na podstawie
pisemnego zgloszenia w dzienniku budowy, w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia.

1.2 odbiory czedciowe,

1.3 odbidr koricowy polegajacy na ostatecznym sprawdzeniu ilosci i jakoséci wykonanych robdt zgodnie
z Umowa.

. Podstawg rozpoczecia czynnoéci odbioru koricowego bedzie zawiadomienie Zamawiajacego dokonane przez




Wykonawce w formie pisemne]j lub przy uzyciu “¢rodkéw komunikacji elektronicznej na adres email:

sekretariai@pinczow.com.pl

Zamawiajacy przystapi do czynnosci odbiorowych przedmiotu umowy w terminie do 14 dni roboczych od daty

zgtoszenia gotowosci do edbioru robot.

3. Wraz ze zgtoszeniem do odbioru koricowego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu, w szczegélnosci
nastepujgce dokumenty:

a) Dziennik budowy,

b) Inwentaryzacje geodezyjna w 3 egzemplarzach, rowniez w formie elektronicznej na plycie CD — jezeli
bedzie wymagana lub potwierdzone zgfoszenie inwentaryzacji do zasobow GKKiGN w Pitczowie,

c) Dokumentacje powykonawcza, wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy,
potwierdzonymi przez projektanta i uzasadnionymi przez kierownika budowy iinspektora nadzoru
Inwestorskiego, opisang i skompletowang w 3 egzemplarzach,

d) Wymagane dokumenty, protokoty i zadwiadczenia z przeprowadzonych préb i sprawdzen, instrukcje
uzytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami, '

¢) Oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnoéci  wykonania robét z dokumentacja projektows,
obowigzujacymi przepisami i normami - w przypadku wystapienia zmian, réwniez z podpisami Inspektora
nadzoru Inwestorskiego jak 1 projektanta.

f) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art. 10
ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika robét),

4. Odhidr robot czeéciowych zorganizowany bedzie przez Zamawiajacego w terminie do 5 dni roboczych od daty
zgloszenia przez Wykonawce i potwierdzenia prawidfowosci i gotowosci wykonanych robét do odbioru przez
inspektora nadzoru Inwestorskiego.

5. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawiania Zamawiajgcemu protokotéw odbioréw czeéciowych
i koricowych podpisanych pomigdzy Wykonawcg, podwykonawcami i dalszymi  podwykonawcami.
W przypadku, jedli w tych protokotach zawarte beda zastrzezenia lub uwagi, Wykonawca zobligowany bedzie
do przedstawienia dokumentu potwierdzajacego ich faktyczne usuniecie.

6. Wykonawca ponosi petna odpowiedzialnos¢ za staranno$¢ i estetyke realizacji catego przedmiotu umowy.

7. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, e roboty budowlane bedgce
jego przedmiotem nie sq gotowe do odbioru z powodu ich niezakorczenia, z powodu wystapienia istotnych
wad, uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu niniejszej umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia
wymaganych préb i sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwaé odbiér koricowy, wyznaczajac Wykonawcy
termin do wykonania robot, usunigcia wad lub przeprowadzenia préb i sprawdzen, uwzgledniajacy
ich techniczna ztozonosé, a po jego uplywie powréci¢ do wykonywania czynnosci odbioru kodcowego.

8. Jezeli w toku czynnoéci odbioru koficowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady:

8.1 Nadajace sie do usunigcia, to Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w wyznaczonym
przez Zamawiajacego terminie. Fakt usunigcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. W przypadku,
gdy Wykonawca odmdéwi usunigcia wad lub nie usunie ich w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
terminie, Zamawiajacy ma prawo:

a) zleci¢ usuniecie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, a koszty z tym zwigzane pokryje z
kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a gdy kwota ta okaze sie niewystarczajaca,
Zamawiajacy bedzie dochodzit od Wykonawcy zwrotu kosztdw na zasadach ogdlnych;

b) rozpoczaé naliczanie kary umownej zgodnie z § 14 ust.2 pkt.1} b.

8.2 Nie nadajace sie do usuniecia, to Zamawiajacy moze:

a) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obnizy¢ wynagrodzenie
Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i techhicznej;

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie wykonanych elementow obiektu zgodnie z przeznaczeniem,
to Zamawiajacy moze zadaé rozebrania elementéw obiektu z wadami na koszt i ryzyko Wykonawcy
oraz ponownego ich wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia. Zamawiajgcy wyznaczy odpowiedni
termin na usuniecie wad, a fakt usunigcia tych wad zostanie stwierdzony protokolarnie.

9. Termin usuwania wad wskazanych przez Zamawiajgcego wynosi 15 dni od daty powiadomienia Wykonawcy
o ich powstaniu lub w innym terminie okreslonym przez Zamawiajgcego.

§12
Rekojmia i gwarancja

1. Strony postanawiajg, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne kazdego z elementow

przedmiotu umowy wynosi 5 lat liczac od dnia odbioru korcowego catego przedmiotu umowy.




. Wykonawca udziela .. miesiecznej gwarancji (zgodnie z oferty) za wady fizyczne kazdego

z elementdw przedmiotu umowy, liczac od dnia odbioru koncowego catego przedmiotu umowy. Wykonawca

odpowiada wobec Zamawiajgcego z tytutu gwarangji i rekojmi za caty przedmiot umowy, w tym takze za czesci

realizowane przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcow.

. Wykonawca wystawi na rzecz Zamawiajacego odrebny dokument gwarancyjny w terminie do 7 dni liczac

od dnia odbioru koricowego przedmiotu umowy, wg zatagcznika nr 1 do niniejszej umowy — karty gwarancyjnej.

. Przeglad gwarancyjny przeprowadzany bedzie komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli

Zamawiajacego, inspektora nadzoru i Wykonawcy. Z przegladu gwarancyjnego sporzadzony jest protokdt

przeglagdu gwarancyjnego. Nieobecnosé Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu,

a Zamawiajgcy jest wowczas zobowigzany przestaé Wykonawcy protokdt przegladu gwarancyjnego

wraz z wezwaniem do usunigcia stwierdzonych wad gwarancyjnych w okreélonym przez Zamawiajgcego

terminie.

. Przeglad gwarancyjny polega na ocenie stanu technicznego przedmiotu umowy i ocenie jakosci wykonanych

robdt oraz wskazaniu ewentualnych wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.

. Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci w okreélonym przez

Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym motzliwosci techniczne fub technologiczne dotyczace usuniecia

wady, Zamawiajqcy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad

podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy lub naliczania kary umownej zgodnie z §14 ust, 2 pkt.1)

lit. b.

Nie poiniej niz w ostatnim dniu obowiazywania gwarancji jakosci | rekojmi zostanie przeprowadzony odbiér

ostateczny. Odbidr ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi

i gwarancji jakosci i potwierdzeniu wypetnienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkow wynikajgcych

z niniejszej umowy. Z odbioru ostatecznego sporzagdza sie protokot.

Jezeli podczas odhioru ostatecznego okaze sie, e nie zostaly usuniete wszystkie wady, co skutkuje

niemozliwoscia uizytkowania przedmiotu niniejszej umowy bad? jego czedci, Zamawiajacy przerywa odbior

ostateczny, a Wykonawca jest zobowiazany przedfuzy¢ gwarancje w stosunku do catego przedmiotu Umowy
na nowy okres. Zamawiajacy wyznacza nowy (inny} termin odbioru ostatecznego do uplywu, ktdrego

Wykonaweca jest zobowigzany usunac wady.

§13
Odstapienie od Umowy

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstapienia od umowy w nastepujgcych okolicznosciach:

a) w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy - odstapienie od umowy
w tym przypadku moze nastgpic¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach;

b) Wykonawca nie rozpoczat robdt bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich, pomimo wezwania
Zamawiajgcego ztozonego na pismie;

¢} Wykonawca przerwat realizacje robét i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni;

d) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami umowy, stosuje materiaty niezgodne
z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia Zamawiajgcego.

. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

a) Zamawiajacy hie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur, mimo dodatkowego wezwania w terminie
trzech miesiecy od uptywu terminu na zaptate faktur, okreslonego w niniejszej umowie;

b) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, i2 wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie
bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan wobec Wykonawcy - odstgpienie od umowy w tym przypadku
moie nastgpic w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzisze] okolicznosci.

. Odstgpienie od umowy winno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia

i powinno zawierac uzasadnienie.

. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastepujace obowigzki

szczegotowe:

a) w terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy, Wykonawca przy udziale inspektora nadzoru
Inwestorskiego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robét w toku, wedtug stanu na dzien
odstapienia; ,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z winy
ktdrej nastgpito odstgpienie od umowy;

¢} Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdow, konstrukcji lub urzgdzen, ktére nie moga by wykorzystane
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przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjgtych niniejszg umows, jezeli odstgpienie od umowy
nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

d) Wykonawca zgtosi do dokonania przez inspektora nadzoru Inwestorskiego odbioru robét przerwanych oraz
robét zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastagpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada;

e) Wykonawca niezwlocznie, najpéiniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia przez niego
dostarczone Jub wzniesione, stanowiace zaplecze budowy.

5, Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,
zobowigzany jest w terminie 30 dni, do:

a) dokonania odbioru rebét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane
do dnia odstgpienia od umowy;

b) odkupienia materiatéw, konstrukgji lub urzadzen, okreslonych w punkcie 4c, po cenach przedstawionych
w kosztorysie;

¢) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposdb kosztow budowy obiektow zaplecza,
urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi
zgode na przejecie tych obiektdw i urzgdzen;

d) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy.

6. Sposcb obliczenia naleinego wynagrodzenia Wykonawcy z tytulu wykonania czesci umowy nastapi
na podstawie kosztoryséw powykonawczych, przygotowanych przez Wykonawcg, a zatwierdzonych
przez inspektora nadzoru Inwestorskiego. Kosztorysy te opracowane beda w oparciu 0 nastepujgce zatozenia:

- ceny jednostkowe robét zostang przyjete z kosztorysow, o ktérych mowa w 8 1 ust. 7 niniejszej umowy, a
iloéci wykonanych robét z ksigzki obmiaréw. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ negocjacji;

- w przypadku, gdy nie bgdzie motzliwe rozliczenie danej roboty w oparciu 0 ww. zapisy, brakujgce ceny
czynnikéw produkcji zostang przyjete z zeszytéw SEKOCENBUD (jako érednie) za okres ich wbudowania.
Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$¢ negocjacji;

- Podstawa do okreélenia naktadéw rzeczowych beda KNR-y. W przypadku braku odpowiednich pozycji -
KNNR-y, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajacego. Zamawiajgcy
zastrzega sobie mozliwos¢ negocjacii.

7. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastapi na podstawie kosztoryséw
powykonawczych przygotowanych przez Wykonawcg, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru
Inwestorskiego

§14
Kary umowne
1. Strony postanawiaja ze obowigzujacy je forma odszkodowania bgda kary umowne.
2. Kary te beda naliczane w nastepujacych wyscokosciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za zwioke w wykonywaniu okrelonego w umowie przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego netto okreélonego w § 2 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien zwloki,

b) za zwloke w usunieciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub w okresie gwarancji
jakosci w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 2 ust. 1, za kazdy dziers zwloki,
liczony od dnia nastepnego po uptywie terminu wyznaczonego na usunigcie wad i usterek,

c) za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokoéci 10% wynagrodzenia umownego
netto, okreslonego w § 2 ust. 1.

d) za brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy - w wysokosci 0,5% od naleznego im wynagrodzenia za kaide dokonanie
przez Zamawiajacego bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonaweow lub dalszych podwykonawcow,

e) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 1000 zt brutto ztotych za kazdy nieprzedtozony do
zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany;

f) za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodnoéé z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany - w wysokosci 1000 zt brutto ztotych za kazdy stwierdzony przypadek, o ktérym mowa powyiej;

g) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zapfaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie - w wysokosci 1000,00 ztotych;

h) za niedopetnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg (w rozumieniu przepisow Kodeksu
Pracy) pracownikéw, ktdérzy wykonuja czynnosci bezpodrednio zwigzane z realizacja zamowienia - W
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wysokosci 1000 zt za kazda osobe i za kazdy miesiac, w ktérym Wykonawca lub podwykonawca nie wypetnit
zobowiazania {wymogu} lub nie przedstawit Zamawiajacemu na jego zgdanie oéwiadczenia i dokumentéw,
o ktdrych mowa w § 5 {umowa o prace lub druk RCA)

i} 2a nieprzediozenie w terminie 7 dni od daty podpisania umowy dokumentu, o ktérym mowa w §1 ust. 7 - w
wysokosci S00 zt brutto za kazdy dzien zwtoki.

2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) za zwloke w przekazaniu terenu budowy oraz uniemozliwienia rozpoczecia robdt z przyczyn zaleznych od
Zamawiajacego w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego netto, okredlonego w § 2 ust. 1 umowy za
kazdy dzien zwtoki,

b) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleinych od Zamawiajacego w wysokosci 10% wynagrodzenia
umownego netto, okreslonego w § 2 ust. 1.

3) tgczna maksymalna wysoko$é kar umownych natoZonych na Wykonawce nie moze przekroczy¢ 30%
wynagrodzenia netto, okreélonego w § 2 ust. 1 umowy.

4) taczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych natozonych na Zamawiajacego nie moze przekroczy¢ 30%
wynagrodzenia netto, okreslonego w § 2 ust. 1 umowy.

5) Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego wysokos¢ kar umownych lub
za szkody poniesione z przyczyn innych niz w pkt. 1) i 2) jezeli wysokosé kar nie pokrywa faktycznie
wyrzgdzonej szkody.

6) Wykonawca nie ma prawa przenosi¢ na rzecz osob trzecich wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy
bez uzyskania przez Wykonawce pisemne] zgody Zamawiajacej, pod rygorem niewainosci takiej
cesji/przelewu.

3. Kara umowna powinna byc¢ zaptacona przez strone, ktdéra naruszata postanowienia umowy, w terminie 7 dni
od daty wystgpienia — wezwania {droga elektroniczng) przez strong druga z zadaniem zaptaty. Zamawiajacy
w razie zwioki w zaptacie kary przez Wykonawce moze potraci¢ nalezng mu kare z naleznosci Wykonawcy.

4, W przypadku nie usuniecia wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy niezaleznie od naliczenia kar
umownych, moze usunad je na koszt i ryzyko Wykonawcy.

7. W przypadku uzgodnienia zmiany termindw realizacji kara umowna bedzie liczona od nowych terminow.

§15
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy 3

1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenla brutto,
o ktérym mowa w § 2 ust. 1, co stanowi kwote w wysokosci: ..o 2t stownie ztotych:

2. Zabezpieczenie zostato wniesione W fOrmie ... e

2.1 Zwrot zabezpieczenia nastgpi zgodnie z art. 453 Pzp. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu,
Zamawiajgcy zwrdci zabezpieczenie wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego,
na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku craz prowizji
bankowe] za przelew pieniedzy na rachunek bankowy wykonawcy.

2.2 W przypadku nienaleiytego wykonania zamdwienia lub nieusuniecia wad przedmiotu zamoéwienia,
zabezpieczenie wraz z powstatymi odsetkami staje sie wtasnoécia Zamawiajacego i bedzie wykorzystane do
zgodnego 7z umowa wykonania robét i do pokrycia roszczen z tytulu rekojmi za wady.

3. W przypadku nalezytego wykonania robot - 70% zabezpieczenia zostanie zwrédcone lub zwolnione w ciggu 30
dni po odbiorze koricowym catego przedmiotu umowy potwierdzajacym jego nalezyte wykonanie. Pozostata
czesé, tj. 30% zostanie zwrécona lub zwolniona nie pdiniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady,
na podstawie protokotu odbioru ostatecznego robdt. W przypadku wystgpienia usterek lub wad podstawa
do zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia bedzie protokdt ich usuniecia.

4. W sytuacji, gdy wskutek okoclicznosci, w szczegdlnosci o ktérych mowa w § 6 ust. 4 niniejsze] umowy
oraz innych wymienionych w niniejszej umowie, wystgpi konieczno$¢ przediuienia terminu realizacji
zamodwienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonaweca przed podpisaniem
aneksu lub najpdiniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do przediuzenia terminu wainosci
wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jeéli nie jest to moiliwe, do wniesienia
nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy. W przeciwnym razie Zamawiajacy ma prawo
potracié wartodé zabezpieczenia naleiytego wykonania umowy z ptatnosci za wykonanie przedmiotu umowy.,

5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonac zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form,
o ktérych mowa w SWZ. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggfosci
zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci.

§16
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Zmiana umowy
1. Zmiana postanowiert zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgoda obu stron wyrazong na pismie, w formie aneksu
do umowy, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany. Z uwagi na ryczattowy charakter wynagrodzenia, zmiany
umowy mogg nastgpi¢ na podstawie okolicznosci, o ktérych mowa w art. 455 Pzp, Prawa zamowien
publicznych, a w szczegolnosci:

a) dziatania tzw. sity wyisze], rozumiane] przez strony jako kaida okolicznos¢, niezalezna od woli stron,
uniemozliwiajgca wykonywanie zobowigzan umownych, ktérej skutkdw nie moina unikngc, wzglgdnie
przewidzie¢ lub byty nieuniknione {np. wojna, zamieszki wewngtrzne, ograniczenia zastosowane przez rzad,
powdd?, poiar, huragan, nawalnica, ulewne deszcze, trzgsienie ziemi i inne klgski zywiotowe) wtedy mozna
przedtuzy¢ umowe, o czas opdinienia, z powyiszych przyczyn.

b) realizacja w drodze odrgbnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszego zamowienia,
wymuszajacych koniecznos¢ skoordynowania prac 1 uwzglednienia wzajemnych powigzan,

¢) zmiany bedace nastepstwem dziatania organéw administracji, w szczegdlnosci: przekroczenie zakreslonych
przez prawo termindw wydawania przez organy administracji decyzji, zezwolen, uzgodnieri itp.; zmiany
wydanych wczeéniej przez organy administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.; odmowa wydania przez
organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,

d) inne przyczyny niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy skutkujace niemozliwoscig prowadzenia
prac, w szczegdlnodci takie jak: brak mozliwosci dojazdu oraz transportu materiatéw na teren robodt
spowodowany awariami, remontami i przebudowami drég, ciggdw komunikacyjnych, niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi, itp.,

e) z powodu istotnych brakéw lub btedéw dokumentacji projektowej, réwniez tych polegajacych na
niezgodnosci dokumentacji z przepisami prawa o czas niezbgdny do zakoriczenia usuwania btedow,

) z powodu wystapienia dodatkowych robdt budowlanych i zamiennych, a niemozliwych do przewidzenia,

g) zmiany wymagan zwigzanych ze zmiang lub wydaniem nowego pozwolenia na budowe (w przypadku
wystapienia) lub zgloszenia (w przypadku wystgpienia) dla realizowanego zamdwienia, wynikajgcych
z koniecznoéci wykonania robdt zamiennych niewykraczajacych poza zakres przedmiotu zaméwienia,
a koniecznych dla wykonania catosci robét i uzyskania zatozonego efektu Uzytkowego,

h) zmiany przepiséw, ktére skutkujg zmiang pozwolenia na budowe lub zgloszenia wydanego dla
realizowanego zamdwienia - w przypadku wystgpienia, '

i} koniecznodci wykonania prac wynikajacych z zalecer organdw uprawnionych np. nadzoru budowlanego,

itp., ,
i) oczekiwanie na przediuzajace sie decyzje organdw zatwierdzajacych, kontrolujacych, wydajgcych decyzje
etc.,
k) zmiany oséb realizujgcych zaméwienie pod warunkiem, ze osoby te beda spetniaty wymagania okreslone
w SWZ;

1) zmiany wynagrodzenia w przypadku urzedowych zmian w obowiazujacych przepisach podatkowych,
w tym zmiany podatku VAT,

m)zmiany wynagrodzenia w przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robét przewidzianych
w dokumentacji projektowe], a wiec odstapienia przez Zmawiajacego od czesci przedmiotu umowy (tzw.
,raboty zaniechane”, o ktérych mowa § 1 ust. 4 niniejszej umowy),

n) zmiany wynagrodzenia w przypadku zlecenia wykonania ,dodatkowych robét budowlanych”
wykraczajacych poza przedmiot niniejszej umowy (,zamoéwienia podstawowego”) na podstawie art. 455
ust. 1 pkt 3 Pzp albo art. 455 ust. 2 Pzp.

2. Sporzadzenia aneksu do umowy nie wymaga: zmiana danych teleadresowych, zmiana osob wskazanych
do kontaktéw miedzy stronami umowy, zmiana kluczowego personelu wykonawcy wskazanego w ofercie
do realizacji przedmiotu w przypadku pisemnego wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego.

3. Jezeli Wykonawca dokona samowolnie iakichkolwiek zmian w stosunku do Umowy, w tym Dokumentacji
projektowej, innej dokumentacji, zatwierdzonych materiatéw lub urzadzer itp. Zamawiajacy moze wedtug
wiasnego uznania:

a) zazadac od wykonawcy usuniecia takich zmian, w tym wyburzenia i odbudowania catosci lub czesci robdt
z wprowadzong zmiana na koszt Wykonawcy;

b) dokona¢ odbioru robaét ze zmianami, pod warunkiem odpowiedniego obnizenia Wynagrodzenia, w obu
przypadkach zachowujgc prawo do igdania odszkodowania za szkody wynikle z wykonania robot
niezgodnie z Umowa.
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. Jezeli Sita Wyzsza uniemozliwi jednej ze Stron wywigzanie sie z jakiegokolwiek zobowigzania objetego Umowg,
Strona ta zobowigzana jest niezwiocznie, nie pdiniej jednak niz w terminie trzech dni od wystagpienia Sity
Wyiszej, zawiadomi¢ druga Strong na piémie o wydarzeniu lub okolicznosciach stanowiacych Site Wyiszg
wymieniajgc przy tym zobowigzania, z ktérych nie moze lub nie bedzie mogla sie wywigzac oraz wskazujac
przewidywany okres, w ktérym nie bedzie moiliwe wykonywanie Umowy. Powinna takie daiy¢ do
kontynuowania realizacji swoich zobowiazan w rozsadnym zakresie oraz podja¢ dziatania niezbedne do
zminimalizowania skutkéw dziatania Sity Wyzsze] oraz czasu jej trwania.
5, W wypadku zaistnienia Sity Wyisze] o charakterze diugotrwatym, powodujacej niewykonywanie Umowy
przez okres dtuzszy niz jeden miesiac (30 dni), Strony bedg prowadzi¢ negocjacje w celu okreslenia dalszej
realizacji lub rozwigzania Umowy. Negocjacje uwaza sie za bezskutecznie zakoniczone, jezeli po uptywie 7 dni
od dnia ich rozpoczgcia Strony nie osiggng porozumienia, chyba Ze przed uptywem tego terminu Strony
wyrazg w formie pisemne] zgody na ich kontynuowanie i okresla Inng date zakoiiczenia negocjacji.
W przypadku hezskutecznego zakotriczenia negocjacji w terminie wyzej okreslonym Zamawiajgcy jest
uprawniony do rozwigzania Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach,
. W sytuacji wystapienia okolicznoéci wskazanych w ust. 1 lit. | niniejszego paragrafu Wykonawca jest
uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiang Umowy w zakresie ptatnosci wynikajgcych z
faktur wystawionych po wejsciu w Zycie przepisdow zmieniajacych stawke podatku od towardw i ustug.
Whniosek powinien zawieraé¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne | wskazanie podstaw prawnych zmiany
stawki podatku od towardw i ustug oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznegoe Wykonawcy po
zmianie Umowy.
. Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 6 dotyczyC bedzie wytgcznie
ptatnosci za prace, wykonane od dnia zmiany stawki podatku VAT.

817
. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na dokenywanie przelewu wierzytelnosci oraz podpisywanie wszelkich innych
umow przez Wykonawce, z ktérych tresci bedzie wynikato prawo do dochodzenia bezposrednio zapfaty
i roszczen finansowych od Gminy Pinczéw.
. Przelew wierzytelnosci, o ktorych mowa w ust. 1 na rzecz osoby trzeciej mozliwy jest wylacznie za pisemnag
zgody Zamawiajacego.

§18

Postanowienia koncowe

. W razie, gdyby ktéres z postanowien niniejszej umowy byto lub miato stac sie niewazne, waznos¢ catej umowy
pozostaje przez to w pozostatej czedcl nienaruszona. W takim przypadku strony umowy zastapia niewazne
postanowienie innym, niepodwazalnym prawnie postanowieniem, ktére moiliwie najwiernie] oddaje
zamierzony cel gospodarczy niewaznego postanowienia. Odpowiednio dotyczy to takze ewentualnych luk
w umowie,
. Strony bedg dazy¢ do polubownego rozstrzygnigcia sporéw mogacych wynikngé w trakcie realizacji niniejszej
umowy. Jesli w ten sposob spér nie zostanie rozwiagzany, strony poddadzg go do rozstrzygniecia przez sad
miejscowo | rzeczowo wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
. Zamawiajgcy i Wykonawca sg administratorami danych osobowych udostepnionych przez drugg Strone
umowy w celu jej realizacji lub do kontaktéw w ramach biezgce] wspdipracy, w rozumieniu art. 4 pkt 7
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE} 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
os0b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z04.05.2016, str. 1). We wskazanym zakresie Zamawiajgcy i Wykonawca zobowigzujg sie do stosowania
przepisow RODO i do wykonywania wynikajgcych z nich obowigzkdow natozonych na administratordw danych.
. Zatgcznikami do umowy sa:
1) Karta gwarancyjna
2} SWZ wraz z zatacznikami,
3) Oferta wykonawcy wraz z zatacznikami.
. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowsg majg zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy Prawo
zamowien publicznych, Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi oraz Kodeksu cywilnego
. Umowe sporzadzono w 3-ch jednobrzmiacych egzemplarzach - 2 egz. dla Zamawiajacego i 1 egz.
Dla Wykonawcy.
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ZAMAWIAJACY:

WYKONAWCA:
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Zatgcznik nr 1 do UMOWY F v vvvvesviinnienne. ZdNia e e,
KARTA GWARANCYJNA (Gwarancja jakosci)

Dotyczy realizacii ZAOANIA PN s st e tsr e ser st e ressses et ass seasae s sar sE8 bt s 264 eb b e bee e eassen e ebas oo etnsees

GWARANTEM JESE: Lottt sttt st e st st e st s s zwany takze Wykonawca
UPRAWNIONYM z tytutu gwarancji jest: Gmina Pinczéw , ul 3 Maja 10, 28 — 400 Pifczow, zwana takze
Zamawiajacym,

1. Przedmiot | termin gwarancji:

1.1. Ninfejsza gwarancja obejmuje zadanie: .
okredlone w Umowie oraz w mnych dokumentach bedacych mtegra!nq czescaq Umowy i opisanych
w umowie.

1.2. Gwarant odpowiada wobec Zamawiajgcego z tytutu niniejszej Karty Gwarancyjnej za caty przedmiot umowy,
w tym takie za czesci realizowane przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw. Gwarant
jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za realizacje wszystkich zobowigzan, o ktdrych mowa w umowie.
Gwarancja obejmuje rowniez elementy i urzgdzenia na ktére producent wystawia cokreslong ilosé¢ lat
gwaranciji.

1.3. Termin gwarancji wynosi ........... miesiecy od daty odbioru koricowego.

1.4. llekro¢ w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie nalezy przez to rozumieé wade fizyczna, o ktérej
mowa w art. 556 § 1 k.c.

2. Obowigzki i uprawnienia stron:

1) W przypadku wystgplenia Jakiejkolwiek wady w przedmiocie umowy Zamawiajgcy jest uprawniony
do zgdania usunigcia wady przedmiotu umowy, a w przypadku, gdy dana rzecz wchodzaca w zakres
przedmiotu umowy byla juz dwukrotnie naprawiana - do zadania wymiany tej rzeczy na nowg, wolng od wad;

2) W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Gwarant jest zobowiazany do:

a) terminowego spetnienia zgdania Zamawiajgcego dotyczacego usuniecia wady, przy czym usuniecie wady
mozie nastgpi¢ réwniei poprzez wymiane rzeczy wchodzgcej w zakres przedmiotu Kontrakiu na wolng
od wad;

b} terminowego spetnienia zadania Zamawiajgcego dotyczgcego wymiany rzeczy na wolng od wad;

3. llekro¢ w dalszych postanowieniach jest mowa o ,usunieciu wady" nalezy przez to rozumieé réwniez wymiane
rzeczy wchodzgcej w zakres przedmiotu umowy na wolng od wad.
4. Przeglady gwarancyjne:

1) Komisyjne przeglagdy gwarancyjne odbywac sie beda w okresie ohowigzywania niniejszej gwarancji.

2) Date, godzine i miejsce dokonania przeglgdu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy, zawiadamiajac
o him Gwaranta na pismie, z co najmniej z 14 dniowym wyprzedzeniem.

3) W sktad komisji przegladowej bedy wchodzity, ¢co najmniej 2 oscby wyznaczone przez Zamawiajacego
oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta.

4) Jezeli Gwarant zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przegladu gwarancyjnego,
niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie wywolywato zadnych ujemnych skutkéow dla waznosci
i skutecznosci ustalen dokonanych przez komisje przegladowa.

5) Z kaidego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie szczegdtowy Protokdt Przeglagdu Gwarancyjnego,
w o najmniej dwdch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajacego i dla Gwaranta. W przypadku
niecbecnosci przedstawicieli Gwaranta, Zamawiajgcy niezwlocznie przesyla Gwarantowi jeden egzemplarz
Protokotu Przegladu.

5. Tryby usuwania wad:

1) Gwarant obowigzany jest podjac¢ dziatania zmierzajgce do usuwania ujawnionej wady wg kategorii:

A. Awarie powodujgce brak mozliwosci funkcjonowania obiektu - czas potwierdzenia przyjecia zgloszenia i
okreslenie sposobu usuniecia awarii do 5 godzin;

Usunigcie awarii w stopniu zabezpieczajacym bezpieczng eksploatacje - czas usuniecia do 8 godzin.

B. Awarie powodujgce ograniczenie mozliwosci funkcjonowania obiektu - czas potwierdzenia przyjecia

zgtoszenia i okreslenie sposobu usuniecia awarii do 5 godzin;
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Usuniecie awarii w stopniu zabezpieczajgcym bezpieczna eksploatacje - czas usuniecia awarii do 48 godzin.
C. Wady, ktdre nie ograniczajg funkcjonowania obiektu - czas potwierdzenia przyjecia zgloszenia i okredlenie

sposobu usunigcia wad do 5 godzin;

Usuniecie wad w stopniu zabezpieczajgcym bezpieczng eksploatacje - czas usunigcia wad do 5 dni.

6. Wykonawca w uzasadnionych przypadkach, za wyjatkiem przypadkéw zagrazajgcych bezpieczedstwu
uzytkownikéw, moze uzgodni¢ 2 Zamawiajgcym inny termin usunigcia wad i usterek pod warunkiem zachowania
formy pisemnej.

7. Stwierdzenie usuniecia wady lub usterki bad? odmowa takiego stwierdzenia przez Zamawiajacego powinna
nastgpié nie pdiniej niz w terminie 7 dni od daty pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o
dokonaniu naprawy. Niedokonanie w wyze] okre$lonym terminie odbioru usuniecia wad i usterek przez
Zamawiajgcego bedzie rownoznaczne ze stwierdzeniem ich naleizytego usuniecia.

8. Uprawnienia Zamawiajacego z tytutu gwarancji ulegajg przedtuzeniu o okresu usuwania zgloszonej wady lub
usterki, liczgc od dnia zgtoszenia przez Zamawiajgcego wady lub usterki, do dnia zgloszenia przez Wykonawce
zakonczenia usuwania wady lub usterki z zastrzezeniem, ze Zamawiajgcy stwierdzit pisemnie ich usuniecie.

9. Jezeli Gwarant nie wypelni tege obowiazku Zamawiajacy bedzie upowazniony do usuniecia awarii lub wad, a
Gwarant zostanie obcigzony kosztami, bez utraty uprawnier wynikajacych z tytutu gwarancji i rekojmi.

10. Za nieterminowe usuniecie wad i usterek Gwarant zobowiazany do zaptaty kar umownych.

11. W naglych sytuacjach, kiedy natychmiastowy kontakt z Wykonawca jest niemozliwy lub zostal nawigzany, ale
Wykonawca nie moze podjgé wymaganych dziatar, Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie usterki lub wady na koszt
wykonawcy. Zamawiajgcy powinien jak szybko to moiliwe, poinformowac Wykonawce o podjetych dziataniach.

12. Komunikacja:

1) kazdej awarii lJub wadzie osoba wyznaczona przez Uprawnionego powiadamia telefonicznie przedstawiciela
Gwaranta, a nastepnie potwierdza zgioszenie telefaksem oraz e-mailem na wskazane numery telefondw i
adresy:

A ZAMAWIZJACY: e e s et b st st
B/ WYKONBWEA: e sen e s st st st aes s sa s s e

2) w zgtoszeniu awarii lub wady Uprawniony kwatlifikuje kategorie awarii/wady wg w/w kategorii.

3) Dokonujacy zgtoszenia sporzadza notatke z przeprowadzonej rozrmowy z Gwarantem.

13. Zardéwno Uprawniony jak i Gwarant sporzadzg wykaz oséb upowaznionych do kontaktéw, przekazywania,
przyjmowania zgtoszeri o awariach lub wadach i potwierdzania przyjecia zgtoszenia o awariach czy wadach.

14, Wszelka komunikacja pomiedzy stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej na zadanie drugiej strony
lub przy braku potwierdzenia jednej ze stron. Wszelkie pisma skierowane do:

a) Uprawnionego nalezy wysytad na adres: ..
b) Wykonawcy nalezy wysylac na adres:  ....vevoeccccsini

15. Zmianach w danych adresowych, strony obowigzane s3 informowa¢ sig niezwlocznie, nie pdiniej niz 7 dni od
chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wystania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie
doreczona.

16. Gwarant jest obowigzany w terminie 7 dni od daty ztoZzenia wniosku o upadtosc lub likwidacje powiadomic na

pismie o tym fakcie Uprawnionego.

17. W sprawach nieuregulowanych niniejsza Karta Gwarancyjng zastosowanie majg odpowiednie przepisy prawa

polskiego, w szczegélnosci Kodeksu Cywilnego.

18. Niniejsza Karta Gwarancyjna jest integralng czescig Umowy.

19. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Uprawniony z tytutu gwarancji: Gwarant:
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