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Nr
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Podstawa
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Opis robót
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Jm
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Ilość
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Kosztorys Kosztorys dla zadania: "Remont, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania 
budynku dworca kolejki wąskotorowej wraz z budową instalacji gazowej i 
przebudową instalacji centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej 
i instalacji teletechnicznych w ramach zadania p.n. "Rozwój 
społeczno-gospodarczy Gminy Pińczów poprzez renowację zabytków: Domu 
Ariańskiego oraz Budynku Stacji Wąskotorowej"

1 Rozdział Roboty przygotowawcze
1.1 Element Likwidacja istniejącego pokrycia dachu;
1 KNRW 

401/545/2
Rozebranie pokrycia dachowego z blachy, nie nadającego się do użytku - zgodnie z dokumentacją 
projektową.

Wyliczenie ilości robót:
(28,14*15,47)/0,82 530,885122

RAZEM: 530,885122 m2 530,885
1.2 Element Rozbiórka istniejących rur spustowych, rynien i obróbek blacharskich;
2 KNRW 

401/545/4
Rozebranie rynien z blachy, nie nadających się do użytku - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
(28,14+15,47)*2 87,220000

RAZEM: 87,220000 m 87,220
3 KNRW 

401/545/6
Rozebranie rur spustowych, nie nadających się do użytku - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
6*3,4 20,400000

RAZEM: 20,400000 m 20,400
1.3 Element Skucie tynków zewnętrznych do warstwy kamienia konstrukcyjnego;
4 KNRW 

401/701/6
Odbicie tynków - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
(28,15*2+13,14*2)*3,44-(1*2,55*2+1,28*2,55+1,385*2,665+1*2
,205+1*2,575+0,96*2,55)-(1,445*1,625*15+1,415*1,625+0,96*
1,625*3+0,49*1,625*2+0,96*1,625*2+0,83*0,72) 217,280825

RAZEM: 217,280825 m2 217,281
1.4 Element Skucie tynków wewnętrznych w zakresie opracowania;
5 KNRW 

401/701/5
Odbicie tynków wewnętrznych, (ściany, filary, pilastry) ponad 5·m2, tynki cementowo-wapienne - zgodnie 
z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
(1,01+0,415+1+1+2+1,12+0,15+0,51+0,98+2,135+2,27+1,35+1
+0,425+0,27+1,615+0,83+0,23+2,88+0,11+1,735+1,445+0,995
+0,84+3,73+0,15+0,77+0,15+1,24+0,83+0,215+0,1+2,015+2,4
9+2,675+0,31+1,415+1,28+0,515)*2,97 131,274000

RAZEM: 131,274000 m2 131,274
1.5 Element Wyburzenie ścianek działowych w zakresie opracowania;
6 KNRW 

401/348/4
Rozebranie elementów z cegieł na zaprawie c.: ścian, filarów, kolumn - zgodnie z dokumentacją 
projektową.

Wyliczenie ilości robót:
2,285*0,3*2,97+1,1*0,25*2,97+0,39*0,66*2,97+0,98*0,27*2,97
+0,12*1,18*2,97 4,823577

RAZEM: 4,823577 m3 4,824
1.6 Element Zerwanie istniejących posadzek;
7 KNRW 

401/819/5
Rozebranie posadzek - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
1,425*2,135+2,135*1+2,135*2+2*2,27+1,35*1,12+1,49*1,425+
1,12*0,77 18,485025
7,245*2,285+3,07*2,015 22,740875
3,52*2,675 9,416000

RAZEM: 50,641900 m2 50,642
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1.7 Element Demontaż istniejącej stolarki okiennej zewnętrznej;
8 KNRW 

401/353/5
Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2·m2 - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
(1,445*1,625*15+1,415*1,625+0,96*1,625*3+0,49*1,625*2+0,9
6*1,625*2+0,83*0,72) 47,511350

RAZEM: 47,511350 m2 47,511
1.8 Element Demontaż istniejącej stolarki drzwiowej zewnętrznej;
9 KNRW 

401/353/10
Wykucie z muru, ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni ponad 2·m2 - zgodnie z dokumentacją 
projektową.

Wyliczenie ilości robót:
(1*2,55*2+1,28*2,55+1,385*2,665+1*2,205+1*2,575+0,96*2,55
) 19,283025

RAZEM: 19,283025 m2 19,283
1.9 Element Demontaż istniejącej stolarki drzwiowej wewnętrznej;
10 KNRW 

401/353/10
Wykucie z muru, ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni ponad 2·m2 - zgodnie z dokumentacją 
projektową.

Wyliczenie ilości robót:
(1*2,05+1*2,05+1*2,05*3+1*2,05+0,8*2,05) 13,940000

RAZEM: 13,940000 m2 13,940
1.10 Element Demontaż istniejącego wyposażenia stałego pomieszczeń w zakresie opracowania, w 

tym wyposażenia białego w WC
11 KNRW 

402/234/8 (1)
Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych, ustęp z miską 
porcelanową, odpływ na korek PVC - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
3 3,000000

RAZEM: 3,000000 kpl 3,000
12 KNRW 

402/234/6 (1)
Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych, umywalka, odpływ 
na korek PVC - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
3 3,000000

RAZEM: 3,000000 kpl 3,000
1.11 Element Demontaż istniejących grzejników
13 KNRW 

402/522/2
Demontaż grzejników - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
9 9,000000

RAZEM: 9,000000 szt 9,000
1.12 Element Pozostałe
14 KNR 1901/116/4 Usunięcie z budynku gruzu i ziemi, z parteru

Wyliczenie ilości robót:
(530.885+87.220+20.400+217.281+131.274)*0,04+4.824+50.6
42*0,1+(47.511+19.283+13.940)*0,05 53,407300

RAZEM: 53,407300 m3 53,407
15 KNR 

1901/118/13
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi, odległość 1·km

Wyliczenie ilości robót:
53.407 53,407000

RAZEM: 53,407000 m3 53,407
16 Kalkulacja 

indywidualna
Przyjęcie gruzu na składowisko

Wyliczenie ilości robót:
53.407*1,3 69,429100

RAZEM: 69,429100 t 69,429
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2 Rozdział Prace budowlane związane z modernizacją:
2.1 Element Przebicie otworów w ścianach nośnych według projektu konstrukcji i wykonanie 

stalowych nadproży.
17 KNR 1901/350/5 Przebicie otworów w ścianach z cegieł - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
4 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,000
18 KNR 1901/355/2 Wykucie gniazd w murze na zaprawie cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:
8 8,000000

RAZEM: 8,000000 szt 8,000
19 KNRW 

202/131/5
Nadproża, założenie belek stalowych z osiatkowaniem  - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
0,1063+0,0407+0,0551+0,0418 0,243900

RAZEM: 0,243900 t 0,244
2.2 Element Wykonanie odcinkowe izolacji przeciwwodnych ścian fundamentowych i w strefie cokołu

ścian zewnętrznych parteru;
20 KNR 1901/114/2 Wykopy przy odkrywaniu fundamentów odcinkami - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
(28,15*2+13,14*2)*1*1,5 123,870000

RAZEM: 123,870000 m3 123,870
21 KNR 1901/639/3 Oczyszczenie powierzchni murów przy użyciu szczotek stalowych, miejsca łatwodostępne, powierzchnia 

ponad 5,0·m2 - zgodnie z dokumentacją projektową.
Wyliczenie ilości robót:

(28,15*2+13,14*2)*1,5 123,870000
RAZEM: 123,870000 m2 123,870

22 KNR 1901/801/4 Uzupełnienie tynków zewnętrznych kat.III, zaprawa cementowa- zgodnie z dokumentacją projektową.
Wyliczenie ilości robót:

123.870 123,870000
RAZEM: 123,870000 m2 123,870

23 KNR 1901/806/2 Dodatkowe nakłady na pogrubienie tynków zewnętrznych o 10·mm, z zaprawy cementowej - zgodnie z 
dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
123.870 123,870000

RAZEM: 123,870000 m2 123,870
24 KNR 1901/806/3 Dodanie do zaprawy środka wodoszczelnego - nakłady dodatkowe - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
123.870 123,870000

RAZEM: 123,870000 m2 123,870
25 KNR 1901/705/2 Gruntowanie powierzchni ścian głęboko penetrującym

preparatem polimero-krzemianowym - zgodnie z dokumentacją projektową.
Wyliczenie ilości robót:

123.870 123,870000
RAZEM: 123,870000 m2 123,870

26 KNR 
1901/604/10

Izolacje powłokowe, pionowa, gruntowanie dodatkowe lepikiem na zimno  - zgodnie z dokumentacją 
projektową.

Wyliczenie ilości robót:
123.870 123,870000

RAZEM: 123,870000 m2 123,870
27 KNR 1901/604/6 Izolacje powłokowe, pionowa, lepik asfaltowy lub smołowy na gorąco, 1-a warstwa  - zgodnie z 

dokumentacją projektową.
Wyliczenie ilości robót:

123.870 123,870000
RAZEM: 123,870000 m2 123,870

28 KNR 1901/604/7 Izolacje powłokowe, pionowa, lepik asfaltowy lub smołowy na gorąco, 2-a warstwa  - zgodnie z 
dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
123.870 123,870000

RAZEM: 123,870000 m2 123,870
29 KNR 39/117/5 

(2)
Uszczelnienie wewnętrzne i zewnętrzne budowli za pomocą mikrozapraw - zgodnie z dokumentacją 
projektową.

Wyliczenie ilości robót:
(28,15*2+13,14*2)*0,5 41,290000

RAZEM: 41,290000 m2 41,290
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30 DC 19/514/4 Wykonanie przepony poziomej metodą iniekcji ciśnieniowej w ścianach murowanych , iniekcja 
dwurzędowa- zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
(1,01+0,415+1+1+2+1,12+0,15+0,51+0,98+2,135+2,27+1,35+1
+0,425+0,27+1,615+0,83+0,23+2,88+0,11+1,735+1,445+0,995
+0,84+3,73+0,15+0,77+0,15+1,24+0,83+0,215+0,1+2,015+2,4
9+2,675+0,31+1,415+1,28+0,515) 44,200000

RAZEM: 44,200000 m 44,200
2.3 Element Wykonanie nowych tynków zewnętrznych wapiennych bez wygładzania powierzchni;
31 KNR 1901/807/1

(1)
Wykonanie tynków renowacyjnych  zewnętrznych - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
217.281 217,281000

RAZEM: 217,281000 m2 217,281
32 KNR 

1901/1302/1
Malowanie 2-krotnie tynków zewnętrznych - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
217.281 217,281000

RAZEM: 217,281000 m2 217,281
2.4 Element Rekonstrukcja drewnianych mieczy podpierających okap wokół budynku, według 

zachowanych mieczy przy południowo-zachodnim i południowo-wschodnim narożniku 
budynku;

33 KNR 1901/405/8 Wymiana elementów konstrukcyjnych miecze  - zgodnie z dokumentacją projektową.
Wyliczenie ilości robót:

14*2 28,000000
RAZEM: 28,000000 m 28,000

2.5 Element Wykonanie nowego pokrycia dachowego z blachodachówki powlekanej w kolorze 
antracytowym;

34 KNR 15/517/1 Pokrycie dachów, ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii - zgodnie z dokumentacją 
projektową.

Wyliczenie ilości robót:
530.885 530,885000

RAZEM: 530,885000 m2 530,885
35 KNR 15/517/2 Pokrycie dachów, impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
530.885 530,885000

RAZEM: 530,885000 m2 530,885
36 KNR 15/519/4 

(1)
Pokrycie dachów blachodachówką powlekaną w arkuszach- zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
530.885 530,885000

RAZEM: 530,885000 m2 530,885
37 KNR 15/521/2 Ułożenie gąsiorów z blachy tłoczonej powlekanej na dachach krytych blachodachówką- zgodnie z 

dokumentacją projektową.
Wyliczenie ilości robót:

15,26+9,93*4 54,980000
RAZEM: 54,980000 mb 54,980

38 KNRW 
202/520/4 (1)

Rynny dachowe z blachy - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
87.220 87,220000

RAZEM: 87,220000 m 87,220
39 KNRW 

202/527/2 (1)
Rury spustowe z blachy - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
20.400 20,400000

RAZEM: 20,400000 m 20,400
40 KNRW 

202/515/2 (2)
Obróbki z blachy - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
4,2*0,3*7*0,3+87,22*0,3 28,812000

RAZEM: 28,812000 m2 28,812
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2.6 Element Stolarka okienna i drzwiowa
41 KNRW 

202/1006/3
Okna i drzwi balkonowe drewniane 1-ramowe użyteczności publicznej, fabrycznie wykończone, okna, do 
2,0·m2 - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
(1,445*1,625*15+1,415*1,625+0,96*1,625*3+0,49*1,625*2+0,9
6*1,625*2+0,83*0,72) 47,511350

RAZEM: 47,511350 m2 47,511
42 KNRW 

202/1025/2
Ościeżnice stalowe dla drzwi - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
14 14,000000

RAZEM: 14,000000 szt 14,000
43 KNRW 

202/1026/3 (1)
Skrzydła drzwiowe drewniane, skrzydła pełne EI30 - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
Dp.03 1*2,05 2,050000

RAZEM: 2,050000 m2 2,050
44 KNRW 

202/1026/3 (1)
Skrzydła drzwiowe drewniane zew. - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
(1*2,55*2+1,28*2,55+1,385*2,665+1*2,205+1*2,575+0,96*2,55
) 19,283025

RAZEM: 19,283025 m2 19,283
45 KNRW 

202/1026/3 (1)
Skrzydła drzwiowe drewniane wew. - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
(1*2,05+1*2,05+1*2,05*3+1*2,05+0,8*2,05) 13,940000

RAZEM: 13,940000 m2 13,940
2.7 Element Podłogi i posadzki
46 KNR 1901/913/3

(1) analogia
Podkłady, keramzyt impregnowany + szpryc cementowy  - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
(1,425*2,135+2,135*1+2,135*2+2*2,27+1,35*1,12+1,49*1,425+
1,12*0,77)*0,4 7,394010
(7,245*2,285+3,07*2,015)*0,4 9,096350
3,52*2,675*0,4 3,766400

RAZEM: 20,256760 m3 20,257
47 KNR 1901/904/2 Posadzki cementowe z cokolikami, zatarte na gładko, grubość 100·mm

Wyliczenie ilości robót:
1,425*2,135+2,135*1+2,135*2+2*2,27+1,35*1,12+1,49*1,425+
1,12*0,77 18,485025
7,245*2,285+3,07*2,015 22,740875
3,52*2,675 9,416000

RAZEM: 50,641900 m2 50,642
48 KNR 1901/610/1 Izolacje przeciwwilgociowe z folii PCV szerokiej, pozioma na sucho  - zgodnie z dokumentacją 

projektową.
Krotność=2

Wyliczenie ilości robót:
50,642*1,05 53,174100

RAZEM: 53,174100 m2 53,174
49 KNRW 

202/608/3
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
50.642 50,642000

RAZEM: 50,642000 m2 50,642
50 KNRW 

202/1104/2
Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20·mm, zatarte na gładko

Wyliczenie ilości robót:
1,425*2,135+2,135*1+2,135*2+2*2,27+1,35*1,12+1,49*1,425+
1,12*0,77 18,485025

RAZEM: 18,485025 m2 18,485
51 KNR 1901/902/2 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych, płytki gresowe - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
18.485 18,485000

RAZEM: 18,485000 m2 18,485
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52 KNR 1901/617/5 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt OSB 25   - zgodnie z dokumentacją projektową.
Wyliczenie ilości robót:

7,245*2,285+3,07*2,015 22,740875
3,52*2,675 9,416000

RAZEM: 32,156875 m2 32,157
53 KNR 1901/617/5 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt OSB 15   - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
0
32.157 32,157000

RAZEM: 32,157000 m2 32,157
54 KNNR 2/1205/6 Parkiet dębowy taflowy

Wyliczenie ilości robót:
7,245*2,285+3,07*2,015 22,740875

RAZEM: 22,740875 m2 22,741
55 KNNR 2/1205/6 Parkiet dębowy "jodełka"

Wyliczenie ilości robót:
7,245*2,285+3,07*2,015 22,740875

RAZEM: 22,740875 m2 22,741
2.8 Element Ściany działowe
56 KNR 14/2010/3 

(2)
Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie 
obustronne, ścianki jednowarstwowe, S1,7-  zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
(1,92+0,96)*2,97 8,553600

RAZEM: 8,553600 m2 8,554
57 KNR 14/2010/6 

(2)
Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie 
obustronne, ścianki dwuwarstwowe, S2-5 -  zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
SW1 (2,135+3,625+3,27+1,12)*2,97 30,145500

RAZEM: 30,145500 m2 30,146
2.9 Element Sufity podwieszane
58 KNR 14/2012/2 Okładziny stropów płytami mineralnymi -  zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
3,2+2,1+2,1+4,5+0,9+1,5+1,9 16,200000

RAZEM: 16,200000 m2 16,200
2.10 Element Tynki wewnętrzne
59 KNR 1901/704/1 Umocowanie siatek tynkarskich- zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
131.274 131,274000

RAZEM: 131,274000 m2 131,274
60 KNR 1901/705/2 Gruntowanie powierzchni ścian ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowo-cementowych na ścianach i 

stropach
Wyliczenie ilości robót:

131.274 131,274000
RAZEM: 131,274000 m2 131,274

61 KNR 1901/705/1 Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach
Wyliczenie ilości robót:

131.274 131,274000
RAZEM: 131,274000 m2 131,274

62 KNR 1901/723/1
(1)

Tynki wewnętrzne, renowacyjne na ścianach płaskich - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
131.274 131,274000

RAZEM: 131,274000 m2 131,274
63 KNR 1901/732/1

(4)
Licowanie ścian  - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
W1 (2,135*2+1,425*2+2,135+1+1+2,135+1,1+2,27*2+2*2+1,12*2+

0,3+0,5*2+0,98+1)*2,97 84,793500
RAZEM: 84,793500 m2 84,794

64 KNRW 
202/846/2 (1)

Natryskowa izolacja REI 30 sufit-  zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
51 51,000000

RAZEM: 51,000000 m2 51,000
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65 KNRW 
401/715/4 (2)

Tynki wewnętrzne zwykłe sufit-  zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
51.000 51,000000

RAZEM: 51,000000 m2 51,000
66 KNR 

1901/1305/4
Malowanie farbami -  zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
131.274+8.554*2+30.146*2+51.000 259,674000

RAZEM: 259,674000 m2 259,674
2.11 Element Biały montaż
67 KNRW 

215/135/4
Zawór umywalkowy Dn·15·mm - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000
68 KNRW 

215/137/1
Bateria umywalkowa dla niepenospawnych ścienna, Dn·15·mm - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000
69 KNRW 

215/230/2 (1)
Umywalka pojedyncza porcelanowa - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000
70 KNRW 

215/218/2 (1)
Syfon pojedynczy z tworzywa sztucznego 50 mm - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000
71 Kalkulacja 

indywidualna
Poręcz dla niepełnosprawnych + lustro

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000
72 KNRW 

215/135/4
Zawór zlewozmywakowy stojący Dn·15·mm - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
1+1 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000
73 KNRW 

215/137/2
Bateria umywalkowa lub zmywakowa, stojąca, Dn·15·mm - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
1+1 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000
74 KNRW 

215/218/3
Syfon z tworzywa sztucznego, podwójny, Fi·50·mm - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
1+1 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000
75 KNRW 

215/233/3
Miska ustępowa dla niepełnosprawnych w systemie podtynkowym z uchwytem - zgodnie z dokumentacją 
projektową.

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000
76 KNRW 

215/211/3
Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi·110·mm

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000
77 KNRW 

215/218/3
Syfon z tworzywa sztucznego, podwójny, Fi·50·mm - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
1+1 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000
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78 KNRW 
215/233/3

Miska ustępowa podwieszana w systemie podtynkowym - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000
79 KNRW 

215/211/3
Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi·110·mm

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000
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3 Rozdział Instalacje sanitarne
3.1 Element Instalacja wod-kan
80 KNRW 

215/112/3 (2)
Rurociągi z tworzyw sztucznych  o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych, Fi_zew. 32·mm - zgodnie z dokumentacją projektową.
Krotność=3

Wyliczenie ilości robót:
20 20,000000

RAZEM: 20,000000 m 20,000
81 KNRW 

215/112/1 (2)
Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych, Fi_zew. 20·mm - zgodnie z dokumentacją projektową.
Krotność=2

Wyliczenie ilości robót:
12 12,000000

RAZEM: 12,000000 m 12,000
82 KNRW 

215/112/2 (2)
Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych, Fi_zew. 25·mm - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
8 8,000000

RAZEM: 8,000000 m 8,000
83 KNRW 215/112/

1 (2) analogia
Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych, Fi_zew. 16·mm - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
6 6,000000

RAZEM: 6,000000 m 6,000
84 KNRW 

215/208/3
Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi·110·mm - 
zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
15 15,000000

RAZEM: 15,000000 m 15,000
85 KNRW 

215/208/1
Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi·40·mm - 
zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
8 8,000000

RAZEM: 8,000000 m 8,000
3.2 Element Instalacja CO
86 KNRW 

215/412/2
Zawory grzejnikowe, Dn·15·mm - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
9.000*2 18,000000

RAZEM: 18,000000 szt 18,000
87 KNRW 

215/412/7
Zawór odpowietrzający automatyczny, Fi·15·mm

Wyliczenie ilości robót:
9 9,000000

RAZEM: 9,000000 szt 9,000
88 KNRW 

215/416/4
Grzejniki stalowe członowe, ilość do 20 elementów - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
9 9,000000

RAZEM: 9,000000 kpl 9,000
89 KNR 31/215/1 Kocioł gazowy - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00
90 KNRW 

215/507/2
Zasobniki ciepła pionowe, 1500·dm3 - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000
91 KNR 708/301/1 Zawór trójdrożny z siłownikiem

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 układ 1,000
92 KNR 31/204/1 Pompy obiegowe - pompa Wilo

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000
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93 KNR 31/214/1 Licznik ciepła
Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000
RAZEM: 1,000000 kpl 1,000

94 KNNR 4/411/3 
(1)

Zawór schładzajacy DPV

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000
95 KNNR 4/526/3 Zbiornik przeponowy

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000
96 KNNR 4/411/3 

(1)
Zawór zwrotny 3/4

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000
97 KNNR 4/411/3 

(1)
Zawór zwrotny 1

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000
98 KNNR 4/524/2 

(1)
Zawory bezpieczeństwa 3/4

Wyliczenie ilości robót:
2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000
99 KNNR 4/531/4 Manometr 6 bar

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000
100 KNNR 4/520/2 Zawór z filtrem do wody 1

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000
101 KNNR 4/521/2 

(1)
Zawór1/2

Wyliczenie ilości robót:
4 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,000
102 KNNR 4/1422/4 Czopuch fi 180

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000
103 KNNR 4/403/2 Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach,

Wyliczenie ilości robót:
3 3,000000

RAZEM: 3,000000 m 3,000
104 KNR 202/1512/1

(1)
Malowanie 2-krotne farbą olejną lub ftalową rur stalowych i blaszanych o średnicy do 50·mm

Wyliczenie ilości robót:
3 3,000000

RAZEM: 3,000000 m 3,000
105 KNR 34/101/1 Izolacja rurociągów otulinami

Wyliczenie ilości robót:
3 3,000000

RAZEM: 3,000000 m 3,000
106 KNRW 

215/405/3
Rurociągi miedziane o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach, Fi·15·mm

Wyliczenie ilości robót:
218 218,000000

RAZEM: 218,000000 m 218,000
107 KNNR 4/529/2 Uruchomienie węzłów cieplnych i kotłowni c.o., kotłownia kotłown 1,000



Kosztorys dla zadania_ Remont dworca.bem BIMestiMate3 (C) Datacomp 1994-2018
(lic. 0004CBE9)
strona nr: 12

Kosztorys dla zadania: "Remont, przebudowa i
zmiana sposobu użytkowania budynku dworca

kolejki wąskotorowej wraz z budową insta...

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

3.3 Element Instalacja gazu
108 KNRW 

215/514/2 (1)
Rurociągi z rur stalowych czarnych, łączonych przez spawanie, Dn·25-32·mm, grubość ścianki do 
3,25·mm

Wyliczenie ilości robót:
8 8,000000

RAZEM: 8,000000 m 8,00
109 KNRW 

215/514/1 (1)
Rurociągi z rur stalowych czarnych, łączonych przez spawanie, Dn·15-20·mm, grubość ścianki do 
2,65·mm

Wyliczenie ilości robót:
4 4,000000

RAZEM: 4,000000 m 4,00
110 KNR 215/103/5 Rurociągi z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach 

mieszkalnych, Dn 40·mm
Wyliczenie ilości robót:

0,4*14 5,600000
RAZEM: 5,600000 m 5,60

111 KNR 31/211/6 
(1)

Szafki rozdzielaczowe natynkowe i podtynkowe, podtynkowe, HSP 2

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00
112 KNRW 

215/313/3
Zawory kulowe gazowe, o połączeniach spawanych, Fi·25·mm

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00


