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I. CZESC OPISOWA

1. Opis ogdlny przedmiotu zamdéwienia

1.1 Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkosé obiektu lub zakres robét budowlanych

Przedmiotem zaméwienia sg prace projektowe i budowa dwukierunkowych sciezek
rowerowych oraz ewentualne zabezpieczenie i przebudowa kolidujacej infrastruktury
technicznej.

Niniejszy Program Funkcjonalno-Uzytkowy w sposdb ogdlny opisuje wymagania i
oczekiwania Zamawiajgcego stawiane przedmiotowe] inwestycji realizowanej w trybie ,,
zaprojektuj i wybuduj” oraz stanowi podstawe do sporzadzenia ofertowe] kalkulacji na
kompleksowag realizacje zadania obejmujgcego wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze
wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami, z uzyskaniem prawomocnej zgody na

wykonanie robét budowlanych, jak i rGwniez wszelkie prace budowlano-montazowe.

Odcinki, ktére nalezy zaprojektowad i wykonaé:

- Sciezka rowerowa wzdtuz ul. Legionistéw (DW 766) od skrzyzowania z ul. Republiki
Pinczowskiej do ul. Targowej

- Sciezka rowerowa wzdtuz ul. 3 Maja od parowozowni do granic miasta

- Sciezka rowerowa wzdtuz ul. Republiki Pinczowskiej od ul. Kluka przez skrzyzowanie z
ul. Legionistéw do ul. Spétdzielczej

- $ciezka rowerowa wzdtuz ul. Spétdzielczej od ul. Republiki Pinczowskiej do ul.
Bataliondw Chtopskich

- $ciezka rowerowa wzdtuz ul. Batalionéw Chtopskich od ul. Spétdzielczej do ul. Nowej

- §ciezka rowerowa wzdtuz ul. 7 Zrédet od ul. Batalionéw Chtopskich do Szkoty

. Orientacyjna faczna dtugo$é sciezek rowerowych: 4,44km. Sciezki rowerowe powinny
zostac zaprojektowane jako dwukierunkowe ciggi rowerowe lub ciggi pieszo-rowerowe
zlokalizowane przy krawedziach jezdni, jako samodzielne ciggi lub przy istniejgcych
chodnikach. Zamawiajacy zaleca aby projektowane roboty drogowe byty prowadzone w

istniejgcym pasie drogowym.

Zakres budowy Sciezek rowerowych na terenie miasta Piriczow w ramach zadania

Wsparcie multimodalnej mobilnosci na terenie Gminy Piriczow” sie nastepujgco:
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a) zaprojektowacd i wykonac $ciezke rowerowa dwukierunkowg lub cigg pieszo-rowerowy —
Zamawiajgcy dopuszcza lokalizacje Sciezki przy krawedzi jezdni jak i jako samodzielny cigg lub
tez przy istniejgcych chodnikach. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy dopuszcza
przebudowe istniejgcych chodnikéw na ciggi pieszo-rowerowe, np. w przypadku waskiego
dostepnego pasa drogowego
b) Zaprojektowac i wykonaé odwodnienie sciezek rowerowych — Zamawiajgcy zaleca
odwodnienie powierzchniowe kierujgce wody opadowe do istniejgcej sieci kanalizacji
deszczowej. W przypadku braku mozliwosci odwodnienia powierzchniowego nalezy
przewidzie¢ elementy kanalizacji deszczowej z wigczeniem do istniejgcej sieci.
¢) Na odcinku wzdtuz ul. 3 Maja do ul. tgkowej (za torami kolejki waskotorowej), ul.
Spétdzielczej od ul. Mirowskiej do Bataliondw Chtopskich oraz catym odcinku wzdtuz ul.
Wyszynskiego przewidzie¢ budowe ciggu pieszo-rowerowego.
d) W okolicy parowozowni przy ul. 3 Maja zaprojektowac i wykonaé miejsce obstugi
rowerzystow wyposazone w: drewniang wiate dla rowerzystdw o wymiarach 4xém, 2 tawki, 2
stojaki na rowery, kosz na $Smieci, tablice informacyjna.
e) Zaprojektowac i wybudowac kanat technologiczny (jezeli wymagane) zgodnie z zapisami
zmiany Ustawy o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych oraz niektérych innych
ustaw z dnia 30 sierpnia 2019r., ( Dz.U. z 2019r., z 24.09.2019r. poz. 1815) / Art. 2. Zmiana w
Ustawie z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 2068 oraz z 2019r.
poz. 698, 730, 1495 i 1716 — Zamawiajacy dopuszcza uzyskanie odstepstwa od przywotanych
przepisow.
f) Zabezpieczy¢ lub przebudowad kolidujaca infrastrukture techniczng. Z uwagi na
zurbanizowany teren inwestycji na catej dtugosci zadania wystepuja:

e siec elektroenergetyczna doziemna niskiego i sredniego napiecia oraz sie¢

napowietrzna

e siec¢ gazowa

e sied teletechniczna

e sie¢ wodociggowa

e kanalizacji sanitarnej i deszczowej

Rozwigzania przedstawione w PFU mogg ulec zmianie po opracowaniu
d okumentacji projektowej, uzyskaniu niezbednych uzgodnien, opinii, decyzji, po

dostosowaniu do o bowigzujgcych przepisow i akceptacji Inwestora.
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Dokumentacja projektowa winna by¢ wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
w szczegdblnosci Rozporzadzeniem Ministra Transportu | gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999,
w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie(Dz.U. z 1999 r. Nr 43 poz. 430 z pdzn. zmianami).W przypadku koniecznosci
uzyskania odstepstw od obowigzujgcych przepiséw, obowigzek ich uzyskania spoczywa na

Wykonawcy robét.

Zakres prac objety zamodwieniem

A. Opracowanie projektu budowlanego, wykonawczego, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt, wraz z uzyskaniem zgody wtasciwego organu na prowadzenie
robdt w oparciu o obowigzujace przepisy.

Wykonawca w ramach opracowan Wykonawca winien wykonac:

1. Mape do celdw projektowych.

2. Projekty budowlane.

3. Projekty wykonawcze.

4. Projekty branzowe uwzgledniajgce ewentualne przebudowy i zabezpieczenia infrastruktury
technicznej kolidujacej z realizacjg przedsiewziecia inwestycyjnego.

5. Wszystkie dodatkowe opracowania wynikajgce z uzyskanych uzgodnien, opinii, decyzji itp.
6. Projekty tymczasowej organizacji ruchu.

7. Projekty statej organizacji ruchu wraz z pozytywnymi opiniami i uzgodnieniami zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

8. Inwentaryzacje zieleni oraz pozwolenia na wycinke.

9. Przedmiary.

10. Informacje dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

11. Szczegoétowe Specyfikacje Techniczne.

12. Prowadzenie dziennika budowy i wykonywania obmiaréw ilosciowych zamawianych robot.
13. Prowadzenie nadzoru autorskiego nad realizacjg robot.

14. Pozyskanie wszystkich niezbednych zgdd, uzgodnien, decyzji zezwalajgcych na wykonanie
wszystkich robét objetych projektem.

15. Uzyskania uzgodnien z wtascicielami sieci uzbrojenia elektroenergetycznego,
hydrologicznego, telekomunikacyjnego, gazowego, wody, wraz z optatami za nadzér ze strony
wiascicieli sieci.

16. Wykonawca winien zapewni¢ kierownikéw wszystkich branz posiadajgcych stosowne

uprawnienia.
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17. W przypadku koniecznosci wykonawca bedzie prowadzit roboty budowlane pod nadzorem
archeologa oraz herpetologa.
18. Koszty nadzoréw powinny zosta¢ uwzglednione w cenie ofertowej i beda poniesione przez
Wykonawce w ramach ryczattowego wynagrodzenia.
19. Uzgodnienia z Zarzadcami drég innej kategorii a takze Zarzgdcami przylegtych terenéw
takich jak Lasy Panstwowe czy Wody Polskie.
B. Wykonanie robét budowlanych
Nie ograniczajac sie do nizej wymienionych robét, lecz zgodnie z wszystkimi innymi

wymaganiami okreslonymi w PFU, w ramach kwoty umownej w ramach zadania nalezy
zaprojektowac i wykonacd roboty budowlane niezbedne do prawidtowego funkcjonowania
$ciezek rowerowych lub ciggdw pieszo-rowerowych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa polegajgce w szczegdlnosci na:
1. Wytyczenie przebiegu projektowanych $ciezek rowerowych.
2. Wykonaniu dwukierunkowej $ciezki rowerowej. Szerokos¢ oraz usytuowanie Sciezki
wzgledem jezdni majg odpowiadac aktualnie obowigzujgcym przepisom.
3. Przebudowe skrzyzowan i zjazdéw publicznych wedtug obowigzujgcych przepiséw oraz
uzgodnien z zarzadcami tych drdg (skrzyzowania przez ktére przebiegaé bedga sciezki)
4. Wykonanie regulacji badz przebudowy urzadzen sieci znajdujacych sie w pasie drogowym
kolidujgcymi z projektowanymi Sciezkami rowerowymi.
5. Wykonanie oznakowania tymczasowego oraz statej organizacji ruchu wedtug
zatwierdzonych projektéw organizacji ruchu, a takze niezbednych urzadzen BRD.
6. Przebudowe zjazddéw indywidualnych i publicznych.
7. Przebudowe i zabezpieczenie urzgdzen obcych, kolidujgcego uzbrojenia wraz z optatami za
nadzor nad przebudowsg ze strony wiascicieli sieci ( w tym napowietrznych linii
elektroenergetycznych SN, kablowych linii elektro- energetycznych NN, sieci: gazowych,
wodociggowych, telekomunikacyjnych, kanalizacji sanitarnej)

8. Wykonanie innych koniecznych elementéw niezbednych do funkcjonowania obiektu m.

innymi:

a) odtworzenie istniejgcego oznakowania i oznaczenia drég znakéw informacyjnych i innych
ktorych w trakcie realizacji zaszta koniecznosé ich przestawienia w inne miejsce,

b) budowie urzadzen ochrony srodowiska,

¢) ewentualnej wycince drzew i krzewdéw kolidujacych z inwestycja,

d) budowa muréw oporowych w uzasadnionych przypadkach,

e) umocnienie skarp na pochyleniach skarp nienormatywnych,

g) roboty przygotowawcze i rozbidrkowe

10
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h) roboty ziemne

i) w razie koniecznosci zabezpieczenie i przeniesienie obiektéw matej architektury, (kapliczki,
krzyze, bariery, itp.) zapewnienie nadzoru archeologicznego i przeprowadzenie badan
archeologicznych.

j) roboty wykonczeniowe i porzagdkowe

k) utrzymanie nawierzchni jezdni drogi na terenie budowy w stanie niepogorszonym i
zapewniajgcy bezpieczny ruch pojazdéw od czasu przejecia placu budowy do czasu
zakonczenia budowy.

I) Wszelkie inne prace wynikajgce z przyjetych rozwigzan projektowych opracowane przez
wykonawce dokumentacji projektowej

m) sporzadzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej

n) petnienie nadzoru autorskiego

0) na dzien zakonczenia robdt budowlanych nalezy sporzadzic¢ i zgromadzi¢ kompletne
dokumenty i oswiadczenia wymagane zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U.2019 poz. 1186, z pdzn. zm.), niezbedne do uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie obiektu uzyska¢ w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego pozwolenie na uzytkowanie
(w przypadku kiedy bedzie wymagane) lub do zgtoszenia o zakorczeniu budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

Uwaga:

1) Wykonaweca winien dotozy¢ wszelkich staran aby projektowane odcinki Sciezek rowerowych
zlokalizowane byty w pasach drogowym, jednakze wszystkie elementy Sciezki i jej wyposazenia

powinny zosta¢ wybudowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

1.2.1. Budowa Sciezek rowerowych na terenie miasta Pinczéw w ramach zadania , Wsparcie
multimodalnej mobilnosci na terenie Gminy Pinczéw” bedzie obejmowata odcinki o tgcznej
dtugosci okoto 4,44 km.

1.2.2. Program funkcjonalno - uzytkowy okresla wymagania dotyczgce zaprojektowania,
realizacji, odbioru i przekazania w uzytkowanie sciezek rowerowych na terenie miasta Pinczow
wraz z infrastruktura.

1.2.3. Wykonanie robot budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zamdwienia musi by¢
zrealizowane zgodnie z przepisami ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2019
poz. 1186, z pdzn. zm.) z pdzniejszymi zmianami. Wykonanie i oddanie do uzytku musi by¢

rowniez zgodne z wszystkimi aktami prawnymi wtasciwymi w przedmiocie zamédwienia, z

11
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przepisami techniczno -budowlanymi, obowigzujgcymi polskimi normami, wytycznymi oraz a

zasadami najnowszych rozwigzan technicznych.

1.2.4. W celu oszacowania i wyceny zakresu robét dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy

kierowad sie:

a) wynikami opracowan i kalkulacji wtasnych,

b) zapisami niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego

c) wszelkie kolizje z obcymi sieciami nalezy uwzglednié przy sporzadzeniu dokumentacji wraz z
wymaganymi uzgodnieniami i ich wykonaniem w terenie

1.2.5. Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zamodwienia zobowigzany bedzie do:

a) Wykonaniu mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celéw projektowych

b) Przygotowania dokumentow i uzyskania w imieniu Zamawiajgcego zgody na prowadzenie
robot budowlanych od odpowiedniego organu (wg wymagan ustawy Prawo budowlane -
ustawa z dn. 7 lipca 1994 r., tekst jednolity Dz.U.2019 poz. 1186, z pdzn. zm.)

¢) Opracowania projektow budowlanych i wykonawczych dla wszystkich branz w formie
planow rysunkow lub innych dokumentéw umozliwiajgcych jednoznaczne okreslenie rodzaju i
zakresu robét budowlanych, doktadng lokalizacje i uwarunkowania ich wykonania. Wykonawca
dostarczy projekt w formie cyfrowej na nosniku CD w formacie umozliwiajgcym wglad do tresci
rysunkowej, w tym powykonawczy projekt statej organizacji ruchu. Projekty muszg by¢
uzgodnione z Zarzadcami drég, Zarzgdcami sieci oraz z Zamawiajgcym i przedstawione do
akceptacji z klauzulg kompletnosci. Klauzula kompletnosci zawiera oswiadczenie o wykonaniu
projektu zgodnie z umowg, STWiORB, przepisami techniczno-budowlanymi, normami i
wytycznymi w tym zakresie.

d) Opracowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu do zatwierdzenia Szczegdtowych Specyfikacji
Technicznych (sporzgdzonych z uwzglednieniem wymagan Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dn. 2 wrzesnia 2004 r. Dz. U. z 2004 r. Nr 202 poz. 2072) na wszystkie elementy
realizowanych robdét.

e) Przygotowanie odpowiednich materiatow i uzyskanie na podstawie upowaznien
otrzymanych od Zamawiajgcego skutecznego zawiadomienia stosownych organéw o zamiarze
wykonania robét budowlanych (wg ustawy Prawo budowlane — ustawa z dn. 7 lipca 1994 r.,
tekst jednolity Dz.U.2019 poz. 1186, z pdzn. zm.)

f) Opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia ,Projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia
robot”

g) Roboty bedg realizowane w oparciu o projekty wykonawcze przedstawione przez
Wykonawce po wytyczeniu robdt przez uprawnionego geodete Wykonawcy.

h) Prowadzenie pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami SST

12
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i) Prowadzenie dziennika budowy

j) Sporzadzenie operatu kolaudacyjnego, ktéry powinien zawierac:

® umowe,

o oferte,

e umowy z Podwykonawcami,

e harmonogramy,

¢ tabele elementéw rozliczeniowych,

e polise ubezpieczeniowsy,

e protokot przekazania placu budowy,

® pismo o powotaniu Komisji Odbioru,

e badania materiatow,

e recepty,

e wyniki badan laboratoryjnych,

e atesty jakosci,

e aprobaty,

e sprawozdanie techniczne Wykonawcy (kierownika budowy),

e geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg,

e projekt powykonawczy z uwzglednieniem zmian i korekt wprowadzonych w czasie trwania
robot budowlanych,

e potwierdzenia zakonczenia odbioru robdt,

e oswiadczenia uprawnionych kierownikéw robdét o wykonaniu zgodnie z przepisami.

k) Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami ze strony Projektanta
Wykonawcy robat.

[) Przekazanie zrealizowanych obiektéw Inwestorowi.

m) Sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

n) Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej z uwzglednieniem zmian i korekt
wprowadzonych w czasie trwania robdt budowlanych.

0) Realizacja powyzszego zakresu przedmiotu zamdéwienia winna by¢ wykonana w oparciu o
obowigzujgce przepisy (w tym w szczegdlnosci przepisy Prawa budowlanego) przez
Wykonawce posiadajgcego stosowne doswiadczenie i potencjat wykonawczy okreslony w
Instrukcji dla oferentéw (SIWZ) oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i
w doswiadczeniu zawodowym.

p) Zamawiajgcy ustanowi nadzér inwestorski nad wykonaniem wszystkich robét objetych

zadaniem.
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g) Wykonawca w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej zobowigzany jest wykonac
roboty budowlane w zakresie zgodnym z wszystkimi wymaganiami okreslonymi w niniejszym
Programie Funkcjonalno—Uzytkowym, lecz nie ograniczajac sie jedynie do wymienionych robét
oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi normami i innymi przepisami w

zakresie prowadzenia robét budowlanych

Niniejszy Program Funkcjonalno—Uzytkowy w sposdb ogdlny opisuje wymagania i
oczekiwania Zamawiajgcego stawiane przedmiotowej inwestycji realizowanej w trybie
»zaprojektuj i wybuduj” i stanowi podstawe do sporzadzenia ofertowej kalkulacji na
kompleksowag realizacje zadania obejmujgcego wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze
wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami, z uzyskaniem zgody na prowadzenie roboét
budowlanych jak i rGwniez wszelkie prace, budowlano — montazowe dotyczgcych robét

opisanych niniejszym opracowaniu.

Spodziewane efekty inwestycji — cele inwestyciji

1) wybudowany bedzie miata pozytywny wptyw bezpieczenstwo ruchu kotowego,

rowerowego i pieszego,

2) wzrost poziomu atrakcyjnosci regionu

3) podniesienie poziomu komfortu podrézowania,

4) wzrost poziomu atrakcyjnosci przylegtego terenu

5) poprawa wizerunku Gminy Pificzowa jako miejsca nowoczesnych rozwigzan
komunikacyjnych a réwnoczesnie zachecajacych do rozwoju wszelkiej dziatalnosci

gospodarcze;j.

1.3 Ogolne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

1.3.1. Wykonanie i oddanie do uzytku przedmiotu zamoéwienia musi by¢ zgodnie z wszelkimi
aktami prawnymi wtasciwymi dla przedmiotu zamdwienia, przepisami techniczno-
budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy
technicznej.

1.3.2.Dokumenty budowy i dokumentacja powykonawcza winny zostac przekazane
Inwestorowi w stanie kompletnym zgodnie z obowigzujgcymi przepisami do skutecznego
uzyskania decyzji uprawniajgcej do uzytkowania obiektu lub dokonania zgtoszenia o zamiarze

przystgpienia do uzytkowania

14



,Wsparcie multimodalnej mobilnosci na terenie Gminy Piriczow” w zakresie wykonania $ciezek rowerowych na terenie miasta

Pinczéw w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj”.

1.3.3. Efektem przedmiotu zamdwienia majg by¢ odcinki $ciezek rowerowych/ciggéw piesz-
rowerowych o tgcznej dtugosci okoto 4,44km zgodnie z zakresem z pkt. 1.1.
1.3.4 Sciezki i ciggi ma spetnia¢ wymogi zawarte w , Warunkach technicznych jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 nr 43 poz. 430 z péZn. zmianami)
1.3.5. Dokumentacja techniczna winna by¢ opracowana w oparciu o system referencyjny
1.3.6. W celu oszacowania i wyceny zakresu robot dla potrzeb sporzgdzenia oferty nalezy
kierowac sie:

a) wynikami szczegdtowych wizji terenowych i inwentaryzacji wtasnych

b) wynikami opracowan wtasnych,

¢) zapisami niniejszego Programu Funkcjonalno — Uzytkowego

d) wszelkie kolizje z obcymi sieciami nalezy uwzglednié przy sporzgdzeniu dokumentacji

wraz z wymaganymi uzgodnieniami i ich wykonaniem w terenie

Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacja, ze rodzaje robot i ilosci wyszczegdlnione w
niniejszym PFU sg orientacyjne i mogg ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji
projektowej. Szczegdtowe rozwigzania wptywajgce na zwiekszenie zakresu robdt stanowig

ryzyko wykonawcy i nie bedg traktowane jako roboty dodatkowe.

W trakcie szacunkowej wyceny Wykonawca winien mie¢ sSwiadomos¢ wysokiego
stopnia ztozonosci, rozmiaréw i wymogdéw przedmiotu zamdwienia i ze wartos¢ umowy
obejmuje wszelkie koszty, ktére mogg byc¢ zwigzane z wypetnieniem przez wykonawce
warunkéw i wymogoéw wynikajacych z umowy, zwtaszcza wynikajgcych z wykonania dtugosci
drogi, kanalizacji zlokalizowanych we wskazanym odcinkach. Zamawiajgcy nie bedzie ponosit
odpowiedzialnosci wobec Wykonawcy za jakiekolwiek warunki, przeszkody czy okolicznosci,
ktore mogg mieé¢ wptyw na wykonanie przedmiotu umowy i uwaza, ze wartosc robét okreslona
w ofercie jest prawidtowa i wystarczajgca na pokrycie wszystkich robét oraz rzeczy
koniecznych do wykonania jego obowigzkéw wynikajgcych z wykonania przedmiotu
zamodwienia i ze wykonawcy nie przystuguje zadna dodatkowa zaptata z powodu braku
zrozumienia czy krétkowzrocznosci w odniesieniu do takich spraw lub rzeczy po stronie

Wykonawcy.

1.4. Szczegoétowe wiasciwosci funkcjonalno- uzytkowe wyrazone we wskaznikach

powierzchniowych, rodzaj robét, ich lokalizacja i orientacyjne wielkosci tych robot

RODZAJE ROBOT, ICH LOKALIZACJA | ORIENTACYJNE WIELKOSCI TYCH ROBOT
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1.4.2. Roboty przygotowawcze i rozbidrkowe

a) Rozbidrka elementéw drogi gminnej oraz drég bocznych, urzadzen odwadniajgcych,
urzadzen bezpieczenstwa ruchu, oznakowania pionowego i innych wraz z utylizacjg odpadoéw.
b) Wycinka drzew i krzewdw kolidujgcych z inwestycjg wraz z transportem pni w miejsce
wskazane przez Inwestora (miejsca odwozu gatezi wraz z kosztami ewentualnej utylizacji ustala
swoim staraniem Wykonawca).

Materiaty pochodzace z rozbidrki, nadajgce sie do dalszego uzycia, a niewykorzystywane do
innych robdt m.in. ptyty drogowe, kostka betonowa, znaki, barierki itp. nalezg do
Zamawiajgcego. Wykonawca kazdorazowo przed zagospodarowaniem odpadoéw ustali z
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego rodzaj i ilo$¢ uzytecznych materiatdow z rozbidrki, ktére

Wykonawca wtasny koszt odwiezie i ztozy na terenie wskazanym przez Inwestora.

1.4.1. Wykonanie korpusu jezdni

Konstrukcja sciezek rowerowych:
- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S —gr. 5 cm
- warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie — gr. 22cm

- podtoze G1 lub doprowadzenie do G1

Konstrukcja sciezki na dtugosci zjazdu publicznego:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S —gr. 5 cm

- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W —gr. 5cm

- warstwa podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie — gr. 22cm

-podtoze G1 lub doprowadzenie do G1

Konstrukcja ciggu pieszo-rowerowego na odcinku wzdtuz ul. 3 Maja od granic miasta Pinczéw
do ul. tgkowej, ul. Spotdzielczej od ul. Mirowskiej do Batalionéw Chtopskich oraz catym
odcinku wzdtuz ul. Wyszyniskiego:

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC8S —gr. 4 cm

- warstwa wigzgaca z betonu asfaltowego AC 16W —gr. 4cm

- warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie — gr. 22cm

- podtoze G1 lub doprowadzenie do G1
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Od strony jezdni $ciezke nalezy ograniczy¢ kraweznikiem typu ciezkiego 20x30x100 na
tawie betonowej gr. 15 cm wraz z oporem gr. 15 cm, natomiast od strony granicy pasa
drogowego za pomocg obrzeza 8x30x100 na fawie betonowej gr. 15 cm wraz z oporem gr. 10
cm. Sciezka oddalona od krawedzi jezdni z obu stron powinna by¢ wydzielona za pomoca
obrzeza 8x30x100 na fawie betonowej gr. 15 cm wraz z oporem gr. 10 cm. Istniejgce

krawezniki w dobrym stanie technicznym mogg stanowié¢ obramowanie Sciezek.

1.4.2 Budowa odwodnienia.

Zamawiajacy sugeruje zaprojektowac odwodnienie powierzchniowe $ciezki rowerowej
z odprowadzenie wéd do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej. W przypadku, gdy bedzie to
niemozliwe, nalezy przewidzie¢ budowe elementdéw kanalizacji deszczowej. Uktad sieci
kanalizacyjnej nalezy wykonad w taki sposéb aby odprowadzenie mogto sie odbywac
grawitacyjnie. Poszczegdlne elementy sieci kanalizacji deszczowej winny by¢ szczelne,
umozliwiajgc przeptyw Sciekdw przy jak najmniejszych stratach energii. Rury uzywane do
montazu przewodow kanalizacyjnych powinny by¢ oznakowane zgodnie z normami tj. powinny
posiadac state oznaczenia. Informacje naniesione na rury wykonane z tworzyw sztucznych
winny zawiera¢ nastepujgce informacje: nazwe wytwadrcy, oznakowanie materiatu, Srednice
zewnetrzng rury i grubosc scianki, numer normy, znak jako$ci, znak instytucji atestujgcej, kod
daty produkcji. Rury uzywane do montazu powinny by¢ z PVC ze scianka litg, tgczone na
uszczelke o minimalnej $Srednicy 500/400/300 przyjete w zaleznosci od obliczen hydrauliczno-
hydrologicznych po uwzglednieniu powierzchni zlewni obejmujgcej pas drogowy z przylegtymi

terenami.

Przy wykonywaniu sieci kanalizacyjnej nalezy zachowywac jednolitos$¢ technologiczng
stosowanych materiatéw, tgczen, ksztattek i armatury oraz nalezy uwzgledniaé szczegétowe
warunki techniczne prowadzenia, wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych
przewodéw kanalizacyjnych okreslone w Polskich Normach, odrebnych przepisach oraz przez
producentéw rur i armatury. Przewody kanalizacyjne powinny by¢ uktadane, jezeli to mozliwe,
w odlegtosci od przebiegajacych réwnolegle innych przewoddéw co najmniej: 1.5 m od
przewodéw gazowych i wodociggowych 1,0 m od kabli elektrycznych i 1,0 m od kabli

telekomunikacyjnych.
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Przebieg ciggu potozenia przewoddw kanalizacyjnych wyznaczony przez spadek linii
dna kanatu winien uwzgledniac:
- przeptyw Sciekow z predkoscig gwarantujgcy proces samooczyszczania kanatu,
- wielko$¢é dopuszczalnej (maksymalnej) predkosci przeptywu sciekéw w przewodach
kanalizacyjnych,

- wymaog minimalnych i maksymalnych zagtebien przewodéw kanalizacyjnych.

Na trasie sieci kanalizacji deszczowej przewidzieé¢ studnie rewizyjne o srednicy
minimalnej 120 cm z kregdéw betonowych produkowanych z betonu mrozoodpornego ( F-50 )
klasy B-45, z wtazami zeliwnymi o $rednicy 0,6 m. Podstawy studni stosowac jako
monolityczne.

Na kanatach sSciekowych nalezy budowac studnie kanalizacyjne przy kazdej zmianie
kierunku, spadku i przekroju kanatu w odstepach nie wiekszych niz 50m.

Wpusty uliczne zeliwne (kraweznikowe) w wykonaniu z osadnikiem z kregow
betonowych produkowanych z betonu mrozoodpornego ( F-50 ) klasy B-45. Préby szczelnosci
przewoddw kanalizacyjnych nalezy wykonac¢ zgodnie z wymogami PN-92/B-10735 ,,Przewody

kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

1.4.3 Elementy bezpieczernistwa ruchu

Przy projektowaniu Sciezki rowerowej w Pinczowie nalezy przewidzie¢ wykonanie
elementéw BRD w postaci malowania poziomego i pionowego. Zasadnos¢ zastosowania barier
ochronnych przeanalizowa¢ na etapie projektu budowlanego i wykonywania projektu
docelowej organizacji ruchu. Szczegétowe parametry tych rozwigzan powinny by¢ tozsame z
rozwigzaniami zastosowanymi w branzy drogowej. Oznakowanie poziome wykonac jako

grubowarstwowe.

1.4.4 Przebudowa zjazdow indywidualnych i publicznych

a) Przebudowa zjazdéw obejmuje wszystkie zjazdy istniejgce na trasie projektowane] sciezki i
bedzie polega¢ na dostosowaniu sytuacyjno- wysokosciowym zjazdéw do projektowanego
przebiegu Sciezki, oraz dostosowaniu parametrow zjazdéw do obowigzujgcych przepiséw

b) Przebudowa zjazdéw musi byé wykonana w zakresie umozliwiajgcym odwodnienie
zjazdow.

c) Remont zjazdéw nalezy wykona¢ na dtugosci niezbednej do nawigzania sie
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wysokoSciowego do dalszej czesci istniejgcego zjazdu. Szerokos¢ zjazdu nalezy dopasowaé do
bramy wjazdowej oraz dostosowac do obowigzujgcych przepiséw

d) Nawierzchnia na zjazdach z kostki betonowej, ew. z mieszanki mineralno-bitumicznej, w
przypadku gdy dalsza czes¢ zjazdu na dziatce na ktéra prowadzi zjazd jest z asfaltu — rozwigzanie
uzgodnic na etapie projektowania.

- Na istniejacych zjazdach indywidualnych nalezy przewidzie¢ nawierzchnie twardg (beton
asfaltowy, betonowa kostka brukowa 8cm, beton cementowy itp.).

- Na istniejgcych zjazdach publicznych nalezy odtworzy¢ nawierzchnie (beton asfaltowy,
betonowa kostka brukowa 8cm, beton cementowy itp.).

e) W czasie realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ mieszkaricom mozliwos¢ dojazdu do posesji
na kazdym etapie realizacji zadania

f) Konstrukcje nawierzchni zjazdéw publicznych nalezy dostosowaé do ich obcigzenia ruchem
i zaprojektowaé najmniej KR2 z warstwg Scieralng z betonu asfaltowego gr. min. 5 cm i wigzaca

gr.min 7 cm.

1.4.5 Zabezpieczenie i przebudowa infrastruktury technicznej

Do zadan Wykonawcy nalezy zabezpieczenie i przebudowa urzagdzen obcych i uzbrojenia

terenu, kolidujacych z projektowang inwestycjg, zlokalizowanych na obszarze objetym budowg
Sciezki (sieci elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, wodociggowe, kanalizacyjne i gazowe)

Przebudowa urzadzen obcych i uzbrojenia terenu, kolidujacych z projektowanag
inwestycjg winna by¢ przeprowadzona oparciu o warunki i uzgodnienia witascicieli tych
urzadzen, ktére pozyska we wtasnym zakresie wykonawca robot.

Wykonawca winien zapewni¢ nadzér nad przebudowq urzadzen obcych ze
strony wiascicieli sieci oraz pokry¢ koszty tego nadzoru i innych optat wymaganych przez
wiascicieli sieci.

Zaktualizowana przez wykonawce mapa do celdw projektowych winna
zawierac wszystkie urzadzenia kolidujgce z projektowang inwestycjg, zinwentaryzowane i
niezinwentaryzowane na kopii mapy zasadniczej.

Wykonawca rozpozna i wskaze na konieczno$¢ przebudowy/rozbudowy lub
zabezpieczenia obiektéw i urzadzen kolidujacych z projektowang inwestycjg, zlokalizowanych
na obszarze objetym rozbudowa, w szczegdlnosci:

- sie¢ wodociggowa
- sie¢ gazowg

- siec teletechniczng
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- linie napowietrzne/ziemne energetyczne
- o$wietlenie uliczne
- kanalizacja deszczowa i urzgdzenia oczyszczajgce wody opadowe

- kanalizacja sanitarna

1.4.6 Oswietlenie uliczne

Nie przewiduje sie budowy nowego oswietlenia drogowego. Zamawiajacy uwaza, ze
istnieje duze prawdopodobienistwo, ze istniejgce oswietlenie bedzie w kolizji z projektowang

Sciezka rowerowg i niezbedna bedzie jego przebudowa.

1.4.7 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

a) Bariery ochronne odpowiedniego typu nalezy zamontowa¢ w rejonie obiektow
inzynierskich oraz w innych miejscach, w ktérych na podstawie obowigzujgcych przepiséow
zachodzi konieczno$¢ ich montazu. Nalezy je zaprojektowaé¢ i wykona¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami — kazdorazowo indywidualnie dobierajgc rodzaje bariery do miejsca
ich lokalizacji. Bariery ochronne powinny podlegaé¢ badaniom okreslonym normg PN-EN 1317-
2:2010 w wykazywaé wtasciwosci kolizyjne zgodne z t3 norma.

b) Na potaczeniu barier drogowych z barierami na obiektach inzynierskich typ i parametry barier
drogowych nalezy dostosowa¢ do parametréw barier na obiektach, w razie koniecznosci

wprowadzi¢ odcinek przejsciowy

Oznakowanie pionowe i poziome

- wykona¢ projekt organizacji ruchu na czas prowadzonych robét

- wykonac¢ projekt docelowej organizacji ruchu. Zmiany wprowadzone w istniejgcym uktadzie
drogowym nalezy uzgodnic z wiasciwymi zarzgdcami drég i realizowaé w terenie

Projekty muszg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami praz zatwierdzone przez
Organ Zarzadzajacy Ruchem

Wykonanie oznakowania pionowego na czas robdét obejmuje montaz oznakowania zgodnie
z projektem, utrzymanie oznakowania w czasie wykonania robdt oraz jego demontaz po
zakoriczeniu budowy

Wykonanie docelowego oznakowania pionowego obejmuje rozbiérke istniejgcych znakow i
tablic drogowych oraz montaz nowego oznakowania pionowego wg. zatwierdzonego

projektu.
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Do montazu oznakowania w ramach oznakowania docelowego nalezy uzywac wylgcznie
znakdw nowych, nie dopuszcza sie stosowania znakéw i innych materiatéw uprzednio
zdemontowanych

Stupki do znakéw nalezy wykonad z rur stalowych ocynkowanych @60,3 mm

1.4.8 Roboty wykorniczeniowe

Roboty wykonczeniowe bedg polega¢ na uporzadkowaniu terenu budowy,

plantowaniu i obsianiu skarp i dna rowdw oraz poboczy mieszankg traw.

1.4.9 Zabezpieczenie obiektow chronionych

a) W przypadku koniecznosci Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia nadzoru
archeologicznego lub przeprowadzenia badan archeologicznych przezarcheologa posiadajacego
odpowiednie uprawnienia. Badania archeologiczne nalezy przeprowadzic¢ przed przystgpieniem
do wykonania robdt ziemnych, po pozyskaniu wszelkich niezbednych do tych celéw decyzji i
zezwolen wiasciwych organdw. Wszelkie koszty zwigzane z nadzorem archeologicznym lub
badaniami nalezy wliczy¢ koszty robot budowlanych.

b) W razie koniecznosci, do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zabezpieczenie obiektéw
chronionych. W przypadku przeniesienia lub zabezpieczenia obiektdw chronionych lub
zabytkowych (np. pomnikéw, kapliczek , krzyzy, innych obiektow matej architektury, siedlisk
gatunkow chronionych). Wykonawca pozyska wszelkie niezbedne do tych celéw decyzje i
zezwolenia  witasciwych organdéw, a wszelkie koszty zwigzane z przeniesieniem i
zabezpieczeniem wliczy w koszty robdt budowlanych

¢) W razie koniecznosci wykonawca winien zapewni¢ nadzdr przyrodniczy oraz nadzér

ornitologiczny (podczas wycinki drzew)

1.4.10 Prawa autorskie

Wykonawca przeniesie na Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do catosci
dokumentacji projektowej wykonanej w ramach umowy, z chwilg potwierdzenia wykonania
przedmiotu umowy zakresie opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst. jedn. Dz.U. z

2006 roku nr 90, poz631 z pdzn. zmianami)
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2. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia

2.1. Cechy obiektu dotyczace wymagan konstrukcyjno — budowlanych

Nawierzchnia $ciezki po wybudowaniu musi zapewnia¢ przydatnos¢ strukturalng dla
przenoszenia obcigzen, zapewniac bezpieczenstwo i komfort jazdy dla uzytkownikéw ruchu.
Urzadzenia infrastruktury po wybudowaniu i montazu muszg odpowiada¢ warunkom
minimalnej awaryjnosci tak aby stuzby utrzymaniowe dokonywaty tylko zabiegéw
porzadkowych.

Zamawiajgcy stawia warunek, aby wybudowana sciezki uzyskata gwarancje na 5 lat

2.2 . Wymagania techniczne

2.2.1. Roboty przygotowawcze

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami
Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich
punktow pomiarowych i ich oznaczen w trakcie trwania robdt, a w przypadku ich zniszczenia

muszg by¢ odtworzone na koszt Wykonawcy.

2.2.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-S- 02202:1998 w sposéb nie
powodujgcy destrukcji podtoza i jego nawodnienia. Sposob wykonania skarp wykopdw powinien
gwarantowacd ich statecznos¢. Miejsca odktadéw wraz z kosztami ewentualnej rekultywacji

ustala swoim staraniem Wykonawca.

2.2.3. Roboty drogowe

Roboty drogowe winny by¢ realizowane tylko w sprzyjajagcych warunkach
atmosferycznych. Przy prowadzeniu robdt nie nalezy dopuszcza¢ do powstania szkéd w
przylegtych obiektach. Nalezy unika¢ przerw w prowadzeniu robdt, dostosowujac
harmonogramy realizacji przedmiotu zamdéwienia do pracy zmianowej. W miesigcach letnich

praca zmianowa winna by¢ wydtuzona.
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2.2.4. Odwodnienie

Dla opracowanego projektu odwodnienia nalezy pozyskac niezbedne opinie,
uzgodnienia i decyzje (w tym pozwolenie wodno-prawne - jesli wymagane). Nalezy wypetnic¢
warunki wynikajgce z decyzji wodno-prawnej.

W ramach planowanych prac nalezy przewidzie¢ regulacje wysokosciowg infrastruktury
naziemnej sieci uzbrojenia. Dodatkowo kolidujgce sieci uzbrojenia nalezy zabezpieczy¢ lub
przebudowac poza obszar kolizji zgodnie z warunkami technicznymi pozyskanymi od zarzadcéw
sieci.

Wykonawca ma obowigzek poinformowania wtascicieli lub zarzadcéw sieci o
przystgpieniu do wykonania robdt i dokonania inwentaryzacji istniejgcej infrastruktury.
Regulacja, zabezpieczenie i przebudowa urzgdzen podlega odbiorowi przez ich witascicieli bgdz
zarzgdcow. Koszty zwigzane z nadzorami branzowymi ponosi Wykonawca.

Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na

powierzchni ziemi i sieci urzagdzen podziemnych.

2.2.5.Nawierzchnia

Wymagania dot. zaprojektowania i wykonania nawierzchni oraz podbudowy
Wykonawca przed przystgpieniem do projektowania winien wykona¢ badania podtoza
gruntowego, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych z dnia 25.04.2012
r. (DZ.U.2012 poz.463), a takze w ,, Warunkach technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (DZ.U. z 1999 nr 43 poz. 430 z pdzniejszymi zmianami).
Projektowana konstrukcja nawierzchni winna spetnia¢ wymagania odnosnie konstrukcji
nawierzchni ze wzgledu na mrozoodpornos¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami . Podtoze
powinno spetnia¢ wymogi grupy nosnosci G1. W miejscach, gdzie to bedzie konieczne nalezy
przewidzie¢ umocnienie skarp poprzez np. utozenie ptyt azurowych, wykonanie palisad. W
przypadku kolizji inwestycji z istniejgcymi ogrodzeniami, nalezy przewidzie¢ ich przebudowe.
Ponadto nalezy uwzgledni¢ uwarunkowania wynikajgce z potrzeb eksploatacyjnych i

konserwatorskich zwigzanych z biezgcym utrzymaniem technicznym.

2.2.6 Zjazdy indywidualne i publiczne

23



,Wsparcie multimodalnej mobilnosci na terenie Gminy Piriczow” w zakresie wykonania $ciezek rowerowych na terenie miasta

Pinczéw w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj”.

W czasie wykonywania prac nalezy zapewni¢ uzytkownikom mozliwosé dojazdu do
posesji oraz dojazd do terendéw przylegtych, w razie koniecznosci zapewni¢ komunikacje
alternatywng w przypadku zamkniecia wlotdw skrzyzowania przy ich przebudowie. W przypadku
braku mozliwosci dowigzania wysokos$ciowego przebudowanego zjazdu do istniejgcego terenu
w granicach pasa drogowego, nalezy przewidzie¢ regulacje niwelety zjazddw na terenie
przylegtym do pasa drogowego, po uprzednim uzgodnieniu z wtascicielem terenu, a w razie

potrzeby z uwzglednieniem regulacji wysokosciowej bram wjazdowych.

2.2.7. Pobocza

Nie przewiduje sie budowy poboczy.

2.2.8. Urzadzenia BRD

Wykonanie urzadzen bezpieczenstwa ruchu prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi

projektowania urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego.

2.2.9. Oznakowanie

Materiatem dla tarcz i tablic powinna by¢ stal ocynkowana z zastosowaniem folii
odblaskowych zgodnych z obowigzujgcymi przepisami, znaki i tablice powinny byé zamocowane
na konstrukcjach wsporczych i stupkach. Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ mechanicznie
jako grubowarstwowe, chemoutwardzalne (linie oznakowania poziomego majg by¢ gtadkie w

osi a strukturalne na krawedzi jezdni)

2.2.10. Organizacja ruchu na czas robét

Jezeli organizacja ruchu na czas robot przewidywac bedzie zastosowanie tymczasowe;j
sygnalizacji $wietlnej na odcinkach z ruchem wahadtowym - nalezy opracowaé kompletny
projekt ruchowy sygnalizacji Swietlnej — w oparciu o aktualnie pomierzone natezenia ruchu
kotowego. Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia ucigzliwego transportu z kazdym
zarzadca drog i wykonanie przegladu stanu technicznego tych drég przed ich wykorzystaniem.
Wykonawca bedzie mégt transportowaé materiaty wytgcznie po drogach zinwentaryzowanych
w w/w sposdb i potwierdzony u wfasciwego zarzadcy drogi. W przypadku ewentualnych

roszczen odszkodowawczych za zniszczenie drég przez transport Wykonaweca jest zobowigzany
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do ich naprawy na wtasny koszt. Wykonawca bedzie realizowac roboty w sposdb powodujacy
minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia w

sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

2.3. Wymagania materiatowe

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robdét budowlanych majg
spetnia¢ wymagania polskich przepiséw a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty
potwierdzajgce, ze zostaly one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o
wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry. Za spetnienie wymagan

jakosciowych dotyczacych materiatéw ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca.

2.3.1 Wymagania dotyczace wykorczenia

Prace wykonczeniowe bedg realizowane zgodnie ze Szczegdétowymi Specyfikacjami
Technicznymi, zaaprobowanymi przez Zamawiajgcego.

Na odcinku prowadzonych robdt nalezy dostosowaé wiaczenie elementéw nowych do
istniejacych z nalezytg estetyka i sztukg budowlana.

2.4. Wymagania funkcjonalne

Przed uptywem okresu gwarancyjnego wartos¢ odchylen réownosci podtuinej i

poprzecznej warstwy scieralnej nawierzchni nie powinna by¢ wieksza niz podana w SST.

2.5 .Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej

2.5.1. Projekty budowlane i wykonawcze powinny uwzglednia¢ wszystkie elementy planowanej

inwestycji oraz stan prawny na dzien przekazania dokumentacji Zamawiajagcemu.

2.5.2. Projekty budowlane i wykonawcze powinny zosta¢ opracowane w oparciu o:

- Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy,

- Pozyskane przez Wykonawce uzgodnienia opinie i decyzje wymagane przez obowigzujace
przepisy,

- W przypadku koniecznosci pozyskania odstepstw od obowigzujgcych przepisdw, obowigzek

pozyskania zgody wtasciwego organu na ich wprowadzenie spoczywa na Wykonawcy robét,
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- Aktualne mapy sytuacyjno — wysokosciowe do celow projektowych
- Wtasne pomiary wysokosciowe stanowigce podstawe do opracowania elementow
dokumentacji,

- Badania, odkrywki, ekspertyzy, pomiary obliczenia,

2.5.3. Projekt budowlany (w zakresie wszystkich niezbednych branz) winien zawierac:

- Projekt zagospodarowania terenu,
- Projekt architektoniczno budowlany catego zamierzenia budowlanego,
- Zataczniki ( Wyniki badan geologiczno —inzynierskich oraz warunki posadowienia obiektéw

budowlanych, inwentaryzacje zieleni kolidujacej z inwestycj3).

2.5.4. Projekt wykonawczy (w zakresie wszystkich niezbednych branz) winien zawierac:

1) Czes¢ opisowa:

- Opis techniczny,

- Wyniki obliczen konstrukcyjnych,

- Orientacje w skali 1:10 000

2) Czes$¢ rysunkowa:

- Sytuacje w skali 1: 500 na aktualnych mapach do celéw projektowych,

- Dla zaprojektowania trasy drogi, niwelety jezdni, do wykonania obliczen przedmiarowych
dotyczacych nawierzchni, wykonaé nalezy przekroje maksymalnie co 50 m i w punktach
charakterystycznych,

- Projekt rowéw odptywowych i ewentualnych umocnien,

- Ewentualny projekt kanalizacji deszczowej,

- Szczegoty rozwigzan m.in. na zjazdach chodnikach itp.

- Projekty obiektow inzynierskich zawierajgce plan sytuacyjny obiektu w skali 1:500 (szczegoty),
przekroje poprzeczne i podtuzne, szczegoty rozwigzan),

- Przekroje poprzeczne i podtuzne,

- Szczegodly rozwigzan

2.5.5. Projekty branzowe uwzgledniajgce koniecznos¢ przebudowy i zabezpieczenia

infrastruktury technicznej kolidujacej z przedmiotowg inwestycja. Zakres i forma projektu
branzowego umozliwiajgca uzyskanie stosownych decyzji, uzgodnien oraz realizacje i kontrole

prowadzonych robdét budowlanych.

2.5.6. Projekt zastepczej organizacji ruchu na czas prowadzonych robét.
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2.5.7. Projekt statej organizacji ruchu (nalezy zaprojektowacd i wprowadzic¢ organizacje ruchu na

istniejgcych skrzyzowaniach wynikajgcag ze zmiany przebiegu przebudowywanej drogi, uzgodnic

wprowadzone zmiany z wtasciwymi zarzgdcami drogi

2.5.8. Przedmiar robot z wyliczeniem ilosci (w formie tabel i zestawien)

2.5.9 Informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

2.5.10. Szczegdétowe specyfikacje techniczne - opracowa¢ w oparciu o aktualne Ogdlne

Specyfikacje Techniczne opracowane przez Branzowy Zaktad Doswiadczalny Budownictwa
Drogowego i Mostowego dla GDDKIA, ktdre sg dostosowane do wymagan technicznych WT-1,

WT-2 (22014 r.), WT-4, WT-5 (z 2010r.) zalecanych do stosowania przez GDDKIiA;

2.5.12. Forma opracowania dokumentacji do przekazania zamawiajgcemu:

a ) w formie opisowej i graficznej:

- Opracowanie dokumentacji projektowe] (budowlanej) po 5 egz.

- Opracowanie dokumentacji projektowej wykonawczej dla catego zamierzenia inwestycyjnego
wraz z odwodnieniem po 4 egz.

- Opracowanie stosownej dokumentacji geotechnicznej i geologicznej 1 egz.

- Projekt budowlano - wykonawczy na przektadki/zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia
kolidujgcego z projektowang inwestycja 4 egz.

- Projekt czasowej organizacji ruchu 4 egz.

- Projekt statej organizacji ruchu 4 egz.

- Przedmiary robét (oddzielnie dla poszczegdlnych branz) 1 egz.

- Kosztorysy (oddzielnie dla poszczegdlnych branz) 1 egz.

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt (oddzielnie dla poszczegdlnych branz) 1
egz.

- Mapa syt.-wys. w skali 1:500 - do celéw projektowych 1 egz.

b) na nosniku cyfrowym przedtozy¢ — catos¢ dokumentacji wersjg elektroniczng na
komputerowym nos$niku informacji zapisane z rozszerzeniem “dxf oraz "PDF), w formacie: .dwg,

.doc, .zuz,( wszystkie opracowania w formacie edytowalnym,)
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2.5.13. Projekty budowlane i wykonawcze winny spetnia¢ wymagania Ustawy Prawo Budowlane,

rozporzadzen i innych obowigzujgcych rozporzadzen i ustaw, oraz zawierac zatgczniki, decyzje i

opinie, ktore sg wymagane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

2.5.14. Projekty budowlane i wykonawcze muszg by¢ przedstawione do akceptacji

Zamawiajgcemu. W trakcie procesu projektowego Wykonawca zobowigzuje sie do

zorganizowania co najmniej dwéch rad technicznych, dokumentujgcych stan zaangazowania i

sposéb rozwigzania elementdw robdt, ktére beda realizowane. Protokoty z rad technicznych

nalezy zatgczy¢ do projektu wykonawczego.

2.5.15. Wymagania dotyczace zawartosci dokumentacji projektowej wykonawcy

a) Projekty powinny by¢ opracowane na podstawie aktualnych map sytuacyjno—
wysokosciowych i ewidencyjnych do celéw projektowych w skali 1:500 oraz wtasnych pomiarow
sytuacyjno- wysokosciowych stanowigcych podstawe do opracowania elementéw dokumentacji
b) Mapa do celéw projektowych musi by¢ zaktualizowana do stanu rzeczywistego oraz
powinna posiadac aktualng klauzule wtasciwego osrodka geodezyjnego

¢) W projekcie uwzgledni¢ powigzania z istniejgcg siecig drogowg oraz drogami dojazdowymi do
podl i posesji, przy czym nalezy ograniczy¢ liczbe i czestos¢ zjazddéw przez zapewnienie dojazdu z
innych drég nizszych klas

d) Na kazdym etapie prac projektowych dokumentacja powinna uzyska¢ opinie/uzgodnienia
Zamawiajgcego oraz inne niezbedne ustalenia z zarzadcg drogi

e) Powyzsza prezentacja powinna by¢ przekazana Inwestorowi na komputerowym nosniku

informacji (CD-R lub DVD lub inny).

2.6. Podziaty gruntéw

W przypadku koniecznosci wejscia w tereny poza dziatki stanowigce wtasnos¢ gminy
Pinczow wykonanie podziatdw oraz opracowanie dokumentacji geodezyjnej lezy w zakresie
Wykonawcy. Zamawiajgcy nie przewiduje koniecznosci wykonywania podziatow gruntow.
Preferowana beda wszelkie rozwigzania techniczne pozwalajace zaprojektowad i wykonac
Sciezki rowerowe w istniejgcych pasach drogowych lub na dziatkach bedacych wtasnoscia

Gminy Pinczow.

2.7. Materiaty do uzyskania zgody wtasciwego organu na prowadzenie robét
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Wszystkie materiaty, decyzje, opinie, uzgodnienia i pozwolenia niezbedne do
pozyskania w imieniu zamawiajgcego zgody wtasciwego organu na prowadzenie robdt pozyska
wiasnym kosztem i staraniem Wykonawca. Zamawiajacy udzieli mu w tym celu stosownych

upowaznien.

2.8. Inne wymagania dla dokumentacji projektowej Wykonawcy i robét budowlanych

2.8.1 Wymagane terminy

Wykonawca sporzadzi witasny harmonogram robdt, ktéry bedzie zawierat terminy
wykonania poszczegdlnych opracowan projektowych, uzyskania poszczegélnych opinii,
uzgodnien i decyzji, wykonania robdt budowlanych oraz harmonogram ptatnosci, a nastepnie

przedstawi je zamawiajgcemu do akceptacji w ciggu 7 dni od daty zawarcia umowy.

2.8.2. Zakres opracowan projektowych

1) Projekty budowlane — (5 egz. wraz z wersjg elektroniczng na komputerowym nosniku

informacji zapisane z rozszerzeniem “dxf oraz ‘PDF), w zakresie zgodnym z wymaganiami
okreslonymi Prawem Budowlanym, Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego i innymi

uregulowaniami prawnymi.

Zataczniki do projektu budowlanego i w/w opracowan m. in.:
a) Podktad sytuacyjno-wysokosciowy opracowany w skali 1:500 w systemie cyfrowym (zbiory z
rozszerzeniem “.dgn /*.dwg).
b) Projekt zagospodarowania terenu obejmujgcy wszystkie branze wraz z czescig
architektoniczno-budowlang
¢) Dokumentacja geologiczno-inzynierska oraz okreslenia geotechnicznej kategorii
posadowienia obiektow (w miare potrzeb)
d) Opinie, pozwolenia, uzgodnienia i sprawdzenie projektéw — niezbedne do uzyskania zgody
na prowadzenie robdt budowlanych
e) Inwentaryzacja zieleni oraz plan wyrebu
f) Decyzja o wytgczeniu gruntéw z produkcji rolnej lub lesnej (w razie koniecznosci)

g) Dokumenty potwierdzajgce prawo dysponowania terenem
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h) Inne niezbedne opinie i decyzje administracyjne okreslone w szczegétowych
rozporzadzeniach, w tym operaty i pozwolenia wodnoprawne.

Przygotowany wniosek o wydanie zgody wtasciwego organu na prowadzenie robot
Wykonawca winien uzgodni¢ z zamawiajgcym na Radzie Technicznej przed ztozeniem do
wtasciwego organu. Opracowanie mapy w wersji cyfrowej nalezy wykonaé¢ w uktadzie
wspotrzednych ,2000”. W przypadku tworzenia mapy cyfrowej w programie innym niz MK2000
lub pokrewnym, nalezy dotgczy¢ pliki ze stylami linii. Wykonawca bedzie uczestniczyt w procesie
uzyskiwania wszystkich wymaganych opinii i przedmiotowych decyzji poprzez udzielanie

wyjasnien i dokonywanie potrzebnych zmian i uzupetnien w opracowaniach projektowych.

2) Projekty wykonawcze- 4 egz. + wersja elektroniczna na cyfrowym nosniku informacji zapisane
z rozszerzeniem “dxf (cze$é rysunkowa) oraz “pdf wszystkich branz, w tym m. in. : drogowej,
obiektow inzynierskich, odwodnienia, przektadek uzbrojenia zastepczej i statej organizacji ruchu,
nalezy wykona¢ w zakresie umozliwiajgcym zrealizowanie inwestycji z uwzglednieniem

kompletu zagadnien wchodzacych w jej sktad.

2.8.3. Nadzér autorski

a) Projektant zobowigzany jest do petnienia nadzoru autorskiego

b) Nadzér autorski obejmuje czynnosci okreslone wymogami Prawa Budowlanego (art.20, pkt.
4), w szczegolnosci:

- Stwierdzanie w toku wykonywania robdt budowlanych zgodnosci realizacji inwestycji z
projektem, poprzez udziat w Radzie budowy lub wizyte na budowie ( co najmniej 1 raz w
miesigcu),

- Uzgadnianie mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego w

terminie 14 dni od daty otrzymania takiego wniosku.

2.8.5. Warunki wykonania i odbioru robét.

Przedmiot zaméwienia zostanie zrealizowany z materiatéw Wykonawcy. Wykonawca
bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za wyniki dziatalnosci w
zakresie:
1. organizacji robot,

2. zabezpieczenia 0sdb trzecich,
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ochrony srodowiska,
warunkow BHP,
warunkoéw bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanego z wykonywaniem robot,

zabezpieczeniem terenu robat,

N o v &~ W

zabezpieczenia ciggdw komunikacyjnych przylegtych do terenu robét od nastepstw

prowadzonych robdt.

Wyroby budowlane i instalacyjne, stosowane w trakcie wykonywania robodt
budowlanych, majg spetnia¢ wymagania polskich przepiséw prawa, a Wykonawca bedzie
posiadat dokumenty potwierdzajace, ze zostaty one wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawa

o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry.

Zamawiajgcy przewiduje biezgcy kontrole wykonywanych robét. W celu zapewnienia
wspotpracy z Wykonawcy i prowadzenia kontroli wykonywanych robét Zamawiajgcy przewiduje
ustanowienie osoby upowaznionej do kontaktéw oraz inspektora nadzoru inwestorskiego.
Kontroli bedg podlegaty w szczegdlnosci:

1. rozwigzania projektowe w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym
oraz warunkami umowy,

2. stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajgcych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi zawartymi w projekcie,

3. wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie,

4. jakosc¢ i doktadnos¢ wykonania prac,

5. prawidtowos¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia,

6. prawidtowosc¢ potaczen funkcjonalnych,

7. sposdb wykonania przedmiotu umowy w aspekcie zgodnosci wykonania z dokumentacjg

projektowg, programem funkcjonalno-uzytkowym i umowa.

Zamawiajgcy ustala nastepujgce rodzaje odbioréw:
1. odbidr koncepcji projektowej
2. odbiér dokumentacji projektowej wraz z potwierdzeniem ztozenia stosownego wniosku do
Woydziatu Architektury niezbednego do realizacji zadania,
3. odbidr ostatecznych decyzji lub zaswiadczen umozliwiajgcych rozpoczecie robét
budowlanych,
4. odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu (w trakcie wykonywania robot),

5. odbiory czesciowe wykonanych robot

31



,Wsparcie multimodalnej mobilnosci na terenie Gminy Piriczow” w zakresie wykonania $ciezek rowerowych na terenie miasta

Pinczéw w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj”.

4. odbidér koncowy (przekazanie Zamawiajgcemu gotowej do eksploatacji inwestycji). Wywdz
gruzu, nadmiaru ziemi i ewentualnych odpadow powstatych w trakcie robot Wykonawca dokona
we wtasnym zakresie. Wymagane jest usuwanie na biezqco z ciggow komunikacyjnych
zanieczyszczen powodowanych ruchem pojazdow budowy.

5. odbidr gwarancyjny i pogwarancyjny.

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymania w stanie nadajgcym sie do
uzytku oraz likwidacji wszystkich robdt tymczasowych niezbednych do realizacji przedmiotu
zamoéwienia. Robdt tymczasowych Zamawiajacy nie bedzie optacat odrebnie. Rowniez koszty
zwigzane z zagospodarowaniem placu budowy oraz czasowgq organizacjg ruchu wprowadzong

na czas budowy nalezg w catosci do Wykonawcy.

2.8.6. inne ustalenia

a) Wykonawca dotaczy do projektu oswiadczenie, iz jest on wykonany zgodnie z umowsg,
obowigzujgcymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, ze zostat wykonany w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

b) Kompletny projekt budowlany i wykonawczy przed ztozeniem zgtoszenia robdt, prowadzenie
robot musi byé pisemnie zaakceptowany przez Zamawiajgcego

¢) Po uzyskaniu przez Wykonawce zgody wtasciwego organu na prowadzenie robdt, na
podstawie zaakceptowanego przez Zamawiajgcego projektu budowlanego, oraz po
przedtozeniu Zamawiajgcemu kompletnego projektu wykonawczego i zaakceptowaniu go przez
Zamawiajgcego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje projektowg za pomocg
protokotu zdawczo — odbiorczego:

d) Dokumentacja powinna by¢ zapakowana w teczki (ponumerowane egzemplarze). Informacja
o zawartosci teczki powinna by¢ podana na wierzchu teczki, w srodku i na grzbiecie. Teczki
powinny by¢ wytrzymate i posiadaé odpowiednie zamkniecia.

e) Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji
fotograficznej odcinka drogi objetego przebudowg, w szczegdlnosci istniejagcych zjazddw,
ogrodzen i posesji sgsiadujgcych bezposrednio z drogg wojewddzka

f) Inwentaryzacja powykonawcza z naniesionymi zmianami winna by¢ sporzadzona w wersji
papierowej — 2 egz., oraz cyfrowe] (zbiory z rozszerzeniem *.dgn), z wykorzystaniem map do
celéw projektowych w skali 1:500, uzytych przy sporzadzaniu dokumentacji projektowej.

g) Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania inwestycji do przekazania jej w uzytkowanie

zgodnie z procedurg okreslong w Prawie Budowlanym (ztozenie wniosku o pozwolenie na
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uzytkowanie w przypadku gdy bedzie wymagane, lub zgtoszenie zakoriczenia robdt) oraz
uczestnictwa w czynnosciach zwigzanych z uzyskaniem ostatecznych decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie.

h) Do opracowanej dokumentacji projektowej Wykonawca zatgczy oswiadczenia autoréw
projektu zawierajgce zgode na wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej w przypadku
odstgpienia jednej ze stron od zawartej umowy na wykonanie przedmiotowego zadania w

systemie zaprojektuj i wybuduij.

Wszystkie materialy, decyzje, opinie uzgodnienia i pozwolenia niezbedne do
pozyskania w imieniu zamawiajacego zgody wiasciwego organu na prowadzenie robodt
pozyskuje wtasnym kosztem i staraniem Wykonawca. Zamawiajacy udzieli mu w tym celu

stosownych upowaznien.

1. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO UZYTKOWEGO

1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami

wynikajgcymi z odrebnych przepiséw

Wykonawca we wtasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty
potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych
przepisdw. Zamawiajacy posiada prawo do dysponowania terenem w pasie drogowym.
Pozyskanie dokumentacji formalno- prawnej, prawa do tymczasowego zajecia terenu dla celéw
realizacji robdt budowlanych, organizacji robdt budowlanych i zaplecza Wykonawcy oraz
poniesienie kosztdw z tego tytutu nalezg do Wykonawcy. W przypadku koniecznosci wyjscia
poza istniejacy pas drogowy lub pozyskania dodatkowych terenéw, wynikajacych z
niezbednych rozwigzan projektowych, Wykonawca pozyska wszelkie decyzje i uzgodnienia oraz
wszystkie materiaty do ich pozyskania, umozliwiajgce wejscie w teren, na wtasny koszt.

Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania dokumentacji podziatowej, po
wczesniejszej akceptacji Zamawiajgcego.

Wykonawca witasnym kosztem i staraniem pozyska dokumenty umozliwiajgce
Zamawiajgcemu wydanie oswiadczenia stwierdzajgcego jego prawo do dysponowania

nieruchomoscig na cele budowlane.
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2. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia

budowlanego

2.1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku ,,Prawo budowlane” ( tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz.
1409 wraz z p6zniejszymi zmianami)

2.1.1 Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. z
2012r., poz. 462 );

2.1.2 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U.z1999r., Nr 43, poz. 430 z pdzn. zm.);

2.1.3 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w
sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i
ich usytuowanie ( Dz. U. z 2000r, Nr 63, poz. 735 z pézn. zm.)

2.1.4 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (
Dz. U. z 2003r., Nr 120, poz. 1126)

2.1.5. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych ( Dz. U. z 2012r., poz. 463 );

2.1.6 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r.
w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno — kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych

obowigzujgcych w budownictwie ( Dz. U. z 1995r., Nr 25, poz. 133);

2.2 Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2008r., Nr 193, poz. 1194 2z
poin. zm.)

2.2.1 Ustawa z dnie 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst
jednolity Dz. U. z 2012r., poz. 647);

2.2.3 Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007r. Nr
19, poz. 115 z pdzniejszymi zmianami)

2.3 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z

2005r., Nr 108, poz. 908 z péiniejszymi zmianami)
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2.3.1 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkdw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzgdzeniem ( Dz. U. z 2003r., nr 177, poz. 1729);

2.3.2 Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych ( Dz.U. z 2002r., nr 170, poz. 1393 z
pdin. zm.);

2.3.3 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowych
warunkoéw technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkdow ich umieszczenia na drogach (Dz. U. z 2003r., nr 220, poz. 2181 z

pdzn. zm.)

2.4 Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o sSrodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko ( Dz. U. z 2008r., Nr 199, poz. 1227 z péin. zm. ).

2.5 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Srodowiska (tekst jednolity Dz. U. z
2013r., poz. 1242 z péin. zm.).

2.5.1 Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r w sprawie przedsiewziec¢
mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2010r., nr 213, poz. 1397);

2.6 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne ( tekst jednolity Dz. U. z 2012r., poz. 145 )
2.7 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z
2005r., Nr 240, poz. 2027 z pézniejszymi zmianami).

Uwaga.

Wykonawca jest zobowigzany przy realizacji i projektowaniu przedmiotu zamdwienia

stosowac aktualne przepisy prawa Unii Europejskiej i prawa polskiego w tym miedzy innymi

wyzej wymienione ustawy, wytyczne, normy i przepisy.

Wykonawca na biezgco winien $ledzi¢ zmiany w wyzej wymienionych ustawach,

rozporzadzeniach i przepisach, i uwzgledniaé je w realizacji przedmiotu zamdwienia.

Jednoczes$nie Zamawiajacy wymaga aby przedmiot zamowienia byt realizowany zgodnie z

zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

3. Inne informacje niezbedne do zaprojektowania i wykonania robét budowlanych

- kopia mapy zasadniczej - Wykonawca musi wykona¢ pomiary uzupetniajace oraz wykonaé

mape do celéw projektowych w zakresie niezbednym do realizacji dokumentacji projektowej;
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- wyniki badan gruntowo-wodnych - Wykonawca zobowigzany jest do wykonania stosownej
dokumentacji geotechnicznej;

- zalecenia konserwacyjne konserwatora zabytkéw - brak danych;

- inwentaryzacja zieleni — nalezy wykonaé w przypadku koniecznosci;

- dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane
raporty, opinie — nalezy wykona¢ w przypadku koniecznosci;

- pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci — nalezy wykona¢ w przypadku
koniecznosci;

- inwentaryzacja obiektéw budowlanych, wskazania zamawiajgcego dotyczace urzadzen
podziemnych - Wykonawca we wtasnym zakresie zobowigzany jest do pozyskania warunkéw do
opracowywanej przez niego dokumentacji;

- porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne: do realizacji
inwestycji bedg niezbedne dokumenty pozyskane w trakcie i po opracowaniu przez Wykonawce

dokumentacji projektowej;

4. Dodatkowe wytyczne inwestorskie: brak dodatkowych wytycznych.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma
stuzyé, spetnia¢ wymagania obowigzujgcych ustaw i rozporzadzen oraz przepiséw techniczno-
budowlanych. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonania
opracowan projektowych. Dane wyjsciowe i materiaty, ktérych nie dostarczyt Zamawiajacy, a sg
niezbedne do wykonania zamdwienia Wykonawca pozyska we wiasnym zakresie. Koszty
pozyskania materiatéw niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia pokrywa Wykonawca.
Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszystkich niezbednych opinii, uzgodnien i
sprawdzen rozwigzan projektowych w zakresie wynikajgcym z przepiséw. Do dokumentacji
technicznej nalezy dotaczyé oswiadczenie osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia
budowlane, ze projekt zostat opracowany zgodnie z umowa, obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy techniczne;j.

Niezwtocznie po wykonaniu dokumentacji projektowej Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu harmonogram rzeczowy, ktéry powinien zilustrowaé: kolejnos¢ postepowania,
etapowanie robdt, czas wykonania robét.

Dokumenty zawarte w niniejszym PFU stanowig opis przedmiotu zamowienia zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét

budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. 2013, poz. 1129, z pézn. zm.).
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Nazwa i Kody CPV

45000000-7 Roboty budowlane

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych; roboty ziemne
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

45111250-5 Badanie gruntu

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowéw

45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu

45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowe] i wodnej

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, ciggdw komunikacyjnych i linii
energetycznych

45231100-6 Ogodlne roboty budowlane zwigzane z budowg rurociggéw
45231110-9 Roboty budowlane w zakresie ktadzenia rurociggéw

45233120-6 Roboty w zakresie budowy droég

45233123-7 Roboty budowlane w zakresie drég podrzednych

45233140-2 Roboty drogowe

45233141-9 Roboty w zakresie konserwacji drog

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog

45233144-0 Roboty budowlane w zakresie objazdéw

45233150-5 Roboty w zakresie regulacji ruchu

45233160-8 Sciezki i inne nawierzchnie metalizowane

45233161-5 Roboty budowlane w zakresie sciezek pieszych

45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég

45233221-4 Malowanie nawierzchni

45233222-1 Roboty w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania

45233223-8 Wymiana nawierzchni drogowej

45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drég
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45233260-9 Roboty budowlane w zakresie drég pieszych

45233261-6 Roboty budowlane w zakresie przejscia dla pieszych
45233280-5 Wznoszenie barier drogowych

45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych

45233292-2 Instalowanie urzadzen ochronnych

45233300-2 Fundamentowanie autostrad, drég, ulic i Sciezek ruchu pieszego
45233330-1 Fundamentowanie ulic

45233340-4 Fundamentowanie $ciezek ruchu pieszego

45262300-4 Betonowanie

45262310-7 Zbrojenie

45262311-4 Betonowanie konstrukcji

45316000-5 Instalowanie systemdéw oswietleniowych i sygnalizacyjnych
45316100-6 Instalowanie urzgdzen oswietlenia zewnetrznego
45316110-9 Instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego
45316213-1 Instalowanie oznakowania drogowego

45317000-2 Inne instalacje elektryczne

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

71240000-2 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania

71250000-5 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i pomiarowe
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