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1.  WSTEP

1.1.  Informacje ogdlne

INWESTOR:

Gmina Pinczéw

ul. 3 Maja 10

28-400 Pinczow

LOKALIZACJA:

Dziatka numer 115/10 (260804_4.0005.115/10) teren gminy Pihczdow; powiat

pinczowski; Wojewodztwo Swietokrzyskie:

1.2.  Nazwa projektu

+Rozbudowa kolejki wgskotorowej w Pinczowie wraz z budowqg wiaty i oswietlenia”
realizowane w ramach zadania p.n. ,Wiata kolejowa — Pihczéow”

1.3.  Przedmiot i zakres robd6t budowlanych

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przedsiewziecie polegajgce na
rozbudowie kolejki wagskotorowej w Pinczowie wraz z infrastrukturg towarzyszgcaq,
ktére polega¢ bedzie na rozbudowie kolejki wagskotorowej na stacji Pinczéw o
dodatkowy tor i rozjazd wraz z budowq wiaty postojowej, kanatem rewizyjnym i

o$wietleniem. Ma to na celu poprawe funkcjonalnosci obiektu.

Zakres projektu obejmuje:

e /abudowe szyn i rozjozdu, podktaddw (podrozjazdnic), przytwierdzen na
subwarstwie ttuczniowej grub. 15cm;

¢ Budowe odwodnienia wgtebnego (odwodnienie toru);

e Montaz oznakowania niezbednego do prowadzenia ruchu;

¢ Budowe wiaty postojowej (wg tomu branzy architektonicznej);

e Budowe kanatu rewizyjnego (wg tomu branzy architektonicznej);

e Budowe oswietlenia wiaty i kanatu (wg tomu branzy elekiroenergetycznej).

1.4. Prace towarzyszgce i roboty tymczasowe

Do prac towarzyszgcych i robdt tymczasowych zaliczamy:
- Pomiary geodezyjne;

- Dokumentacje powykonawczqg;
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- Roboty niezbedne do demontazu i ponownego montazu nawierzchni
kolejowej, urzgdzen zwigzanych z torem, itp. — w przypadku, gdy
materiaty pochodzgce z rozbidrki uzyskajg dopuszczenie do ponownej

zabudowy przez uprawnionego diagnoste.

1.5. Informacje o terenie budowy

Wszystkie prace realizowane bedqg na terenie linii kolejowej wgskotorowe;.

1.5.1. Organizacja robét budowalnych
Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Obowigzki Wykonawcy i Zamawiagjgcego okreslone zostang w Umowie,
ponadto ujete zostaty w ustawie Prawo Budowlane. Wymagania formalnoprawne
i 0ogdine wymagania dotyczgce robdt zostang okreslone w Umowie oraz w OPZ (Opis
Przedmiotu Zamodwienia). Wykonawca opracuje szczegdtowy harmonogram robot,
uwzglednigjgcy niezbedny czas na wykonanie wszystkich robdt, dokonanie
odbioréw i przekazanie urzqgdzen oraz obiektéw do eksploatacii zgodnie z zapisami
Umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt,
bezpieczenstwo prowadzenia prac i ruchu oraz zgodno$¢ z dokumentacjq
projektowq, STWIORB a takze poleceniami Inspektora. Ponadto Wykonawca
zobowigzany jest prowadzi¢ wszystkie prace budowlane zgodnie z obowigzujgcymi

wymaganiami, specyfikacjami, normami oraz przepisami.

1.5.2. Obstuga geodezyjna

Wykonawca zapewni obstuge geodezyjng poprzez uprawnionego geodete
na etapach: zatozenia bazy pomiarowej, readlizacji i sporzgdzania dokumentacii
powykonawczej oraz inwentaryzacji powykonawczej obejmujgce] potozenie
obiektdw na gruncie. Wykonawca zapewni obstuge geodezyjng w toku budowy,
ktéra obejmowac bedzie:

- Geodezyjng obstuge budowy i montazu obiektoéw budowlanych;

- Pomiary podtoza i odksztatcen.
1.5.3. Zabezpieczenie interesdw osdb trzecich

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy:
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- Dokumenty zwigzane z prawem do dysponowania nieruchomoscig na
cele budowlane;
- Teren budowy.
Zakres robdt miesci sie na terenie dziatek, bedgcych wtasnoscig Inwestora. Na
dziatkach sgsiadujgcych z teren robdt nalezy uwzglednic zabezpieczenie interesow

osob trzecich.
1.5.4. Ochrona srodowiska

Materiaty nie nadajgce sie do dalszej zabudowy nalezy traktowac jako
odpady i poddac¢ je w pierwszej kolejnosci odzyskowi, a jezeli to niemozliwe
procesom unieszkodliwiania. Posiadacz (wytwdrca) odpaddw, ktoérym  jest
Wykonawca robdt, zobowigzany jest do posiadania wymaganych przepisami
ochrony srodowiska pozwolen i postepowac z odpadami zgodnie z obowigzujgcymi

uregulowaniami prawnymi.
1.5.5. Warunki bezpieczenhstwa pracy

Prowadzenie robdt na terenie budowy muszg by¢ prowadzone zgodnie z:
- Prawem Budowlanym;
- Przepisami BHP;
- dostarczonym przez Wykonawce Harmonogramu Robét.
Podstawowe warunki ruchowe, jakie muszq byc spetnione
w okresie rozbudowy kolejki wgskotorowej wraz z infrastrukturg towarzyszgca:
- Tory mogq by¢ zamkniete dla ruchu;
- Nalezy sporzgdzi¢ regulamin tymczasowy stacii;
- Szczegdlne wymagania dotyczgce jakosci podtorza - wszystkie
urzgdzenia podziemne - fundamenty, kable, przewody, drenaz itp.
wykonywane w podtorzu muszg by¢ zakohczone przez ostatecznym

jego zageszczeniem i uformowaniem.
1.5.6. Zaplecze dla potfrzeb Wykonawcy

Zamawiajgcy przekaze teren, bedqgcy w jego dyspozycji na cele urzgdzenia
zaplecza Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia optat za

korzystanie z medidéw(zasilanie energetyczne, zaopatrzenie w wode i kanalizacje,
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itp.). Jezeli teren, ktérym dysponuje Zamawiajgcy okaze sie niewystarczajgcy na cele
zaplecza, Wykonawca pozyska we wtasnym zakresie dodatkowy teren - wtasnym

staraniem i na wtasny koszt.
1.5.7. Warunki dotyczgce organizacji ruchu, ogrodzenie

Wykonawca jest zobowigzany do naprawy wszelkich szkdd, jakie powstang
w czasie prowadzenia robdt, np. rekultywaciji terenu.

Roboty muszg uwzglednia¢ konieczno$¢ fazowania robdt oraz utrzymania
ruchu kolejowego. W niedalekiej odlegtosci od terenu robdt znajdujg sie budynki
mieszkalne.

Konieczne jest zabezpieczenie przed spadkiem wszelkiego rodzaju materiatow
i innych przedmiotdw na droge i przejs¢ dla pieszych zarbwno na terenie

prowadzenia roboét jak i poza miejscem prowadzenia prac.

1.6. Zakres stosowania Specyfikacii

Specyfikacje sg dokumentem obowigzujgcym przy redlizacji robdt dla

zadania pn.: ,Wiata kolejowa - Pinczow”.

1.7.  Wykaz specyfikacji

Specyfikacje zostaty opracowane przy uwzglednieniu polskich norm
panstwowych, branzowych oraz obowigzujgcej literatury prawa.
Wykaz specyfikacii:
- Cze$¢ G - Wymagania ogdine;
- Cze$¢ P — Roboty pomiarowe;
- Cze$¢ T - Roboty torowe wraz z odwodnieniem
- Czes¢ E - Elekfroenergetyka do 1kV;

- Cze$¢ AK —roboty architektoniczno-konstrukcyjne.
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1.8. Podstawowe okreslenia

Uzyte w Specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumiec

nastepujgco:
8.1.1 Dokumentacja powykonawcza:

- Projekt powykonawczy z naniesionymi w czasie realizacji zmianami
potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru;
- Geodezyjna dokumentacja powykonawcza, opracowana zgodnie

z warunkami technicznymi i obwigzujgcymi przepisami.

8.1.2 Drenaz - urzqgdzenie odwadniajgce, umozliwiajgce zebranie i szybkie
(najczesciej grawitacyjne) odprowadzenie wod wzdtuz ustalonej trasy do

sieci odprowadzajgcej lub bezposrednio od odbiornika.

8.1.3 Droga kotowa — wyznaczony pas ferenu dla ruchu lub postoju pojazdow
jednosladowych i samochodowych oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi
urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem

ruchu.

8.14 Dziennik budowy - opatrzony pieczeciqg Nadzoru Budowlanego zeszyt
Z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych
w czasie readlizacji zadania budowlanego, rejestrowania dokonanych

odbioréw robdt, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej.

Umowa nr 90/103/0092/19/Z/I z dn. 16.12.2019r.  -8-



& Projekt wykonawczy dla zamdéwienia ,,Rozbudowa kolejki wgskotorowej w Piiczowie wraz z
budowq wiaty i oswietlenia” realizowana w ramach zadania p.n. ,Wiata kolejowa — Pinczow"

~
wpp I ( Czesé G - wymagania ogdlne rew. 0.0 z dn.: 09.09.2021r

8.1.5 Geodezyjna dokumentacja powykonawcza - zaktualizowana mapa
sytuacyjno - wysokosciowa opracowana zgodnie z  warunkami

technicznymi i obowigzujgcymi przepisami oraz normami.

8.1.6 Inspektor — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego do dziatania do

celow Umowy.

8.1.7 Ksigzka obmiardw — wyliczenia i zestawienia wykonanych robét wpisywane
w uUktadzie asortymentowym zgodnie ze Specyfikacjq i przedmiarem. Wpisy
muszqg by¢ podpisane przez Wykonawce i Inspektora; wpisy w ksigzce

obmiaréw stanowig podstawe do rozliczen.

8.1.8 Linia kolejowa — wyznaczony pas terenu, sktadajgcy sie z podtorza, budowli
i nawierzchni wraz z innymi urzgdzeniami zapewniajgcymi bezpieczny i

regularnych ruch pociggow.

8.1.9 Nawierzchnia kolejowa - rozumie sie konstrukcje przystosowang do
przenoszenia na grunt obcigzen statych i ruchomych zwigzanych z ruchem
pojazddw kolejowych, sktadajgcq sie z toru i rozjazdu, po ktdérym poruszajq
sie  pojazdy kolejowe, elementéw  podporowych,  elementow

przytwierdzajgcych i tgczgcych (ztgczek) oraz podsypki.

8.1.10  Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie

pionowego przekroju w osi linii kolejowej, drogi, itp.

8.1.11 Podtoze geologiczno - gruntowe - warstwa lub zespdt warstw, ktére
powstaty w sposdb naturalny lub pod wptywem rdznych proceséw
geologicznych; podtoze gruntowe - grunt lub uktad warstw gruntéw,

stanowiqgcy podparcie budowli lub konstrukcii.

8.1.12  Podtorze kolejowe - kolejowa budowla gruntowa wykonana jako nasyp lub
przekop wraz z urzgdzeniami jg zabezpieczajgcymi, ochraniajgcymi
i odwadnigjgcymi podlegajgca oddziatywaniom  eksploatacyjnym,
wptywom  klimatycznym  oraz  wptywom  podtoza  gruntowego

zalegajgcego bezposrednio pod podtorzem i w jego najblizszym otoczeniu.
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8.1.13  Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem
Dokumentacji Projektowej i uprawniona do wprowadzania zmian

w dokumentaciji.

8.1.14  Rekultywacja — roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania

inwestycyjnego oraz po rozebranych torach, obiektach, urzgdzeniach, itp.

8.1.15  Skrajnia budowli — wolna przestrzeh okreslona linig wyznaczajgcg minimalne
odlegtosci pomiedzy pojazdem kolejowym a obiektami i urzgdzeniami
infrastruktury  kolejowej, niezbedne dla zapewniania bezpiecznego

i bezkolizyjnego prowadzenia ruchu pojazddw kolejowych.

8.1.16  Skrajnia taboru - linia graniczna, ktérej nie powinna przekracza¢ zadna

czes¢ pojazdu stojgcego w potozeniu srodkowym na torze prostym.

8.1.17  Skrajnia podziemna - obszar ponizej gtdwki szyny, w ktdrym nie dopuszcza

sie lokalizacji urzgdzen podziemnych.

8.1.18  Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych — jest to
zbidr wymagan technicznych zwigzanych z realizacjg obiektéw, kontrolg

i odbiorem poszczegdinych elementdw robét.

8.1.19  Tor kolejowy — dwa toki szynowe utozone w ustalonej odlegtosci stanowigce
podstawowy uktad nosny nawierzchni  kolejowej, ktérych  uktad
geometryczny przystosowany jest do bezpiecznego ruchu pojazddw
kolejowych z predkosSciami i naciskami okreSlonymi parametrami

techniczno — eksploatacyjnymi.

8.1.20 Torowisko - powierzchnia kontaktowa miedzy nawierzchnig kolejowg

a podtorzem o odpowiednim profilu tgcznie z tawami torowiska.

8.1.21 Uprawniony pracownik komorki diagnostycznej — rozumie sie pracownika
wykonawczej jednostki  organizacyjnej posiadajgcego odpowiednie
uprawnienia zgodnie z prawem budowlanym, majgcego w zakresie
obowigzkdéw prowadzenie pomiardw, interpretacje uzyskanych wynikow

i okreslenie warunkow bezpiecznej eksploatacii linii kolejowe;.

Umowa nr90/103/0092/19/Z/I z dn. 16.12.2019r. -10-



& Projekt wykonawczy dla zamdéwienia ,,Rozbudowa kolejki wgskotorowej w Piiczowie wraz z
budowq wiaty i oswietlenia” realizowana w ramach zadania p.n. ,Wiata kolejowa — Pinczow"

~
wpp I ( Czesé G - wymagania ogdlne rew. 0.0 z dn.: 09.09.2021r

8.1.22  Warstwa ochronna - warstwa lub uktad warstw gruntu o odpowiednim

uziarnieniu, nosnosci, wodoprzepuszczalnosci i mrozoodpornosci.

8.1.23  Operat kolaudacyjny - zbiér wszystkich dokumentéw zwigzanych
z odnotowanymi zmianami zaistniatymi w czasie realizacji robdt, wynikami
wykonanych badan, pomiardw, przeprowadzonych préb stwierdzajgcych
jako$¢ wykonanych robdét oraz zestawienie ilosci wykonanych robot i ich

rozliczen stanowigcych podstawe do oceny i odbioru koncowego.

8.1.24  Wykonawca - osobaly) wyznaczona jako Wykonawca w ofercie
zaakceptowanej przez Zamawiajgcego oraz prawnych nastepcow tej(ych)

osoby(6b).

8.1.25 Zamawiagjgcy - osoba wymieniona jaoko Zamawigjgcy w umowie oraz

prawni nastepcy tej osoby.

1.9. Przyjete oznaczenia i skroty

- BHP - Bezpieczenstwo i Higiena Pracy;

- BN-88/8930-03 — Branzowa Norma z roku 1988 / numer — czes¢;

- CPV = Wspdiny Stownik Zamoéwien (Common Procurement Vocabulary);

- FIDIC — Miedzynarodowa Federacja Inspektoréw Konsultantéw;

- IBDIM — Instytut Badawczy Drog i Mostow;

- MG - Ministerstwo Gospodarki;

- Ml — Ministerstwo Infrastruktury;

- MS$ - Ministerstwo Srodowiska:;

- MTIGM - Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej;

- PKP S.A. — Polskie Koleje Panstwowe S.A;

- PKP PLK S.A. — Polskie Koleje Panstwowe Polskie Linie Kolejowe S.A.;

- PN-75/B-04481 — Polska Norma z roku 1975 / Branza — numer;

- STWIORB - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych;

- UE - Unia Europejska;

- WTWIO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot;
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2, MATERIALY

Zgodnie z Prawem Budowlanym materiaty muszg posiadac certyfikaty na
znak bezpieczenstwa wskazujgcym zgodno$C z polskimi normami, aprobatami
technicznymi oraz wtasciwymi przepisami (branzowymi, itd.). Wszystkie materiaty
i urzgdzenia dostarcza Wykonawca (za wyjgtkiem tych z rozbidrki, ktére zostang
dopuszczone przez uprawnionego diagnoste do dalszej zabudowy — Wykonawca na
wtasny koszt zapewni prace diagnosty. Wykonawca zapewni przeprowadzenie
badan laboratoryjnych probek gruntdw oraz stosowanych materiatéw. Badania

nalezy przeprowadzi¢ wg wyznaczonych normami procedur.
I. Badania geotechniczne

1. Badania uziarnienia gruntdw oraz badanie wskaznikdw zageszczenia
gruntéw metodqg badawczg 1 3, zgodnie z normg PN-88/B-04481. Grunty
budowlane. Badanie probek gruntu.

2. Badanie wilgotnosci gruntu zgodnie z normg PN-88/B-04481. Grunty
budowlane. Badanie prébek gruntu.

3. Badania kapilarnosci biernej zgodnie z normqg PN/88/B-04493. Grunty
budowlane. Oznaczenie kapilarnosci biernej.

4. Oznaczenie wskaznika wodoprzepuszczalnosci zgodnie z normg PN-55/B-
04492. Grunty budowlane. Badania wtasnosci fizycznych. Oznaczenie
wskaznika wodoprzepuszczalnosci.

5. Badanie standw gruntdw spoistych zgodnie z normqg PN-88/B-04481.

6. Badane modutu odksztatcenia podtorza mierzonego w torowisku zgodnie
z normg PN-S-0205. Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania
i badania; przy jednoczesnym spetnieniu wymagan:

- PN-B06050:1999. Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze;
- PN-B-04452:2002. Grunty budowlane. Badania polowe.

Il. Badania kruszywa: (Norma kruszywa PN-EN 13450:2004)

1. Badania uziarnienia kruszywa zgodnie z normg PN-EN 933-1:2000. Kruszywa

mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.
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2.

10.

Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych zgodnie z normg PN-78/B-
06714/12. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci
zanieczyszczenh obcych.

Oznaczenie zawartosci pytdw mineralnych zgodnie z normg PN-78/B-
06714/13. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci pytow
mineralnych.

Oznaczenie ksztattu ziaren zgodnie z normg PN-EN 933-4:2001. Kruszywa
mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziaren.

Oznaczenie nasigkliwosci zgodnie z normg PN-EN 1097-6:2002. Kruszywa
mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci.

Oznaczenie mrozoodpornosci metodg bezposredniq zgodnie z normg PN-
EN 1367-1:2001. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie
mrozoodpornosci metodqg bezposredniq.

Oznaczenie mrozoodpornosci metodq krystalizacji zgodnie z normg PN-EN
1367-2:2000. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie mrozoodpornosci
metodq krystalizacii.

Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen organicznych zgodnie z normg PN-
EN 1744-1:2000. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci
zanieczyszczen organicznych.

Oznaczenie zawartosci siarki metodg bromowqg zgodnie z normg PN-EN
1744-1:2000. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci siarki
metodqg bromowq.

Oznaczenie reaktywnosci alkalicznej zgodnie z normg PN-EN 932-1:1999.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci alkaliczne;.

Ponadto badania kruszywa muszqg spetnia¢ wymagania normy PN-87/B-06721.

Kruszywa mineralne. Pobieranie probek.

Badania betonu

Badanie betonu zgodnie z normqg PN-88/B-06250. Beton zwykty.
Badanie wytrzymatosci podtoza betonowego zgodnie z normqg PN-74/B-
06261. Nieniszczgce badania konstrukciji z betonu. Metoda ultradzwiekowa

badania wytrzymatosci betonu na Sciskanie.

Ponadto badania betonu spetni¢ muszg wymagania norm:

- PN-EN 197:1997. Cement. Pobieranie i przygotowanie probek.
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- PN-88/B-32250. Woda do betonu i zapraw.
IV. Badanie gruntu podtorza

Grunt z podtorza przeznaczony do ponownego wbudowania lub na odktad,
powinien by¢ przebadany pod kgtem zanieczyszczenia i oddziatywania na

Srodowisko.
V. Badanie materiatdw z rozbiorki

Dotyczy oceny pod wzgledem szkodliwosci dla srodowiska naturalnego (np.

podktady, ftuczen, stara nawierzchnia torowa / drogowal).

1.1.  Materiaty i urzgdzenia

Materiaty i urzgdzenia muszg by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowqg
i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacji. Jezeli Wykonawca zdecyduje sie na
uzycie materiatdw miejscowych jest zobowigzany:
- Zdoby¢ prawo eksploataciji zrédta;
- Okredli¢ ilos¢ i jakos¢ materiatow z tego zrédta;
- Okreslic ilos¢ i typy sprzetu oraz technologie eksploatacji zrodta
i przerdbki surowcow;
- Spetni¢  wymogi ochrony $rodowiska podczas eksploatacji zrédta
i przerdbki surowcow;
- Irekultywowac¢ teren eksploatacji zrédta i kontroli  materiatéw
pochodzgcych ze zrédta.
Odpady powstate podczas realizacji robdt, Wykonawca przekaze do odzysku,
recyklingu lub utylizacji z Kartg przekazania odpadu, ktérej 1 egzemplarz przekaze

Zamawiajgcemu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

1.2.  Materiaty podwykonawcy

Jezeli Wykonawca nie wykonuje, a podzleca prace Podwykonawcy, to
materiaty uzywane przez Podwykonawce muszg odpowiadac wymaganiom
Specyfikacji. Wykonawca przedktada wyniki badan, na podstawie ktérych Inspektor
ocenia jakos¢. Inspektor musi mie¢ zagwarantowane prawo pobrania prébek do

badan.
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1.3. Dopuszczenie materiatdw do zabudowy

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce aprobate lub
certyfikat stwierdzajgcy ich petng zgodnos$¢ z Specyfikacjg przed wykonaniem
badania jakosci. Materiaty oparte o aprobate lub certyfikat mogg by¢ badane
w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ wtasciwosci
z wymaganiami Specyfikacji, to takie materiaty zostang usuniete, a w to miejsce
wbudowane nowe spetniajgce wszelkie wymagania Specyfikaciji, norm, przepisow,
itd.

1.4. Sktadowanie i przechowywanie materiatdw

Wykonawca jest zobowigzany do sktadowania i przechowywania materiatéw
W sposdb zapewniajgcy ich jakos¢ i przydatno$c do robdt.

Materiaty powinny byc¢ sktadowane oddzielnie — wg asortymentu, frakcji
i zrédet dostaw, z zachowaniem wymogdw bezpieczenstwa i mozliwosciq
pobierania reprezentatywnych probek. Szczegdlne zasady obowigzujg dla
sktadowania i przechowywania cementu, bitumow, materiatdw chemicznych, paliw
i innych materiatéw tatwo ulegajgcych zniszczeniu lub niebezpiecznych.

Materiaty, ktérych jakos¢ nie zostata zaakceptowana lub, do ktdrych
zachodzi wagtpliwos¢ pod wzgledem jakosci, powinny by¢ sktadowane oddzielnie.
Dostawy tych materiatdw nalezy przerwaé, a juz dostarczone Wykonawca musi

wywiez¢ poza teren budowy.

1.5. Materiaty po demontazu i rozbidérce

Demontaz oraz gospodarke materiatdw z odzysku nalezy realizowac
W oparciu o obowigzujgce w tym zakresie przepisy. Materiaty z rozbidrki po
dokonaniu segregacji i kwalifikacji podlegajg przekazaniu wtascicielowi lub utylizacii
na koszt Wykonawcy, tgcznie z kosztami uzyskania wymaganych prawem zezwolen
na prowadzenie dziatalnosci w zakresie odpaddéw zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Niezbedne koszty oraz czynnosci za- i wytadunkowe oraz transport

nalezg do Wykonawcy.
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3. SPRZET

Dobdr sprzetu do wykonania robdt przewidzianych w Umowie powinien
gwarantowac jakos¢ roboét okreSlong w Dokumentacii Projektowej oraz Specyfikaciji
praz spetnienie wszystkich warunkdw BHP.

Jezeli Wykonawca proponuje do realizaciji robét uzycie niekonwencjonalnego
sprzetu, powinien udowodni¢ Inspektorowi na witasny koszt jego przydatnosc.
Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania sprzetu w dobrym stanie technicznym

w trakcie wykonywania robot objetych umowa.

4, TRANSPORT

Dobdr Srodkdéw  transportu Wykonawca  przedstawia do  akceptacii
Inspektorowi. Uzyte Srodki fransportu jak i umieszczenie na nich tadunkdw nie moze
zagrazac bezpieczenstwu innym uzytkownikom tras komunikacyjnych, po ktérych te
srodki bedqg sie poruszac. Transport materiatdw z rozbidrki i demontazu obcigza
Wykonawce. Ograniczenia obcigzenia osi pojazdéw Wykonawca powinien
dostosowac sie do obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi pojazddw podczas
transportu materiatdw na liniach kolejowych i po drogach publicznych poza
granicami placu budowy. Jezeli Wykonawca uzyska zezwolenie wtadz na uzycie
taboru lub pojazddw o ponadnormatywnym obcigzeniu osi i takich pojazdéw uzyje,
to poniesie koszty wzmocnienia nawierzchni torowej, obiektu mostowego lub drogi

i koszty napraw szkdd, jesli takie powstang.

5. WYKONANIE ROBOT

Wszystkie roboty objete Umowqg powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg
Projektowq, wymaganiami Specyfikacji dla poszczegdlnych rodzajow robot
wyszczegdlnionych w przedmiarze i z poleceniami Inspektora. Wykonawca ponosi
petng odpowiedzialnos¢ za jako$¢ wykonania wszystkich elementdw i rodzajow
rob6t wchodzgcych w sktad zadania budowlanego. Wykonanie kazdego rodzaju
robét powinno by¢ odnotowane w dokumentach budowy w postaci wpisu do
dziennika budowy, sporzgdzenia dokumentéw badan i pomiardw inwentaryzacii

biezqgcej urzgdzen w postaci szkicow geodezyjnych oraz protokotu odbioru.
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1.1. Dokumenty budowy

W okresie realizacji umowy Wykonawca jest zobowigzany do prowadzeniaq,
przechowywania i zabezpieczenia nastepujgcych dokumentow budowy:
- Dziennika budowy;
- Ksiegi obmiardw;
- Dokumentow laboratoryjnych;
- Dokumentéw zwigzanych z gospodarkg materiatami  uznanymi za
odpady;
- Dokumentow pomiardw cech geometrycznych;
- Protokotéw odbioru robét;
- Programu robét i harmonogramu ptatnosci
- Protokotéw z postepu robot;

- Korespondencji dotyczgcej budowy — protokoty ze spotkan na budowie,

itp.
8.1.1 Dziennik budowy

Zapisy w dzienniku budowy powinny by¢ dokonywane na biezgco
i chronologicznie w odniesieniu do wystepujgcych na budowie przypadkdéw
wymagajgcych odnotowania. Kazdy zapis w dzienniku powinien by¢ zaopatrzony
w date i podpis osoby dokonujgcej zapisu z podaniem imienia i nazwiska, stanowiska
stuzbowego oraz nazwy instytucji, ktérq reprezentuje. Prawo do dokonywania
zapisdw w dzienniku budowy przystuguje réwniez przedstawicielom panstwowego
nadzoru budowlanego, osobom wchodzgcym w sktad personelu Wykonawcy, ale
tylko w zakresie bezpieczenstwa wykonywania robdt budowlanych. Prowadzenie

dziennika budowy nalezy do obowigzkdéw Kierownika budowy.
8.1.2 Ksigzka obmiaréow

Wyliczenia i zestawienia wykonanych robdt wpisywane sg w uktadzie
asortymentowym zgodnie ze Specyfikacjg i przedmiarem. Wpisy muszg byc¢
podpisane przez Wykonawce i Inspektora. Wpisy w ksigzce obmiardw stanowiqg

podstawe do rozliczen.
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8.1.3 Dokumenty laboratoryjne

Dokumentami laboratoryjnymi  sg dzienniki laboratoryjne  Wykonawcy,
dokumenty kontroli i poswiadczenia jakosci, zatwierdzone receptury mieszanek,
wyniki badan. Wyniki badan muszg by¢ zanotowane na odpowiednich stronach

i podpisane przez Wykonawce oraz Inspektora.
8.14 Harmonogram robdt i harmonogram ptatnosci

Harmonogram robdét i harmonogram ptatnosci powinien by¢ przygotowany
i uaktualniany. Harmonogram robdt powinien zawierac wszystkie niezbedne dane

do opracowania tymczasowych regulamindw dla prowadzenia ruchu.
8.1.5 Informowanie o postepie prac

Wykonawca bedzie informowat Zamawigjgcego o postepie prac

w raportach dostarczanych kierownikowi kontraktu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Za jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonanych robdt oraz ich zgodnos$c

z wymaganiami Specyfikacji odpowiedzialny jest Wykonawca robot.

5.1. Badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne wszelkich materiatéw prowadzi Wykonawca na wtasny

koszt. Wyniki zatwierdza Inspektor.

5.2. Receptura z wynikdw badah

Opracowanie receptury na bazie pozytywnych wynikdw badan. Recepture

przygotowuje laboratorium Wykonawcy.

5.3. Kontrola laboratorium

Kontroli laboratorium Wykonawcy do wykonania prac badawczych dokonuje

Inspektor.

5.4. Badania w czasie prowadzenia robdt

Badania w czasie prowadzenia robdt polegajg na sprawdzeniu przez

Inspektora na biezgco, w miare postepu robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce
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materiatdw i zgodnosci wykonywanych robdt z projektem i wymaganiami

Specyfikacii.

5.5. Przedstawienie wynikdw badanh

Wszystkie pomiary i wyniki badan muszg zosta¢ opracowane na formularzach
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami i podpisane przez przedstawicieli
Wykonawcy i Inspektora. Dokumenty te stanowiqg integralng cze$¢ Operatu
Kolaudacyjnego Robdt. Sporzgdza sie je w dwdch egzemplarzach — oryginat dla

Zamawiajgcego i kopia dla Wykonawcy.

5.6. Koszty badan

Koszty badan kontrolnych jakosci ponosi Wykonawca.

5.7. Wyniki badah

Jezeli wyniki dostarczonych przez Wykonawce badan zostang uznane
przez Zamawiajgcego za niewiarygodne, to moze on zazgdac powtdrzenia badan
w niezaleznym laboratorium. Jezeli wyniki sie potwierdzg i spetnia wymagania
Specyfikacji, to koszty tych badan ponosi Zamawiajgcy. W przeciwnym wypadku

koszty ponosi Wykonawca.

7.  OBMIAR ROBOT

Obmiar robdét zgodny z warunkami Umowy (obmiar netto). Obmiar robdt
polega na wyliczeniu i zestawieniu rzeczywistej ilosci wykonanych robdt
i wbudowanych materiatow. Obmiardw robdét statych i tymczasowych dokonuje
Wykonawca i wyniki zamieszcza w ksigzce obmiaréw, a Inspektor potwierdza
prawidtowos¢  obmiardw. W  wypadku niezgodnosci  obmiardw  sposdb
postepowania okredlajg warunki Umowy. Obmiar robdt obejmuje roboty ujete
w Umowie oraz dodatkowe i nieprzewidziane. Roboty sq podane w jednostkach
wedtug Specyfikacji i przedmiaru. Roboty pomiarowe do obmiaru powinny by
wykonane w sposéb jednoznaczny i zrozumiaty. Roboty tymczasowe wynikajgce
z bezpieczenstwa ruchu drogowego i kolejowego (urzgdzenia srk), wymagajgce

opracowania projektdw organizacji ruchu.

1.1. Roboty zanikajgce

Obmiar rob 6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
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1.2. Roboty ulegajgce zakryciu

Obmiar robdét ulegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

1.3. Obmiary skomplikowane

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci  powinny byc¢
uzupetnione szkicami w ksigzce obmiardw lub dotgczone do niej w formie
zatgcznika. Wyniki obmiaru nalezy poréwnac z podanymi wartosciami w przedmiarze
dla okreslenia réznic (wielkosci réznic bedqg kwalifikowane zgodnie z warunkami

Umowy).

8. ODBIOR ROBOT

Warunki odbioru robét okresla umowa z Wykonawcg robét.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI

Warunki ptatnosci okresla umowa z Wykonawcq robdt.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania
(Dz.U. Nr 249 poz. 2497 z pdzniejszymi zmianami);

[2] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie sposobu
prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobdw Budowlanych (Dz.U.
nr 180 poz. 1861);

[3] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania
(Dz.U. nr 249 poz. 2497 z pbzniejszymi zmianami);

[4] 1d-100 Zasady odbiorow technicznych elementow nawierzchni kolejowej
przeznaczonych do zabudowy na liniach zarzgdzanych przez PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. od producentéw (dostawcdw): tapek sprezystych, tapek do
przytwierdzenia typu K, sprezyn, tubkdw, Srub tubkowych i stopowych, pierscieni
sprezystych, nakretek, wkretéw, podktadek, elementéw z tworzyw sztucznych,
podktaddw strunobetonowych i drewnianych;

[5] let-2 Instrukcja utrzymania sieci tfrakcyjnej;
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[6] let-3 Instrukcja eksploatacji i utrzymania urzgdzen os$wietlenia zewnetrznego
terendw kolejowych;

[7] Wytyczne organizacji i udzielania zamknie¢ torowych Decyzja nr 11 Prezesa
Zarzgdu PKP PLK S.A. z dnia 30 kwietnia 2003 r.;

[8] Wytyczne zabezpieczenia miegjsca robdt wykonywanych na torze zamknietym
podczas prowadzenia ruchu pojazddw kolejowych po torze czynnym z predkosciq V
2 100 km/h le-7. Zatgcznik do Zarzgdzenia Nr 9/2010 Zarzgdu PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. zdnia 22 marca 2010r.;

[9] Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. 2001 poz. 628 nr 62 z pozn.
Zm.) wraz z rozporzgdzeniami wykonawczymi.

[10] Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U.2004 poz. 880
nr 92 z pdzn. zm.) wraz z rozporzgdzeniami wykonawczymi.

[11] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. z
2003 r. Nr 47, poz.401)

[12] PN-N-18001:2004 - Systemy zarzgdzania bezpieczenhstwem i higieng pracy.
Wymagania.

[13] Uchwata nr 164/2009 Zarzgdu PKP PLK S.A. z dn. 04.05.2009 r., Zatgcznik do
Zarzgdzenia nr 8 §4 ,Wytyczne informowania pracownika o zagrozeniach dla 16
bezpieczenstwa i zdrowia podczas wykonywania prac na terenie PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A.".

[14] Decyzja Nr 45 Ministra Infrastruktury z dnia 17.12.2009 r. w sprawie ustalenia
terendw, przez ktére przebiegajq linie kolejowe, jako terendw zamknietych (Dziennik
Urzedowy MI Nr 14, poz. 51)

[15] Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury nr 2152 z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie
wykazu stanowisk bezposrednio zwigzanych prowadzeniem i bezpieczenstwem
ruchu kolejowego i warunkami, jakie powinny spetnia¢ osoby zatrudnione na tych
stanowiskach oraz prowadzqgcy pojazdy kolejowe.

[16] Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki w sprawie wymagan kwalifikacyjnych dla
0sob zajmujgcych sie eksploatacjg urzgdzen, instalacii i sieci oraz trybu stwierdzania
tych kwalifikacji, rodzajow instalacii i urzgdzen, przy ktérych eksploatacji wymagane
jest posiadanie kwadlifikacji, jednostek organizacyjnych, przy ktérych powotuje sie
komisje kwadalifikacyjne, oraz wysokosci optat pobieranych za sprawdzenie kwalifikacii
(Dz.U.z 1998 r. Nr 59, poz.377).
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[17] Ir-1 (R-1) Instrukcja o prowadzeniu ruchu pociggow.

D-19 Instrukcja o organizacji i wykonywaniu pomiardw w geodezji kolejowej
(Zarzgdzenie nr 114 Zarzgdu PKP z dnia 23.10.2000 r., Biuletyn PKP Nr 25 poz. 76)

[18] Id-1 (D-1) Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych
(Zarzgdzenie nr 14 Zarzgdu PKP PLK S.A. z dnia 18.05.2005 r.)

[19] 1d-3 Warunki techniczne utrzymania podtorza kolejowego (uchwata nr 165/2009
z dnia 4 maja 2009 r.).

[20] Id-2 (D-2) Warunki techniczne dla kolejowych obiektéw inzynieryjnych.

[21] Wytyczne techniczne budowy urzqgdzen sterowania ruchem kolejowym
w przedsiebiorstwie PKP-WTB-E10 wprowadzone zarzgdzeniem nr. 43 Zarzqdu PKP
z dnia 9 wrzesnia 1996 r. Biul. PKP A nr 20, poz.43.

[22] Wytyczne odbioru technicznego oraz przekazania do eksploatacji urzgdzen srk
le-6 (WOT-E 12)

[23] Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét nawierzchniowo -
podtorzowych, warunki uzupetniajgce nowelizacja | Nr ILK3-5100-A od dnia
16.05.2006 r

[24] Wytyczne dotyczgce zasad estetyzacji i kolorystyki budynkdw i budowli
kolejowych stuzgcych do prowadzenia ruchu kolejowego i obstugi podrdznych
oraz elementéw informacji wizualnej - przyjete Uchwatqg nr 347 Zarzadu PKP PLK S.A.
z dnia 23.12.2003 r.

[25] Warunki techniczne wykonania i odbioru szyn zgrzewanych do toréw
bezstykowych, zatwierdzone przez DG PKP

[26] Instrukcja dla Wykonawcdw wg Systemu Zarzgdzania Jakoécig i Srodowiskiem
INS — ZS - 02.

[27] Instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach elekiroenergetyki
kolejowej. Postanowienia wspdlne — EBH -1 wprowadzona uchwatqg Zarzgdu PKP
Energetyka nr 170 z dnia 16 czerwca 2004r.

[28] Instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzqgdzeniach elekiroenergetyki
kolejowej. Prace przy i w poblizu urzqgdzen sieci frakcyjnej oraz linii pofrzeb
nietrakcyjnych zbudowanych na konstrukcjach sieci jezdnej - EBH-1la -
wprowadzona uchwatg Zarzgdu PKP Energetyka nr 170 z dnia 16 czerwca 2004r. 17
[29] Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21

lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych
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oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz.U. nr 25 poz.
133),

[80] Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10.09.1998r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budowle kolejowe
i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 151, poz. 987),

[31] Ustawa z dnia 17.05.198%r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity
Dz.U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 z pdzniejszymi zmianami), wraz z rozporzgdzeniami
wykonawczymi do tej ustawy;

[32] Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o fransporcie kolejowym (Dz.U. 2007 Nr 16, poz.
94. z pbdzniejszymi zmianami) wraz z rozporzgdzeniami wykonawczymi do tej ustawy;
[33] Ir-19 ,Zasady organizacji i udzielania zamknie¢ torowych” Zarzgdzenie nr

26/2010 Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 22 listopada 2010.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania obowigzujgcych norm, aktéw
prawnych, itd. w momencie przystgpienia do robdt i uwzgledniania ich
ewentualne] aktualizacji. Przepisy i normy branzowe zwigzane z projektowaniem
i wykonaniem robdét sg wymienione w poszczegdinych Specyfikacjach oraz w pki.

10. niniejszej Specyfikacii.
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