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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
 

CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
l. WSTĘP.  
 
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej.  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót rozbiórkowych i demontażowych, ziemnych, budowlano-montażowych oraz 
instalacyjnych związanych z przebudową i zmianą sposobu użytkowania części budynku dworca 
kolejki wąskotorowej na klub „SENIOR+”przy ul. 3 Maja 21 w Pińczowie. 
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.  
Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentów niezbędnych przy udzielaniu  
zamówień publicznych i stanowi zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonywania robót  
budowlanych, obejmujący w szczególności wymagania właściwości materiałów, wymagania  
dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót.  
 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną.  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne dotyczące  
realizacji robót.  
 
1.4.Określenia podstawowe  
Dziennik budowy -opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,  
służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego,  
rejestrowania dokonywanych robót, przekazywania poleceń i zaleceń oraz korespondencji  
pomiędzy Zamawiającym, Wykonawcą! Projektantem.  
 
Kierownik budowy -osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania  
robotami i reprezentacji w sprawie realizacji przedmiotu umowy.  
 
Kosztorys ofertowy -kalkulacja ceny oferty. Materiały -wszelkie tworzywa i produkty,  
niezbędne do wykonywania robót, zgodne z dokumentacją projektowo -kosztorysową,  
zaakceptowane przez Zamawiającego  
 
Polecenie Zamawiającego -wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez  
przedstawiciela Zamawiającego w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub  
innych spraw.  
 
Projektant -uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z  
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Zamawiającego. 
1.5.1. Przekazanie placu budowy.  
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy plac budowy wraz  
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ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy  
oraz co najmniej po dwa egzemplarze projektu budowlanego. Po przekazaniu placu budowy  
Wykonawca odtworzy i utrwali osie oraz punkty główne obiektu i budowli. Na Wykonawcy  
spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili  
odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i 
utrwali na własny koszt.  
 
1.5.2.Dokumentacja projektowa.  
Wykonawca otrzyma od Zamawiającego, co najmniej dwa egzemplarze projektu  
budowlanego. Dokumentacja ta zawierać będzie rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z  
wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy. Dokumentację powykonawczą, projekt 
organizacji zaplecza, projekty organizacji robót oraz projekty deskowań i rusztowań sporządzi 
Wykonawca na własny koszt.  
 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną.  
Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty  
przekazane Wykonawcy przez zamawiającego stanowią część umowy, a wymagania  
wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby były w  
całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach w poszczególnych dokumentach  
obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w umowie. Wykonawca nie może  
wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu należy 
powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian  
i poprawek. W przypadku rozbieżności, opis wymiarów jest ważniejszy od odczytu ze skali  
rysunków. Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materiały muszą być zgodne z  
dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. Dane określone w dokumentacji  
projektowej i specyfikacji technicznej powinny być uważane za wielkości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału. Cechy materiałów  
i elementów obiektów i budowli powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z  
określonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny przekraczać dopuszczalnego  
przedziału tolerancji. Jeżeli przedział tolerancji nie został określony w dokumentacji projektowej lub 
specyfikacji technicznej to należy przyjąć tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju 
robót. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 
specyfikacją techniczną i wpłynęło to niezadowalająco na jakość budowli lub obiektu, to takie 
materiały i roboty nie zostaną akceptowane przez Zamawiającego. W takiej sytuacji elementy 
obiektu lub budowli powinny być niezwłocznie rozebrane i zastąpione innymi na koszt Wykonawcy.  
 
l .5.4. Zabezpieczenie placu budowy.  
Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć plac budowy zgodnie z wytycznymi ujętymi  
w zaakceptowanym przez Zamawiającego projekcie organizacji placu zaplecza  
i robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia  
zabezpieczające w tym: ogrodzenia, poręcze, schody i pomosty, oświetlenie, wygrodzenie stref, 
tablice ostrzegawcze, dozorców i wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, ludzi i sprzętu. 
Koszt zabezpieczenia i dozorowania placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 
jest włączony w cenę za przedmiot umowy.  
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l.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy  
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Powinny zostać podjęte odpowiednie środki  
zabezpieczające przed:  
-zanieczyszczeniami zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami,  
-materiałami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,  
-przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami,  
-przekroczeniem norm hałasu,  
-możliwością powstania pożaru.  
 
Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm określonych odpowiednimi przepisami 
ochrony środowiska obciążają Wykonawcę robót. Wody powierzchniowe  
i gruntowe nie mogą być zanieczyszczane w czasie robót.  
 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa.  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca  
będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na 
terenie zaplecza, polowej produkcji pomocniczej, w pomieszczeniach socjalno-administracyjnych  
i magazynowych, w maszynach i pojazdach. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 
spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.  
 
l.5.7.Materiały szkodliwe dla otoczenia.  
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do  
użycia. Nie dopuszcza się materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu  
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały  
odpadowe użyte do robót muszą mieć aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę,  
jednoznacznie stwierdzającą brak szkodliwego oddziaływania materiału na środowisko.  
 
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej.  
Wykonawca odpowiedzialny jest za ochronę instalacji na i nad powierzchnią ziemi i za  
urządzenia podziemne, oraz uzyska od właścicieli tych urządzeń potwierdzenia informacji  
dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu lokalizacji.  
Wykonawca zapewni odpowiednie oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych  
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest przewidzieć  
rezerwę czasową w harmonogramie robót na wszelkiego rodzaju roboty w zakresie przełożenia 
instalacji podziemnych i powiadomić Zamawiającego oraz właściciela uzbrojenia o zamiarze 
rozpoczęcia robót. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych przez Zamawiającego.  
 
1.5.9 Ograniczenia transportowe. 
Wykonawca dostosuje się do wymaganych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie  
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od  
władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków. Wykonawca będzie odpowiadał za  
naprawę wszelkich robót uszkodzonych w wyniku przewozu nadmiernie obciążonych pojazdów  
i ładunków.  
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1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy.  
Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkich przepisów, aby  
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz  
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał 
wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia  
i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  
 
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały  
i urządzenia używane do robót od daty ich rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia  
zakończenia robót przez zamawiającego. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu  
ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekty  
i budowle lub ich elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas do momentu odbioru 
ostatecznego.  
 
1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów.  
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne  
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i 
będzie odpowiedzialny za ich przestrzeganie. Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych i 
będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie ich 
wykorzystania.  
 
1.5.13. Równoważność norm i przepisów prawnych.  
Gdziekolwiek powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały,  
sprzęt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zadane roboty, będą obowiązywać  
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania norm i przepisów, o ile w  
dokumentach nie postanowiono inaczej. Mogą być również stosowane inne odpowiednie normy i 
przepisy zapewniające zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania, pod warunkiem wcześniej 
ich akceptacji przez Zamawiającego.  
 
1.6.Nazwy i kody robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia:  
 
45215000-7  - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki  
                          zdrowotnej i społecznej 
1. Roboty murowe i betoniarskie - kod  452 4526 45262  
2. Podłoża i posadzki – kod  454 4543 45430  
3. Roboty tynkarskie - kod  454 4541 45410  
4. Roboty malarskie – kod  454 4544 45444  
5. Roboty dekarskie – kod  452 4526 45261  
6. Stolarka – kod  454 4542 45421  
7. Glazura – kod  454 4543 45431   
8. Przewody wentylacyjne - kod 453 4533 45331  
9. Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne - 45111200-0  
 
2. MATERIAŁY  
2.1. Źródła uzyskania materiałów.  
Materiały przeznaczone do wykonywania przedmiotu umowy muszą pochodzić od  
takich wytwórców i producentów, aby w sposób ciągły spełniały wymagania specyfikacji  
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technicznej i dokumentacji projektowej.  
 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych.  
Dokumentacja projektowa nie przewiduje pozyskiwania materiałów miejscowych dla  
robót.  
 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów.  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do ich wbudowania były  
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót. Miejsca 
czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy lub poza 
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.  
 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów.  
Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość wariantowego zastosowania  
rodzaju materiałów w wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi zamawiającego o  
swoim zamierzeniu, co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału lub w okresie dłuższym,  
jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Zamawiającego. Wybrany  
i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody Zamawiającego.  
 
3. SPRZĘT  
Wykonawca zobowiązany jest do użycia takiego sprzętu, który nie spowoduje  
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie  
gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, 
warunkach umowy. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma 
być utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 
ochrony środowiska, przepisami dotyczącymi jego uSytkowania oraz przepisami BHP.  
 
4. TRANSPORT  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie  
wpływają niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych  
materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej i w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu po 
drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. 
Wykonawca będzie na bieżąco i na własny koszt usuwać wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do budowy.  
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz  
za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją  
projektową, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robót. Wykonawca  
ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 
przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego 
przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie 
Zamawiający poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub 
wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich 
prawidłowość.  
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5.2. Współpraca Zamawiającego i Wykonawcy.  
Zamawiający będzie podejmował decyzje w sprawach związanych z interpretacją  
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz dotyczących akceptacji wypełniania  
warunków umowy przez Wykonawcę. Jest on również upoważniony do kontroli wszystkich robót i 
kontroli materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych. Zamawiający 
powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały i roboty, które nie 
spełniają wymagań jakościowych określonych w dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej.  
Polecenia Zamawiającego powinny być wykonywane nie później niż w czasie przez niego  
wyznaczonym, po ich otrzymaniu pod groźbą zatrzymania robót. Skutki z tego tytułu ponosi  
Wykonawca.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Kontrola i zasady kontroli jakości robót.  
Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby  
osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę oraz jakość 
materiałów. Wykonawca musi przeprowadzać pomiary, próby z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, Se roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji technicznej, 
specyfikacji robót oraz warunkami technicznymi wykonania  
i odbioru robót budowlano-montażowch. Minimalne wymagania, co do zakresu prób i ich 
częstotliwość są określone w normach i wytycznych.  
Pomiary i próby muszą być prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy  
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania stosować można wytyczne krajowe lub inne  
procedury akceptowane przez Zamawiającego. Po wykonaniu pomiaru i prób wykonawca  
przedstawi na piśmie ich wyniki Zamawiającemu.  
 
6.2. Certyfikaty i deklaracje.  
Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:  
-certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, Se zapewniono zgodność z kryteriami  
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych,  
 
-deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:  
-Polską Normą, lub  
-Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono PN, jeżeli nie są  
objęte certyfikacją określoną powyżej i które spełniają wymogi specyfikacji. W przypadku  
materiałów dla których w/w dokumenty nie są wymagane, każda partia dostarczona do  
robót będzie posiadać dokumenty określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty  
przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek  
materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  
 
Wszystkie w/w dokumenty należy przedstawić zamawiającemu.  
 
6.3. Dokumenty budowy.  
Dziennik Budowy -jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i  
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do końca okresu  
gwarancyjnego. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty powinny być  
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oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Kierownika Budowy  
i Zamawiającego. Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:  
-datę przekazania Wykonawcy placu budowy,  
-datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,  
-termin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,  
-przebieg robót w formie istotnych informacji,  
-uwagi i zalecenia Zamawiającego  
-daty i przyczyny przerw w robotach i wstrzymania robót,  
-zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i  
końcowych odbiorów robót,  
-wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  
-zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,  
-dane dotyczące czynności geodezyjnych,  
-dane dotyczące jakości materiałów oraz wyniki prób poszczególnych elementów obiektów  
budowli,  
-inne informacje istotne dla przebiegu robót.  
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny być  
przedłożone Zamawiającemu do ustosunkowania się. Decyzje Zamawiającego wpisane do  
Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem  
stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Zamawiającego do ustosunkowania 
się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy robót.  
Dokument budowy takie jak: pozwolenie na budowę, protokoły przekazania palcu budowy,  
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, polisy  
ubezpieczeniowe, protokoły odbioru robót, protokoły z odbytych narad i ustaleń powinny być  
przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiedni zabezpieczonym. Zaginięcie  
jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w sposób  
przewidziany prawem.  
Wszystkie dokumenty budowy powinny być zawsze dostępne dla Zamawiającego.  
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  
7.1. Przedmiar robót:  
Powinien zawierać zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w  
kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem  
podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek 
przedmiarowych robót podstawowych  
 
7.2. Opracowanie przedmiaru winno składać się z:  
-Karty tytułowej,  
-Spisu działów przedmiaru robót,  
-Tabeli przedmiaru robót.  
7.2.1. Karta tytułowa powinna zawierać:  
-nazwę nadaną zamówieniu przez zamawiającego,  
-w zależności od zakresu robót budowlanych objętych przedmiotem  
zamówienia nazwy i kody grup, klas, kategorii robót  
-adres obiektu budowlanego  
-nazwę i adres zamawiającego  
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-datę opracowania  
 
7.2.2. Spis działów przedmiaru robót powinien przedstawiać podział wszystkich robót  
budowlanych w danym obiekcie na grupy robót według Wspólnego Słownika Zamówień.  
W przypadku robót budowlanych dotyczących wielu obiektów, spisem działów należy objąć  
dodatkowo podział całej inwestycji na obiekty budowlane. Grupa robót dotycząca przygotowania 
terenu powinna stanowić odrębny dział przedmiaru dla wszystkich obiektów  
 
7.2.3. Tabele przedmiaru powinny zawierać pozycje przedmiarowe odpowiadające robotom  
podstawowym. W tabelach przedmiaru robót nie uwzględnia się robót tymczasowych – robót, które 
są projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są 
przekazywane zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, z wyłączeniem 
przypadków, gdy istnieją uzasadnione podstawy do ich odrębnego rozliczania.  
 
7.3. Dla każdej pozycji przedmiaru robót należy podać następujące informacje:  
-numer pozycji przedmiaru,  
-kod pozycji przedmiaru,  
-numer specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, zawierającej wymagania 
dla danej pozycji przedmiaru,  
-nazwę i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia jednostek miary dla pozycji przedmiarowej,  
-jednostkę miary, której dotyczy pozycja przedmiaru,  
-ilość jednostek miary pozycji przedmiaru. Ilość jednostek miary podane w przedmiarze powinny 
być wyliczone na podstawie rysunków w dokumentacji projektowej, wyłącznie w sposób zgodny z 
zasadami podanymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych  
 
7.3.Obmiar robót powinien być opracowany według zasad obowiązujących przy sporządzaniu 
przedmiaru robót.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Rodzaje odbiorów robót:  
W zależności od ustaleń zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegają  
następującym etapom odbioru, dokonanym przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy:  
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,  
b) odbiór częściowy  
c) odbiór końcowy  
d) odbiór pogwarancyjny  
 
8.2. Odbiór robót zanikających.  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości  
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Będzie on dokonany  
w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korek i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Odbioru dokonuje Zamawiający. Gotowość zgłasza Wykonawca wpisem do 
Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór powinien być 
przeprowadzony niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu trzech dni od daty wpisu do Dziennika 
Budowy i powiadamia o tym fakcie Zamawiającego. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu 
Zamawiający na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną 
robót i uprzednimi ustaleniami. W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań 
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Zamawiający ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzję odnośnie korekt i zmian. 
Przy ocenie odchyleń i podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględnia tolerancje i zasady odbioru 
podane w dokumentach umownych.  
 
8.3. Odbiór częściowy.  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót, obiektu lub  
budowli. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót 
przy zastosowaniu uproszczonych procedur odbiorowych. Odbioru dokonuje Zamawiający.  
 
8.4. Odbiór końcowy.  
Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w  
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do  
odbioru końcowego powinna być stwierdzona przez Kierownika Budowy wpisem do dziennika 
Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. Odbiór końcowy 
powinien nastąpić w terminach ustalonych w warunkach umowy, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów odbiorowych.  
Odbioru końcowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności  
Zamawiającego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokonuje ich oceny jakości na  
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz  
zgodności robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. W toku odbioru  
końcowego komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót  
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w okresie wykonywania robót uzupełniających  
i poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub 
uzupełniających, komisja przerywa swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego.  
W przypadku stwierdzenia przez komisję, Se jakość robót w poszczególnych elementach 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagań dokumentacji technicznej i specyfikacji 
technicznej, komisja dokonuje potrąceń. Dokumenty odbioru końcowego.  
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego jest protokół odbioru robót 
sporządzony w/g wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego 
Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
-dokumentacja powykonawcza z naniesionymi zmianami 
-geodezyjną inwentaryzację powykonawczą obiektów i budowli oraz uzbrojenia podziemnego, 
-rysunki i dokumentacje na wykonanie robót sieciowych oraz protokoły odbioru i przekazania 
tych robót i elementów właścicielom urządzeń, 
-Dziennik Budowy, 
-deklarację zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnych z 
programem zapewnienia jakości i specyfikacją techniczną, 
-karty gwarancyjne poszczególnych obiektów, budowli i urządzeń, 
-kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
 
8.5. Odbiór pogwarancyjny.  
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych  
z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancji.  
Odbiór pogwarancyjny powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej robót  
z uwzględnieniem zasad opisanych przy odbiorze końcowym.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie  
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czynności, wymagania, badania i próby składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty  
w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
-Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. -Kodeks Cywilny  
-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo Budowlane  
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. z późniejszymi zmianami w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.  
-Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych  
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno –użytkowego. 
- Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów 
pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217, poz. 1837). 
 
 

ROBOTY BUDOWLANE 
 
1. WSTĘP  
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.  
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót rozbiórkowych i demontażowych, ziemnych, budowlano-montażowych związanych 
z przebudową i zmianą sposobu użytkowania części budynku dworca kolejki wąskotorowej na klub 
„SENIOR+”przy ul. 3 Maja 21 w Pińczowie. 
 
1.2. Zakres robót  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dotyczące realizacji  
robót budowlanych:   
- roboty ziemne  
- konstrukcje żelbetowe 
- roboty murowe  
- roboty tynkarskie  
- roboty malarskie  
- licowanie ścian płytkami  
- podłoża i posadzki  
- stolarka drzwiowa i okienna 
- pokrycia dachowe  
 
 
1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność  
z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Zamawiającego.  
Pozostałe warunki dotyczące robót podano w części ogólnej specyfikacji.  
 
2. MATERIAŁY  
2.1 .Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania  
podano w części ogólnej specyfikacji technicznej.  
2.2.Materiały budowlane  
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-Beton B-15, B-20, zaprawy budowlane cementowe i cementowo-wapienne - dla każdej partii 
materiału producent betonu wystawi zaświadczenie o jakości betonu zawierające: charakterystykę 
betonu, wyniki badań kontrolnych o wytrzymałości betonu na ściskanie, wyniki badań dodatkowych 
cech betonu, datę produkcji betonu. Beton powinien być zgodny z PN-EN 206-1.  
 
-Stal zbrojeniowa A-III, A-III-N (18G2A, 34GS, RB-500W), A-0 (StOS)  
-dla każdej partii stali przeznaczonej do zbrojenia konstrukcji dostawca wystawia  
zaświadczenie o jakości.  
-każdą partię stali i siatek zbrojeniowych należy poddać kontroli na zgodność dostarczonego  
materiału z zamówieniem w zakresie asortymentu, dymensji i jakości,  
 
-dostarczoną na budowę partię materiału należy poddać badaniom laboratoryjnym w  
przypadku gdy na podstawie oględzin zewnętrznych nasuwają się jakiekolwiek  
wątpliwości do jej właściwości technicznych.  
-stal zbrojeniowa powinna odpowiadać PN-EN 45014 i PN – EN 10204  
 
-Stal konstrukcyjna St3Sx  
-stosowane materiały powinny mieć zaświadczenia o jakości zgodnie z PN-EN-45014  
oraz PN-EN 10204  
 
-Cegła pełna budowlana 25x 12x6,5 cm kl. 10 , cegła dziurawka kl.7,5,pustaki ceramiczne Porotherm 
30 P+W, Porotherm 11,5 P+W; bloczki z betonu komórkowego H+H odm. 07;  pustaki wentylacyjne 
betonowe w systemie Schiedel 
-warunki normowe materiału określa PN-B-12011:1999 
-wykonawca powinien składować materiały murowe na ofoliowanych paletach. 
dostarczoną na budowę partię elementów drobnowymiarowych murowych pełnej należy poddać 
badaniom laboratoryjnym w przypadku gdy na podstawie oględzin zewnętrznych nasuwają się 
jakiejkolwiek wątpliwości co do ich właściwości technicznych. 
 
-Tynki 
-wewnętrzne i zewnętrzne zwykłe kat. III (warunki normowe określa PN-90/B-14501) 
 
-Preparat do gruntowania „Atlas Uni Grunt” 
-warunki normowe określa karta technologiczna producenta 
 
Preparaty do gruntowania wykonania powłoki szczelnej przeciwwilgociowej WEBER 
-warunki normowe określa karta technologiczna producenta 
 
 
-Gips budowlany szpachlowy, gips budowlany zwykły  
-warunki normowe określa karta technologiczna producenta  
 
-Farba akrylowa zmywalna i odporna na działanie środków dezynfekujących 
-warunki normowe określa karta technologiczna producenta  
 
-Farba olejna do gruntowania, farba olejna nawierzchniowa  
-warunki normowe określa karta technologiczna producenta  
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-Eurolan 3K, Superflex-1  
-warunki normowe określa karta technologiczna producenta  
 
-Zaprawa klejąca, zaprawa spoinująca  
-warunki normowe określa PN-EN 12004:2002 oraz karta technologiczna producenta  
 
-Płytki ceramiczne ścienne  
-warunki normowe określa karta technologiczna producenta 
 
-Płyty styropianowe EPS 200-036; EPS 100-030; EPS 70-040  
-warunki normowe określa karta technologiczna producenta  
 
-Zaprawa cementowa M-7; M-12  
-warunki normowe określa karta technologiczna producenta  
 
-Cement portlandzki CEM II/A 32,5  
-warunki normowe określa karta technologiczna producenta  
 
-Folia polietylenowa gr.0,2 i 0,6  mm  
-warunki normowe określa karta technologiczna producenta  
 
-Płytki gres, płytki terakotowe  
-warunki normowe określa PN-75/B-10121 oraz karta technologiczna producenta  
 
-Stolarka drzwiowa  
-warunki normowe określa karta technologiczna producenta  
 
-Blacha stalowa powlekana, płaska i o profilu T-18 
-warunki normowe określa karta technologiczna producenta  
 
- elementy prefabrykowane stropu gęstożebrowego strunobetonowego 20+5 
-warunki normowe określa karta technologiczna producenta  
 
- nadproża żelbetowe prefabrykowane typu L-19 
-warunki normowe określa karta technologiczna producenta  
 
-Rynny dachowe i rury spustowe z PCV  
-warunki normowe określa karta technologiczna producenta  
 
3. SPRZĘT  
Do wykonania robót budowlano -montażowych Wykonawca robót powinien wykazać  
się możliwością korzystania ca najmniej z poniższego sprzętu:  
-samochód samowyładowczy, samochód skrzyniowy, wyciąg przyścienny, żuraw  
samochodowy 5-6 Mg, spawarka wirująca, młot wyburzeniowy, rusztowanie ramowe  
warszawskie, rusztowania stolikowe, standardowy zestaw elektronarzędzi.  
 
4. TRANSPORT  
Ogólne wymagania dotyczące transportu zostały przedstawione w części ogólnej specyfikacji  
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technicznej.  
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w części ogólnej  
 
5.1.1 Elementy żelbetowe  
-roboty należy realizować zgodnie z dokumentacją projektową, projektem organizacji robót  
oraz PN-72/B-06270  
-deskowania należy stosować jako kompletne systemy w oparciu o projekt deskowań 
- elementy robót/budynku zaprojektowane określonym systemie (np. strop gęstożebrowy, pokrycie 
dachu nad garażem, ogrodzenie posesji) należy realizować w sposób kompletny i kompleksowy z 
elementów określonych przez producenta systemu jako niezbędne do ich realizacji; nie można 
mieszać elementów różnych systemów ! 
 
5.1.2 Ściany z cegły, pustaków ceramicznych, bloczków pianobetonowych 
-wykonawca ma obowiązek stosować wytyczne producenta w zakresie wykonawstwa robót  
murowych z cegły oraz PN-B-03002:1999  
 
5.1.3 Podłoża i posadzki  
-roboty należy realizować zgodnie z dokumentacją projektową, projektem organizacji robót,  
kartą technologiczną producenta materiałów oraz PN-62/B-10144  
 
5.1.4 Okładziny i malowania  
-roboty należy realizować zgodnie z PN-75/B-10121, PN-62/B-10285, karta technologiczna  
producenta materiałów  
 
5.1.5 Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV 
-roboty należy realizować zgodnie z dokumentacją projektową, projektem organizacji robót,  
kartą technologiczną producenta materiałów oraz PN-70/B-10101  
 
5.1.6 Stolarka drzwiowa i okienna 
- roboty należy realizować zgodnie z dokumentacją projektową, projektem organizacji robót,  
kartą technologiczną producenta materiałów oraz PN-88/B-10085/Az3:2001  
 
 
5.1.7 Strop monolityczny żelbetowy 
-roboty należy realizować zgodnie z dokumentacją projektową, projektem organizacji robót, 
instrukcją producenta do wykonania stropu  oraz kartą technologiczną producenta 
materiałów/systemu 
 
5.1.9 Stolarka okienna i drzwiowa 
-roboty należy realizować zgodnie z dokumentacją projektową, projektem organizacji robót  
oraz instrukcją montażu i kartą technologiczną producenta materiałów/systemu.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Program zapewnienia jakości robót. 
6.2. Zasady kontroli jakości robót. 
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6.3. Pobieranie próbek. 
6.4. Badania i pomiary. 
6.5. Certyfikaty i deklaracje. 
6.6. Dokumenty budowy. 
Zgodnie ze specyfikacją ogólną i specyfikacją robót oraz warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 
 
7. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady kontroli jakości i odbioru robót. 
Ogólne zasady wykonania robót podano w części ogólnej specyfikacji technicznej. 
 
W zależności od ustaleń zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegają następującym 
etapom odbioru, dokonywanym przez zamawiającego przy udziale Wykonawcy:  
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
b) odbiór częściowy  
c) odbiór końcowy  
d) odbiór pogwarancyjny.  
 
7.1. Elementy żelbetowe  
-odbiór deskowania elementów pod względem geometrii i jakości deskowań, 
-odbiór zbrojenia w tym kotew i łączników systemowych, 
-odbiór elementów po zabetonowaniu: geometria wymiarowa, jakość powierzchni betonu, 
-z dokonanych odbiorów należy sporządzić stosowne protokoły w formie uzgodnionej  
 z Zamawiającym. 
 
7.2 Ściany murowane z cegły, pustaków ceramicznych i bloczków pianobetonowych 
-bieżąca kontrola jakości robót i stosowania pełnego asortymentu z systemu  
-odbiór wg PN-B-03002:1999  
 
7.3 Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III 
-odbiory zgodnie z PN-70/B-10101 
-odbiór: przygotowanie podłoża i zamontowanie listew systemowych, 
-jakość zatarcia, jednolitość barwy, ogólna estetyka wykonania. 
 
7.4 Podłoża i podkłady pod posadzki  
-odbiór wg założeń producenta i PN-62/B-10144  
-odbiór przygotowania powierzchni (płyty stropowej, betonu podkładowego),  
-odbiór wylewki podkładowej  
-odbiór warstwy samopoziomującej  
 
7.5 Okładziny i malowania  
-odbiór zgodnie z PN-69/B-10280 
-odbiór okładzin ściennych: przygotowanie podłoża, ułożenie płytek, spoinowanie, 
-odbiór z uwzględnieniem estetyki wykonania i dokładności wykonania szczegółów i detali. 
 
7.6 Posadzki i podłogi  
-odbiór zgodnie z materiałami instruktażowymi oraz PN-63/B-10145  
-odbiór z uwzględnieniem estetyki wykonania i dokładności szczegółów i detali  
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8. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności,  
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznej i w przedmiarze robót.  


