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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

CZESC OGOLNA
l. WSTEP.

1.1.Przedmiot Specyfikacji Techniczne;j.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania

i odbioru robot rozbiérkowych i demontazowych, ziemnych, budowlano-montazowych oraz
instalacyjnych zwigzanych z przebudowg i zmiang sposobu uzytkowania czesci budynku dworca
kolejki waskotorowej na klub ,,SENIOR+"przy ul. 3 Maja 21 w Pinczowie.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentéw niezbednych przy udzielaniu

zamoéwien publicznych i stanowi zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonywania robét
budowlanych, obejmujacy w szczegdlnosci wymagania wtasciwosci materiatéw, wymagania
dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robot.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne dotyczace
realizacji robot.

1.4.0kreslenia podstawowe

Dziennik budowy -opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych robét, przekazywania polecen i zalecen oraz korespondencji
pomiedzy Zamawiajacym, Wykonawca! Projektantem.

Kierownik budowy -osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i reprezentacji w sprawie realizacji przedmiotu umowy.

Kosztorys ofertowy -kalkulacja ceny oferty. Materiaty -wszelkie tworzywa i produkty,
niezbedne do wykonywania robét, zgodne z dokumentacjg projektowo -kosztorysowa,
zaakceptowane przez Zamawiajgcego

Polecenie Zamawiajacego -wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez
przedstawiciela Zamawiajacego w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub
innych spraw.

Projektant -uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentac;ji projektowe;.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami Zamawiajacego.

1.5.1. Przekazanie placu budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy plac budowy wraz



ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy
oraz co najmniej po dwa egzemplarze projektu budowlanego. Po przekazaniu placu budowy
Wykonawca odtworzy i utrwali osie oraz punkty gtdwne obiektu i budowli. Na Wykonawcy
spoczywa odpowiedzialnos$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robdét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i
utrwali na wtasny koszt.

1.5.2.Dokumentacja projektowa.

Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego, co najmniej dwa egzemplarze projektu

budowlanego. Dokumentacja ta zawierac bedzie rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z
wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy. Dokumentacje powykonawczg, projekt
organizacji zaplecza, projekty organizacji robét oraz projekty deskowan i rusztowan sporzadzi
Wykonawca na wtasny koszt.

1.5.3. Zgodnos¢ robdt z dokumentacjg projektowsq i specyfikacja techniczna.

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty

przekazane Wykonawcy przez zamawiajgcego stanowig czes¢ umowy, a wymagania
wyszczegodlnione cho¢by w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby byty w

catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach w poszczegdlnych dokumentach
obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w umowie. Wykonawca nie moze

wykorzystywaé bteddw lub opuszczern w dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu nalezy
powiadomic¢ Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich zmian

i poprawek. W przypadku rozbieznosci, opis wymiarow jest wazniejszy od odczytu ze skali
rysunkow. Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materiaty muszg by¢ zgodne z
dokumentacja projektows i specyfikacjg techniczng. Dane okres$lone w dokumentacji

projektowej i specyfikacji technicznej powinny by¢ uwazane za wielkosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu. Cechy materiatow

i elementow obiektéw i budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego

przedziatu tolerancji. Jezeli przedziaf tolerancji nie zostat okreslony w dokumentac;ji projektowej lub
specyfikacji technicznej to nalezy przyjac¢ tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju
robét. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub
specyfikacjg techniczng i wptyneto to niezadowalajgco na jakos¢ budowli lub obiektu, to takie
materiaty i roboty nie zostang akceptowane przez Zamawiajgcego. W takiej sytuacji elementy
obiektu lub budowli powinny by¢ niezwtocznie rozebrane i zastgpione innymi na koszt Wykonawcy.

|.5.4. Zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ plac budowy zgodnie z wytycznymi ujetymi

w zaakceptowanym przez Zamawiajgcego projekcie organizacji placu zaplecza

i robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce w tym: ogrodzenia, porecze, schody i pomosty, oswietlenie, wygrodzenie stref,
tablice ostrzegawcze, dozorcéw i wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, ludzi i sprzetu.
Koszt zabezpieczenia i dozorowania placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sieg, ze
jest wigczony w cene za przedmiot umowy.



1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. Powinny zostac podjete odpowiednie srodki
zabezpieczajace przed:

-zanieczyszczeniami zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami, paliwami, olejami,
-materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,
-przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami,

-przekroczeniem norm hatasu,

-mozliwoscig powstania pozaru.

Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm okreslonych odpowiednimi przepisami
ochrony $rodowiska obcigzajag Wykonawce robét. Wody powierzchniowe
i gruntowe nie moga by¢ zanieczyszczane w czasie robot.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca

bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie zaplecza, polowej produkcji pomocniczej, w pomieszczeniach socjalno-administracyjnych

i magazynowych, w maszynach i pojazdach. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

I.5.7.Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do

uzycia. Nie dopuszcza sie materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty
odpadowe uzyte do robét muszg miec aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie stwierdzajgca brak szkodliwego oddziatywania materiatu na srodowisko.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiedzialny jest za ochrone instalacji na i nad powierzchnig ziemi i za
urzadzenia podziemne, oraz uzyska od wtascicieli tych urzadzen potwierdzenia informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu lokalizacji.

Wykonawca zapewni odpowiednie oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest przewidzie¢
rezerwe czasowg W harmonogramie robét na wszelkiego rodzaju roboty w zakresie przetozenia
instalacji podziemnych i powiadomié Zamawiajgcego oraz witasciciela uzbrojenia o zamiarze
rozpoczecia robdt. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych przez Zamawiajacego.

1.5.9 Ograniczenia transportowe.

Wykonawca dostosuje sie do wymaganych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie
materiatow i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wfadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw. Wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich robét uszkodzonych w wyniku przewozu nadmiernie obcigzonych pojazdéw
i tfadunkow.



1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét Wykonawca powinien przestrzegac wszystkich przepisdw, aby

personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz

nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzagdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia
i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie roboét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty

i urzadzenia uzywane do robét od daty ich rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia
zakonczenia robét przez zamawiajgcego. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu
ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposodb, aby obiekty

i budowle lub ich elementy byty w zadawalajgcym stanie przez caty czas do momentu odbioru
ostatecznego.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne

i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i
bedzie odpowiedzialny za ich przestrzeganie. Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i
bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie ich
wykorzystania.

1.5.13. Réwnowazno$¢ norm i przepisOw prawnych.

Gdziekolwiek powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spetnia¢ majg materiaty,

sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zadane roboty, beda obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania norm i przepiséw, o ile w
dokumentach nie postanowiono inaczej. Moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy i
przepisy zapewniajgce zasadniczo rowny lub wyzszy poziom wykonania, pod warunkiem wczes$niej
ich akceptacji przez Zamawiajgcego.

1.6.Nazwy i kody robét budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia:

45215000-7 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych opieki
zdrowotnej i spotecznej

. Roboty murowe i betoniarskie - kod 452 4526 45262

. Podtoza i posadzki — kod 454 4543 45430

. Roboty tynkarskie - kod 454 4541 45410

. Roboty malarskie — kod 454 4544 45444

. Roboty dekarskie —kod 452 4526 45261

. Stolarka — kod 454 4542 45421

. Glazura — kod 454 4543 45431

. Przewody wentylacyjne - kod 453 4533 45331

. Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne - 45111200-0
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2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw.

Materiaty przeznaczone do wykonywania przedmiotu umowy muszg pochodzi¢ od
takich wytworcow i producentdw, aby w sposob ciggty spetniaty wymagania specyfikacji



technicznej i dokumentacji projektowe;.

2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych.
Dokumentacja projektowa nie przewiduje pozyskiwania materiatéw miejscowych dla
robot.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do ich wbudowania byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do robdt. Miejsca
czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatéw.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwo$¢ wariantowego zastosowania

rodzaju materiatéw w wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi zamawiajgcego o
swoim zamierzeniu, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu lub w okresie dtuzszym,
jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Zamawiajacego. Wybrany

i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Zamawiajgcego.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzycia takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowac prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej,
warunkach umowy. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania rob6t ma
by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony $rodowiska, przepisami dotyczgcymi jego uSytkowania oraz przepisami BHP.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptywaja niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych

materiatow. Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy bedga spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego.
Wykonawca bedzie na biezaco i na wiasny koszt usuwac wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz

za jakosc¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robot. Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Zamawiajgcego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét zostang, jesli wymagac tego bedzie
Zamawiajgcy poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub
wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
prawidtowosc¢.



5.2. Wspotpraca Zamawiajgcego i Wykonawcy.

Zamawiajacy bedzie podejmowat decyzje w sprawach zwigzanych z interpretacjg

dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz dotyczacych akceptacji wypetniania
warunkéw umowy przez Wykonawce. Jest on réwniez upowazniony do kontroli wszystkich robot i
kontroli materiatéw dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych. Zamawiajgcy
powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktére nie
spetniajg wymagan jakosciowych okreslonych w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej.

Polecenia Zamawiajgcego powinny by¢ wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu pod grozbg zatrzymania robot. Skutki z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola i zasady kontroli jakosci robét.

Celem kontroli robét jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby

osiggnac zatozong jakosc robot. Wykonaweca jest odpowiedzialny za petng kontrole oraz jakos¢
materiatow. Wykonawca musi przeprowadzac pomiary, proby z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, Se roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji technicznej,
specyfikacji robét oraz warunkami technicznymi wykonania

i odbioru roboét budowlano-montazowch. Minimalne wymagania, co do zakresu préb i ich
czestotliwos¢ sg okreslone w normach i wytycznych.

Pomiary i préby musza by¢ prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania stosowaé mozna wytyczne krajowe lub inne
procedury akceptowane przez Zamawiajgcego. Po wykonaniu pomiaru i préb wykonawca
przedstawi na piSmie ich wyniki Zamawiajacemu.

6.2. Certyfikaty i deklaracje.

Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

-certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujgcy, Se zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisdw i dokumentow technicznych,

-deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

-Polskg Normag, lub

-Aprobatg techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono PN, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong powyzej i ktére spetniajg wymogi specyfikacji. W przypadku
materiatéw dla ktérych w/w dokumenty nie sg wymagane, kazda partia dostarczona do
robdt bedzie posiada¢ dokumenty okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek
materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

Wszystkie w/w dokumenty nalezy przedstawi¢ zamawiajgcemu.

6.3. Dokumenty budowy.

Dziennik Budowy -jest dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do kornca okresu
gwarancyjnego. Zaftaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty powinny by¢



oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Kierownika Budowy

i Zamawiajgcego. Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

-date przekazania Wykonawcy placu budowy,

-date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

-termin rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robdt,

-przebieg robét w formie istotnych informaciji,

-uwagi i zalecenia Zamawiajgcego

-daty i przyczyny przerw w robotach i wstrzymania robdét,

-zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i
koncowych odbioréw robot,

-wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

-zgodnosc¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
-dane dotyczace czynnosci geodezyjnych,

-dane dotyczace jakosci materiatéw oraz wyniki préb poszczegdlnych elementédw obiektow
budowli,

-inne informacje istotne dla przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny by¢
przedtozone Zamawiajagcemu do ustosunkowania sie. Decyzje Zamawiajgcego wpisane do
Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Zamawiajgcego do ustosunkowania
sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

Dokument budowy takie jak: pozwolenie na budowe, protokoty przekazania palcu budowy,
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, polisy
ubezpieczeniowe, protokoty odbioru robot, protokoty z odbytych narad i ustalen powinny by¢
przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiedni zabezpieczonym. Zaginiecie
jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w sposéb
przewidziany prawem.

Wszystkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla Zamawiajacego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Przedmiar robot:

Powinien zawiera¢ zestawienie przewidywanych do wykonania robét podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegdétfowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajacych szczegdtowy opis oraz wskazaniem witasciwych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robét podstawowych

7.2. Opracowanie przedmiaru winno sktadac sie z:

-Karty tytutowe;j,

-Spisu dziatéw przedmiaru robét,

-Tabeli przedmiaru robét.

7.2.1. Karta tytutowa powinna zawierac¢:

-nazwe nadang zamowieniu przez zamawiajacego,

-w zaleznosci od zakresu robot budowlanych objetych przedmiotem
zamodwienia nazwy i kody grup, klas, kategorii robot

-adres obiektu budowlanego

-nazwe i adres zamawiajgcego



-date opracowania

7.2.2. Spis dziatéw przedmiaru robaét powinien przedstawiac podziat wszystkich robét
budowlanych w danym obiekcie na grupy robot wedtug Wspdlnego Stownika Zamoéwien.

W przypadku robét budowlanych dotyczacych wielu obiektow, spisem dziatéw nalezy objac
dodatkowo podziat catej inwestycji na obiekty budowlane. Grupa robdét dotyczaca przygotowania
terenu powinna stanowi¢ odrebny dziat przedmiaru dla wszystkich obiektow

7.2.3. Tabele przedmiaru powinny zawiera¢ pozycje przedmiarowe odpowiadajgce robotom
podstawowym. W tabelach przedmiaru robét nie uwzglednia sie robét tymczasowych —robét, ktére
sg projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie s3
przekazywane zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robo6t podstawowych, z wytgczeniem
przypadkéw, gdy istniejg uzasadnione podstawy do ich odrebnego rozliczania.

7.3. Dla kazdej pozycji przedmiaru robét nalezy podac nastepujgce informacje:

-numer pozycji przedmiaru,

-kod pozycji przedmiaru,

-numer specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych, zawierajacej wymagania
dla danej pozycji przedmiaru,

-nazwe i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia jednostek miary dla pozycji przedmiarowej,
-jednostke miary, ktérej dotyczy pozycja przedmiaru,

-ilo$¢ jednostek miary pozycji przedmiaru. llos¢ jednostek miary podane w przedmiarze powinny
by¢ wyliczone na podstawie rysunkéw w dokumentacji projektowej, wytacznie w sposdb zgodny z
zasadami podanymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych

7.3.0bmiar robét powinien by¢ opracowany wedtug zasad obowigzujgcych przy sporzadzaniu
przedmiaru robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét:

W zaleznosci od ustalen zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegaja
nastepujacym etapom odbioru, dokonanym przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy:
a) odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbidr czesciowy

c) odbioér koricowy

d) odbidr pogwarancyjny

8.2. Odbiodr robét zanikajacych.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Bedzie on dokonany
w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korek i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu roboét. Odbioru dokonuje Zamawiajgcy. Gotowosc¢ zgtasza Wykonawca wpisem do
Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbior powinien by¢
przeprowadzony niezwfocznie, lecz nie pdzniej niz w ciggu trzech dni od daty wpisu do Dziennika
Budowy i powiadamia o tym fakcie Zamawiajgcego. Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu
Zamawiajgcy na podstawie dokumentow zawierajgcych komplet wynikéw badan i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng
robét i uprzednimi ustaleniami. W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan



Zamawiajacy ustala zakres robét poprawkowych lub podejmuje decyzje odnosnie korekt i zmian.
Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzglednia tolerancje i zasady odbioru
podane w dokumentach umownych.

8.3. Odbior czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robét, obiektu lub
budowli. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét
przy zastosowaniu uproszczonych procedur odbiorowych. Odbioru dokonuje Zamawiajgcy.

8.4. Odbior koncowy.

Odbidr koncowy robét polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do
odbioru koncowego powinna by¢ stwierdzona przez Kierownika Budowy wpisem do dziennika
Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajacego. Odbidr koricowy
powinien nastgpi¢ w terminach ustalonych w warunkach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Zamawiajgcego zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw odbiorowych.

Odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Zamawiajgcego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokonuje ich oceny jakosci na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci robot z dokumentacja projektowa i specyfikacjg techniczng. W toku odbioru
koncowego komisja zapoznaje sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w okresie wykonywania robdt uzupetniajgcych

i poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub
uzupetniajgcych, komisja przerywa swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koicowego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, Se jako$¢ robdt w poszczegdlnych elementach
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagan dokumentacji technicznej i specyfikacji
technicznej, komisja dokonuje potrgcen. Dokumenty odbioru koricowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego jest protokdt odbioru robot
sporzgdzony w/g wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koricowego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowad nastepujace dokumenty:

-dokumentacja powykonawcza z naniesionymi zmianami

-geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg obiektow i budowli oraz uzbrojenia podziemnego,
-rysunki i dokumentacje na wykonanie roboét sieciowych oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robdt i elementow witascicielom urzadzen,

-Dziennik Budowy,

-deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnych z
programem zapewnienia jakosci i specyfikacjg techniczng,

-karty gwarancyjne poszczegdlnych obiektédw, budowli i urzadzen,

-kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

8.5. Odbior pogwarancyjny.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych

z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koicowym i zaistniatych w okresie gwarancji.
Odbidr pogwarancyjny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej robot

z uwzglednieniem zasad opisanych przy odbiorze koncowym.

9. PODSTAWA PtATNOSCI
Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie
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czynnosci, wymagania, badania i préby sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty
w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

-Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. -Kodeks Cywilny

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo Budowlane

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. z pézniejszymi zmianami w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.
-Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdfowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno —uzytkowego.

- Rozporzadzenie Ministra Polityki Spotecznej z dnia 19 pazdziernika 2005 r. w sprawie domow
pomocy spotecznej (Dz. U. Nr 217, poz. 1837).

ROBOTY BUDOWLANE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania

i odbioru robot rozbidrkowych i demontazowych, ziemnych, budowlano-montazowych zwigzanych
z przebudowg i zmiang sposobu uzytkowania czesci budynku dworca kolejki waskotorowej na klub
»SENIOR+"przy ul. 3 Maja 21 w Pinczowie.

1.2. Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dotyczace realizacji
robét budowlanych:

- roboty ziemne

- konstrukcje zelbetowe

- roboty murowe

- roboty tynkarskie

- roboty malarskie

- licowanie $cian ptytkami

- podtoza i posadzki

- stolarka drzwiowa i okienna
- pokrycia dachowe

1.3. Ogdélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodnos¢
z dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami Zamawiajgcego.
Pozostate warunki dotyczace robét podano w czesci ogdlnej specyfikacji.

2. MATERIALY

2.1 .0gdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskania i skladowania
podano w czesci ogdlnej specyfikacji techniczne;.

2.2.Materiaty budowlane
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-Beton B-15, B-20, zaprawy budowlane cementowe i cementowo-wapienne - dla kazdej partii
materiatu producent betonu wystawi zaswiadczenie o jakosci betonu zawierajgce: charakterystyke
betonu, wyniki badan kontrolnych o wytrzymatosci betonu na $ciskanie, wyniki badan dodatkowych
cech betonu, date produkcji betonu. Beton powinien by¢ zgodny z PN-EN 206-1.

-Stal zbrojeniowa A-lll, A-11l-N (18G2A, 34GS, RB-500W), A-0 (StOS)

-dla kazdej partii stali przeznaczonej do zbrojenia konstrukcji dostawca wystawia
zaswiadczenie o jakosci.

-kazdg partie stali i siatek zbrojeniowych nalezy podda¢ kontroli na zgodnos$¢ dostarczonego
materiatu z zamowieniem w zakresie asortymentu, dymens;ji i jakosci,

-dostarczong na budowe partie materiatu nalezy poddac badaniom laboratoryjnym w
przypadku gdy na podstawie ogledzin zewnetrznych nasuwajg sie jakiekolwiek
watpliwosci do jej wiasciwosci technicznych.

-stal zbrojeniowa powinna odpowiada¢ PN-EN 45014 i PN — EN 10204

-Stal konstrukcyjna St3Sx
-stosowane materiaty powinny mie¢ zaswiadczenia o jakosci zgodnie z PN-EN-45014
oraz PN-EN 10204

-Cegta pefna budowlana 25x 12x6,5 cm kl. 10, cegta dziurawka kl.7,5,pustaki ceramiczne Porotherm
30 P+W, Porotherm 11,5 P+W; bloczki z betonu komdérkowego H+H odm. 07; pustaki wentylacyjne
betonowe w systemie Schiedel

-warunki normowe materiatu okresla PN-B-12011:1999

-wykonawca powinien sktadowa¢ materiaty murowe na ofoliowanych paletach.

dostarczong na budowe partie elementéw drobnowymiarowych murowych petnej nalezy podda¢
badaniom laboratoryjnym w przypadku gdy na podstawie ogledzin zewnetrznych nasuwaja sie
jakiejkolwiek watpliwosci co do ich wtasciwosci technicznych.

-Tynki
-wewnetrzne i zewnetrzne zwykte kat. Il (warunki normowe okresla PN-90/B-14501)

-Preparat do gruntowania , Atlas Uni Grunt”
-warunki normowe okresla karta technologiczna producenta

Preparaty do gruntowania wykonania powtoki szczelnej przeciwwilgociowej WEBER
-warunki normowe okresla karta technologiczna producenta
-Gips budowlany szpachlowy, gips budowlany zwykty

-warunki normowe okresla karta technologiczna producenta

-Farba akrylowa zmywalna i odporna na dziatanie srodkéw dezynfekujgcych
-warunki normowe okresla karta technologiczna producenta

-Farba olejna do gruntowania, farba olejna nawierzchniowa
-warunki normowe okresla karta technologiczna producenta
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-Eurolan 3K, Superflex-1
-warunki normowe okresla karta technologiczna producenta

-Zaprawa klejaca, zaprawa spoinujaca
-warunki normowe okres$la PN-EN 12004:2002 oraz karta technologiczna producenta

-Ptytki ceramiczne scienne
-warunki normowe okresla karta technologiczna producenta

-Ptyty styropianowe EPS 200-036; EPS 100-030; EPS 70-040
-warunki normowe okresla karta technologiczna producenta

-Zaprawa cementowa M-7; M-12
-warunki normowe okresla karta technologiczna producenta

-Cement portlandzki CEM II/A 32,5
-warunki normowe okresla karta technologiczna producenta

-Folia polietylenowa gr.0,2i 0,6 mm
-warunki normowe okresla karta technologiczna producenta

-Ptytki gres, ptytki terakotowe
-warunki normowe okresla PN-75/B-10121 oraz karta technologiczna producenta

-Stolarka drzwiowa
-warunki normowe okresla karta technologiczna producenta

-Blacha stalowa powlekana, ptaska i o profilu T-18
-warunki normowe okresla karta technologiczna producenta

- elementy prefabrykowane stropu gestozebrowego strunobetonowego 20+5
-warunki normowe okresla karta technologiczna producenta

- nadproza zelbetowe prefabrykowane typu L-19
-warunki normowe okresla karta technologiczna producenta

-Rynny dachowe i rury spustowe z PCV
-warunki normowe okresla karta technologiczna producenta

3. SPRZET

Do wykonania robét budowlano -montazowych Wykonawca robét powinien wykaza¢
sie mozliwoscig korzystania ca najmniej z ponizszego sprzetu:

-samochod samowytadowczy, samochdd skrzyniowy, wyciag przyscienny, zuraw
samochodowy 5-6 Mg, spawarka wirujgca, mfot wyburzeniowy, rusztowanie ramowe
warszawskie, rusztowania stolikowe, standardowy zestaw elektronarzedzi.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu zostaty przedstawione w czesci ogdélnej specyfikacji
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technicznej.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonywania robét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w czesci ogolnej

5.1.1 Elementy zelbetowe

-roboty nalezy realizowa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, projektem organizacji robét

oraz PN-72/B-06270

-deskowania nalezy stosowac jako kompletne systemy w oparciu o projekt deskowan

- elementy robdt/budynku zaprojektowane okreslonym systemie (np. strop gestozebrowy, pokrycie
dachu nad garazem, ogrodzenie posesji) nalezy realizowa¢ w sposéb kompletny i kompleksowy z
elementow okreslonych przez producenta systemu jako niezbedne do ich realizacji; nie mozna
mieszac elementéw réznych systemow !

5.1.2 Sciany z cegly, pustakéw ceramicznych, bloczkéw pianobetonowych
-wykonawca ma obowigzek stosowac wytyczne producenta w zakresie wykonawstwa robot
murowych z cegty oraz PN-B-03002:1999

5.1.3 Podtoza i posadzki
-roboty nalezy realizowac zgodnie z dokumentacjg projektowa, projektem organizacji robot,
kartg technologiczng producenta materiatéw oraz PN-62/B-10144

5.1.4 Okfadziny i malowania
-roboty nalezy realizowac zgodnie z PN-75/B-10121, PN-62/B-10285, karta technologiczna
producenta materiatow

5.1.5 Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV
-roboty nalezy realizowac zgodnie z dokumentacjg projektowa, projektem organizacji robot,
kartg technologiczng producenta materiatéw oraz PN-70/B-10101

5.1.6 Stolarka drzwiowa i okienna
- roboty nalezy realizowac zgodnie z dokumentacjg projektowg, projektem organizacji robét,
kartg technologiczng producenta materiatéw oraz PN-88/B-10085/Az3:2001

5.1.7 Strop monolityczny zelbetowy

-roboty nalezy realizowac zgodnie z dokumentacjg projektowa, projektem organizacji robot,
instrukcjg producenta do wykonania stropu oraz kartg technologiczng producenta
materiatow/systemu

5.1.9 Stolarka okienna i drzwiowa
-roboty nalezy realizowa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, projektem organizacji robét
oraz instrukcjg montazu i kartg technologiczng producenta materiatéw/systemu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci robot.
6.2. Zasady kontroli jakosci roboét.
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6.3. Pobieranie probek.

6.4. Badania i pomiary.

6.5. Certyfikaty i deklaracje.

6.6. Dokumenty budowy.

Zgodnie ze specyfikacjg ogdlng i specyfikacjg robdt oraz warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.

7. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci i odbioru robot.
Ogdlne zasady wykonania robét podano w czesci ogdlnej specyfikacji technicznej.

W zaleznosci od ustalen zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegajg nastepujagcym

etapom odbioru, dokonywanym przez zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy:
a) odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

b) odbidr czesciowy

c) odbioér koricowy

d) odbidr pogwarancyjny.

7.1. Elementy zelbetowe

-odbiér deskowania elementéw pod wzgledem geometrii i jakosci deskowan,

-odbidr zbrojenia w tym kotew i fgcznikdw systemowych,

-odbidr elementoéw po zabetonowaniu: geometria wymiarowa, jakos¢ powierzchni betonu,
-z dokonanych odbioréw nalezy sporzadzi¢ stosowne protokoty w formie uzgodnionej

z Zamawiajacym.

7.2 Sciany murowane z cegly, pustakéw ceramicznych i bloczkéw pianobetonowych
-biezaca kontrola jakosci robét i stosowania petnego asortymentu z systemu
-odbiér wg PN-B-03002:1999

7.3 Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il

-odbiory zgodnie z PN-70/B-10101

-odbidr: przygotowanie podtoza i zamontowanie listew systemowych,
-jakos¢ zatarcia, jednolitos$é barwy, ogdlna estetyka wykonania.

7.4 Podtoza i podkiady pod posadzki

-odbidr wg zatozen producenta i PN-62/B-10144

-odbidr przygotowania powierzchni (ptyty stropowej, betonu podktadowego),
-odbiér wylewki podktadowej

-odbiér warstwy samopoziomujacej

7.5 Oktfadziny i malowania

-odbidr zgodnie z PN-69/B-10280

-odbidr oktadzin sciennych: przygotowanie podfoza, utozenie ptytek, spoinowanie,

-odbidr z uwzglednieniem estetyki wykonania i doktadnosci wykonania szczegétow i detali.

7.6 Posadzki i podtogi
-odbidr zgodnie z materiatami instruktazowymi oraz PN-63/B-10145
-odbidr z uwzglednieniem estetyki wykonania i doktadnosci szczegotow i detali
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8. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,

wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej i w przedmiarze robot.
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