

ZP.271.102.2022.R.G

15.07.2022

**Wszyscy wykonawcy biorący udział w postępowaniu:  
Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: „Przebudowa dworca”  
w ramach projektu „Wsparcie multimodalnej mobilności na terenie Gminy Pińczów”.**

Zamawiający zgodnie z art. 284 ust 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129) udziela wyjaśnień na pytania zadane przez Wykonawców:

**Pytanie 1.** Szanowni Państwo, Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o zmianę terminu składania ofert z dnia 19.07.2022r. na dzień 26.07.2022 r. Wykonawca chciałby w niniejszym postępowaniu złożyć Zamawiającemu korzystną ofertę, w związku z powyższym podjął niezbędne prace nad jego przygotowaniem, tj. prace nad szczegółową analizą przedmiotu zamówienia, dokumentacji przetargowej. Pozytywne ustosunkowanie się do naszej prośby pozwoli zarówno nam jak i innym zainteresowanym podmiotom na rzetelne opracowanie dokumentów i przedłożenie ich Zamawiającemu, co zwiększy konkurencyjność postępowania oraz umożliwi otrzymanie korzystniejszych ofert. W związku z powyższym, prosimy o przychylne ustosunkowanie się do naszej prośby i przesunięcie terminu składania ofert na proponowany przez nas termin.

**Odpowiedź 1. Zamawiający nie wyraża zgody.**

Zatwierdzam:  
**mgr inż. Włodzimierz Badurak**  
Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów