Pinczow 13.02.2015
12015

Dotyczy: Postepowania przetargowego pn. ,,Wykonanie dokumentacji projektov
kosztorysowej rozbudowy i przebudowy oczyszczalni
sciekéw w Piriczowie™

Pytanie 1.

W zwigzku z naszym zainteresowaniem uczestnictwem w postepowaniu
przetargowym pn. ,Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
rozbudowy i przebudowy oczyszczalni $ciekow w Pinczowie", ze wzgledu na
konieczno$¢ uzyskania wiasnym sumptem wielu materiatow| (m in. mapa terenu
inwestycji, dane do bilansu $ciekéw z podzialem na zrodta ich wytwarzania |tp.)
niezbednych do przygotowania oferty, zwracamy sie z prosbg o przesuniecie

terminu sktadania ofert o 2 tygodnie, tj. do 10 marca 2015 r.

Odpowiedz 1.
Ze wzgledu na termin realizacji zamodwienia wymuszony umowa
o dofinasowanie projektu ze $rodkéw Unii Europejskiej Zamawiajacy nie

przewiduje wydtuzenia terminu sktadania ofert.



