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Wodociagi Pinczowskie Sp. z o.0.
ul. Batalion6w Chlopskich 160
28-400 Pinczow

woj. Swietokrzyskie

Pinczow, 2015-02-02

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

na

wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy i
przebudowy oczyszczalni sciekow w Pinczowie.

Postepowanie o udzielenie zamdwienia wszczyna sie i prowadzi w trybie przetargu
nieograniczonego, na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien
publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2013r. poz. 907 ze zm.), zwanej w tresci SIWZ takze PZP, oraz
rozporzadzenia w sprawie rodzajow dokumentdw, jakich moze zgda¢ zamawiajgcy od
wykonawcy 9 Dz. U. Nr 226, poz. 1817.
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1. ZAMAWIAJACY

Wodociagi Pinczowskie Sp. z o.0.

ul. Batalion6w Chlopskich 160

28-400 Pinczow

woj. swietokrzyskie

tel/fax. 41 357-55-46

REGON: 291929954 ; NIP: 662-16-66-046

2. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

Postepowanie prowadzone bedzie w trybie: przetarg nieograniczony powyzej 30.000
Euro, a ponizej progdw unijnych.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

15.1. Przedmiotem zamowienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
rozbudowy 1 przebudowy oczyszczalni Sciekow w Pinczowie.
Wspdélny Stownik Zamowien: 71220000-6

Zakres prac:

ETAP |. Przygotowanie materiatdw niezbednych do uzyskania Decyzji o srodowiskowych

— wykonanie informacji o planowanym przedsiewzieciu
— opracowanie raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko, jezeli bedzie
konieczny

ETAP Il. Przygotowanie materiatéw i danych wyjsciowych do projektowania i uzyskania
Decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego (wypis z planu zagospodarowania) :

Wykonawca wykona badz opracuje

uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia:

uaktualnienie mapy sytuacyjno-wysokos$ciowej do celéw projektowych,

wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie dziatki dla potrzeb posadowienia
obiektéw i zachowania stosunkéw wodnych, - inwestor posiada wstepne rozpoznanie
warunkéw gruntowo — wodnych w rejonie planowanej inwestycji, ktore bedzie
udostepnione oferentom — udostepnione na miejscu do wgladu.

warunki techniczne i realizacyjne zwigzane z przytgczeniem obiektéw do
istniejgcych sieci oraz drég samochodowych,

inwentaryzacje obiektéw istniejgcych na dziatce a przeznaczonych do wykorzystania,
rozbidrki lub przetozenia.
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ETAP III. Wykonanie projektow budowlano-wykonawczych dla uzyskania Decyzji o
pozwoleniu na budowe, przedmiaréw, kosztorysow i specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlanych. a w szczegolnosci :

— Projekt architektoniczno-budowlany wraz z detalami architektonicznymi,
— Projekt zagospodarowania terenu oczyszczalni Sciekow,

— Projekt konstrukcyjny wraz z obliczeniami statystycznymi i badaniem geologicznym gruntu,
oraz rysunkami warsztatowymi i zestawianiem materiatow

— Projekt technologiczny wraz z rysunkami warsztatowymi i zestawianiem materiatéw
— Projekt — branza elektryczna

— Projekt automatyki i sterowania

— Projekt drogowy (drogi, parkingi, place, chodniki)

—  Zbidr uzyskanych opinii, uzgodnien, zgdd i pozwolen oraz innych dokumentéw technicznych
zwigzanych z inwestycja,

— Opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
— Instrukcja obstugi i eksploatacji oczyszczalni sciekow

— Swiadectwo energetyczne,

— Opracowanie Zbiorczego Zestawienia Kosztow (ZZK)

— Opracowanie przedmiaréw robodt i kosztorysdow inwestorskich w poszczegélnych rodzajach
robot, obejmujacych wszystkie roboty,

— Opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét (STWIOR)
— Ztozenie wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowe.
— Uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe .
UWAGA!
— Dokumentacje w wersji ,,papierowej” nalezy wykona¢ wedlug zestawienia:

e Projekty budowlano-wykonawcze - 6 egz. (w tym 4 egz. dla potrzeb uzyskania
pozwolenia na budowe)
e  Przedmiary robot - 4 egz.
o  Kosztorysy inwestorskie -3 egz.
o Z7ZK-3egz
e STWIOR-2egz
—  Dokumentacje ww. projektéw nalezy wykona¢ réwniez w wersji elektronicznej na CD/DVD umozliwiajacej

wydrukowanie identycznej kopii dokumentacji z tym ze kosztorysy inwestorskie i ZZK na osobnym
nosniku.

15.2. Wytyczne 1 wymagania zamawiajacego dotyczace funkcji 1 programu:
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| Technologia

— oczyszczalnia powinna oczyszczac¢ scieki doptywajace o parametrach: — Qg4 = ok. 2500 +
3000 m>®/dobe, BZTs - 400+700 mg/|, CHZT - 1300+2700 mg/I, zawiesina 230 + 400 mg/I,
azot ogdlny 80 + 110 mg/l, fosfor ogdiny 8 + 12 mg/l, tak aby osiggnaé¢ parametry na
odptywie zgodnie z aktualnymi przepisami dla aglomeracji: 15 000 + 99 999 RLM. W
zataczniku nr 11 zamieszczono wyniki ilosci i jakosci Sciekow doptywajacych do
oczyszczalni w Pinczowie na podstawie ktorych nalezy opracowac bilans ilosci i jakosci
sciekdw stanowiacy element koncepcji opisanej w pkt. 14.6.

— do oczyszczalni dowozone sg scieki ze zbiornikow bezodptywowych w ilosci maks. 100
m?>/d, oraz osad z przydomowych oczyszczalni 250 m*/r

— oczyszczalnia powinna mie¢ charakter przeptywowy i by¢ odporna na duig
nierownomiernos$¢ ilosci i sktadu sciekow doptywajacych, ze szczegdlnym uwzglednienie
sezonowosci — do oczyszczalni doprowadzane sg okresowo $cieki z zaktadu przetwodrstwa
OWOCOWO — Warzywnego,

— opracowana technologia winna zaktada¢ oczyszczanie $ciekdw metody przeptywows z
wykorzystaniem metody osadu czynnego i ewentualnie istniejgcego ztoza biologicznego,

— rozwigzania projektowe dotyczgce gospodarki osadowej powinny uwzglednia¢ stabilizacje,
mechaniczne odwadnianie i higienizacje osadu,

— rozwigzanie projektowe obejmowac bedg wiekszos¢ obiektéw oczyszczalni w zakresie
przebudowy technologii oczyszczalni, wymiany urzadzen, dostosowan architektoniczno —
budowlanych,

— z uwagi na zty stan AKPiA nalezy zaprojektowac uktad pomiaréw i sterowania AKPiA
zarowno dla obiektéw nowych, przebudowywanych jaki i dla istniejgcych,

— ze wzgledu na bliskos¢ terendw zamieszkatych oczyszczalnia powinna by¢ jak najmniej
uciagzliwa zapachowo.

Il. Rozwigzania projektowe

— W zwigzku z tym, ze projektowana oczyszczalnia ma opierac¢ sie na bloku biologicznym
istniejgcej przeptywowej oczyszczalni, rozwigzania projektowe powinny w maksymalny
sposéb uwzglednié wykorzystanie istniejgcych budowli, obiektéw, urzadzen mechanicznych
i elektrycznych oraz uzbrojenia tej oczyszczalni,

— z uwagi na duzg zmiennos$¢ jakosci doptywajgcych sciekéw (zrzuty z zaktadu przetwérstwa
owocowo-warzywnego) nalezy rozwazy¢ mozliwosc¢ ich usredniania,

— nalezy zapewnic¢ ochrone pomp w pompowni gtéwnej poprzez zastosowanie kraty zgrubnej,

— Scieki i osady z przydomowych oczyszczalni dowozone do oczyszczalni powinny by¢
retencjonowane i dozowane w okreslonych porach doby,

— skratki ze $ciekdw powinny by¢ ptukane i prasowane,

— piasek ze sciekdw powinien by¢ usuwany bezobstugowo z mozliwoscig jego wykorzystania,
nalezy zaprojektowad ptuczke piasku,

— w czesci mechanicznej nalezy zaprojektowaé usuwanie ttuszczu,

— czes$¢ biologiczna oczyszczalni powinna byé zaprojektowana z biologicznym usuwaniem
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zwigzkéw wegla, azotu i fosforu,

— nalezy zaprojektowa¢ dozowanie soli zelaza lub glinu w celu przeprowadzania dodatkowej
chemicznej defosfatacji,

— nalezy zaprojektowac instalacje ktéra umozliwi dozowanie dodatkowego Zrédta wegla,

— przed zbiornikami stabilizacji osadu sciekowego nalezy zaprojektowac¢ urzgdzenia do jego
mechanicznego zageszczenia.

— wszystkie elementy narazone na korozje powinny by¢ zaprojektowane ze stali
kwasoodpornej lub innych materiatéw o podobnych wtasciwosciach.

I. Place, chodniki, parkingi, drogi dojazdowe, zielerh ochronna.

— projekt powinien w miare mozliwosci uwzgledniaé istniejgcg infrastrukture drogowsq i
manewrowa,

— przy projektowaniu zieleni ochronnej nalezy szczegdlnie uwzglednié kierunki oddziatywania
zapachowego.

UWAGA. Obowigzkiem sktadajacego oferte jest odby¢ wizje lokalng celem zapoznania sie z
przedmiotem zamdéwienia oraz uzyskania wszelkich informacji koniecznych do prawidiowego
przygotowania oferty. Skfadajacy oferte winien zatgczy¢ do oferty poswiadczenie odbycia
wizji lokalnej — poswiadczenia dokona eksploatator oczyszczalni tj. Wodociagi Pinczowskie Sp.
z 0.0. W Pinczowie.

15.3. Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert czg¢sciowych. Oferty nie zawierajace
pelnego zakresu przedmiotu zaméwienia zostang odrzucone.

15.4. Zamawiajacy przewiduje udzielenie zamowien uzupetniajacych o ktérych mowa w art.
67 ust. 1 pkt. 6 do 10 % zamowienia podstawowego.

15.5. Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci zawarcia umowy ramowej. Zamawiajacy nie
dopuszcza skladania ofert wariantowych.

15.6. Zamawiajacy nie przewiduje aukcji elektroniczne;.
15.7. Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztow udzialu w postepowaniu.

4. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA
Zamowienie musi zostaé zrealizowane w terminie:

e Termin realizacji etapu | - cztery miesiace od daty podpisania umowy
o Termin realizacji etapu Il -trzy miesigce po uzyskaniu Decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacje przedsiewzigcia
o Termin realizacji etapu Il - cztery miesiace po uzyskaniu Decyzji o lokalizacji inwestycji
celu publicznego nie pdzniej niz do 15.12.2015 roku.
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5. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPELNIANIA TYCH WARUNKOW

5.1. O udzielenie zamowienia ubiega¢ mogg si¢ Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie
art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamowien Publicznych (tekst
jednolity Dz.U. 2013r. poz. 907 ze zm) spetniajacy warunki okreslone w art. 22 ust. 1
ustawy Prawo Zamowien Publicznych 1 wymagania okre§lone w niniejszej
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia, w szczegdlnosci dotyczace:

1. Posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci,
jezeli przepisy prawa nakladaja obowigzek ich posiadania. Dziatalnosé
prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamoOwienia nie wymaga
posiadania specjalnych uprawnien.

2. Posiadania wiedzy 1 dos§wiadczenia:

Wykonawca winien udokumentowac posiadanie wiedzy i dos§wiadczenia poprzez
wykazanie, iz w okresie ostatnich pigciu lat przed uptywem terminu sktadania
ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie,
wykonat co najmniej dwa wielobranzowe projekty rozbudowy oczyszczalni
§ciekéw, o przepustowosci Que wicksze od 2500 m®/d odpowiadajace swoim
rodzajem przedmiotowi zamowienia (za doswiadczenie odpowiadajace
przedmiotowi zamoOwienia Zamawiajacy uzna wykonane projekty oczyszczalni
$ciekow z podaniem daty 1 miejsca wykonania oraz z zalaczeniem dokumentow
potwierdzajacych, ze projekty te zostaly wykonane lub sg wykonywane nalezycie.

Wymaga si¢ dodatkowo aby jeden z projektow byt zrealizowany i jako$¢ projektu
potwierdzona pozytywnymi badaniami $ciekOw oczyszczonych.

Oceng spetniania warunku udziatu w postgpowaniu zamawiajacy przeprowadzi na
podstawie zataczonych do oferty dokumentow, metoda spetnia/nie spetnia.

3. Dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym. Zamawiajacy nie
wyznacza szczegdlowego warunku w tym zakresie.

Oceng spetniania warunku udzialu w postepowaniu zamawiajacy przeprowadzi na
podstawie zatgczonego do oferty oswiadczenia, metoda spetnia/nie speknia.

4. Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamowienia.

a) Wykonawca winien dysponowaé osobami posiadajagcymi uprawnienia
niezb¢dne do wykonywania prac okre§lonych w przedmiocie zamowienia
wymagane przepisami ustawy Prawo Budowlane

b) Aktualne cztonkostwo Izby Inzynierow Budownictwa dla 0sob posiadajacych
uprawnienia wymienione w punkcie a

€) Aktualne cztonkostwo Izby Architektow RP
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Oceng spetniania warunku udziatu w postepowaniu zamawiajacy przeprowadzi na
podstawie zatgczonego do oferty o§wiadczenia, metodg spetnia/nie spetnia.

Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Zamawiajacy nie wyznacza szczegotowego warunku w tym zakresie.

Oceng spetniania warunku udziatu w postepowaniu zamawiajacy przeprowadzi na
podstawie zataczonego do oferty o§wiadczenia, metoda spetnia/nie spetnia.

5.2. Wykonawca moze polega¢ na wiedzy i doswiadczeniu, potencjale technicznym,
osobach zdolnych do wykonania zamdwienia lub zdolnosciach finansowych innych
podmiotoéw, niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go z mini stosunkdow.
Wykonawca w takiej sytuacji zobowigzany jest udowodni¢ Zamawiajacemu, iz bedzie
dysponowal zasobami niezbednymi do realizacji zamoéwienia, w szczegolnosci
przedstawiajac w tym celu pisemne zobowigzanie tych podmiotow do oddania mu do
dyspozycji niezbednych zasobéw na okres korzystania z nich przy wykonywaniu
zamédwienia.

5.3. Wykonawcy, ktérzy nie wykaza speiniania warunkéw udzialu w postepowaniu,
podlega¢ beda wykluczeniu z udzialu w postepowaniu.

5.4. Z udzialu w niniejszym postgpowaniu wyklucza si¢ wykonawcow, w stosunku do

ktérych zachodza przestanki z art. 24 ust. 1 Prawa zamowien publicznych.

5.5.  Oferta wykonawcy wykluczonego uznana zostanie za odrzucona.

6. INFORMACJA O OSWIADCZENIACH | DOKUMENTACH, JAKIE MAJA
DOSTARCZYC WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEENIANIA
WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 PZP.

6.1. W zakresie wykazania spetniania przez wykonawce warunkéw udzialu w niniejszym
postepowaniu, nalezy przeditozyc¢:

Nr zalacznika

projektow wielobranzowych oczyszczalni $ciekow do
wykazania spetlniania warunku wiedzy 1 dos§wiadczenia w

Lp | Wymagany dokument: do SIWZ
1 | Oswiadczenie o spetnieniu warunkow udziatu w postgpowaniu
zart. 22 ust. 1 PZP 2
2 | Wykaz wykonanych, a w przypadku $wiadczen okresowych lub
cigglych rowniez wykonywanych ustug w zakresie wykonania 5
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okresie ostatnich 5 lat przed uplywem terminu sktadania ofert, a
jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym
okresie, z podaniem ich przedmiotu z uwzglednieniem
przepustowosci Qq¢ w m3/dobe, dat wykonania i odbiorcow,
oraz zatgczeniem dokumentéw potwierdzajacych, ze ustugi te
zostaly wykonane lub sg wykonywane nalezycie, a takze z
potwierdzeniem pozytywnych badan §ciekdw oczyszczonych

3 | Oswiadczenie, ze osoby, ktore bedg uczestniczy¢ w
wykonywaniu zamowienia posiadaja uprawnienia wymagane w 4
pkt 6.1.4.

4 | Wykaz osob, ktore beda uczestniczy¢ w wykonaniu zamowienia,
w szczegblnosci odpowiedzialnych za §wiadczenie ustug, wraz z 4

informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych
niezbednych dla wykonania zamdwienia, a takze zakresu
wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacje o
podstawie do dysponowania tymi osobami

6.2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy, nalezy przedtozy¢:

Lp

Wymagany dokument:

1

Os$wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia — zatgcznik nr 3

2

Aktualny odpis z wtasciwego rejestru, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2
ustawy, wystawionego nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania
whioskdéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia albo
sktadania ofert, a w stosunku do o0sdb fizycznych oswiadczenia w zakresie art. 24 ust. 1
pkt 2 ustawy.

6.3. Wykonawca powotujacy si¢ przy wykazywaniu spelniania warunkéw udzialu w
postepowaniu na potencjat innych podmiotéw, ktore beda braty udziat w realizacji
czesci zamowienia, przedklada takze dokumenty dotyczace tego podmiotu w zakresie
wymaganym dla wykonawcy, okreslonym w tabeli 6.2 SIWZ.

6.4. W przypadku podmiotéw wspolnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamodwienia
(konsorcjum,  spotka cywilna), kazdy z wykonawcéw wchodzacych w sktad
konsorcjum lub wspolnikéw spotki cywilnej musi udokumentowac, odpowiednio do
wymagan okre§lonych w SIWZ, ze nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24

PZP.
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7. DOKUMENTY PODMIOTOW ZAGRANICZNYCH

7.1.

1)

7.2.

Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, w miejsce dokumentu, o ktorym mowa w pkt 7.2
niniejszej] SIWZ zobowigzany jest przedtozy¢ dokument, wystawiony w kraju, w
ktérym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, Ze:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci - wystawiony nie wczesniej niz 6
miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert;

Jezeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje si¢ takiego zaswiadczenia, wykonawca
zastepuje je os$wiadczeniem zlozonym przed notariuszem, wilasciwym organem
sadowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w ktérym

wykonawca ma siedzib¢ lub miejsce zamieszkania.

8. INNE DOKUMENTY

Ponadto do oferty nalezy dotaczy¢ nastepujace dokumenty:

Lp Wymagany dokument: Nr df)agf;;gka
1| Wypetniony Formularz Oferty. 1
2.| Kosztorys cenowy uwzgledniajacy opracowanie:

e koszt wykonania dokumentacji projektowo okreslonej w SIWZ | 7
e koszty optat administracyjno — skarbowych zwigzane z
uzyskaniem wymaganych prawem pozwolen,
3. Wykaz czesci zamowienia, ktore zostang wykonane przez 4/1
podwykonawcow (jezeli Wykonawca przewiduje taki udziat)
4.| Koncepcja technologiczno - przestrzenna - zakres omowiony 8
w pkt. 14.6
5. Poswiadczenie odbycia wizji lokalnej na terenie oczyszczalni w 9
Pinczowie, ktéra jest planowana do przebudowy i rozbudowy —
poswiadczenia winien dokona¢ eksploatator oczyszczalni tj.
Wodociagi Pinczowskie Sp. z 0.0. w Pinczowie.

9. POSTANOWIENIA DOTYCZACE SKEADANYCH DOKUMENTOW

9.1.  Wszystkie dokumenty w niniejszym postgpowaniu mogg by¢ sktadane w formie
oryginatow lub kserokopii poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem przez
Wykonawce lub osobe¢/osoby uprawniong.
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9.2. Pelnomocnictwo musi by¢ zalaczone w oryginale albo notarialnie potwierdzonej

kopii.

9.3. W przypadku wykonawcow wspolnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zaméwienia oraz
w przypadku podmiotéw udostepniajagcych wykonawcy zasoby, kopie dokumentow
dotyczacych odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotéw winny by¢ poswiadczone
za zgodno$¢ z oryginatem przez wykonawce lub te podmioty.

9.4. Zamawiajacy moze zadaé przedstawienia oryginatéw lub notarialnie potwierdzonych
kopii dokumentow, wylacznie wtedy, gdy zlozona kserokopia dokumentu jest
nieczytelna lub budzi watpliwosci co do jej prawdziwosci.

9.5. Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym sg skladane wraz z thumaczeniem na jezyk
polski, poswiadczonym przez Wykonawce

9.6. Jezeli w okreslonym terminie Wykonawca nie ztozy o$wiadczen lub dokumentéw, o
ktéorych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych, lub
petnomocnictw albo jezeli ztozy o$wiadczenia i dokumenty, o ktérych mowa w art. 25
ust. 1 ustawy Prawo Zamowien Publicznych, zawierajace biedy lub wadliwe
petnomocnictwa, Zamawiajacy wezwie go do ich zlozenia w wyznaczonym terminie,
chyba ze mimo ich zlozenia oferta Wykonawcy bedzie podlega¢ odrzuceniu albo
konieczne begdzie uniewaznienie postgpowania. Ztozone na wezwanie Zamawiajacego
o$wiadczenia 1 dokumenty powinny spetnia¢ warunki okreslone w art. 26 ust. 3 art.
ustawy Prawo Zamowien Publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2013r. poz. 907 ze zm.).
Zamawiajacy moze takze w wyznaczonym przez siebie terminie, wezwac do zlozenia
wyjasnien dotyczacych oswiadczen lub dokumentow.

10. POSTANOWIENIA DOTYCZACE WNOSZENIA OFERTY WSPOLNEJ
(KONSORCJA/SPOKI CYWILNE)

10.1. Wykonawcy moga wspolnie ubiegac si¢ o udzielenie zamowienia.

10.2. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 Wykonawcy ustanawiaja petnomocnika do
reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zamowienia albo reprezentowania
W postgpowaniu 1 zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego, zgodnie z art.
23 ust. 2 Ustawy — Prawo zamowien publicznych.

10.3. Do oferty nalezy zalaczy¢ pelnomocnictwo, dla pelnomocnika do reprezentowania
wykonawcow wspoélnie ubiegajacych si¢ o zamowienie i zawarcia umowy w sprawie
zamdOwienia publicznego. Pelnomocnictwo musi by¢ zalaczone w oryginale albo
notarialnie potwierdzonej kopii. Spotka cywilna zatagcza w/w pelnomocnictwo lub
dokument, z ktérego wynika w/w pelnomocnictwo - poswiadczong za zgodnosé
z oryginatem kopi¢ umowy spotki cywilnej lub uchwale.

10.4. Konsorcjum dotagcza w/w petnomocnictwo lub poswiadczong za zgodnos¢
z oryginatem kopi¢ umowy regulujacej wspolprace konsorcjum, z ktérej wynika
ustanowione petnomocnictwo.
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10.5. Wykonawcy wystepujacy wspdlnie ponosza solidarng odpowiedzialno$¢ za
niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zamodwienia.

10.6. Jezeli oferta Wykonawcow, o ktorych mowa pkt. 10 SIWZ zostanie wybrana,
Zamawiajacy moze zada¢ przed zawarciem umowy W sprawie zamowienia
publicznego, umowy regulujacej wspotprace tych Wykonawcow.

10.7. Wykonawca wraz z oferta przedktada liste podmiotdw nalezacych do tej samej grupy
kapitatowej o ktorej mowa w art24.ust.2.p ustawy lub o$wiadczenie, ze wykonawca
nie nalezy do zadnej grupy kapitatowej zgodnie z zatgcznikiem nr 10 do SIWZ.

11. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO
Z WYKONAWCAMI

11.1. Wyjasnienia dotyczace Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia udzielane beda
z zachowaniem zasad okreslonych w art. 38 Prawa Zamoéwien Publicznych.

11.2. Zgodnie z art. 82 Prawa Zaméwien Publicznych oferte wraz z zatacznikami sklada sig
w formie pisemnej.

11.3. Wszelkie o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiajacy i
Wykonawcy przekazuja pisemnie, faksem lub drogg elektroniczng. Kazda ze Stron, na
zadanie drugiej, niezwlocznie potwierdzi fakt ich otrzymania. O§wiadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomoca faksu lub droga elektroniczng
uwaza si¢ za zlozone w terminie, jezeli ich tres¢ dotarta do adresata przed uptywem
terminu.

11.4. Osoby uprawnione do porozumiewania si¢ z wykonawcami:

W zakresie proceduralnym osobami upowaznionymi do kontaktu z Wykonawcami s3:

1| mgr Jadwiga Stelmaszynska-technolog i kierownik oczyszczalni

mgr inz. Zdzislaw Chrobot- kierownik dzialu inwestycji i ochrony
srodowiska

w godz. 7:30 - 15:00 tel. 41 351 55 46

Pytania dotyczace tresci SIWZ mozna kierowac na nr fax. 41 357 55 46 z okresleniem
postepowania, ktorego dotycza.

12. WADIUM
W niniejszym postgpowaniu wadium nie obowigzuje.
13. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

13.1. Wykonawca pozostaje zwigzany ofertg przez okres 30 dni.

WODOCIAGI PINCZOWSKIE # ul. Bat. Chlopskich 160 L tel. 41 357 55 46
28-400 Pificzéw @ e-mail: wodociagip@interia.pl



INFRASTRUKTURA UNIAEUROPEJSKA | ***,

), EUROPEJSKI | +  *
FUNDUSZ SPOLECZNY ..
| SRODOWISKO et

NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI

Uporzgdkowanie gospodarki wodno-sciekowej w Aglomeracji Pinczéw - opracowanie dokumentacji

13.2. Bieg terminu zwigzania oferta rozpoczyna si¢ wraz z uptywem terminu skladania
ofert.

13.3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajacego moze przedhuzy¢ termin
zwigzania ofertg, z tym ze Zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
uplywem terminu zwigzania oferta, zwrocic¢ si¢ do Wykonawcow o wyrazenie zgody
na przedtuzenie tego terminu o oznaczony okres, nie dtuzszy jednak niz 60 dni.

14. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
14.1. Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte.

14.2. Wykonawcy moga wspolnie ubiega¢ si¢ o udzielenie zamdwienia na zasadach
okreslonych w art. 23 ustawy Prawo Zamodwien Publicznych.

14.3. W takim przypadku na formularzu ofertowym, jak réwniez innych dokumentach
powotujacych sie na ,,Wykonawce”, w miejscu ,,nazwa i adres Wykonawcy” nalezy
wpisa¢ dane dotyczace konsorcjum lub spéiki cywilnej, a nie pelnomocnika.

14.4. Wszelkie koszty zwigzane ze sporzadzeniem oraz zlozeniem oferty ponosi
Wykonawca.

14.5. Zaleca sig, aby pierwszg strong oferty stanowil formularz oferty, ktérego wzor stanowi
zalacznik do niniejszej specyfikacji.

14.6. Wykonawca w ramach oferty zobowigzany jest do opracowania koncepcji
technologiczno - przestrzennej (zatacznik nr 8) obejmujace;j:

> usytuowanie podstawowych obiektéw na zatgczniku graficznym (mapa),

> Dbilans ilosci i jakosci Sciekdw doptywajgcych do oczyszczalni,

> proponowane rozwigzania techniczno-technologiczne rozbudowy i
przebudowy oczyszczalni,

wykorzystanie istniejgcych obiektow,

podstawowe urzgdzenia technologiczne,

podstawowe parametry technologiczne,

szacunkowe koszty wykonania robét., biorgc pod uwage aktualny stan techniczny i
wyposazenie oczyszczalni,

Dokumentacja istniejgcej oczyszczalni oraz jej projekt architektoniczno-budowlany branzy
technologicznej rozbudowy i przebudowy oczyszczalni $ciekéw do wglagdu w siedzibie
Zamawiajgcego.

YV VVYVYYVY

Koncepcja stuzy¢ bedzie przedstawieniu proponowanych przez Oferentéw rozwigzan
przebudowy i podlegac bedzie ocenie punktowej przez Komisje Przetargowa.

14.7. Zaleca si¢ ponumerowanie stron 1 spigcie oferty w sposdb uniemozliwiajacy
wysunigcie si¢ ktorejkolwiek kartki.
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14.8. Oferta musi by¢ napisana w jezyku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub
recznie dlugopisem badz niezmywalnym atramentem.

14.9. Oferta wraz z zalacznikami musi by¢ podpisana przez osobe (osoby) uprawniong do
sktadania o$wiadczen woli w imieniu Wykonawcy.

14.10. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekscie oferty musza by¢ parafowane przez osobe
(osoby) podpisujaca oferte.

14.11. Wykonawca jest obowigzany wskaza¢ w ofercie cze$ci zamoOwienia, ktorych
wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom — zatgcznik nr 4/1.

Wykonawca zamieszcza oferte w dwdch kopertach oznaczonych nazwa i adresem Zamawiajgcego
oraz opisanych w nastepujacy sposéb: ,,Oferta na: Wykonanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej rozbudowy i przebudowy oczyszczalni §ciekéw w Pinczowie.

14.12. NIE OTWIERAC przed 2015-02-24 godz. 10:30,

Koperte wewnetrzna (z oferta w $rodku) nalezy opisaé jak wyzej i dodatkowo zamiesci¢ na
niej nazwe i adres Wykonawcy.

14.13. Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany lub wycofa¢ zlozong przez siebie oferte
wylacznie przed terminem skladania ofert i pod warunkiem, ze przed uplywem tego
terminu Zamawiajacy otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub
wycofaniu oferty. Powiadomienie to musi by¢ opisane w sposob wskazany w pkt O
oraz dodatkowo oznaczone stowami ,,ZMIANA” lub ,, WYCOFANIE”.

14.14. Cze$¢ oferty, ktoéra zawiera informacje stanowigce tajemnic¢ przedsigbiorstwa w
rozumieniu przepisOw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a wykonawca zastrzega
ich poufnos$¢, nalezy umiesci¢ w odrgbnej kopercie z opisem ,,Zastrzezona cze$¢
oferty”. Wykonawca nie moze zastrzec informacji, o ktorych mowa w art. 86 ust.4
ustawy.

14.15. Przez tajemnice przedsigbiorstwa rozumie si¢ nieujawnione do wiadomosci publiczne;j
informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsigbiorstwa lub inne
informacje posiadajagce warto$¢ gospodarcza, co do ktorych przedsigbiorca podjat
niezbedne dziatania w celu zachowania ich poufnos$ci, zgodnie z ustawg z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji(t. jednolity Dz.U.03.153.1503)

15. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKEADANIA I OTWARCIA OFERT

15.8. Oferty nalezy sktada¢ w siedzibie Zamawiajacego, Wodociagi Pinczowskie Sp. z 0.0 ul.
Batalionow Chtopskich 160, 28-400 Pinczéw pok.nr 7 (sekretariat ) do dnia 2015-02-24
godz. 10:00,

15.9. Oferty otrzymane przez Zamawiajacego po terminie zostang zwrdcone niezwlocznie.

15.10. Otwarcie ofert nastapi w dniu 2015-02-24 godz. 10:30, , w siedzibie Zamawiajacego,
swietlica I pietro.
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15.11. Wykonawca nie moze wycofaé¢ oferty ani wprowadzi¢ jakichkolwiek zmian w jej
tresci po uptywie terminu sktadania ofert.

16. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

16.1. Ceng oferty stanowi¢ bgdzie warto$¢ brutto wpisana na formularzu oferty za calos¢
przedmiotu zamowienia uwzgledniajac poszczegdlne etapy.

16.2. Ceng oferty brutto (do oceny) nalezy wyliczy¢ z uwzglednieniem przewidzianego
prawem podatku VAT.

16.3. Wykonawca okresli cen¢ wykonania cato$ci przedmiotu zaméwienia, na ktérg sktadaé
si¢ bedg wszystkie pozycje tj:
e  koszt wykonania dokumentacji projektowej okreslonej w SIWZ
e  koszty oplat administracyjno - skarbowych zwigzane z uzyskaniem wymaganych prawem pozwolen,

16.4. Ceng zaleca si¢ wyliczy¢ wg opracowanego przez Izb¢ Architektow Rzeczpospolitej
Polskiej (Uchwata Krajowego Zjazdu Izby Architektow z dnia 24.12.2002 r.)
regulaminu honorariéw za ustugi $wiadczone przez architektow lub Srodowiskowych
Zasad Wyceny Prac Projektowych 2006.

16.5. Kwote podatku VAT nalezy obliczy¢ zgodnie z zasadami Ustawy o podatku od
towaru 1 ustug z 11.03.2004r. (Dz.U.04.54.535. z p6zniejszymi zmianami)

16.6. Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamowienia.

17. INFORMACJA DOTYCZACA WALUTY W JAKIEJ BEDA PROWADZONE
ROZLICZENIA

Rozliczenia bedg prowadzone w PLN.
18. ODRZUCENIE OFERTY

Zamawiajacy odrzuci oferte, jezeli wystapig okolicznosci wskazane w art. 89 ust. 1 ustawy
Prawo Zamoéwien Publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2013r. poz. 907 ze zm).

19. OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE SIE KIEROWAL
PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH
KRYTERIOW I SPOSOBU OCENY OFERT.

19.1. Zamawiajacy bedzie ocenial oferty wedtug nastepujacych kryteriow:

Nr: Nazwa kryterium: Waga:
1 | Cena (koszt) 60 % (max 60 pkt)

2 | Opracowana koncepcja technologiczno - przestrzenna | 40 % (max 40 pkt)
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19.2. Punkty przyznawane za podane w pkt 19.1 kryteria beda liczone wedhlug
nastepujacych wzordéw:

Nr
kryterium:

1 Cena (koszt)
Liczba punktow = ( Cmin/Cof") * 100 * Wc
gdzie:

Wzoér:

- Cmin - najnizsza cena sposrod wszystkich ofert badanych
- Cof - cena podana w ofercie badanej
- Wc - waga Kryterium ceny

2 Opracowana koncepcja
(1) bilans ilosci i jakosci doptywajacych $ciekow - 5 pkt

(2) optymalne wykorzystanie budowli, obiektéw, urzadzen, mechanicznych i
elektrycznych, uzbrojenia istniejgcej

oczyszczalni - 20 pkt,
(3) optymalne wykorzystanie terenu - 10 pkt,
(4) wartosc¢ kosztorysowa inwestycji - 5 pkt

Punkty (1), (2), (3) ocena na podstawie ztozonej koncepcji,

Punkt (4) oferta z najkorzystniejszg wartoscig inwestycji uzyska 5 pkt,
pozostate proporcjonalng ilos¢ punktow obliczong matematycznie.

19.3. Po dokonaniu oceny punkty uzyskane za wszystkie kryteria oceny zostang zsumowane
1 stanowi¢ beda koncowa ocene danej oferty.

19.4. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiajacy moze zadac udzielenia przez
Wykonawce wyjasnien tresci ztozonych przez niego ofert.

19.5. Zgodnie z art. 87 ust. 2 prawa zamowien publicznych Zamawiajacy poprawi
oczywiste omyltki pisarskie, oczywiste omylki rachunkowe oraz inne omyltki
polegajace na niezgodnos$ci oferty ze specyfikacja istotnych warunkow zamdwienia,
niepowodujace istotnych zmian w tresci oferty.

20. UDZIELENIE ZAMOWIENIA:

20.1. Zamawiajacy udzieli zamoéwienia Wykonawcy, ktorego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom okreslonym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia
1 zostata oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyzej kryteria oceny
ofert.

WODOCIAGI PINCZOWSKIE # ul. Bat. Chlopskich 160 L tel. 41 357 55 46
28-400 Pificzéw @ e-mail: wodociagip@interia.pl



INFRASTRUKTURA UNIAEUROPEJSKA | ,***,
| SRODOWISKO FUNDUSZ SPORECZAY | %4, +*

NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI

Uporzgdkowanie gospodarki wodno-sciekowej w Aglomeracji Pinczéw - opracowanie dokumentacji

20.2. Zamawiajacy uniewazni postepowanie w sytuacji, gdy wystapia przestanki wskazane
w art. 93 ustawy Prawo Zamowien Publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2013r. poz. 907
ze zm).

20.3. O uniewaznieniu postgpowania Zamawiajacy powiadomi wszystkich Wykonawcow,
ktorzy ubiegali si¢ o wudzielenie zmoéwienia — w przypadku uniewaznienia
postepowania przed uptywem terminu sktadania ofert; Wykonawcow, ktorzy ztozyli
oferty — w przypadku uniewaznienia postgpowania po uptywie terminu sktadnia ofert,
podajac uzasadnienie faktyczne i prawne.

20.4. Zamawiajacy jednoczes$nie powiadomi wszystkich Wykonawcow, ktorzy zlozyli
oferty: o wyborze najkorzystniejszej oferty, podajac nazwe (firme¢), albo imie i
nazwisko, siedzib¢ albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, ktorego oferte
wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska,
siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty, a
takze punktacje przyznang ofertom w kazdym kryterium oceny ofert i laczng
punktacje oraz o wykonawcach, ktorych oferty zostaly odrzucone, podajac
uzasadnienie faktyczne i prawne; oraz o wykonawcach, ktorzy zostali wykluczeni z
postgpowania o udzielenie zamdOwienia, podajgc uzasadnienie faktyczne i prawne —
jezeli postgpowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji
bez ogloszenia albo zapytania o ceng; terminie, okreslonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub
2, po ktorego uptywie umowa w sprawie zamowienia publicznego moze by¢ zawarta.

20.5. Informacje, o ktérych mowa w 20.4 Zamawiajacy zamieszcza na stronie internetowe;j
oraz w miejscu publicznie dostgpnym w swojej siedzibie.

20.6. Jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana, uchyla si¢ od zawarcia umowy w
sprawie zamoOwienia publicznego zamawiajacy wybiera ofert¢ najkorzystniejsza
sposrdd pozostalych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba ze
zachodzg przestanki do uniewaznienia postgpowania.

21. INFORMACJA O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC
DOPELNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W
SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

21.1. Zamawiajacy zawrze umowe¢ w sprawie zamoOwienia publicznego w terminie nie
krotszym niz 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.

21.2. O terminie i miejscu podpisania umowy Zamawiajacy poinformuje wybranego
Wykonawce odrebnym pismem.
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21.3. W przypadku wyboru oferty Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych si¢ o udzielenie
zamoOwienia (s.c., konsorcja), Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ przed podpisaniem
umowy 0 przedlozenie umowy regulujacej wspotprace tych podmiotow. Umowa
regulujgca wspotprace podmiotow sktadajacych wspolnie oferte musi by¢ zawarta na
czas nie krotszy niz okres realizacji zamoOwienia i trzyletni okres gwarancji.
Wykonawcy  wystepujacy  wspdlnie  ponosza  solidarng  odpowiedzialnosé
zaniewykonanie lub nienalezyte wykonanie zamoOwienia. Zamawiajacy moze
W ramach odpowiedzialno$ci solidarnej zada¢ wykonania umowy od wszystkich
wykonawcow facznie lub od kazdego z osobna.

21.4. Wybrany w drodze postgpowania przetargowego Wykonawca winien przed
podpisaniem umowy  przedtozy¢ Zamawiajagcemu uprawnienia niezbedne do
wykonywania prac okreslonych w przedmiocie zaméwienia wymagane przepisami
ustawy Prawo Budowlane

21.5. Wybrany w drodze postgpowania przetargowego Wykonawca przedtozy¢ przed
podpisaniem umowy aktualne cztonkostwo Izby Inzynieréw Budownictwa oraz Izby

Architektow RP dla osob, dla ktérych bedg przedstawione uprawnienia wymienione w
pkt 21.4 SIWZ.

22. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO
WYKONANIA UMOWY

W niniejszym postgpowaniu zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie obowiazuje.
23. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY::

Istotne postanowienia umowy okre§la wzér umowy stanowiacy zatacznik nr 6 do niniejszej

Specyfikacji.
24. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ:

24.1. Srodki ochrony prawnej przystuguja wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli
ma lub mial interes w uzyskaniu danego zamowienia oraz ponidst lub moze ponies¢
szkode w wyniku naruszenia przez zamawiajacego przepisdw ustawy. Srodki ochrony
prawnej wobec ogloszenia o zaméwieniu oraz specyfikacji istotnych warunkow
zamoOwienia przyshuguja rdwniez organizacjom wpisanym na liste, prowadzong przez
Prezesa Zamowien Publicznych (o ktorej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Prawo
Zamowien Publicznych

24.2. Odwotanie przyshuguje wyltacznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynnos$ci
zamawiajacego podjetej] w postgpowaniu o udzielenie zamdéwienia lub zaniechania
czynnosci, do ktorej zamawiajacy jest zobowigzany na podstawie ustawy.

24.3. Odwolanie przystuguje wytacznie wobec czynnosci:

- opisu sposobu dokonywania oceny spelniania warunkow udzialu w
postepowaniu;
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- wykluczenia odwolujacego z postgpowania o udzielenie zamdwienia;
- odrzucenia oferty odwotujgcego.

24.4. Wykonawca moze w terminie przewidzianym do wniesienia odwotania poinformowacé
zamawiajacego o niezgodnej z przepisami ustawy czynnos$ci podjetej przez niego lub
zaniechaniu czynnosci, do ktorej jest on zobowigzany na podstawie ustawy, na ktore
nie przystuguje odwotanie. W przypadku uznania zasadnosci przekazanej informacji
zamawiajacy powtarza czynnos¢ albo dokonuje czynnosci zaniechanej, informujac o
tym wykonawcow w sposob przewidziany w ustawie dla tej czynnosci.

24.5. Odwolanie powinno wskazywa¢ czynno$¢ lub zaniechanie czynnosci zamawiajacego,
ktoérej zarzuca si¢ niezgodno$¢ z przepisami ustawy, zawiera¢ zwigzte przedstawienie
zarzutéw, okre§la¢ zadanie oraz wskazywaé okolicznos$ci faktyczne i prawne
uzasadniajace wniesienie odwotania.

24.6. Odwotanie wnosi si¢ do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoca
waznego kwalifikowanego certyfikatu. Odwolujacy przesyla kopi¢ odwolania
zamawiajacemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposob,
aby mogl on zapoznaé¢ si¢ z jego treScia przed uplywem tego terminu.
Domniemywa si¢, iz zamawiajacy mogl zapoznaé si¢ z treScia odwolania przed
uplywem terminu do jego wniesienia, jezeli przestanie jego kopii nastgpito przed
uplywem terminu do jego wniesienia za pomocg jednego ze sposobow okreslonych w
art. 27 ust. 2 PZP.

24.7. Odwotanie wnosi si¢ W terminie 5 dni od dnia przestania informacji o czynnosci
zamawiajacego stanowigce] podstawe jego wniesienia — jezeli zostaty przestane w
sposob okreslony w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamdwien publicznych albo w
terminie 10 dni — jezeli zostaty przestane w inny sposob.

24.8. Odwotanie wobec tresci ogloszenia o zamoéwieniu, a takze wobec postanowien
specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia, wnosi si¢ w terminie: 5 dni od dnia
zamieszczenia ogloszenia w Biuletynie Zamowien Publicznych oraz zamieszczenia
specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia na stronie internetowe;.

24.9. Odwotanie wobec czynno$ci innych niz okreslone w ust. 24.7 i ust. 24.8 wnosi si¢ w
terminie 5 dni od dnia, w ktérym powzigto lub przy zachowaniu nalezytej staranno$ci
mozna byto powziag¢ wiadomo$¢ o okolicznos$ciach stanowigcych podstawe jego
wniesienia.
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24.10. Zamawiajacy przesyla niezwlocznie, nie pdzniej niz w terminie 2 dni od dnia
otrzymania, kopi¢ odwotania innym wykonawcom uczestniczagcym w postepowaniu o
udzielenie zamowienia, a jezeli odwotanie dotyczy tresci ogloszenia o zamowieniu lub
postanowien specyfikacji istotnych warunkow zamdwienia, zamieszcza ja rowniez na
stronie internetowej, na ktdrej jest zamieszczone ogloszenie o zamdwieniu lub jest
udostegpniana specyfikacja, wzywajac wykonawcoéw do przystgpienia do postgpowania
odwotlawczego.

24.11. Wykonawca moze zglosi¢ przystapienie do postepowania odwotawczego w terminie 3
dni od dnia otrzymania kopii odwotania, wskazujac stron¢, do ktdrej przystepuje, i
interes w uzyskaniu rozstrzygnigcia na korzy$¢ strony, do ktdrej przystepuje.
Zgloszenie przystapienia dorecza si¢ Prezesowi Krajowej Izby Odwolawczej w formie
pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym za pomoca waznego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopig
przesyta si¢ zamawiajagcemu oraz wykonawcy wnoszacemu odwotanie.

24.12. Wykonawcy, ktorzy przystapili do postepowania odwotawczego, stajg sie
uczestnikami postgpowania odwotawczego, jezeli maja interes w tym, aby odwotanie
zostato rozstrzygnigte na korzys¢ jednej ze stron.

24.13. Zamawiajacy lub odwotujacy moze zglosi¢ opozycje przeciw przystapieniu innego
wykonawcy nie p6zniej niz do czasu otwarcia rozprawy.

24.14. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwotawczej stronom oraz uczestnikom postgpowania
odwotawczego przystuguje skarga do sadu, ktérg wnosi si¢ za posrednictwem Prezesa
Urzedu Zamoéwien Publicznych w terminie 7 dni od dnia doreczenia orzeczenia Izby,
przesytajac jednoczesnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

25. INNE:

Do spraw nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunkow
ZamoOwienia majg zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
Zamoéwien Publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2013r. poz. 907 ze zm) oraz przepisy
Kodeksu Cywilnego

26. ZALACZNIKI DO SIWZ

zatgczniki

Nazwa zatacznika
Nr

1| Formularz oferty na ustugi

2 | Oswiadczenie z art. 22 ust.1 o spetnieniu warunkéw udziatu w postepowaniu
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Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Wykaz osdb i podmiotéw odpowiedzialnych za realizacje zamdwienia

Wykaz zrealizowanych ustug

Wzdr umowy - ustugi

Formularz cenowy dla oczyszczalni Sciekow

Koncepcja funkcjonalno — przestrzenna.

Poswiadczenie odbycia wizji lokalnej na terenie oczyszczalni w Pinczowie

10.

Oswiadczenie o przynaleznosci do grupy kapitatowej

11.

Zestawienie ilosci i jakosci Sciekéw doptywajacych do oczyszczalni.
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Zatacznik nr 1 do SIWZ

FORMULARZ OFERTY NA UStUGI

Nazwa i adres wykonawcy (miejscowosé, data)

(pieczatka)

Dane dotyczgce wykonawcy

Nr REGON .......cccoeevevaeeennen
Dane dotyczace zamawiajacego

Nawigzujgc do ogtoszenia o przetargu nieograniczonym oraz specyfikacji istotnych warunkow
zamoéwienia oferujemy wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy i
przebudowy oczyszczalni sciekéw w Pinczowie.

zgodnie z SIWZ oraz formularzem cenowym (wypetniony zatgcznik nr 1a SIWZ).

1. Podana cena ofertowa (brutto) jest stata i nie ulegnie zmianie. Zawiera ona wszystkie koszty
zwigzane z realizacjg przedmiotu zamowienia, tacznie z podatkami (np. VAT), sprawami i
optatami zwigzanymi z uzyskaniem wymaganych uzgodnien, oraz wszelkimi pracami, ktdre s3
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konieczne do opracowania kompletnego projektu . Szczegétowe warunki realizacji przedmiotu
umowy zawiera projekt umowy stanowigcy zatgcznik 6 do SIWZ.

2. Oswiadczamy, ze zapoznaliSmy sie ze specyfikacjg istotnych warunkéw zamdwienia i nie
wnosimy do nich zastrzezen.

3. Oswiadczamy, ze uwazamy sie za zwigzanych niniejszg ofertg przez okres 30 dni. Oswiadczamy,
ze istotne warunki umowy / projekt umowy stanowigcy zatgcznik do specyfikacji istotnych
warunkéw zaméwienia zostaty przez nas zaakceptowane i zobowigzujemy sie — w przypadku
wyboru naszej oferty- do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego.

4. Oswiadczamy, ze spetniamy wymogi okreslone w art. 22 ust.1 oraz nie podlegamy wykluczeniu z
postepowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamdéwien publicznych.

5. Zobowigzuje sie do petnienia nadzoru autorskiego w trakcie prowadzenia prac budowlanych na
podstawie odrebnej umowy sporzgdzonej na potrzeby petnienia takiego nadzoru.

6. Nieprzekraczalny termin realizacji zamoéwienia: 15.12.2015 roku.

7. Zatgcznikami do niniejszej oferty sa:

a) formularz cenowy — wypetniony zatgcznik nr 1a IWZ.

) N
(o) SR
(podpis i pieczatki (-a) upowaznionych (-ego) przedstawicieli (-a) wykonawcy
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Zalacznik Nr 2 do SIWZ

NAZWa WYKONAWCY.......cciveiiieiieeiesiiesieeiesaesieeseesssesseessesseesseesesssesseensens
AAreS WYKONAWCY ........ccviiiieiiiicniesie e
Numer WyKONawCY..........ccccvevvereerieaiesineseennns faX oo

Oswiadczenie

Dotyczy postepowania 0 zaméwienie publiczne:

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy i przebudowy oczyszczalni sciekow
w Pinczowie.

Oswiadczaml/y, ze:
Spetniam/y warunki okreslone w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamdwien publicznych dotyczace:

1. posiadania uprawnient do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli
ustawy naktadajg obowigzek posiadania takich uprawnien,

2. posiadania wiedzy i doswiadczenia,

3. dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamédwienia,

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

MiejSCOWOSE, .....cecveeerenreeeaees, ANi@ e, 20..... 1.

podpis upowaznionych przedstawicieli wykonawcy

* niepotrzebne skresli¢
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Zalacznik Nr 3 do SIWZ

NAZWA WYKONAWCY.......ceuiiiuieiiieniesieesieeiesee e stessse s sseeeesseessesssessesssens
AAreS WYKONAWCY.......ccivveieiriiiieeieiiesieesieseeseesieseessaessesssessaessssneessens
NUMEr WYKONAWCY..........ccccereririninieieeennen, faX o

Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Dotyczy postegpowania o0 zamdéwienie publiczne:

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy i przebudowy oczyszczalni Sciekow
w Pinczowie.

Oswiadczaml/y, ze:
nie podlegam/y wykluczeniu z postepowania o udzielenie zaméwienia — art.24 ust.1
ustawy prawo zamowien publicznych:

MiejscowOSE, .....cocvvereereenennn. ,dNia e, 20..... 1.

upowazniony przedstawiciel wykonawcy

Z postepowania o udzielenie zamdwienia wyklucza sie zgodnie z ustawg Prawo zamdwien publicznych:

1.
1) wykonawcow, ktérzy wyrzadzili szkode , nie wykonujgc zamowienia lub wykonujac je nienalezycie,
jezeli szkoda ta zostata stwierdzona orzeczeniem sadu, ktére uprawomocnito sie w okresie 3 lat przed

wszczeciem postepowania,
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2) wykonawcdw, w stosunku do ktérych otwarto likwidacje lub ktdrych upadtos¢ ogtoszono z wyjgtkiem
wykonawcow, ktérzy po ogtoszeniu upadtosci zawarli uktad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem

sadu, jezeli uktad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majatku upadtego,

3) wykonawcdw, ktdrzy zalegajg z uiszczeniem podatkdéw, optat lub sktadek na ubezpieczenie spoteczne
lub zdrowotne, z wyjatkiem przypadkdéw gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie,

roztozenie na raty zalegtych pfatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wtasciwego organu;

4) osoby fizyczne, ktére prawomocnie skazano za przestepstwo popetnione w zwigzku z postepowaniem
o udzielenie zamdwienia, przestepstwo przeciwko prawom oséb wykonujgcych prace zarobkowa,
przestepstwo przeciwko Srodowisku, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestepstwo popetnione w celu osiggniecia korzysci majgtkowych a takze
za przestepstwo skarbowe lub przestepstwo udziatu w zorganizowanej grupie albo zwigzku majacych

na celu popetnienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego

5) spoétki jawne, ktorych wspdlnika prawomochie skazano za przestepstwo popetnione w zwigzku

z postepowaniem o udzielenie zamdwienia, przestepstwo przeciwko prawom o0séb wykonujgcych

prace zarobkowa, przestepstwo przeciwko srodowisku, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popetnione w celu osiggniecia korzysci majatkowych

a takze za przestepstwo skarbowe lub przestepstwo udziatu w zorganizowanej grupie albo zwigzku

majgcych na celu popetnienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego,

6) spotki partnerskie, ktorych partnera lub cztonka zarzadu skazano za przestepstwo popetnione
w zwigzku z postepowaniem o udzielenie zamdwienia, przestepstwo przeciwko prawom osdb wykonujgcych

prace zarobkowg, przestepstwo przeciwko srodowisku, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popetnione w celu osiggniecia korzysci majatkowych
a takze za przestepstwo skarbowe lub przestepstwo udziatu w zorganizowanej grupie albo zwigzku

majgcych na celu popetnienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego,

7) spotki komandytowe oraz spotki komandytowo — akcyjne, ktdrych komplementariusza prawomocnie

skazano za przestepstwo popetnione w zwigzku z postepowaniem o udzielenie zamdwienia, przestepstwo
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przeciwko prawom oséb wykonujgcych prace zarobkowa, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popetnione w celu osiggniecia korzysci
majatkowych a takze za przestepstwo skarbowe lub przestepstwo udziatu

w zorganizowanej grupie albo zwigzku majacych na celu popetnienie przestepstwa

lub przestepstwa skarbowego,

8) osoby prawne, ktérych urzedujgcego cztonka organu zarzgdzajgcego prawomocnie skazano za przestepstwo
popetnione w zwigzku z postepowaniem o udzielenie zamowienia, przestepstwo przeciwko prawom oséb
wykonujacych prace zarobkowa, przestepstwo przeciw srodowisku, przestepstwo przekupstwa,
przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popetnione w celu osiggniecia
korzysci majgtkowych a takze za przestepstwo skarbowe lub przestepstwo udziatu w zorganizowanej grupie

albo zwigzku majgcych na celu popetnienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego,

9) podmioty zbiorowe, wobec ktdrych sgd orzekt zakaz ubiegania sie o zamdwienia na podstawie przepisow

o odpowiedzialnosci podmiotdw zbiorowych za czyny zabronione pod grozbg kary;

2.

Z postepowania o udzielenie zamdwienia wyklucza sie rowniez wykonawcoéw, ktorzy:

1) wykonywali bezposrednio czynnosci zwigzane z przygotowaniem prowadzonego postepowania, lub
postugiwali sie w celu sporzgdzenia oferty osobami uczestniczgcymi w dokonywaniu tych czynnosci,

chyba ze udziat tych wykonawcdédw w postepowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji, przepisu nie
stosuje sie do wykonawcéw, ktérym udziela sie zamowienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub
art. 67 ust. 1 pkt 1i 2,

2) nie wniesli wadium do uptywu terminu sktadania ofert, na przedtuzony okres zwigzania ofertg lub
w terminie o ktérym mowa w art.46 ust. 3, albo nie zgodzili sie na przedtuzenie okresu zwigzania ofertg,

sie na przedtuzenie okresu zwigzania oferta.

3)ztozyli nieprawdziwe informacje majace wptyw lub moggce mie¢ wptyw na wynik prowadzonego

postepowania;

4) nie wykazali spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu
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Zalacznik nr 4 do siwz

NaZWa WYKONAWCY.......cceiviiecieiisie ettt
AAIES WYKONAWCY .....c.eeuviiiiiiteieieeeiie ettt
NUMer WYKONAWCY.........cccoererienreeenienieneens faX oo

WYKAZ OSOB | PODMIOTOW ODPOWIEDZIALNYCH
ZA WYKONANIE ZAMOWIENIA

Dotyczy postepowania o zaméwienie publiczne:

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy i przebudowy oczyszczalni sciekow

w Pinczowie.
Informacja o
et . : odstawie
Imie i Kwalifikacje / Zakres wykonywanych Wopis do 11B/ numer/ p .,
o - termin waznoéci | dysponowania
Nazwisko Nr uprawnien czynnosd osobami
zawodowych wymienionymi
w kol nr1

Oswiadczamy, ie wyzej wskazane osoby posiadajg uprawnienia wymienione w kol. 3 i 4.
W przypadku wyboru naszej oferty uprawnienia te zostang przedtozone zamawiajacemu przed
podpisaniem umowy.

* pracownik wtasny/udostepniony przez inny podmiot

MiejSCOWOSE, .....ceevereerenreeeaees, ANi@ e, 20.....r

Upowazniony przedstawiciel
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Zalacznik nr 4/1 do siwz

NaAZWa WYKONAWCY.......cceciiieiiciecie et
AAres WYKONAWCY........couiiiiiiieie sttt
NUMer WYKONAWCY.........cccoovrerenieeenienieneens faX oo

WYKAZ CZESCI ZAMOWIENIA, KTORE ZOSTANA WYKONANE PRZEZ PODWYKONAWCOW

Dotyczy postepowania o zaméwienie publiczne:

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy i przebudowy oczyszczalni sciekow
w Pinczowie..

WYKAZ CZESCI ZAMOWIENIA,

ktore zostang wykonane przez podwykonawcow

MiejscoWOSE, .....cocveereereenenne. ,dnia e, 20...... 1.

Upowazniony przedstawiciel
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Zalacznik nr 5 do SIWZ

NAZWa WYKONAWCY.......cceciiieiiecieie st
AAIES WYKONAWCY .....c.eeuviiiiiiteieieeeiie ettt
NUMer WYKONAWCY.........cccovrerenreeeenienieneenns faX oo

WYKAZ WYKONANYCH UStUG

a w przypadku $wiadczen okresowych lub ciagltych rowniez wykonywanych ustug w zakresie wykonania
projektow wielobranzowych oczyszczalni $ciekow do wykazania spelniania warunku wiedzy i do§wiadczenia w
okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest
krotszy — w tym okresie, z podaniem ich przedmiotu z uwzglednieniem przepustowosci Qg W M3/dobe, dat
wykonania i odbiorcéw, oraz zatgczeniem dokumentoéw potwierdzajacych, ze ustugi te zostaly wykonane lub sa
wykonywane nalezycie

Dotyczy postepowania o0 zaméwienie publiczne:

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy i przebudowy oczyszczalni sciekow

w Pinczowie..
Warto$é
Zamawiajacy Przedmiot, nazwa zadania Daty . umowy/
L Adres : wykonania 1044
P tel./fax (przepustowo$¢ oczyszczalni POCZE}tCk i wartosc
w m3/dobe) , . kosztorysowa
zakonczenie .
zadania
1.
2.
3.
4,

Uwaga: Wykonawca jest obowigzany zalaczy¢ dokumenty potwierdzajace, ze roboty zostaly
wykonane z nalezyta starannoscia.

MiejscoWOSE, .....cocveereereenenne. ,dnia e, 20...... 1.
Podpis
Upowazniony przedstawiciel
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Zalacznik Nr 6 do SIWZ

Wz0or umowy o prace projektowe

Umowa zawarta w dniu .................. w Pinczowie pomigdzy:

»Wodociagi Pinczowskie” Sp. z 0.0 w Pinczowie ul. Batalionéw Chtopskich 160, 28-400
Pinczow, wpisang do Krajowego Rejestru Sadowego — Rejestru Przedsigbiorcow przez Sad
Rejonowy w Kielcach X Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS
0000203399, NIP 662-16-66-046, kapitat zakladowy w wysokos$ci 24.311.000 zt, zwang w
tresci umowy ,,ZAMAWIAJACYM”, reprezentowanym przez :

mgr inz. Andrzej Glogowiec — prezes
mgr Alicja Ztotnik- prokurent

w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu
nieograniczonego zostata zawarta umowa nastgpujacej tresci:

§1

1. Zamawiajacy zleca, a Projektant zobowiagzuje si¢ do sumiennego i fachowego wykonania
dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy i przebudowy oczyszczalni
scieckow w Pinczowie, zgodnie ze zlozona oferta.

2. Projektant oswiadcza, ze dysponuje odpowiedniag wiedzg i1 umiejetnosciami oraz
wystarczajacymi srodkami technicznymi do wykonania niniejszej umowy oraz wykona jg
z nalezyta, profesjonalng starannoscia, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa oraz
normami I normatywami stosowanymi w budownictwie.

§2
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1. Zakres powyzszego opracowania obejmuje:

I. Przygotowanie materialow niezbednych do uzyskania Decyzji o sSrodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje¢ przedsiewziecia:

— wykonanie informacji o planowanym przedsigwzi¢ciu
— opracowanie raportu o oddziatywaniu przedsiewzigcia na srodowisko, jezeli
bedzie konieczny

Il. — Projekt budowlany i wykonawczy sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury w sprawie szczegélowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot oraz
programu funkcjonalno- uzytkowego z 02.09.2004 r. w szczegélnosci:

— uaktualnienie mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celow projektowych,

— wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie dziatki dla potrzeb posadowienia
obiektéw 1 zachowania stosunkéw wodnych,

— warunki techniczne i realizacyjne zwigzane z przylaczeniem obiektow do
istniejgcych sieci oraz drog samochodowych,

— inwentaryzacj¢ obiektow istniejacych na dzialce a przeznaczonych do
wykorzystania, rozbiorki lub przetozenia

I11. -Wykonanie projektéw budowlano-wykonawczych dla uzyskania Decyzji o pozwoleniu na
budowe, przedmiarow, kosztorysow i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych. a w szczegdlnosci :

— Projekt architektoniczno-budowlany wraz z detalami architektonicznymi,

— Projekt zagospodarowania terenu oczyszczalni sciekow,

— Projekt konstrukcyjny wraz z obliczeniami statystycznymi i badaniem geologicznym
gruntu, oraz rysunkami warsztatowymi i zestawianiem materialow

— Projekt technologiczny wraz z rysunkami warsztatowymi i zestawianiem materialow

— Projekt — branza elektryczna

— Projekt automatyki i sterowania

— Projekt drogowy (drogi, parkingi, place, chodniki,),

— Zbiodr uzyskanych opinii, uzgodnien, zgdd i pozwolen oraz innych dokumentow
technicznych zwigzanych z inwestycja,

— Opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

— Instrukcja obstugi 1 eksploatacji oczyszczalni sciekow

—  Swiadectwo energetyczne,

—  Opracowanie Zbiorczego Zestawienia Kosztow (ZZK)

— Opracowanie przedmiar6w roboét 1 kosztorysow inwestorskich w poszczegdlnych
rodzajach robo6t, obejmujacych wszystkie roboty,

— Opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t (STWiOR)

—  Zlozenie wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowg.

—  Uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe .
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2. W rozwigzaniach projektowych zastosowane beda wyroby ( materialy 1 urzadzenia)
budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania.
Wyroby zaliczone do grupy jednostkowego stosowania w budownictwie beda mogty by¢
zastosowane tylko po uprzedniej akceptacji zamawiajacego.

3. W dokumentacji okreslane beda jedynie parametry techniczne i wymagania
funkcjonalne zastosowanych wyrobéw, ustalajac jednocze$nie prawo zastosowania
wyrobow réwnowaznych.

4. Projektant ma obowigzek przedstawi¢ zamawiajagcemu ewentualne propozycje zmian
technologii, wyrobow lub sposobow realizacji wykonania przysztych robdt budowlanych,
jezeli mogg one w istotny sposéb wplynaé na obnizenie kosztow realizacji.

5. Projektant ma obowiazek przekazywaé na biezaco Zamawiajagcemu wszelkie dokumenty
zZwigzane z pozyskiwaniem oceny odziatywania na srodowisko.

6. Projektant ma obowigzek zapewni¢ sprawdzenie czg$ci dokumentacji, o ktorej mowa w
ust. 1 pkt.5 lit a) pod wzglgdem zgodnosci z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi i
obowigzujacymi Polskimi Normami, przez osobe¢ posiadajaca uprawnienia budowlane do
projektowania bez ograniczen w odpowiedniej specjalnosci lub rzeczoznawce
budowlanego.

7. Do wykonania dokumentacji projektant wyznacza nastgpujacy zespot projektantow:

8. Projektant jest obowigzany zapewni¢ w razie potrzeby udziat w opracowaniu
dokumentacji 0s6b posiadajagcych uprawnienia budowlane do projektowania w
odpowiedniej specjalnosci oraz wzajemne skorygowanie techniczne wykonanych przez te
osoby opracowan projektowych. W innych przypadkach projektant moze powierzy¢
wykonanie przedmiotu umowy osobom trzecim tylko za pisemng zgoda zamawiajacego.

9. Harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania umowy, zwany dalej ,,harmonogramem”
stanowi zatacznik nr 1 do umowy.

§3

Do kontaktu z projektantem w sprawach wykonania umowy zamawiajacy upowaznia
nastepujacych pracownikow: Jadwiga Stelmaszynska, Zdzistaw Chrobot
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§4

1. Projektant zobowigzuje si¢ dostarczy¢ dokumentacj¢ projektows, o jakiej mowa w Par. 1 i
Par. 2 umowy w ilosci egzemplarzy wskazanych ponizej oraz na ptycie CD/DVD do
siedziby Zamawiajgcego w terminie, o jakim mowa w Par. 5 ust. 1 umowy, tj. ;

- Dokumentacje w wersji ,,papierowej” wedlug zestawienia:

e Projekty budowlano-wykonawcze - 6 egz. (W tym 4 egz. dla potrzeb uzyskania
pozwolenia na budowe)

e  Przedmiary robot - 4 egz.
e  Kosztorysy inwestorskie -3 egz.
o /7ZK-3egz.
e STWIOR-2egz.
— Dokumentacj¢ ww. projektow nalezy wykona¢ i dostarczy¢ w ww. terminach réwniez w
wersji elektronicznej na CD/DVD umozliwiajacej wydrukowanie identycznej kopii
dokumentacji z tym ze kosztorysy inwestorskie i ZZK na osobnym nosniku.

2. Wykonana dokumentacja begdzie wzajemnie skoordynowana technicznie i kompletna z
punktu widzenia celu, ktoremu ma sluzy¢. Zawiera¢ bedzie wymagane potwierdzenia
sprawdzen projektowych, wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i1 pozwolenia w zakresie
wynikajacym z przepisow, a takze spis wszystkich czesci dokumentacji. Kazdy
egzemplarz dokumentacji bedzie zawieral o$wiadczenie projektanta o spelnieniu
powyzszych wymagan.

§5

1. Projektant zobowigzuje si¢ dostarczy¢ cato$¢ opracowania wraz z pozwoleniem na
budowe w nieprzekraczalnym terminie do 15.12.2015 roku.

2. Miejscem przekazania i odbioru dokumentacji b¢dzie siedziba zamawiajacego.

3. Odbidr poszczegodlnych czesci dokumentacji bedzie potwierdzony przez upowaznionych
przedstawicieli zamawiajagcego 1 projektanta na podstawie protokotu zdawczo-
odbiorczego,. Podpisany protokét zdawczo - odbiorczy poswiadcza wylacznie stan
ilosciowy.

4. W ciagu 14 dni od daty sporzadzenia protokotu zdawczo-odbiorczego zamawiajacy moze
uzna¢ jako$¢ otrzymanej dokumentacji lub w uzasadnionym przypadku, zlozy¢
o$wiadczenie ustalajagce wady lub usterki otrzymanej dokumentacji powstale z przyczyn
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lezacych po stronie projektanta. Niezlozenie o$wiadczenia w terminie poczytuje si¢ za
uznanie jakos$ci dokumentacji.

5. W razie stwierdzenia wad lub usterek przekazanej dokumentacji, za ktore odpowiada
projektant, zamawiajgcy jest uprawniony do zadania:

a) poprawienia lub ponownego wykonania odpowiedniej dokumentacji w terminie
....................... dni - w razie stwierdzenia wad lub usterek, ktorych usunigcie jest
mozliwe,

b) obnizenia wynagrodzenia o kwot¢ odpowiadajaca utraconej warto$ci uzytkowej - W
razie stwierdzenia wad, ktérych usuniecie jest niemozliwe, jezeli opracowanie bez
wadliwej dokumentacji bedzie Zamawiajagcemu przydatne ze wzglgdu na cel okreslony
umows

6. Jezeli wady opracowania sg istotne, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy bez
wyznaczania Projektantowi terminu na ich usunigcie.

7. Niezaleznie od wskazanych wyzej uprawnien, jezeli Projektant nie usunie wad
projektowych w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy po uprzednim zawiadomieniu
Projektanta moze zleci¢ ich usuniecie osobie trzeciej na koszt Projektanta.

8. Projektant niezwlocznie zawiadomi Zamawiajacego o wszelkich okolicznosciach
mogacych wptynaé na przyspieszenie, opdznienie lub zakldcenie realizacji przedmiotu
umowy

9. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za koszty dodatkowe wynikte w czasie
realizacji inwestycji, a bedgce skutkiem bledow w wykonanym przez niego
przedmiocie umowy. Wykonawca ponosi petng i wytaczng odpowiedzialno$¢ za
skutki ewentualnego naruszenia przy wykonywaniu przez niego przedmiotu umowy
praw autorskich oséb trzecich.

§6

1. Zleceniodawca zobowigzuje si¢ zaptaci¢ Projektantowi za nalezyte wykonanie
opracowaniai innych czynno$ci okreslonych umowsa zryczaltowane wynagrodzenie w

WYSOKOSCT .t ztotych netto plus obowiazujacy podatek
Vat. Lacznie ......oooooiiiiiii zt. Powyzsza kwota stanowi zaplate
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za realizacj¢ przedmiotu zamowienia w cato$ci , w tym za przeniesienie praw autorskich
majatkowych do wykonanej dokumentacji projektowe;.

2. Wartos¢ poszczegolnych czesci przedmiotu zamdwienia okreslono w harmonogramie.

3. Wynagrodzenie projektanta za opracowanie dokumentacji ptatne bedzie cz¢$ciami: Etap |
wysokosci ... %, Etap II wysokosci ... %, Etap Il wysokosci... %, kazdorazowo po
spisaniu bezusterkowego odbioru przekazywanej dokumentacji badz decyz;ji.

4. Zamawiajacemu przyshuguje prawo potracenia z wynagrodzenia naleznego Projektantowi
naliczonych zgodnie z trescig umowy kar umownych.

§7

1. Podstawa do wystawienia faktur przez projektanta jest; uznanie jakosci dokumentaciji,
stosownie do podzialu przyjetego w harmonogramie, potwierdzona protokolem
bezusterkowego odbioru dokumentacji.

2. Zaptata wynagrodzenia nastgpi przelewem na konto projektanta ...........................
w ciggu 14 dni od otrzymania faktur wraz z dolaczonym protokotem zdawczo-
odbiorczym. Za date zaplaty uznaje si¢ dzien, w ktdrym zamawiajacy wydat swojemu
bankowi polecenie przelewu.

3. Projektant nie moze bez pisemnej zgody zamawiajacego przela¢ przystugujacej z tytutu
wynagrodzenia wierzytelnosci na rzecz osoby trzeciej.

§ 8

1. Z chwilg zaptaty wynagrodzenia na zamawiajacego przechodza autorskie prawa
majatkowe do dokumentacji projektowej na potrzeby jednej budowy wraz z prawem
dalszego przeniesienia na Inwestora oraz w ramach wynagrodzenia opisanego w tresci
umowy.

2.Z dniem przej$cia na Zamawiajacego autorskich praw majatkowych do dokumentacji
projektowej przejdzie na Zamawiajgcego wiasnos¢ egzemplarzy dokumentacji, o ktérych
mowa Wyzej.

3.W ramach przejetych praw majatkowych Zamawiajacy bedzie mogt bez zgody
Projektanta i bez dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Projektanta oraz bez zadnych
ograniczen czasowych:

a)Uzytkowa¢ opracowanie projektowe na wilasny uzytek, w tym w szczegolnosci
przekaza¢ opracowanie projektowe lub dowolng jego czes¢, takze jego kopie: Innym
wykonawcom, jako podstawe lub materiat wyjsciowy do wykonania opracowan
projektowych - branzowych i rysunkow warsztatowych, zwigzanych z niniejszym
zamierzeniem, Wykonawcom bioracym udzial w postgpowaniu o udzielenie zamowien
publicznych, jako cze$¢ specyfikacji istotnych warunkéw zamédwienia na stronie
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internetowej, Innym wykonawcom, jako podstawe dla wykonania lub nadzorowania robot

budowlanych, Stronom trzecim biorgcym udziat w procesie inwestycyjnym,

b)Wykorzystywa¢ opracowanie projektowe lub jego dowolna czes¢ do
prezentacji,

c)Wprowadza¢ opracowanie projektowe lub jego czesci do pamigei komputera na

dowolnej liczbie wiasnych stanowisk komputerowych 1 stanowisk komputerowych

jednostek podlegtych,

d) Zwielokrotnia¢ opracowanie projektowe lub jego cz¢$ci dowolng technika.

e) Zamawiajacy nie moze zbywac opracowania projektowego ani jego dowolnych czeSci
oraz nie moze usuwac oznaczen okreslajacych autora.

4. Projektant wyraza zgod¢ na przechowywanie i1 przetwarzanie swoich danych
osobowych przez Zamawiajacego. Otrzymane dane nie zostang przekazane innym
firmom badZz osobom trzecim. Jednoczesnie Projektant ma prawo wgladu i
poprawienia swoich danych osobowych.

5. Osobiste prawa autorskie, jako niezbywalne pozostaja wlasnos$cia projektantow - autorow
dokumentacji. W szczego6lnosci autorzy moga, w celach promocyjnych, reklamowych i
profesjonalnych poslugiwa¢ si¢ wizualizacjami graficznymi lub elektronicznymi
zaprojektowanego obiektu oraz danymi faktycznymi o prowadzonej inwestycji.

§9

Projektant udziela zamawiajacemu na przedmiot wykonanej umowy pisemnej gwarancji do
czasu zrealizowania przez Wykonawce powyzszego zadania na podstawie opracowanego
przez Projektanta projektu.

§ 10

1.W razie stwierdzenia w okresie gwarancji wad lub usterek przedmiotu umowy, za ktore
odpowiada Projektant, zamawiajacy jest uprawniony do Zadania:

a) poprawienia lub ponownego wykonania przedmiotu umowy - w razie stwierdzenia wad,
ktorych usunigcie jest mozliwe,

b) obnizenia wynagrodzenia o kwote odpowiadajgcg utraconej wartosci uzytkowej - w razie
stwierdzenia wad, ktorych usunigcie jest niemozliwe.

2. Projektant nie moze odmowic usunigcia wad przedmiotu zamdwienia, jezeli przyczyny wad
lezaty po jego stronie.
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§11

Strony postanawiaja, ze wigzacg ich forma odszkodowania bedg kary umowne.

Ustala si¢ kary umowne w nastepujacych wypadkach i wysokos$ciach:

1.

Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Projektantowi kar umownych|

za odstgpienie od umowy z przyczyn,lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci
10% wynagrodzenia umownego za t¢ czg$S¢ projektu, ktérego opracowanie przerwano lub
od ktorej Zamawiajacy odstapit.

Projektant jest zobowigzany do zaplaty Zamawiajacemu kar umownych:

za zwloke w wykonaniu projektu w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia ryczattowego za
kazdy dzien zwtoki, liczac od umownego terminu dostarczenia projektu,

za zwloke w usunieciu wad projektu w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia ryczaltowego
dziennie za kazdy dzien zwtloki liczac od ustalonego przez strony terminu usuniecia wad,
za odstgpienie od umowy przez Zamawiajagcego z przyczyn, za ktdre ponosi
odpowiedzialnos$¢ Projektant w wysokosci 10% umownego wynagrodzenia ryczattowego .

3.Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§12

Zamawiajacy ma prawo zawiesi¢ wykonanie umowy w przypadku braku $rodkéw
finansowych na realizacj¢ jej przedmiotu do czasu ich uzyskania. W takim przypadku
projektantowi nie przysluguje roszczenie o zaplate wynagrodzenia za niewykonang czg¢$¢
przedmiotu umowy. Projektant moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
wykonanej czg$ci umowy.

Zawieszenie 1 wznowienie wykonania umowy powinno by¢ kazdorazowo potwierdzone
pismem pod rygorem niewaznosci.

W stosunku do niewykonanej czg¢sci przedmiotu umowy, ktore podlegaja zawieszeniu
Projektant ma prawo dokona¢ waloryzacji wynagrodzenia jesli zawieszenie trwa dtuzej
niz 1 rok i w tym czasie wzrost wskaznik cen towardéw i ushug konsumpcyjnych oglaszany
przez Prezesa GUS., proporcjonalnie do ilo$ci dni zawieszenia przekraczajacych ww.
okres 1 roku.

W przypadku zawieszenia wykonania umowy:

a) w terminie 5 dni projektant i zamawiajacy sporzadza szczegotowy protokot
inwentaryzacji prac w toku wedlug stanu na dzien zawieszenia,

b) Projektant zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym,
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¢) zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania odbioru prac przerwanych oraz do zaptaty
wynagrodzenia za prace, ktore zostaly wykonane do dnia odstgpienia.

5. W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznos$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, zamawiajagcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie miesigca od powzigcia
wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim przypadku Projektant moze zadaé
jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania cz¢$ci umowy.

6. Odstgpienie od umowy, o ktérym mowa w ust.5 powinno nastgpi¢ w formie pisemnej i
zawiera¢ uzasadnienie pod rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia. Postanowienie
ust. 4 stosuje si¢ odpowiednio.

§13

1. Wszelkie zmiany umowy wymagaja zgody obu Stron i zachowania formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci

2. Zmiany umowy, o ktérych mowa w ust. 1 musza by¢ dokonywane z zachowaniem
przepisu art. 140 ust 3 ustawy Prawo zamowien publicznych stanowigcego ze umowa jest

niewazna w czg¢$ci wykraczajacej poza okreslenie przedmiotu zamoOwienia zawarte w
SIWZ.

3. Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ zmiany ustalen niniejszej umowy w stosunku do tresci oferty
Wykonawcy w nastepujacym zakresie:

a) wysokos$ci wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku VAT, w odniesieniu
do tej czesci wynagrodzenia, ktorej zmiana dotyczy,

b) ograniczenia zakresu prac obj¢tych niniejszg umows w przypadku stwierdzenia braku
koniecznosci wykonywania cze$ci zamowienia, w zwigzku z nadzwyczajnymi
okoliczno$ciami powodujacymi ograniczenie srodkow finansowych,

C) uwarunkowan formalno- prawnych , w szczegélnosci dotyczacych wprowadzenia
zmian do specyfikacji technicznej na etapie wykonawstwa robdt z przyczyn
niezaleznych od obu stron,

d) zmiany osob przewidzianych do realizacji zamoéwienia przez Wykonawce w
przypadku nieprzewidzianych zdarzen losowych min. takich jak: $mieré, choroba,
ustanie stosunku pracy, zmiana zakresu obowigzkéw, nienalezyte wykonywanie
obowigzkow, pod warunkiem, ze osoby zaproponowane begda posiadaty takie same
kwalifikacje jak osoby wskazane w umowie,

e) terminu realizacji przedmiotu zamowienia, gdy jest ona spowodowana:

1) nastgpstwem dzialania organéw administracji lub innych podmiotow, zwigzanych
z przekroczeniem obowigzujacych termindow wydawania lub odmowy wydania
decyzji, zezwolen, uzgodnien,
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2) nastgpstwem wprowadzania zmian w obowigzujgcych przepisach prawnych
majacych wpltyw na realizacj¢ przedmiotu zaméwienia,

§ 14

W sprawach nie unormowanych niniejszag umowg majg zastosowanie przepisy ustawy Prawo
zamowien publicznych, ustawy - Prawo budowlane oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

§15

1. Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach
po jednym dla kazdej ze stron.

2. Spory wynikle z wykonania umowy Strony poddaja pod
rozstrzygnigcie sadu powszechnego siedziby Zamawiajacego.

Zamawiajacy: Projektant:
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Nazwa i adres wykonawcy, telefon

Zatacznik nr 7 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY DLA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W PINCZOWIE

Lp.

Elementy robot

Wartos¢
netto

Wartos¢ brutto

Etap | - Przygotowanie materiatéw niezbednych do uzyskania Decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia

zt

7t

- informacja o planowanym przedsiewzieciu

- raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko,

ETAP II- Przygotowanie materiatow wyjsciowych do projektowania i
uzyskania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

7t

7t

- uaktualnienie mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celdow

projektowych,

- wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie dziatki dla
potrzeb posadowienia obiektow i zachowania stosunkéw

wodnych,

- warunki techniczne i realizacyjne zwigzane z przytaczeniem

obiektéw do istniejgcych sieci oraz drég samochodowych,

- inwentaryzacje obiektéw istniejgcych na dziatce a

przeznaczonych do wykorzystania, rozbidrki lub przetozenia.

ETAP lll. Wykonanie projektow budowlano-wykonawczych, przedmiarow
kosztorysow i STWIOR:

zt

zt

— Projekt architektoniczno-budowlany wraz z detalami architektonicznymi,

— Projekt zagospodarowania terenu oczyszczalni Sciekdw

gruntu, oraz rysunkami warsztatowymi i zestawianiem materialow

Projekt konstrukcyjny wraz z obliczeniami statystycznymi i badaniem geologicznym

— Projekt technologiczny wraz z rysunkami warsztatowymi
zestawianiem materiatow
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Projekt — branza elektryczna

— Projekt automatyki i sterowania

— Projekt drogowy (drogi, parkingi, place, chodniki,),

— Zbiér uzyskanych opinii, uzgodnien, zgdd i pozwolen oraz innych
dokumentdéw technicznych zwigzanych z inwestycjg,
— Informacja dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

— Instrukcja obstugi i eksploatacji oczyszczalni sciekow

— Instrukcja obstugi i eksploatacji oczyszczalni sciekow

— Swiadectwo energetyczne,

— Zbiorcze Zestawienie Kosztow (ZZK)

— Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot (STWiOR)

— Zlozenie wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowei  Uzyskanie
prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe

4 | Koszty oplat administracyjno — skarbowych zwiazane z uzyskaniem
wymaganych prawem pozwolen,

zt zt
RAZEM
zt zt
podpis upowaznionego przedstawiciela
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Zalacznik nr 8 do siwz

NAZWa WYKONAWCY.......cceeiiieiicic sttt s
AAres WYKONAWCY........couiiiiiiieie sttt
NUMer WYKONAWCY.........cccooerermenreeenienieneenns faX oo

KONCEPCJA TECHNOLOGICZNO-PRZESTRZENNA

0OCZYSZCZALNI SCIEKOW W PINCZOWIE

Dotyczy postepowania o0 zaméwienie publiczne:

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy i przebudowy oczyszczalni Sciekow
w Pinczowie.

Opracowana przez Wykonawce koncepcja technologiczno - przestrzenna winna obejmowac:
usytuowanie podstawowych obiektéw na zatgczniku graficznym (mapa)
bilans ilosci i jakosci Sciekdw doptywajgcych do oczyszczalni,

proponowane rozwigzania techniczno-technologiczne rozbudowy i przebudowy oczyszczalni,

>

>

>

» wykorzystanie istniejgcych obiektow,

» podstawowe urzadzenia technologiczne,
» podstawowe parametry technologiczne
>

szacunkowe koszty wykonania robot., biorgc pod uwage aktualny stan techniczny i wyposazenie
oczyszczalni,

Dokumentacja istniejgcej oczyszczalni oraz jej projekt architektoniczny do wgladu w siedzibie
Zamawiajgcego.

Koncepcja stuzy¢ bedzie przedstawieniu proponowanych przez Oferentéw rozwigzan przebudowy i
podlega¢ bedzie ocenie punktowej przez Komisje Przetargowa.

podpis upowaznionego przedstawiciela
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Zalacznik nr 9 do siwz
NazZWaA WYKONAWCY .......coviiiiieieiiieiesieeeee e

AAres WYKONAWCY........coviiiiiiieie sttt
NUmMer WyKonawcey........ccccceevevieienieeeeneesrenns faX oo

POSWIADCZENIE ODBYCIA WIZJI LOKALNE)J

Dotyczy postepowania o zamowienie publiczne:

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy i przebudowy oczyszczalni Sciekow

w Pinczowie.
Niniejszym  poswiadczam, ze o o () USRS
przedstawiciel wykonawcy odbyt w dniu ................... wizje lokalng na terenie oczyszczalni Sciekdw w

Pinczowie i uzyskat informacje niezbedne do sporzadzenia koncepcji technologiczno-przestrzennej

rozbudowy i przebudowy tej oczyszczalni.

podpis upowaznionego przedstawiciela

eksploatatora oczyszczalni

WODOCIAGI PINCZOWSKIE # ul. Bat. Chlopskich 160 L tel. 41 357 55 46
28-400 Pificzéw @ e-mail: wodociagip@interia.pl
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Zatacznik nr 10 do SIWZ

(Nazwa i adres wykonawcy)

OSWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITALOWEJ
ZGODNIE Z ART. 24 ust. 2 pkt.5

W zwiagzku ze zlozeniem oferty w przetargu nieograniczonym na ,,Wykonanie dokumentacji
projektowo-kosztorysowej rozbudowy i przebudowy oczyszczalni $ciekow w Pinczowie.” prowadzonym
na podstawie przepiséw ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamdwien publicznych (Tekst
jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 pdzn. zm.) osSwiadczam, ze:

naleze do grupy kapitatowej o ktdrej mowa w art. 24 ust 2 pkt. 5 ustawy, w
zalaczeniu przedkiadam list nie naleze do grupy kapitatoweij *

* niepotrzebne skresli¢

(podpis osoby uprawnionej do reprezentaciji)
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