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1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania fundamentéw zelbetowych -ptyty dla budowy budynku szaletu miejskiego.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu okreslonych w pkt.1.1 opracowania.
1.3. Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonania fundamentdw dla obiektdw przeznaczonych na budynki
socjalne oraz dla komérek lokatorskich.
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okrellenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z
dokumentacjq projektowq, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.6. Charakterystyka fundamentow.

1.6.1. Ptyty fundamentowe.

Pod $ciany zewnetrzne i wewnetrzne nosne zaprojektowano ptyty o wysokosci 25cm.
Posadowienie gory ptyt na poziomie -0,20m ponizej 0,00 przedmiotowego obiektu.

2. MATERIALY.
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow.
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, podano w SST 001 Wymagania Ogdine.
2.2. Beton.
Dla catosci fundamentédw przyjeto klase betonu B30. Dodatkowo pod tawy
zaprojektowano 10cm warstwe betonu wyrdbwnawczego B10.
23. Zbrojenie.
Szczegdtowe dane odnodnie uzytego zbrojenia oraz stawianych wymagan do
zbrojenia fundamentéw zawiera projekt wykonawczy konstrukcji. W fundamentach
przyjeto stal A-IlIN (B 500 SP) i stal A-l (St3SX). Srednice pretéw @8i @12 i 16.Wymagane
otulenie zbrojenia z uwagi na zabezpieczenie przed korozjg we wszystkich
fundamentach wynosi 50mm.

3. SPRZET.

Roboty zwigzane z wykonywaniem konstrukcji fundamentéw zelbetowych, nalezy
prowadzi¢ sprzetem przeznaczonym do tych robét. Uzyty sprzet powinien by¢ sprawny
technicznie i posiada¢ aktualne Swiadectwa legalizacji oraz odpowiadaé warunkom
BHP dla tych robdt. Beton wytwarzany bedzie w Wytworni Betondw i dowozony na plac
budowy.
Do robdt betonowych i zelbetowych przewiduije sie sprzet:
- dowdz zbrojenia — pretowego lub w postaci statek zgrzewanych, samochodami
dtuzycowymi z wciggarkg o udzwigu min. 2,0T
- wykonanie fundamentdw w szalunkach inwentaryzowanych. Dowdz na budowe wg
warunkéw  szczegdtowych umowy z podwykonawcq lub  dystrybutorem.
Przemieszczanie deskowac na placu budowy zgodnie z projektem organizacii.
- przygotowanie zbrojenia
- dowdz mieszkanki betonowej
- uktadanie mieszanki betonowej:

- pojemnikami do betonu

- pompami do betonu

- pneumatyczny za pomocqg sprezarek
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5.

- zageszczanie betonu:

- wibratory wgtebne o odpowiedniej srednicy

- wibratory przyczepne

- urzqdzenia odpowietrzajgce mase betonowqg
- do obrdbki i pielegnacji betonu:

- zraszacze wodne

TRANSPORT.

4.1. Srodki do transportu betonu.

Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.
gruszkami).

llo§¢ ,gruszek” nalezy dobrac tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej
rezerwy w przypadku awarii samochodu.

4.2. Czas transportu i wbudowania.

Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej klasy B25 nie powinien by¢ dtuzszy
niz:

90minut przy temperaturze +15°C

70minut przy temperaturze +20°C

30minut przy temperaturze +30°C

Przy okreslaniu czasu transportu nalezy uwzgledni¢ konsystencje betonu.

WYKONANIE ROBOT.

Na prawidtowe wykonanie robdt zelbetowych fundamentdw sktadajgc sie nastepujgce

czynniki:

- stan podtoza gruntowego

- deskowania

- biezgca obstuga geodezyjna

- odpowiednia mieszanka betonowa z dostawqg na miegjsce wbudowania

- wtasciwe utozenie zbrojenia i masy betonowej w szalunkach wraz z pielegnacjg betonu
5.1.Stan podtoza gruntowego.

Bezpodrednio przed przystgpieniem do robdét fundamentowych nalezy dokonad
odbioru podtoza. W czasie od wykonywania wykopu przed przystgpieniem do robdt
fundamentowych mogg wystgpi¢ zmiany w zawilgoceniu , a przy gruntach spoistych,
uplastycznieniu podtoza na skutek opaddéw atmosferycznych lub niekontrolowanego
naptywu wod gruntowych.

Odbioru podtoza nalezy dokonywac komisyjnie z udziatem Inspektora nadzoru, autora
dokumentacji geotechnicznej a w tfrudniejszych przypadkach takze i projektanta
konstrukcii.

Sprawdzenie gtebokosci nalezy przeprowadzi¢é na gtebokosci Tm od poziomu
posadowienia. W przypadku gdy wtasciwosci geotechniczne warstwy nie
odpowiadajg warunkom projektu nalezy zleci¢ wykonanie badan laboratoryjnych.
Protokdt odbioru zawiera postanowienia komisji. Jest to zgodno$¢ z zatozeniami
projektowymi lub zastrzezenia. W tym przypadku do dalszych robdt mozna przystgpic
po weryfikacji i aktualizacji dokumentacji projektowe.

5.2.Deskowania.

Wtasciwe zaprojektowanie deskowan jest waznym elementem warunkujgcym jako$¢
wykonania elementdéw  konstrukcji  zelbetowych. Prawidtowe zaprojektowanie
uwzglednia wymagania konstrukcyjne, instalacyjne i technologiczne wystepujgce w
fazie wykonywania fundamentow.

W dokumentaciji deskowan systemowych przedstawionej przez podwykonawce lub
wykonawce powinny znalez¢ sie wymagania techniczne i technologiczne w zakresie
niezbednym do prawidtowego wykonania robdt zelbetowych zgodnych z zatozeniami
projektowymi.
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Z fundamentéw nalezy wyprowadzi¢ zbrojenie do polaczenia ze zbrojeniem
elementdw konstrukcji pionowej budynku. Ustawienie deskowan nalezy prowadzi¢ pod
biezgcym nadzorem geodezyjnym, po wykonaniu takich czynnosci jak:

- wytyczenie osi gtéwnych budynku

- sprawdzenie rzednych dna wykopu

- sprawdzenie po utozeniu betonu podktadowego, wszystkich rzednych posadowienia
fundamentow

- wytyczenie obrysu zewnetrznego fundamentdéw budynku

Deskowania powinny zapewni¢ sztywno$¢ i niezmienno$¢ ksztattu. Potgczenia
poszczegdlnych elementdw deskowan winny uwzgledni¢ sposéb podawania masy
betonowe.

5.3.Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej.

»

»

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji
umozliwiajgcej tatwe ich oprdznianie lub pompy przystosowane do podawania
mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzujg odrebne wymagania
technologiczne przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki
betonowej przy wylocie.

Przed przystgpieniem do uktadania mieszanki betonowej nalezy sprawdzi¢:

Potozenie zbrojenia

Zgodnos¢ rzednych z projektem

Czysto$¢ deskowania

Obecnosé¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang ilo$¢ otuliny

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé z wysokosci wiekszej niz 0,75m od powierzchni,
na ktérg spada. W przypadku gdy wysokos¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawacd
Za pomocq rynny spustowej (do wysokosci 3,0m) lub leja zsypowego teleskopowego
(do wysokosci 8,0m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentaciji
technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujgce zalecenia - w
fundamentach i korpusach podpdr mieszanke betonowqg nalezy uktadad
bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy, bqdz tez za posrednictwem rynny,
warstwami o grubosci do 40cm zageszczajgc wibratorami wgtebnymi.

5.4.Zageszczanie betonu.

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegaé nastepujgcych zasad:

Wibratory wgtebne nalezy stosowad o czestotliwosci drgar min.6000 drgan na minute
z butawami o $rednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia
lezgcymi w ptaszczyznie poziomej

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawg
wibratora

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe w jednym
miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmowac¢ powoli w stanie wibrujgcym.
Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ oddalone od siebie o 1,4R, gdzie R
jest promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35-
0,7m.

Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrdwnywania powierzchni betonu ptyt i
charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci

Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg wibracyjng w jednym
miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

Zasieg dziatania wibratordw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50cm w kierunku
gtebokosciiod 1,0 do 1,5m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratordw nalezy
ustali¢ do$wiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratoréw
powinno by¢ trwate i sztywne.
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5.5.Przerwy w betonowaniu.

»

»

»

»

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowac¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i
uzgodnionych z projektantem konstrukciji.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej oraz ewentualne usytuowanie
tasm tgcznikowych nalezy wykonac zgodnie z projektem.

Elementy tgcznikowe przewidziane w projekcie (prety, tasmy) umiescic¢ i ustabilizowad
zgodnie ze szczegdtami konstrukcyjnymi.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez:
o Usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego luznych okruchdw betonu oraz
warstwy pozostatego szkliwa cementowego

o Obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy
cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo
tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego.

Powyzsze zabiegi nalezy wykonac bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie,
wznowienie betonowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po
catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura jest wyzsza niz 200C to czas
trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania
nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego
betonu.

5.6.Warunki atmosferyczne przy vuktadaniv mieszanki betonowej i wigzaniuv betonu.

5.6.1. Temperatura otoczenia.
Betonowanie nalezy wykonywac¢ wytqgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C,
zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatos$ci co najmniej
15MPa przed pierwszym zamarznieciem. W wyjgtkowych przypadkach dopuszcza sie
betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga fto zgody Inspektora nadzoru
oraz zapewniania mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili uktadania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratq ciepta co najmniej 7 dni.

5.6.2. Zabezpieczenie podczas opadow.
Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowac sposdb postepowania na
wypadek wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej
iloSci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego
betonu.

5.6.3. Iabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.
Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarznieciem przez okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci w konstrukcjach
co najmniej 20MPa. Uzyskanie tej wytrzymatosci powinno by¢ zbadane na prébkach
przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.
Przy przewidywanym spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu
nalezy wczesniej podjgé dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie
ostoniecie zabetonowanej konstrukcii.

5.6.4. Pielegnacja betonu.
Materiaty i sposoby pielegnacii betonu:
Bezposrednio po zakohczeniu betonowania zaleca sie przykrycie duzych powierzchni
betonowych lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z
betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.
Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +15°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach
od zakonhczenia betonowania rozpoczgé pielegnacje wilgotnosciowqg betonu i
prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (poprzez zraszanie min. 3 razy na dobe).
Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton
bedzie sie tqczyt z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sq
stawiane specjalne wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni.
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— Woda stosowana do polewania betonu powinna spetniac wymagania normy PN-EN
1008:2004.

— W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i
drganiami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1, Ogdlne zasady kontroli jakosci robét.
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST 001, Wymagania ogdlne”.
6.2, Kontrola jakosci robét.

Kontrola jakosci wykonania fundamentéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z
projektem oraz podanymi wyzej wymaganiami. Roboty podlegajg odbiorowi robdt
zanikajgcych. Warunkiem uznania za prawidtowe wykonanie robdt jest zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowq z uwzglednieniem dopuszczalnych odchytek w ramach
tolerancji wymiardw i obstugi geodezyjne;.

Sprawdzeniu podlega:

- usytuowanie fundamentéw w planie

- wymiary fundamentdw, usytuowanie przejsc i przebic

- rzedne wysokosciowe

- wytyczenie osi konstrukcji

- zgodnos¢ jakosci materiatdw z wymagang charakterystykq wytrzymatosciowq
Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentéw w planie nie powinno byé
wieksze niz £10mm. Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w
stosunku do poziomu pozycyjnego nie powinno byc¢ wieksze niz £15mm.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST 001, Wymagania ogdlne”.
7.2 Jednostka obmiarowa.
Jednostkg obmiarowqg jest m3 (metr sze$cienny) wykonywanych fundamentéw
zelbetowych z uwzglednieniem wszystkich czynnikdw cenotwdrczych sktadajgceych sie
na uzyskanie jego Sredniej wartosci .

8. ODBIOR ROBOT.
Ogdlne zasady odbioru robdét podano w SST 001 ,, Wymagania ogdlne”.
Spetnienie jednoczes$nie wszystkich warunkédw wymienionych w p.6 jest podstawqg
dokonania petnego odbioru robdét fundamentowych. Przy niespetnieniu jakiego$ z
warunkdéw odbioru, nalezy zaznaczyé w protokole odbiorczym zakres niezgodnosci i
jego wptyw na dalsze roboty. Ewentualne wykonanie dodatkowych opracowan
projektowych lub ekspertyz podejmuje komisja odbiorcza dokonujgc wpisu w
Dzienniku Budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci.
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST 001, Wymagania ogdlne”.
9.2, Cena jednostki obmiarowej.
Cena obejmuije:
- dostarczenie niezbednych czynnikéw produkciji
- oczyszczenie podtoza
- wykonanie deskowania
- utozenie zbrojenia
- utozenie mieszanki beftonowej w nawilzonym deskowaniu z wykonaniem
projektowanych otwordw, zabetonowaniem zakotwieh i marek, zageszczeniem i
wyréwnaniem powierzchni
- pielegnacje betonu
- rozbidérkg deskowania i rusztowan.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy.
PN-EN 206-1:2003

PN-EN 197-1:2002

PN-EN 196-3:1996

PN-EN 196-6:1997
PN-B-3000:1990

PN-EN 1008:2004
PN-EN 480-1:1999

PN-63/B-06250
PN-63/B-06251
PN-ISO 4463-2:2001
PN-ISO 4463-3:2001

PN-90/M-47850

Beton. Czes¢ 1. Wymagania, wtasciwosci, produkcja.

Cement. Cze$¢ 1. Sktad, wymagania o kryteria zgodnosci
dotyczgce cementu powszechnego uzytku. Metody badan.
Oznaczenie wytrzymatosci.

Cement, Metody badah. Oznaczenie czasu wigzania i statosci
objetosci.

Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
Cement portlandzki.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.
Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Metody badan. Beton
WZOrcowy.

Beton zwykty.

Roboty betonowe i zelbetowe.

Metody pomiarowe w budownictwie. Tyczenie i pomiar.
Metody pomiarowe w budownictwie. Zasady ogdine. Metody
weryfikacji zgodnosci wymiarowej dla readlizacji zadah
geodezyjnych i pomiarowych.

Deskowania dla budownictwa mieszkaniowego. Deskowanie
uniwersalne.

10.2. Inne dokumenty.

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz.
1126) z pdzniejszymi zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz.

718).

2] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczqce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U.z2002r. Nr 108 poz. 953).

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczen

stwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych

(Dz. U.z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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