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INFORMACJE OGOLNE

Zamawiaiggx: i
GMINA PINCZOW
ul. 3-go Maja 10,
28-400 Pinczéw

Nazwa zamdwienia:

Budowa parkingu i szaletu miejskiego w ramach zadania p.n.:
"Rewitalizacja Srédmiescia Piriczowa - etap II"
Przedmiot i zakres robét budowlanych:

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie robdt budowlanych branzy budowlanej
obejmujgcych wzniesienie szaletu miejskiego w Pinczowie.

Zakres prac towarzyszgcych i robét tymczasowych:

Zakres prac towarzyszgcych i robdt tymczasowych stanowi zorganizowanie zaplecza budowy,
geodezyjne wytyczenie terenu oraz oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy na czas
readlizacji zadania, zapewnienie $rodkdéw transportowych a takze badanie nosnosci
podbudowy.

Informacije o terenie budowy:
Teren budowy stanowiq dziatki potozone w miejscowosci Pinczow.

Okreslenie robot wedlug wspdlnego stownika zaméwien (CPV):
KOD CPV: 45000000-7 Roboty budowlane.

Zestawienie Szczegdétowych Specyfikacji Technicznych zawartych w opracowaniu:

Niniejsze opracowanie zawiera nastepujgce Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne,
Obejmujgce wszystkie rodzaje robdt przewidziane do realizacji w zakresie zadania — zgodnie z
przedmiarem robét i ustaleniami z Zamawiajgcym:

SST 001 WYMAGANIA OGOLNE str.3-18
SST 002 ROBOTY PRZYGOTOWAWCIZE str.19-21

ROBOTY PODZIEMNE

SST 003 ROBOTY ZIEMNE str.22-26
SST 004 FUNDAMENTY str.27-34
SST 005 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE str.35-40
SST 006 ROBOTY ZELBETOWE | BETONOWE str.41-50
SST 007 ROBOTY BETONOWE | ZELBETOWE MONOLITYCZNE — ZBROJENIE str.51-55
SST 008 OCIEPLENIE SCIAN FUNDAMENTOWYCH str.56-60
SST 009 ROBOTY MUROWE - $ciany fundamentowe str.61-68
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ROBOTY NADZIEMNE

SSTO010
SST010a

ROBOTY ZELBETOWE | BETONOWE

str.69-72

ROBOTY BETONOWE | ZELBETOWE MONOLITYCZNE - ZBROJENIE

(zgodnie z SST 007)

ROBOTY WYKONCZENIOWE

SST 011
SST012
SST013
SST014
SSTO015
SSTO016
SST 017
SST 018
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MONTAZ STOLARKI

OCIEPLENIE ELEWACJI | POSADIKI
ROBOTY TYNKARSKIE

ROBOTY OKLADZINOWE

ROBOTY MALARSKIE

POSADZKI

SUFITY PODWIESZANE

DACH ZIELONY

str.73-78
str.79-86
str.87-94
str.95-100
str.101-106
str.107-112
str.113-118
str.119-132
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45000000-7
Kod CPV 45211350-7

WYMAGANIA OGOLNE

SST 001

[Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne (SST) dla obiektdéw budowlanych]




DRAFT Spétka Inzynierska S.C.
R. Dudek, D. Biatas
ul. Krakowska 21
32-065 Krzeszowice

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Budowa parkingu i szaletu miejskiegq w ramach zadania p.n.:
"Rewitalizacja Srédmiescia Pinczowa - etap Il

1 WSTEP.

1.1 Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejsze] Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania ogdine
dotyczgce wykonania i odbioru robdt w obiektach budowlanych.

W tym szczegdlnym przypadku dotyczgcych robdt budowlanych zwiqzanych z budowqg
budynku szaletu miejskiego w Pinczowie.

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnosc¢, ze podstawowe wymagania bedq spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.
W kazdym przypadku wykonywania odstepstwa od wymagah podanych w specyfikaciji nalezy
uzyskac zgode i akceptacje zarbwno projektanta jak i inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.3 Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robdt
budowlanych  objetych  Szczegdtowymi  Specyfikacjami  Technicznymi  (SST) dla
poszczegdlnych asortymentdw robdt objetych specyfikacjami technicznymi.

1.4 Okreslenia podstawowe.
llekroé w SST jest mowa o:

1.4.1 obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:
a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami fechnicznymi,
b) budowle stanowigcq cato$¢ techniczno-uzytkowq wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
c) obiekt matej architektury;
1.4.2 budowli-nalezy przez to rozumiec kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele,
sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce frwale zwigzane z
gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne,
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzgdzenia
techniczne, oczyszczalnie sciekdw, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia
terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzgdzen
technicznych (kottéw, piecédw przemystowych iinnych urzqgdzen) oraz fundamenty pod
maszyny i urzgdzenia, joko odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotdow
sktadajgcych sie na catos¢ uzytkowq.

1.4.3 tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt
budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony
sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne,
urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.44 budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.
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1.4.5

1.4.6

1.4.7

1.4.8

1.4.9

1.4.10

1.4.11

1.4.12

1.4.13

robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce
na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym
robét budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie
stanowigcych biezgcej konserwacii.

urzqgdzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumieé urzqdzenia techniczne
zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwosé uzytkowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzgce
oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze przejozdy, ogrodzenia, place
postojowe i place pod $mietniki.

terenie budowy — nalezy przez to rozumiec przestrzenh, w ktdérej prowadzone sq roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowanq przez urzgdzenia zaplecza budowy.
prawie do dysponowania nieruchomosciq na cele budowlane - nalezy przez to
rozumiec tytut prawny wynikajgcy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego,
zarzgdu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzie administracyjng
zezwalajgcg na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt
budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw
czes$ciowych i konhcowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu,
operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektdw metodg
montazu - takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdét oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

terenie zamknietym - nalezy przez to rozumiec teren zamkniety, o ktérym mowa w
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnoséci lub bezpieczenstwa panstwa, bedgcy w  dyspozycji jednostek
organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych
i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b)

bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedqgcy w dyspozycji zaktadu

gdrniczego.

1.4.14

1.4.15

1.4.16

1.4.17

1.4.18

1.4.19

aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumieé pozytywng ocene techniczng
wyrobu, stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisdw o
ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposdb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako
wyréb pojedynczy lub jako zestaw wybordw do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralng catos¢ uzytkowq.

organie samorzgdu zawodowego - nalezy przez to rozumieé organy okreslone w
ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektdw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.).

obszarze oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony w
otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych
zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu fego fterenu.

optacie — nalezy przez to rozumiec kwote nalezno$ci wnoszong przez zobowigzanego
za okres$lone ustawqg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.
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1.4.20

1.4.21

1.4.22

1.4.23

1.4.24

1.4.25

1.4.26

1.4.27

1.4.28

1.4.29

1.4.30

1.4.31

1.4.32

1.4.33

drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowangq, przeznaczong do ruchu pojazddw obstugujgcych roboty budowlane
na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakohczeniu.

dzienniku budowy — nalezy przez to rozumiec¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowiqcy urzedowy dokument przebiegu
robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania
roboét.

kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponoszgca ustawowqg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.
rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumieé — akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcq do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonanych robdét w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych
zatgcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru budowlanego.

laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb
zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobdw budowlanych oraz rodzajow
prowadzonych robét.

materiatach — nalezy przez to rozumieé wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
rowniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z
dokumentacjg projektowqg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumieé zgodnos¢ wykonanych robdt
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okre$lone - z
przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt
budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce
sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
projektancie - nalezy przez to rozumieé uprawniong osobe prawng lub fizyczng
bedgcqg autorem dokumentacii projektowe.

rekultywacji — nalezy przez to rozumieé roboty majgce na celu uporzgdkowanie i
przywrécenie pierwotnych funkcii terenu naruszonego w czasie realizaciji budowy lub
robét budowlanych.

czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumieé cze$é¢ obiektu
budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkciji techniczno-uzytkowych i
mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacii.

ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumiec¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumiec¢ grupy, klasy, kategorie
okre$lone w rozporzgdzeniu nr2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego
Stownika Zamdwien (Dz. Urz. L 340 2 16.12.2002r., z pdzn. zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praoktyke zawodowq oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad
budowqg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i
wykonuje biezgcqg kontrole jakosci i iloSci wykonanych robot, bierze udziat w
sprawdzianach i odbiorach robdt zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzqadzenh technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.
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1.4.34 instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub
dostawce urzqdzen technicznych i maszyn, okre$lajgca rodzaje i kolejnos¢ Ilub
wspotzalezno$¢  czynnosci  obstugi, przeglgddw i zabiegdw konserwacyjnych,
warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi
(eksploatacii) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawcze] obiektu
budowlanego.

1.4.35 istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia
i pewnych innych aspektdéw interesu wspdlnego, jakie maja spetniaé roboty
budowlane.

1.4.36 normach evuropejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elekirotechnicznej
(CENELEC) jako ,,standardy europejskie (EN)" lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)",
zgodnie z ogdinymi zasadami dziatania tych organizacii.

1.4.37 przedmiarze robdét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt
podstawowych w kolejnosci technologicznejich wykonania, ze szczegdtowym opisem
lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie
szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robdt podstawowych.

1.4.38 robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliiwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogodw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety
stopien scalenia roboét.

1.4.39 Wspolnym Stowniku Zamoéwien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robdt
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamdwien publicznych. Sktada sie ze stownika
gtébwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie koddw
CPV do okreélania przedmiotu zamowienia przez zamawiajgcych z dwczesnych Panstw
Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zamdwienn publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV

poczgwszy od dnia akcesji Polski do UE, fzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.40 Zarzqdzajgcym readlizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzgdzajgcym, wyznaczona przez
zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizaciji robdt i administrowania
umowq w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzgdzajgcy
realizacjqg nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5 Ogodlne wymagania dotyczqgce robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé¢ z
dokumentacjqg projektowq, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1 Przekazanie terenu budowy.
Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda
lokalizacje i miejsca lokalizaciji sktadowania materiatéw budowlanych, wyznaczonego placu
budowy, oraz miejsca zabezpieczenia terenu budowy, przekaze dziennik budowy oraz dwa
przedmiaru robdt i dwa komplety SST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za udostepniony obszar obiektu oraz wszystkie
dobra pozostawione w obiekcie obejmujgce teren budowy. Uszkodzone lub zniszczone na
terenie prac budowlano-montazowych elementy obiektu lub sprzetu pozostawionego pod
jego opiekg wykonawca odtworzy i wyremontuje na wtasny koszt.
1.5.2 Dokumentacja projektowa.
Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, czesé graficzng, obliczenia i dokumenty
oraz przedmiar robét, zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy,
uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowq:

- dostarczonq przez Zamawiajgcego,

- sporzgdzong przez Wykonawce.
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Ze wzgledu na charakter prac obejmujgcy wykonanie budynkéw przeznaczonych na
mieszkania socjalne, komérek lokatorskich przeznaczonych na opat oraz zagospodarowanie
ferenu dziatek Inwestora, wymagany jest projekt budowlany w zakresie niezbednym do
uzyskania pozwolenia na budowe. Wykonawca wykonujgc prace bedzie opierat sie na
przedstawionej dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robdt na podstawie ktdrych
przedstawi ewentualng dokumentacije powykonawczqg. Dodatkowymi wytycznymi sg pisemne
polecenia Inspektora Nadzoru oraz wytyczne co do jakosci zawarte w obowigzujgcych
przepisach technicznych oraz SST.

1.5.3 Zgodnos$c¢ robdt z dokumentacijq projektowq i SST.

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowiq zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegélnione w choéby
jednym z nich sqg obowiqzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej
dokumentacii.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentéw obowiqzuje kolejnosé
ich waznosci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczeh w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznoséci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiardw sq wazniejsze od odczytu ze skali rysunkdw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjq
projektowq i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedqg uwazane za wartoéci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementdw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnose z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedqg zgodne z

dokumentacjq projektowq lub SST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu

budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i

wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizaciji

kontraktu az do zakohczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje

i bedzie utrzymywadé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze,

o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcdw, wszelkie inne srodki niezbedne do

ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene umowna.

1.5.5 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowiqzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy

dotyczqce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robdt wykohczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy w nalezytym porzgdku i czystosci zarbwno w trakcie trwania
robdt jak i po zakonczeniu poszczegdinych etapdw.

b) podejmowadé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikacé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatdw, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
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b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru.
1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedq sktadowane w
sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.7 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych w budynku, takie
jak rurociqgi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzqdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
odkrytych i ukrytych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego
oraz w miejscach gdzie ze wzgledu na usytuowanie urzqgdzeh zewnetrznych mozna by
spodziewac sie ich przebiegu.

1.5.8. Ograniczenie obciqzen osi pojazdow.

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o§ przy
transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu robdét. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdéw i w sposdb ciggty
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegacd przepisdéw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbad, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organy administracii
panstwowej i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robdét. Np. rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia é lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdét budowlanych (Dz. U. z dnia
19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997 r. w
sprawie ogdinych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnoénie wykorzystania opatentowanych
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urzgdzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawigjgc kopie zezwolenh iinne odnosne dokumenty.

2 MATERIALY.

2.1 1Irédta uzyskania materiatéw do elementéw robét.

Wykonawca przedstawi Inspekiorowi nadzoru szczegdélowe informacje dotyczqce,
zamawiania i producentéw zastosowanych materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne i
certyfikaty oraz ewentualne prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia cigglych badan okreslonych w SST w celu
vdokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania SST
w czasie postepu robét. Pozostate materialy budowlane powinny spetniaé wymagania
jaokosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa
w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2 Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego.

Nie dotyczy wyze] wymienionych prac. Wszystkie wykorzystywane materiaty przewidziano jako
produkty handlowe, zakres robdt nie przewiduje ponownego wykorzystania materiatdw
pozyskanych w trakcie wykonywania robdt na miejscu.

2.3 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4 Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i
wtasciwos$¢ do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania materiatéw bedqg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5 Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacija projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatdw do wykonywania poszczegdlnych elementdéw robdt Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdziniej zamieniany bez zgody Inspektora

nadzoru.
3 SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacii robdt,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowad
przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji projektowej, SST i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedqgcy wtasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $srodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.  Wykonawca  dostarczy Inspektorowi nadzoru  kopie  dokumentéow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
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uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacii Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdziniej zmieniany bez jego zgody.

4 TRANSPORT.

4.1 Ogodlne wymagania dotyczqgce transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $srodkdéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatéw.
Liczba S$rodkdw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okredlonymi w dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

4.2 Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisdw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na
osie mogq by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzgd drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkdw droég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwad
na biezqgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4. WYKONANIE ROBOT.

4.3 Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:
— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
— projekt organizacji budowy,
— projekt technologii i organizacji montazu

4.4 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z
umowq lub kontraktem oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodnosé¢ z dokumentacjqg projektowq,
wymaganiami SST, PZJ, projektantem organizacji roboét oraz poleceniami
Inspektiora nadzoru.

4.5 Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce
w wykonywaniu robét zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor
nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

4.6 Decyzje Inspektiora nadzoru dotyczqce akceptaciji lub odrzucenia
materiatéw i elementow robot bedq oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
SST, a takze w normach i wytycznych.
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4.7 5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczqgce realizacji robét bedq
wykonywane przez Wykonawce nie pdézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Program zapewnienia jakosci.

Do obowiqgzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony
sposob wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie robét zgodnie z dokumentacjq projektowq, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

— organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposdb prowadzenia robdt,

- plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia,

— wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osdb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdinych
elementdw robot,

— system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
roboét,

— wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilos¢ Srodkdw transportu oraz urzgdzeh do magazynowania i zatadunku
materiatdw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposdb i procedure pomiardw i badah (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementdw robét.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatdw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system konftroli, wtgczajgc w to personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania préobek i badan
materiatdw oraz robdt. Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatéw
oraz robdét z czestotliwoscig zapewniajgcq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do
zakresu badan i ich czestotliwosci sqg okre$lone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okredlone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robét zgodnie z umowq. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekciji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach  dotyczgcych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedqg fak
powazne, ze mogq wptyngé ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robdét badanych materiatdéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materiatdw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatéw i robdt ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek.

Probki bedqg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byc¢ z
jednakowym prawdopodobiehstwem wytypowane do badanh. Inspektor nadzoru bedzie mieé
zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora nadzoru
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Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania prébek bedq dostarczone przez Wykonawce i
zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedqg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujqg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowad
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacii Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedq przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia
jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatdw. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i robdt z
wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobieraé préobki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaiq, ze raporty Wykonawcy sq
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytqcznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacjq projektowq i SST. W
takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek
poniesione zostanqg przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktdre:
posiadajg certyfikat na znak bezpieczehstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnod¢ z
kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych,
posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
e Polskg Normg lub
e aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sq objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktdre spetniajg wymogi SST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich
partia dostarczona do robdét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jedno-
znaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy.

[1] Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do kohca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedqg dokonywane na biezgco
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i bedq dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony
budowy. Zapisy bedg czytelne, dokonane frwatg technikg, w porzgdku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedqg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datqg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:
e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
e date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaciji projektowe;,

e uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow
robot,

e terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegdinych elementdw robdt,

e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

e uwagiipolecenia Inspektora nadzoru,

e daty zarzgdzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

e zgtoszenia i daty odbiordw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robdt,

e wyjasnienia, uwagii propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

¢ dane dotyczqgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

¢ dane dotyczqgce jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzat,

e wyniki préb poszczegdinych elementdw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

¢ inne istotne informacje o przebiegu robbt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg

przedtozone Inspekforowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru

wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub

zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do

ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnieh do wydawania

polecen Wykonawcy robdt.

[2] Ksigzka obmiardow.

Ksigzka obmiardw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementdéw robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie sukcesywnie w
jednostkach przyjetych w kosztorysie lubb w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia
o jakosci materiatdéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowiq
zatgczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentdéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujgce
dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robét,
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e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia.
[5] Przechowywanie dokumentdw budowy.

Dokumenty budowy bedq przechowywane na terenie budowy w migjscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktdéregokolwiek z dokumentdéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
bedqg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglgdu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.

Obmiarrobét bedzie okredlac¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja
projektowqg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robdét dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robdt
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane
do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych
w kosztorysie oferfowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru
na pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestosciq wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow.

Zasady okreslania ilosci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w
KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej i przedmiarze robét.

7.3. Urzqdzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to
Wykonawca bedzie posiadac wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe
bedqg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

7.4. Wagi i zasady wdrazania.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzqgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom SST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewnigjgc w sposdb ciggty
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Rodzaje odbioréw robot.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robdt zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzgdzen technicznych,

c) odbiorowi cze$ciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi po uptywie okresu gwaranciji.

8.2. Odbidr roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Odbidr robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét orazilosci tych robdt, ktdre w dalszym procesie realizacii ulegng zakryciu.
Odbidr robét zanikajgecych i ulegajgeych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
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wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu roboét.
Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza
wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowq, SST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy.

Odbidér czesSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru
czesSciowego robdét dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robédt. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny (koncowy).

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jokosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbidr
ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakohczenia robdt i przyjecia dokumentdw, o ktérych
mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcey. Komisja odbierajgca roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikdw badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacijq projektowq i SST.
W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustaleh przyjetych w
trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw cze$ciowych,
zwtaszcza w  zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robdt poprawkowych. W
przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych
w poszczegdinych elementach konstrukcyjnych i wykohczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje,
ze jakos¢ wykonywanych robdét w poszczegdinych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacjg projektowq i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartosé
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe).

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robdt, sporzgdzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczqg, fj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

protokoty odbiordw robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajgeych,

protokoty odbioréw cze$ciowych,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan i oznaczeh laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnienia jokosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

No o ko
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9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdét towarzyszqcych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robdt wtascicielom urzgdzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstate] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie

bedqg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy

ponowny termin odbioru ostatecznego robdt. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetniagjgce bedq zestawione wg wzoru ustalonego przez

Zamawiajgcego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robdét uzupetniajgcych wyznaczy

komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji.

Odbidr po uptywie okresu rekojmii gwarancji polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych
Z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji. Odbiér po uptywie okresu
rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbidr ostateczny (kohcowy) robdt”.

9. PODSTAWA PXATNOSCI.

9.1. Ustalenia ogdlne.

Podstawqg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke

obmiarowq ustalong dla dane] pozycji kosztorysu przyjetq przez Zamawiagjgcego w

dokumentach umownych. Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawq ptatnosci jest

wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach

umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe

bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej

wykonanie, okreslone dla tej roboty w SSTi w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaltowe robét bedq obejmowaé:

e robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

e warto$¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkdw i transportu na teren budowy,

o warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

o koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

e podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Ustawy.

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016 z pdin. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwieh publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.
177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U.
z2002r. Nr 147, poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z
pdzn. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pdzn. zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004
r. Nr 204, poz. 2086).
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10.2.

10.3.
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Rozporzgdzenia.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow
oceny zgodnosci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem
CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich
aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania
lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzeénia 1997 r. — w
sprawie ogodlnych przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informaciji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzqgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeSnia 2004 r. — w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii technicznych
wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobdw
deklarowania wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniagjqce
rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczehstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Inne dokumenty i instrukcje.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom |, 1l
I, 1V, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Os$rodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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5 SPECYFIKACJE TECHNICZNE

6 WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

6.1.1.1.1

6.1.1.1.2Kod CPV 4510000-1
ROBOTY PRZYGOTOWAWCIZE

SST 002

[Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne (SST) dla obiektéw budowlanych]
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Budowa parkingu i szaletu miejskiego w ramach zadania p.n.:
"Rewitalizacja Srédmiescia Pinczowa - etap II"

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
prac przygotowawczych, ustawienia tfablic, dokumentacji wykonawczej i
catodobowego dozoru budowy.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegoétowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu okreslonych w pkt.1.1 opracowania.

1.3. Zakres robét objetych SST.

* Wykonawca dostarczy i zainstaluje 1 tablice informacyjng. Tablica bedzie podawata
podstawowe informacje o budowie. Tre§¢ informacji i miejsce ustawienia tablicy
powinny by¢ zatwierdzone przez Inzyniera. Tablica informacyjna bedzie utrzymywana
przez Wykonawce w dobrym stanie, przez caty okres realizacji Robbt.

* Wykonawca zapewni catodobowy dozér budynku na zasadach uzgodnionych z
Inwestorem obiektu przez caty okres realizaciji Robbt.,

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodnos¢ z
dokumentacjq projektowq, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY.
Nie dotyczy.
3. SPRZET.

Wykonawca pokryje koszty zwigzane z utrzymaniem i eksploatacjq jednego telefonu
komodrkowego w okresie tfrwania kontraktu.

4. TRANSPORT.
Nie dotyczy.

5. WYKONANIE ROBOT.
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania dokumentaciji wykonawczej podane sg w
warunkach ogdlnych ST oraz w odpowiednich przepisach prawa budowlanego.
Pozostate prace zgodnie z Warunkami Ogdlinymi ST.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Ogdle wymagania dotyczgce kontroli jakosci wykonania dokumentacji wykonawczej i
powykonawczej podano w warunkach ogdinych ST. Dokumentacja wykonawcza
powinna by¢ zaakceptowana przez zamawiajgcego przed rozpoczeciem plecenia
rozpoczecia robot.

7. OBMIAR ROBOT.
Ogdlne zasady obmiaru podano w wymaganiach ogdlnych ST. Jednostkg obmiaru jest
wykonanie zadan podanych w pozycji 1.3.

8. ODBIOR ROBOT.
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST001 ,, Wymagania ogdine”.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Cena ryczattowa obejmuje kompletne wykonanie zadah podanych w pozyciji 1.3 i
odebranych przez Zamawiajgcego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. Inne dokumenty.
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz.
1126) z pdzniejszymi zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz.
718).

[2] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczqce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U.z2002r. Nr 108 poz. 953).

[3] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
(Dz. U.z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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