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l. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót budowlanych konstrukcyjnych i wykończeniowych, które zostaną wykonane przy inwestycji 
jaką jest rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Urzędu Miejskiego w Pińczowie, 
zlokalizowanej na działce nr ewid. 152/2, 152/4, 153/1, 153/2, 199/4, 197 w miejscowości Pińczów, 
zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych Specyfikacje Techniczne należy 
odczytywać i rozumieć w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót ujętych w ST 
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu  i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1 
Szczegółowy zakres robót budowlanych i wykończeniowych – na podstawie opracowanego 
Projektu Budowlanego.  
Istniejący budynek Urzędu Miejskiego w Pińczowie zostanie: 
 – rozbudowy na przedłużeniu budynku od strony północnej, wzdłuż ul. Źródlanej; 
 – nadbudowany, projektuje się nową konstrukcję dachu, wraz z pokryciem z blachy na  
 rąbek stojący; 
 – przebudowany, projektuje się przebudowę wybranych pomieszczeń istniejącego 
 budynku, zaproponowane zmiany w budynku istniejącym zostały oznaczone i opisane  na 
rzutach architektonicznych.   

 
Projektowane zmiany w budynku istniejącym: 
– przebudowa pomieszczeń zgodnie z rysunkami architektonicznymi; 
– nadbudowa budynku zgodnie z rysunkami architektonicznymi; 
– rozbudowa budynku zgodnie z rysunkami architektonicznymi;  
– demontaż okien, okien dachowych, wyłazów dachowych, strychowych; 
– demontaż istniejącego pokrycia dachowego z blachy stalowej trapezowej; 
– demontaż istniejącej drewnianej  konstrukcji dachu wraz z ołaceniem; 
–  rozbiórka istniejącego gzymsu żelbetowego; 
– demontaż krat stalowych okien piwnicznych, okien parteru, okien I piętra; 
– demontaż istniejącej okładziny ściennej na każdej kondygnacji; 
– demontaż sufitów podwieszanych w ciągach komunikacyjnych (parter, I piętro); 
– demontaż sufitów podwieszanych oraz obudowy z płyt g-k na poddaszu;  
– demontaż wszystkich drzwi wewnętrznych (parter, I piętro, poddasze) oraz montaż nowych drzwi 
wewnętrznych (zgodnie z wykazem); 
– wyburzenia fragmentów ścian nośnych; 
– wyburzenia fragmentów ścian działowych; 
– projektuje się nową konstrukcję dachu wraz z pokryciem z blachy na rąbek (rąbek zatrzaskowy);  
– wykonanie stropu poddasza- strop żelbetowy, wykonany po krzywiźnie dachu; 
– wykonanie rozbiórki fragmentów ścian nośnych poddasza dla projektowanych słupów 
żelbetowych; 
– wykonanie ram żelbetowych oraz belek żelbetowych- kondygnacja poddasza; 
– klatka przy wejściu głównym- zostanie wydzielona  i oddymiana; projektuje się również  



 

 
 

poszerzenie istniejących spoczników poprzez skucie ścian (ok.~6cm); 
– wykonanie obudowy poddasza przy oknach dachowych oddymiających z ognioochronnych płyt 

silikatowo- cementowych na stelażu stalowym, odporność ogniowa EI60; 
– demontaż istniejącej balustrady na klatce schodowej oraz montaż nowej balustrady montowanej 
do policzka biegów schodowych oraz spocznika (od wewnątrz); 
– pozostałe klatki przeznaczone są do rozbiórki;  w miejsce jednej z klatek projektuje się platformę 
hydrauliczną; w miejsce drugiej klatki w poziomie parteru, piętra oraz poddasza projektuje się 
pomieszczenie socjalne; 
– montaż stropu prefabrykowanego, w miejsce rozebranych klatek schodowych; 
– wykonanie wyprowadzenia istniejących kominów wentylacyjnych ponad dach projektowanej 
nadbudowy; 
– wykonanie wymiany istniejących okładzin posadzkowych, projektuje się  okładziny posadzkowe: 
wykładzinę PCV wraz z wylewką samopoziomującą, terakotę  oraz parkiet(wg zestawienia); 
– wykonanie nowej posadzki wraz z warstwami podkładowymi na gruncie (w pom. 0.11; 
pom.1.16); 

– wykonanie warstw podłogowych (podbudowa z piasku zagęszczonego gr. 15cm, 
betonowego podkładu gr.15cm z betonu klasy B15 izolacji z 2xpapa termozgrzewalna) wraz 
z ociepleniem styropianem ekspandowanym gr.12cm (o λ≤0,036 W/(mK) i wytrzymałości 
na ściskanie 200kPa) oraz z wylewką betonową gr. 7cm, zbrojoną; 

– wykonanie okładziny podłogowej i cokolików z płytek gresowych(pom.1.16); 
– wykonanie posadzki betonowej (pom.0.11); 

– istniejące ciągi komunikacje zostaną poszerzone, do min. szerokość 140cm; 
– wykucie nowych otworów okiennych i drzwiowych;  
– osadzenie belek nadprożowych stalowych na poduszka betonowych lub zaprawie cementowej 
wraz z uzupełnieniem przestrzeni między belkowej zaprawą cementową; 
– poszerzenie otworów drzwiowych; 
– wykonanie nowych ścianek działowych murowanych; 
– uzupełnienia i zamurowania  istniejących ścian działowych i nośnych; 
– uzupełnienie i wykonanie nowych tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych ścian 
uzupełnianych i nowoprojektowanych; 
– wykonanie okładziny ściennej pomieszczeń higieniczno-sanitarnych- glazura do wysokości min. 
2,00m; 
– wykonanie w pomieszczeniu socjalnym, aneksie opaski z glazury przy umywalce i 
zlewozmywaku; 
– wykonanie ścianek działowych, zabudowa typu lekkiego (g-k); 
– montaż sufitów podwieszanych (systemowe, modułowe); 
– montaż podłogi technicznej, podniesionej (pom. 1.22, pom.1.27) 
– malowanie ścian i sufitów;  
– projektuje się docieplenie istniejącego budynku (wełna fasadowa) ; 
– projektuje się wymianę okien drewnianych piwnicznych na okna PCV; 
– projektuje się wymianę istniejących (wybranych) okien zewnętrznych oraz drzwi zewnętrznych 
(zgodnie z zestawieniem); 
– projektuje się demontaż drzwi zewnętrznych od strony wschodniej; 
– projektuje się zamurowanie otworów po zdemontowanych drzwiach; 
– projektuje się rozbiórkę zadaszeń nad drzwiami wejściowymi do budynku od strony wschodniej i 
zachodniej; 
– projektuje się montaż zadaszeń systemowych, szklanych na podciągach na drzwiami 
zewnętrznymi od strony dziedzińca;   
– wymiana drzwi wewnętrznych nie spełniających obowiązujących przepisów;  
– wykonanie obniżenia posadzki na gruncie (pom.0.26 Pom. tech.); 



 

 
 

– roboty wynikające z modernizacji instalacji sanitarnych i elektrycznych; 
Projektowana rozbudowa będzie funkcjonalnie połączona z istniejącym budynkiem na poziomie 
każdej kondygnacji (piwnica, parter, piętro, poddasze); 
 
Rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe – projektowane: 
System realizacji budynku tradycyjny. Układ konstrukcyjny budynku mieszany. 

5.1. Ławy i stopy fundamentowe żelbetowe wylewane z betonu C20/25 (B25), zbrojone 
konstrukcyjnie prętami ze stali A-IIIN (B500SP), szczegóły wykonania i poziom 
posadowienia zgodnie z opisem do części konstrukcyjnej projektu. Rzędna posadowienia 
zgodnie z projektem konstrukcyjnym zachowując minimalną normową głębokość 
posadowienia. Ławy fundamentowe należy zdylatować od istniejącej budynku poprzez 
oddzielenie warstwą  styropianu EPS100 wodoodporną lub XPS gr. min. 5cm.  

5.2. Pod ławami i stopami fundamentowymi warstwa podbetonu C8/10 (B10) grubości 10cm; 

5.3. Podszybie projektowanej platformy hydraulicznej- płyta fundamentowa, żelbetowa, 
wylewana z betonu C20/25 (B25), szczegóły wykonania i poziom posadowienia zgodnie z 
opisem do części konstrukcyjnej projektu. 

5.4. Ściany fundamentowe, żelbetowe wylewane z betonu C20/25, zbrojone konstrukcyjnie 
prętami ze stali A-IIIN (B500SP)- od ławy fundamentowej do poziomu izolacji poziomej 
podpodadzkowej parteru. Ściany fundamentowe otynkować obustronnie i wykonać 
izolację przeciwwilgociową typu ciężkiego; 

5.5. Oddylatować należy: 
– projektowany rozbudowę od istniejącego budynku Urzędu Miejskiego; 
Dylatację (ok. 5cm) należy wypełnić paskami twardego styropianu. Oddylatowaną 
konstrukcję budynków, zagłębioną w gruncie należy uszczelnić taśmą bentonitową. 
– projektowaną platformę hydrauliczną od istniejących ścian i projektowanego stropu; 

5.6. Ściany zewnętrzne nośne i osłonowe nadziemia murowane z bloczków gazobetonowych, 
grubości 24cm na zaprawie ciepłochronnej, ocieplenie ścian zewnętrznych wełną fasadową 
035 gr.14cm, z zewnętrzną wyprawą elewacyjną tynkiem cienkowarstwowym silikatowo- 
silikonowym;  

Bloczki gazobetonowe gr.24cm, współczynnik izolacyjności termicznej λ=0,105 W/(mK) 
na zaprawie ciepłochronnej systemowej. 

5.7. Ściany wewnętrzne nośne nadziemia murowane z bloczków gazobetonowych, gr.24cm na 
zaprawie cienkowarstwowej;  

5.8. Ścianki działowe murowane tradycyjnie z bloczka gazobetonowego grubości 6cm i 12cm, 
na zaprawie cienkowarstwowej; wykonać zbrojenie ścianek działowych;  

5.9. Nadproża okienne i drzwiowe typowe prefabrykowane z belek L-19 lub alternatywne, oraz 
indywidualnie wylewane na budowie z betonu klasy B25, zbrojone stalą A-IIIN (B500SP). 

5.10. Belki podciągowe, żelbetowe wylewane na budowie z betonu C20/25 (B25), zbrojone stalą 
konstrukcyjną A-IIIN (B500SP) strzemiona ze stali A-I (S235JR)  - wykonane zgodnie z 
częścią konstrukcyjną projektu; 

5.11. Strop międzykondygnacyjny -prefabrykowany, gęstożebrowy (w osi 2-3). 
Konstrukcję stropu prefabrykowanego stanowią stropowe belki z betonu sprężystego oraz 
pustaki stropowe z wibroprasowanego betonu. Szczegół wykonania zgodnie z częścią 
rysunkową projektu (rysunki montażowe); 

Strop nad parterem gr.26cm (20cm+nadbeton 6cm); Szczegółowe wytyczne konstrukcyjne 
wg opracowania konstrukcyjnego projektu budowlanego; 



 

 
 

Strop międzykondygnacyjny oraz strop klatki schodowej (w osi 1-2)- żelbetowy, 
wylewany na budowie z betonu C25/30 (B30), zbrojone stalą konstrukcyjną A-IIIN 
(B500SP), gr. 15cm; 

Strop poddasza żelbetowy,  wylewany na budowie z betonu C20/25, zbrojone stalą 
konstrukcyjną A-IIIN (RB500W). Strop wykonany odcinkowo po krzywiźnie dachu.  
Szczegół wykonania zgodnie z częścią konstrukcyjną projektu.  

5.12. Wieńce stropowe żelbetowe o przekroju 24x24cm, 24x32cm, 24x60cm wylewane z betonu 
C20/25 (B25), zbrojone konstrukcyjnie 4#12mm ze stali A-IIIN (B500SP) strzemiona 
ø6mm ze stali A-I w max. rozstawie 25cm; 

5.13. Słupy - żelbetowe wylewane z betonu C20/25 (B25), zbrojone stalą A-IIIN (B500SP), 
strzemiona ze stali A-I (S235JR) - wykonane zgodnie z opracowaniem konstrukcyjnym. 
Połączenie słupów ze ścianami na tzw. strzępia; 

5.14. Rdzenie - żelbetowe wylewane z betonu C20/25 (B25), zbrojone stalą A-IIIN (B500SP), 
strzemiona ze stali A-I (S235JR) - wykonane zgodnie z opracowaniem konstrukcyjnym. 
Połączenie słupów ze ścianami na tzw. strzępia; 

5.15. Schody wewnętrzne płytowo-belkowe, żelbetowe wylewane na budowie z betonu klasy 
C25/30 (B30),  zbrojone stalą konstrukcyjną A-IIIN (B500SP), pręty rozdzielcze ø6mm ze 
stali A-I (S235JR)  w max. rozstawie co 25cm - wykonane zgodnie z opracowaniem 
konstrukcyjnym; 

5.16. Dach na budynku czterospadowy, o kącie spadku połaci 40o, kryty blachą na rąbek stojący 
(zatrzaskowy); 
– Więźba dachowa o konstrukcji płatwiowej, drewno wysezonowane klasy C27, 
zabezpieczone środkami grzybobójczymi i ogniochronnymi. 
– Styki elementów drewnianych z betonowymi i murowanymi zabezpieczyć poprzez 
oddzielnie ich paskiem papy termozgrzewalnej.  
– Krokwie z murłatą połączone na wrąb lub za pomocą okuć stalowych, łączonych 
gwoździami. Kotwienie murłat do wieńców kotwami M16/400P, przy zachowaniu 
warunków: 
 -  maksymalny rozstaw kotew – 100 cm 

  -  maksymalna odległość kotwy od końca belki – 60 cm 
  -  minimum 3 kotwy na jedną murłatę. 
  – Ochronę przed osuwaniem się śniegu należy zapewnić przez montaż płotków  
 przeciwśniegowych, systemowych wg rozwiązań systemowych; 
  – Dojście do kominów należy zapewnić poprzez stopnie i ławy kominiarskie,     
 systemowe. 
  – Wentylacja dachu. Wloty powietrza umieścić na okapie, dodatkowo zabezpieczyć   
 siatką przeciw owadom, zaś wyloty w kalenicy lub przy użyciu wywietrzników  
 systemowych.  

 
Projektowane zmiany w budynku 
Budynek Urzędu Miejskiego po rozbudowie, przebudowie i nadbudowie III- kondygnacyjny 
(parter, I piętro, poddasze), w części istniejącej całkowicie podpiwniczony, w części projektowanej 
rozbudowy- częściowo podpiwniczony. Budynek przekryty dachem czterospadowym o kącie 
spadku połaci dachowych 40o. System realizacji budynku tradycyjny. Układ konstrukcyjny 
mieszany. 

Roboty budowlane rozbiórkowe i wyburzeniowe, obejmować będą: 



 

 
 

– rozbiórka istniejącej budynku gospodarczo- garażowego, przylegającego do ściany szczytowej 
przedmiotowego budynku (elewacja północna); 

– demontaż okien, okien dachowych, wyłazów dachowych, strychowych; 
– demontaż istniejącego pokrycia dachowego z blachy stalowej trapezowej; 
– demontaż istniejącej drewnianej  konstrukcji dachu wraz z ołaceniem; 
– rozbiórka istniejącego gzymsu żelbetowego; 
– demontaż krat stalowych okien piwnicznych, okien parteru, okien I piętra; 
– skucie istniejącego tynku elewacyjnego; 
– demontaż istniejących sufitów podwieszanych (kondygnacja poddasza); 
– demontaż ścianek (g-k) kondygnacja poddasza, zgodnie z projektem przebudowy i nadbudowy; 
–  demontaż istniejącej okładziny ściennej na każdej kondygnacji; 
– demontaż sufitów podwieszanych w ciągach komunikacyjnych (parter, I piętro); 
– rozbiórkę istniejących klatek schodowych (strona zachodnia), w miejsce jednej z klatek 

projektuje się platformę hydrauliczną; w miejsce drugiej klatki w poziomie parteru, piętra oraz 
poddasza projektuje się pokój socjalny; 

– poszerzenie istniejących spoczników klatki schodowej przy wejściu głównym poprzez skucie 
ścian (ok.~6cm); 

– demontaż balustrad klatki schodowej przy wejściu głównym do budynku; 
– poszerzenie wybranych otworów drzwiowych i okiennych; 
– rozbiórka fragmentów ścian nośnych poddasza dla projektowanych słupów żelbetowych; 
– rozbiórka fragmentów ścian nośnych, działowych; 
– demontaż drzwi zewnętrznych od strony wschodniej; 
– demontaż  wybranej stolarki okiennej i drzwiowej (wewnętrznej i zewnętrznej)- zgodnie z 

wykazem;  
– demontaż drewnianych okien piwnicznych, przeznaczonych do wymiany lub zamurowania (wg 

zestawienia); 
– zamurowanie  otworów okiennych po zdemontowanych oknach piwnicznych (strona 

wschodnia); 
– wykucie nowych otworów okiennych i drzwiowych; 
– wykucie otworów drzwiowych w istniejącej ścianie zewnętrznej przy projektowanej rozbudowie 

(strona północna); 
– wykucie bruzd w ścianach do osadzenia nadproży stalowych; 
– rozbiórkę zadaszeń nad drzwiami wejściowymi do budynku od strony dziedzińca (strona 

zachodnia, wschodnia); 
– demontaż  istniejącej balustrady (klatka schodowa, wejście główne); 
– demontaż tablicy elektronicznej (od strony południowej) ; 
– demontaż istniejących okładzin posadzkowych; 
– pozostałe roboty rozbiórkowe i towarzyszące; 
 
Roboty budowlane przygotowawcze, obejmować będą: 
– gruntowanie preparatami gruntującymi; 
– pozostałe roboty przygotowawcze; 

 
Roboty budowlane i wykończeniowe, obejmować będą: 
– wykonanie nadbudowy budynku; 
– projektuje się nową konstrukcję dachu wraz z pokryciem z blachy na rąbek (rąbek zatrzaskowy);  
– wykonanie stropu poddasza- strop żelbetowy, wykonany po krzywiźnie dachu; 
– wykonanie ram żelbetowych oraz belek żelbetowych- kondygnacja poddasza; 
– wydzielenie i oddymianie klatki schodowej przy wejściu głównym do budynku; 



 

 
 

– wykonanie wyprowadzenia istniejących kominów wentylacyjnych ponad dach projektowanej 
nadbudowy; 

– wykonanie obudowy poddasza przy oknach dachowych oddymiających z ognioochronnych płyt 
silikatowo- cementowych na stelażu stalowym, odporność ogniowa EI60; 

– wykonanie docieplenia istniejącego budynku (wełna mineralna fasadowa); 
– wykonanie docieplenia ścian fundamentowych istniejącego budynku (styropian XPS); 
– wykonanie płyty podszybia projektowanej platformy hydraulicznej; 
– wykonanie uzupełnienie stropu w miejsce klatek schodowych, przeznaczonych do rozbiórki 

(strona zachodnia)- strop nad parterem, piętrem- prefabrykowany; 
– wykonanie uzupełnienie stropu w miejsce klatek schodowych, przeznaczonych do rozbiórki 

(strona zachodnia)- strop nad piwnicą- żelbetowy, monolityczny,  wylewany na budowie; 
–  wykonanie wymiany istniejących okładzin posadzkowych, projektuje się  okładziny 

posadzkowe: wykładzinę PCV wraz z wylewką samopoziomującą, terakotę  oraz parkiet(wg 
zestawienia); 

– wykonanie nowej posadzki wraz z warstwami podkładowymi na gruncie (w pom. 0.11; 
pom.1.16); 

– wykonanie warstw podłogowych (podbudowa z piasku zagęszczonego gr. 15cm, 
betonowego podkładu gr.15cm z betonu klasy B15 izolacji z 2xpapa termozgrzewalna) wraz 
z ociepleniem styropianem ekspandowanym gr.12cm (o λ≤0,036 W/(mK) i wytrzymałości 
na ściskanie 200kPa) oraz z wylewką betonową gr. 7cm, zbrojoną; 

– wykonanie okładziny podłogowej i cokolików z płytek gresowych(pom.1.16); 
– wykonanie posadzki betonowej (pom.0.11); 

– wykonanie nowych ścianek działowych murowanych; 
– uzupełnienia i zamurowania  istniejących ścian działowych i nośnych; 
– wykonanie okładziny ściennej pomieszczeń higieniczno-sanitarnych- glazura do wysokości min. 

2,00m; 
– wykonanie w pomieszczeniu socjalnym, aneksie opaski z glazury przy umywalce i 

zlewozmywaku; 
– wykonanie ścianek działowych, zabudowa typu lekkiego (g-k); 
– osadzenie belek stalowych w miejsce rozebranej ściany nośnej (pom.2.27); 
– osadzenie belek nadprożowych stalowych na poduszka betonowych lub zaprawie cementowej 

wraz z uzupełnieniem przestrzeni między belkowej zaprawą cementową; 
– zamurowanie otworów po zdemontowanych drzwiach zewnętrznych od strony wschodniej; 
– uzupełnienie i wykonanie nowych tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych ścian 

uzupełnianych i nowoprojektowanych; 
– montaż sufitów podwieszanych (sufity systemowe, modułowe); 
– montaż podłogi technicznej, podniesionej (pom. 1.22, pom.1.27) 
– wykonanie malowania ścian wewnętrznych; 
– wymianę parapetów wewnętrznych (wybranych); 
– wymianę istniejących okien piwnicznych drewnianych na okna PCV; 
– wymianę istniejących okien PCV na okna aluminiowe w klasie odporności ogniowej EIS60; 
– montaż stolarki okiennej, zgodnie z zaleceniami producenta;  
– montaż ślusarki/stolarki drzwiowej zewnętrznej i wewnętrznej, zgodnie z zaleceniami 

producenta;  
– montaż  zadaszenia nad wejściami do budynku od strony dziedzińca - zadaszenie szklane 

systemowe; 
– montaż platformy hydraulicznej; 
– montaż balustrady przy platformie hydraulicznej- balustrada mocowana do policzka płyty 

spocznikowej; 



 

 
 

– montaż nowej balustrady- klatka schodowa przy wejściu głównym do budynku,   balustrada 
montowana do policzka biegów schodowych oraz spocznika (od wewnątrz); 

– montaż tablicy elektronicznej (elewacja południowa) i ponowny montaż; 
– rozbudowa i przebudowa budynku zgodnie z rysunkami architektonicznymi;  
– pozostałe prace budowlane i wykończeniowe; 
 
Ze szczególną starannością należy wykonać prace przy istniejących fundamentach. Roboty 
powinno się prowadzić etapami, zgodnie z zasadami przy tego rodzaju pracach.  

 
Rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe – projektowane budynek istniejący: 

 Strop poddasza żelbetowy, wylewany na budowie z betonu C20/25, zbrojone stalą 
konstrukcyjną A-IIIN (RB500W). Strop wykonany odcinkowo po krzywiźnie dachu. 
Szczegóły wykonania zgodnie z częścią konstrukcyjną.  

 Wieńce stropowe oraz ścianki kolankowej żelbetowe o przekroju 42x26cm, 48x26cm 
wylewane z betonu C20/25 (stropowe wylewane łącznie z konstrukcją stropu), zbrojone 
konstrukcyjnie 4#12mm ze stali A-IIIN (B500SP), strzemiona ø6mm ze stali A-I w max. 
rozstawie 25cm; 

 Ramy żelbetowe, wylewane na budowie z betonu C20/25, zbrojone stalą konstrukcyjną 
A-IIIN (B500SP) strzemiona ze stali A-I (S235JR)  - wykonane zgodnie z częścią 
konstrukcyjną projektu; 

 Belki żelbetowe, wylewane na budowie z betonu C20/25, zbrojone stalą konstrukcyjną 
A-IIIN (B500SP) strzemiona ze stali A-I (S235JR)  - wykonane zgodnie z częścią 
konstrukcyjną projektu; 

 Nadbudowa ścian zewnętrznych 
Ściany zewnętrzne nośne i osłonowe nadziemia murowane z bloczków gazobetonowych, 
grubości 48cm i 42cm na zaprawie ciepłochronnej, ocieplenie ścian zewnętrznych wełną 
fasadową 035 gr.14cm i gr.10cm, z zewnętrzną wyprawą elewacyjną tynkiem 
cienkowarstwowym silikatowo- silikonowym;  
Bloczki gazobetonowe, współczynnik izolacyjności termicznej λ=0,105 W/(mK) na 
zaprawie ciepłochronnej systemowej. 

 Ściany działowe murowane z bloczków gazobetonowych, gr. 12cm; 
 Zamurowania w ścianie istniejącej nośnej (elewacja północna, gr.~58cm) z cegły pełnej lub 

z bloczków gazobetonowych; 
 Uzupełnienie stropu nad parterem, piętrem, w miejsce rozebranych klatek schodowych- 

strop prefabrykowany, gęstożebrowy. 
 Uzupełnienie stropu nad piwnicą, w miejsce rozebranych klatek schodowych- strop 

żelbetowy, wylewany na budowie; 
 W pom. biurowym (pom.2.27) projektuje się w miejsce istniejącej ściany nośnej podciąg 

stalowy-2x HEB 180; 
 Nadproża drzwiowe i okienne w ścianach istniejących z kształtowników stalowych. Należy 

bezwzględnie pamiętać o głębokości oparcia nadproża w murze; 
 Obudowa poddasza przy oknach dachowych oddymiających z ognioochronnych płyt 

silikatowo- cementowych na stelażu stalowym, odporność ogniowa EI60. 
 Ocieplenie ścian zewnętrznych z wełny fasadowej. Wełna elewacyjna grubości 14cm o 

współczynniku przewodzenia ciepła min. λ=0,035[W/mK], z zewnętrzną wyprawą 
elewacyjną tynkiem cienkowarstwowym silikatowo- silikonowym barwionym w masie. 

 Ocieplenie ścian fundamentowych styropianem ekstrudowanego, gr. 10cm 
(λ=0,033W/(mK)): 

 Tynk cementowo- wapienny gr. 1,5cm; wykończony gładzią szpachlową gipsową; 
 



 

 
 

 
1.4. Określenia podstawowe 
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
Roboty ziemne – prace związane z wydobywaniem lub nasypywaniem ziemi podczas wznoszenia 
budynku; 
Beton zwykły – beton o gęstości pozornej nie mniejszej niż 200 kg/m3, otrzymywany w wyniku 
związania i stwardnienia mieszanki betonowej składającej się z wody, cementu, żwiru i piasku; 
Mieszanka betonowa -mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu Zaczyn 
cementowy· mieszanina cementu i wody. 
Cement CEM- spoiwo hydrauliczne, tj. drobno zmielony materiał nieorganiczny, po zmieszaniu z 
wodą tworzący zaczyn wiążący i twardniejący w wyniku reakcji i procesów hydratacji, który po 
stwardnieniu pozostaje wytrzymały i trwały także pod wodą. 
Roboty zbrojarskie  czynności związane z przygotowaniem i obróbką zbrojenia oraz wykonaniem i 
ułożeniem szkieletu zbrojenia w formie lub deskowaniu; 
Fundamenty  podstawa budowli, która dzięki właściwie zaprojektowanym wymiarom i 
odpowiednim rozwiązaniom konstrukcyjnym przenosi w sposób bezpieczny obciążenia stałe i 
zmienne budowli na grunt; 
Więźba dachowa – drewniana konstrukcja dachu; 
Krokwie  - belki drewniane obustronnie oparte (na muracie i płatwi); 
Ściany – pionowe przegrody budynków mające zdolność bezpiecznego przenoszenia wszystkich 
działających na nie obciążeń oraz stanowiące osłonę użytkowników i przedmiotów przed 
szkodliwymi wpływami czynników zewnętrznych; 
Ściany warstwowe – składają się z pionowo ułożonych warstw różnych materiałów, warstwa nośna 
wykonywana z materiałów o dużej wytrzymałości przenosi obciążenia, warstwa z materiału o 
dobrych właściwościach izolacyjnych zapewnia izolację termiczną i akustyczną ściany, warstwy 
okładzinowe zaś zabezpieczają ścianę przed wpływami zewnętrznymi oraz nadają jej estetyczny 
wygląd; 
Nadproże – element konstrukcyjny ściany, przenoszący ciężar ściany znajdującej się nad otworem, 
a także w wielu przypadkach obciążenia od stropu lub dachu; 
Ścianki działowe – przegrody pionowe o wysokości kondygnacji, których głównym zadaniem jest 
oddzielenie poszczególnych pomieszczeń, konstrukcja ścianek działowych nie jest przystosowana 
do przenoszenia obciążeń ze stropów wyższych kondygnacji; 
Mur - materiał konstrukcyjny powstały z elementów murowych, ułożonych w określony sposób i 
połączonych ze sobą zaprawą. 
Element murowy - ukształtowany element, przeznaczony do wykonania muru tj. np. pustaki, cegły 
lub innego rodzaju bloczki betonowe, gazobetonowe itp. 
Zaprawa - mieszanina nie organicznego spoiwa, drobnoziarnistego kruszywa i wody, łącznie z 
ewentualnymi dodatkami i domieszkami chemicznymi, jeśli są wymagane. 
Tynk – warstwa stwardniałej zaprawy pokrywająca i kształtująca powierzchnię ścian, stropów, 
widocznych części belek itp. 
Podłoga – element wykończający górną powierzchnię przegrody poziomej w budynkach, podłogi 
składają się z jednej lub kilku warstw z których górna zwana posadzką powinna być przystosowana 
do wymagań użytkowych; 
Okładzina – element wykończenia, który zamocowany na powierzchni elementu budynku nadaje 
jej wymagane właściwości; 
Roboty malarskie  - należą do końcowej fazy robót wykończeniowych w budownictwie, stanowią 
one zespół procesów technologicznych w wyniku których następuje wykończenie elementu 
budowlanego powłoką malarską; 
Podłoże malarskie- powierzchnia /np. tynku, betonu drewna/ itp. surowa zagruntowana lub 
wygładzona. 



 

 
 

Powłoka malarska – stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona na 
podłożu. 
Farba – płynna lub półpłynna zawiesina lub mieszanina silnie rozdrobnionych ciał stałych  w 
roztworze spoiwa. 
Lakier – nie pigmentowany roztwór koloidalny /np. żywic, olejów, poliestrów/ który po pokryciu 
nim powierzchni i wyschnięciu tworzy powłokę transparentną. 
Emalia – barwiony pigmentami lakier, zastygający w skalista powłokę. 
Pigment – naturalna lub sztuczna substancja barwna lub barwiąca, która nadaje kolor określonym 
farbom lub emaliom. 
Pręty stalowe wiotkie- pręty stalowe o przekroju kołowym gładkie lub żebrowane o średnicy do 
40mm. 
Zbrojenie niesprężające . zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzające do niej naprężeń w 
sposób czynny. 
Zbrojenie gładkie - zbrojenie prętami nie żebrowanymi klasy A - O i A -I. 
Zbrojenie żebrowane - zbrojenie prętami żebrowanymi klasy A· III. 
Zbrojenie rozproszone - zbrojenie włóknami stalowymi dodawanymi i mieszanymi w masie 
betonowej. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  z 
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 
Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Zamawiającego. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-1 WO – wymagania ogólne. 
2.0. Materiały 
Materiały do wykonania robót należy stosować zgodnie z dokumentacją projektową – opisem 
technicznym i rysunkami. 
Materiały powinny być jak określono w specyfikacji lub inne zatwierdzone przez zamawiającego. 
Wszystkie materiały winny być zgodne z postanowieniami kontraktu i poleceniami zamawiającego. 
Wykonawca przed wbudowaniem przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła 
wytwarzania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i 
stosowania w budownictwie. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-1 WO – wymagania ogólne. 
 
2.1. Roboty murarskie: 
Elementy murowe 
Cegła kratówka 15MPa, cegły ceramiczne pełne kl.15MPa, bloczki gazobetonowe 700, cegła 
dziurawka, bloczki betonowe B15, pustaki ceramiczne 15MPa. PN75/B-12003  
Wyroby z ceramiki budowlanej - Badania techniczne PN70/B-12016  
Wymagania dotyczące elementów murowych - część 1 Elementy murowe ceramiczne  
EN 771-1 :2003. 
Belki nadprożowe systemowe - wg dokumentacji "L" o przekroju w kształcie litery L, popularnie 
nazywane .L19" (o szerokości 9cm i wysokości 19cm) 
Zaprawy 
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić stale dostawy na budowę zaprawy o wymaganych 
parametrach. 
Zaprawy budowlane zwykłe PN90/B-14501  
Zaprawy budowlane - Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych PN·85/B-04500 
Belki nadprożowe 
Belki prefabrykowane typu "l19", beton B20, zbrojenie stalą 34GS i St0. 
Warunki dostawy: 



 

 
 

Wszystkie prefabrykaty dostarczone na plac budowy powinny pochodzić z jednego źródła i być 
oznaczony (dane dotyczące nośności i przeznaczenia). Pochodzenie prefabrykatu i jego jakość 
-określona w pełnej charakterystyce technicznej wykonanej przez producenta podlega 
zatwierdzeniu przez Kierownika Projektu. 
Wykonawca powinien: 
- dokonać uzgodnień z producentem dotyczących gwarancji i jakości całej zamawianej partii belek, 
- zapewnić sobie od producenta atest (zaświadczenie o jakości) dla każdej jednorazowo wysyłanej 
partii, zawierający następujące dane: 
- nazwę i adres producenta  
- oznaczenie wg normy. 
- pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej ze badanie 
Asortyment nadproży 
Typ nadproży i możliwość ich zastosowania wg odpowiednich świadectw ITB. 
Materiały dodatkowe 
W przypadku nadproży należy zastosować zaprawę gęstoplastyczną dozbrojoną dwoma prętami 
fi12 (34GS); 
Dodatki i domieszki do zapraw 
Wykonawca, tam gdzie jest to konieczne, zobowiązany jest zastosować zaprawę z odpowiednimi 
dodatkami i domieszkami, po uprzednim uzyskaniu zgody Inżyniera Projektu. Inżynier Projektu 
zaopiniuje pozytywnie w razie potrzeby następujące rodzaje dodatków i domieszek: 
plastyfikatory i upłynniacze, dodatki przyśpieszające wiązanie zaprawy i zwiększające jej 
mrozoodporność we wczesnym stadium. 
 
Marki zapraw 
- M10 o średniej wytrzymałości na ściskanie 10.0MPa -dla ścian nośnych  
- M5 o średniej wytrzymałości na ściskanie 5,OMPa -dla murowanych ścianek działowych 
 
2.2. Obróbki blacharskie 
Blacha stalowa powlekana 
Do konstrukcji obróbek blacharskich powinna być stosowana blacha stalowa powlekana o grubości 
0,5mm, o powłoce z poliestru. 
Łączniki i elementy do mechanicznego łączenia i mocowania: żabki i łapki, języki blacharskie (z 
blachy zastosowanej do pokrycia), szpilki z drutu ocynkowanego miękkiego Fi.1,5-2,0mm, 
gwoździe blacharskie ocynkowane. 
Spoiwo cynowo-ołowiowe do lutowania, zawierające min.40% cyny. 
Wszystkie materiały powinny spełniać wymagania norm lub mieć atesty. 
Blacha stalowa bez względu na postać składu (arkusz, zwój) powinna być składowana w miejscu 
zadaszonym, suchym i wentylowanym, na podstawie dystansowej od podłoża zapewniającej 
odpowiednie przewietrzanie. Sposób ułożenia materiału nie powinien w żaden sposób narażać go 
na uszkodzenie powłoki, zwłaszcza na przełamanie. 
Rozmieszczenie składowanego materiału powinno zapewniać swobodne podjęcie do zabudowy 
potrzebnego elementu bez potrzeby przesuwania pozostałych (skutkuje to niepotrzebnym 
narażeniem na uszkodzenia). 
Badania na budowie 
Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptacje 
inspektora nadzoru. Materiały uzyskane z odzysku przeznaczone do ponownego wbudowania 
kwalifikuje inspektor nadzoru. 
Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza Inspektor wpisem do 
dziennika budowy. 
 



 

 
 

2.3. Prace malarskie 
Wejście na budowę:  
Warunkiem rozpoczęcia prac malarskich jest zakończenie prac pylących związanych z 
przygotowaniem podłoża oraz odpowiednie przygotowanie nawierzchni ścian nowych i 
nawierzchni ścian i sufitów istniejących - zgodnie z dokumentacją projektową i poleceniami 
inwestora. 
Powierzchnie podłoży pod malowanie powinny być: 
- równe i gładkie, tzn. bez nadrostów betonowych, zacieków zaprawy lub mleczka cementowego, 
kawern, wybulwień; 
- mocne tzn. powierzchniowo niepylące, nie wykruszające się, bez spękań i rozwarstwień; 
czyste  tzn. bez plam, zaoliwień, pleśni i zanieczyszczeń (kurz, rdza); 
- dojrzałe pod malowania klejowe, emulsyjne, olejne i z żywic syntetycznych (min.2tygodnie), 
farbami emulsyjnymi, akrylowymi (min.1 tydzień); 
- suche co można zbadać aparatami wskaźnikowymi (np. elektrycznym), metodą suszarkowo- 
wagową lub papierkami wskaźnikowymi hydrotest. 
Kontrola międzyfazowa obejmuje sprawdzenie: jakości materiałów malarskich, wilgotności i 
przygotowania podłoża pod malowanie, stopnia skarbonizowania tynków, jakości wykonania 
kolejnych warstw powłokowych i temperatury w czasie malowania i schnięcia powłok. 
Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych: 
Zakres prac towarzyszących w ramach inwestycji zawiera: 
Prace związane z poprawkami przy korekcie lokalizacji przepustów instalacji wodnej, kanalizacji i 
CO, elektrycznej w zakresie ustalonym i w koordynacji z wykonawcami instalacji sanitarnych i 
elektrycznych; 
Prace związane z ewentualnymi przemalowaniami o charakterze naprawczym uszkodzonych 
fragmentów tynków na drodze technologicznej zaopatrzeniowej pomiędzy wejściem do budynku a 
strefą budowy; 
Prace związane z przemalowaniami dekoracyjnymi widocznych elementów oprzewodowania 
mediów w porozumieniu z wykonawcami instalacji sanitarnych. 
Zakres prac tymczasowych w ramach inwestycji zawiera: 
Zabiegi związane z zabezpieczeniem - osłonięciem elementów stolarki drzwiowej i okiennej, 
końcówek mediów, urządzeń sanitarnych, osprzętu elektrycznego i technologicznych, płaszczyzn 
posadzek - przed zanieczyszczeniem kropelkowym w trakcie malowania; 
Zabiegi związane z zabezpieczeniem malowanych pomieszczeń szczelnymi przesłonami w 
przypadku równolegle prowadzonych w sąsiednich pomieszczeniach robót pylących; 
Roboty malarskie powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną uwzględniającą 
wymagania norm i określającą rodzaj podłoża, rodzaj farby, wymaganą jakość malowania oraz 
wzorzec barwy. Należy stosować farby o konsystencji handlowej - przeznaczonej do 
bezpośredniego nanoszenia wałkiem. 
Należy stosować farby o barwie ustalonej na podstawie systemu kolorów stosowanego przez 
konkretnego producenta - przygotowane fabrycznie, bądź w mieszalnikach systemowych 
producenta. 
Przy określaniu zapotrzebowania materiałowego do realizacji zadania należy przyjąć jako 
minimalne wydajności wskazywane przez producenta. 
Źródła uzyskania materiałów - zgodnie z wymaganiami w części Wymagań Ogólnych. 
Pozyskiwanie materiałów miejscowych - zgodnie z wymaganiami w części Wymagań Ogólnych. 
Inspekcja wytwórni materiałów - zgodnie z wymaganiami w części Wymagań Ogólnych. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom - zgodnie z wymaganiami w części Wymagań 
Ogólnych. 
Przechowywanie i składowanie materiałów - zgodnie z wymaganiami w części Wymagań 
Ogólnych. 



 

 
 

Wariantowe stosowanie materiałów - Wszelkie materiały i urządzenia zastosowane w dokumentacji 
projektowej można zastąpić równoważnymi stosując te same parametry techniczne i wymagania 
funkcjonalne poparte certyfikatami, świadectwami dopuszczenia, atestami w zależności od 
wymagań wynikających z odpowiednich przepisów. 
Wykonawca powiadomi inspektora i projektanta o wyborze materiału proponowanego do zamiany. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody inspektora i 
projektanta. 
 
2.4   Roboty tynkarskie 
Wejście na budowę:  
Warunkiem rozpoczęcia prac tynkarskich jest wykonanie elementów ścian nowych zgodnie z 
dokumentacją oraz odpowiednie przygotowanie nawierzchni ścian nowych i nawierzchni ścian i 
sufitów istniejących (odkucie i odczyszczenie warstw zniszczonych) z dokumentacją projektową i 
poleceniami inwestora. 
Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100. Podłoża 
powinny być równe, nie-pylące, bez rys i spękań. Nadlewki i wystające nierówności podłoża należy 
skuć lub zeszlifować. Rysy, raki, kawerny naprawić zaprawą cementową lub specjalistycznymi 
masami naprawczymi odpowiadającymi wymaganiom stosownych aprobat technicznych. 
Zabrudzenia, smarami, bitumami, farbami należy usunąć. Z podłoży należy usunąć warstwę pylącą 
oraz odpylić powierzchnię. 
Zgodność z dokumentacją: Tynki powinny być wykonane zgodnie z projektem technicznym 
uwzględniającym wymagania norm i określającym rodzaj, odmianę i kategorię tynku. 
Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych: 
Zakres prac towarzyszących w ramach inwestycji zawiera: 
a) Zabezpieczenia istniejącej instalacji elektrycznej; 
b) Zabiegi służące zabezpieczeniu nowych elementów stolarki przed uszkodzeniem udarowym lub 
zanieczyszczeniem; 
c) Zabezpieczenie istniejących końcówek przyłączy mediów przed uszkodzeniem udarowym lub 
zanieczyszczeniem (w tym króćców okablowania elektrycznego - oprócz specjalistycznej ochrony 
taśmami izolacyjnymi - osłonami z folii PVC przed wpływem wody/wilgoci pochodzących z mas 
tynkarskich). 
Zaprawy użyte do wykonania tynków powinny odpowiadać wymaganiom wg PN-90/B-14501 lub 
posiadać odpowiednie atesty i aprobaty techniczne. 
W przypadku stosowania gotowych mieszanek tynkarskich do wykonywania tynków zwykłych, 
powinny one odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10109:1998 
Do wykonywania tynków pocienionych (dekoracyjnych) należy stosować masy tynkarskie 
wymienione w normie PN8-10106: 1997 odnoszącej się wymaganiami w stosunku do suchych 
mieszanek, w przypadku stosowania mas w postaci past muszą one spełniać wymagania 
odpowiednich aprobat technicznych. 
Źródła uzyskania materiałów - zgodnie z wymaganiami w części Wymagań Ogólnych. 
Pozyskiwanie materiałów miejscowych - zgodnie z wymaganiami w części Wymagań Ogólnych. 
Inspekcja wytwórni materiałów - zgodnie z wymaganiami w części Wymagań Ogólnych. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom - zgodnie z wymaganiami w części Wymagań 
Ogólnych. 
Przechowywanie i składowanie materiałów - zgodnie z wymaganiami w części Wymagań 
Ogólnych. 
Wariantowe stosowanie materiałów - Wszelkie materiały i urządzenia zastosowane w dokumentacji 
projektowej można zastąpić równoważnymi stosuj~ te same parametry techniczne i wymagania 
funkcjonalne poparte certyfikatami, świadectwami dopuszczenia, atestami w zależności od 
wymagań wynikających z odpowiednich przepisów. 



 

 
 

Wykonawca powiadomi inspektora i projektanta o wyborze materiału proponowanego do zamiany. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody inspektora i 
projektanta. 
 
2.5    Stolarka okienna i drzwiowa 
Wejście na budowę:  
Warunkiem wejścia na teren budowy jest przygotowanie otworów drzwiowych i okiennych zgodnie 
z rozwiązaniami zawartymi w projekcie, po wykonaniu elementów ściennych i wypraw 
tynkarskich. 
 
Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych: 
Zakres prac towarzyszących w ramach inwestycji zawiera: 
Analiza i sprawdzenie zestawienia stolarki okiennej projektowanej; 
Uzupełnienia szczelin przy-ościeżnicowych po zamontowaniu stolarki okiennej nowej; 
Uzupełnienia i wykończenia krawędzi progowych po zamontowaniu stolarki drzwiowej nowej; 
Zakres prac tymczasowych w ramach inwestycji zawiera: 
Miejscowe i czasowe zabezpieczenia otworów okiennych i drzwiowych w fazie przejściowej przed 
wpływami atmosferycznymi; 
Należy wbudować stolarkę kompletnie wykończona wraz z okuciami i powłokami malarskimi. 
Stolarka okienna i drzwiowa tworzywowa PVC: 
Konstrukcja: 
Stosować profile konstrukcyjne o właściwościach termoizolacyjnych - w przekroju: 
pięcio-komorowy, Kolor profili: RAL (Biały). Faktura profili: Gładka 
Szklenie: Do szklenia należy stosować szkło płaskie walcowane wg.PN-7818-130sa. 
Wkłady szklane o współczynniku przenikania U=O,7 -1,1 W/m2K. 
Kolor szkła: Bezbarwne przezroczyste, Faktura szkła: Gładka-typu .f1oat" Cechy odporności 
mechanicznej: szkło płaskie walcowane wg.PN -7818-13050, szkło hartowane 
Gabaryty: 
Wymiarowanie, podział geometryczny, sposób i kierunek otwierania kwater okiennych, zamki i 
akcesoria specjalistyczne w zakresie wyposażenia krytego profili konstrukcyjnych i działowych 
szklenia –wg zestawienia stolarki okiennej. 
W przypadku łączenia elementów stolarki PVC w zestawy segmentów należy w dostosowaniu do 
możliwości technologicznych producenta uzyskać efekt bezszprosowego, systemowego łączenia 
tych segmentów. W przypadku braku możliwości zastosowania łączeń bezszprosowych należy w 
porozumieniu z projektantem ustalić przedstawione przez producenta rodzaje listew maskujących 
krawędziowych w identycznym kolorze i fakturze jak w profilach konstrukcyjnych głównych. 
Mocowania: 
Mocowanie w otworze ościeży - kolkami metalowymi montażowymi. W miejscach wymagających 
podwyższonego bezpieczeństwa utwierdzenia stosować blachy stalowe montażowe płaskie lub 
kątowe o przekroju zapewniającym stabilne umocowanie profilu ramy ościeży. Szczeliny 
montażowe uzupełniać pianką montażową PE.  
Uwaga! Należy zachować folię ochronną profili PVC do zakończenia prac wykończeniowych. 
Okucia budowlane: Zgodnie z zestawieniem. 
Zdalne otwieranie kwater: Zgodnie z zestawieniem. 
Mikrowentylacja: 
W oknach zaznaczonych w zestawieniu stolarki okiennej należy zastosować listwy 
higrowentylacyjne w technologii dostosowanej do systemu profili konstrukcyjnych ram okiennych. 
W pozostałych oknach technologia okuć zawiasowych powinna obejmować funkcję mikrouchyłu. 
Parapety 
Parapety okienne wewnętrzne: 



 

 
 

Osadzane pod ramą okienną w sposób zapewniający stabilne podparcie na całej powierzchni w 
rzucie ściany. 
W przypadku wspornikowego wysięgu płyty parapetu wykraczającego powyżej 5cm poza lico litej 
wyprawy ściany należy stosować wzmocnienia stosowne do przewidywanych obciążeń. 
Bez względu na rodzaj i sposób stosowania środka spajającego płyte parapetową z podłożem, 
należy jego powierzchnię bezwzględnie odczyścić z wszelkich substancji pylących, zanieczyszczeń 
oleistych. 
Konstrukcja parapetów powinna być odporna na działanie czynników atmosferycznych, 
promieniowanie UV, zadrapania, ścieranie, wodę, pare wodną, wpływ wysokich temperatur 
(nieodkształcalność), środków czyszczących powszechnego użytku. 
Materiał powinien być zaklasyfikowany jako niepalny. 
Parapety płytowe z konglomeratów kamiennych: do mocowania używać zaprawy klejowej na bazie 
cementu o grubości warstwy dostosowanej do uzyskania właściwego poziomu wierzchu parapetu. 
 
3.0. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-1 WO – wymagania ogólne. 
 
3.1. Roboty murarskie: 
Przygotowanie elementów murowych 
Roboty związane z obróbką, docinaniem, transportem itp. elementów murowych, należy wykonać 
przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu mechanicznego zaakceptowanego przez Inżyniera 
Projektu, przeznaczonego dla realizacji robót zgodnie z założoną technologią. 
Przygotowanie zaprawy 
Instalacje do wytwarzania zaprawy przed rozpoczęciem produkcji powinny być poddane 
oględzinom Inżyniera Projektu. Instalacje te powinny być typu automatycznego lub 
półautomatycznego przy wagowym dozowaniu kruszywa, cementu, wody i dodatków. 
Silosy na cement muszą mieć zapewnioną doskonałą szczelność z uwagi na wilgoć atmosferyczną. 
Wagi do dozowania cementu powinny być kontrolowane, co najmniej raz na dwa miesiące i 
rektyfikowane na rozpoczęcie produkcji, a następnie przynajmniej raz na rok. 
Urządzenia dozujące wodę powinny być sprawdzane, co najmniej raz na miesiąc. 
Objętość mieszalników betoniarek musi zabezpieczać pomieszczenie wszystkich składników 
ważonych bez wyrzucania na zewnątrz. 
 
3.2. Prace malarskie 
Roboty powinny być wykonywane ręcznie - wałkiem z fakturą krótkiego ,włosia owczego". 
Operowanie wałkiem powinno być przy nakładaniu każdej z warstw wielokierunkowe z 
równomiernym naciskiem. 
Pozostałe uwarunkowania - zgodnie z wymaganiami w części Wymagań Ogólnych. 
 
3.3. Roboty tynkarskie 
Roboty mogą być wykonywane mechanicznie bądź ręcznie. 
Zgodnie z wymaganiami w części Wymagań Ogólnych. 
 
4.0 Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-1 WO – wymagania ogólne. 
Do transportu materiałów należy używać środków transportowych odpowiadających przewożonym 
materiałom oraz odpowiednich dla nich dróg dojazdowych. 
Do przewozu wszelkich materiałów sypkich i zbrylonych jak ziemia, kruszywo, gruz budowlany 
stosowane będą samochody samowyładowawcze – wywrotki. 
Każdy środek transportowy winien być zaakceptowany przez Inwestora. 



 

 
 

 
4.1. Roboty murarskie 
Elementy murowe 
Zastosowane materiały mogą być przewożone środkami transportu przydatnymi dla danego 
asortymentu pod względem możliwości ułożenia, po uzyskaniu akceptacji Inżyniera Projektu. 
Transport elementów, sposób załadowania i umocowania na środku transportu powinien zapewniać 
ich stateczność i ochronę przed przesunięciem się ładunku podczas transportu. 
Nadproża prefabrykowane 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie belek prefabrykowanych powinny odbywać się tak, 
aby zachować ich dobry stan techniczny. 
Belki można transportować na samochodach, przyczepach, wagonach lub innymi środkami 
lokomocji. 
Elementy układać długością w Kierunku jazdy w 5 warstwach na przekładkach drewnianych o 
wymiarach 4x6 na środkach transportowych w odległości 25 cm od końców belek. 
Transport powinien odbywać się w pozycji wbudowania elementu. 
Zaprawy 
Składniki zaprawy, a także oraz gotowe mieszanki produkowane w stanie sypkim, należy przewozić 
środkami transportu odpowiednimi dla danego asortymentu pod względem możliwości ułożenia, po 
uzyskaniu akceptacji Inżyniera Projektu. Elementy wiotkie powinny być odpowiednio 
zabezpieczone przed odkształceniem i zdeformowaniem. 
Transport elementów, sposób załadowania i umocowania na środki transportu powinien zapewniać 
ich stateczność i ochronę przed przesunięciem się ładunku podczas transportu, oraz jeśli to 
konieczne zabezpieczenia przed niekorzystnym działaniem czynników atmosferycznych. 
Środki transportu zaprawy nie powinny powodować . naruszenia jednorodności mieszania 
(segregacja składników), . zmian w składzie mieszanki w stosunku do stanu początkowego wskutek 
dostawania się do niej opadów atmosferycznych, ubytku zaczynu cementowego lub zaprawy, 
ubytku wody na skutek wysychania pod wpływem wiatru lub promieni słonecznych itp., 
zanieczyszczenia, zmiany temperatury przekraczającej granice określone wymaganiami 
technologicznymi. 
Czas trwania transportu, dobór środków i organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca 
układania zaprawę o takim stopniu plastyczności, jaki został przyjęty przy ustalaniu składu i dla 
rodzaju konstrukcji. 
W czasie transportu zaprawy powinny być zachowane wymagania: 
zaprawa powinna być dostarczona na miejsce ułożenia w zasadzie bez przeładunku; w razie 
konieczności przeładunku liczba przeładowań powinna być możliwie najmniejsza, · pojemniki 
użyte do przewożenia mieszanki powinny zapewniać możliwość stopniowego ich opróżnienia oraz 
być łatwe do oczyszczenia i przepłukania. 
 
4.2. Stolarka okienna i drzwiowa 
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy 
przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu, 
przechowywać i transportować w osobnych opakowaniach. Elementy w czasie transportu należy 
zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed 
uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub jednostek 
kontenerowych. 
Elementy i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
kierownika budowy, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utrata 
stateczności. 
Zgodnie z wymaganiami w części Wymagań Ogólnych (OST). 
 



 

 
 

Okna z PVC można transportować jedynie w pozycji pionowej progiem na dół np. na 
dostosowanych do tego celu stojakach. Stolarka musi być dokładnie zabezpieczona przed 
ewentualnym przemieszczaniem i bezpośrednim stykaniem powierzchni okien z częściami 
mogącymi ją uszkodzić. Przy dużych i ciężkich oknach można na czas transportu dokonać 
demontażu skrzydeł okiennych i przewozić je na oddzielnym stojaku. 
 
5.0 Wykonanie robót 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonane roboty. 
Ogólne warunki dotyczące wykonania robót podano w ST WO – wymagania ogólne. 
 
5.1. Roboty murarskie 
Roboty przygotowawcze 
Roboty przygotowawcze obejmują geodezyjne wytyczenie podstawowych elementów konstrukcji 
murowych. Co do podstawowych parametrów takich jak sprzęt, metody wykonywania i odbioru 
robót, dopuszczalne odchyłki, znajdują się w ST. 
Wytwarzanie zaprawy 
Projekt zaprawy murarskiej powinien być przygotowany przez Wykonawcę przy współpracy z 
niezależnym laboratorium zatwierdzonym przez Inżyniera Projektu. 
Wytwarzanie zaprawy może odbywać się w na terenie budowy w wydzielonym do tego celu 
miejscu, zabezpieczonym przed działaniem niekorzystnych wpływów czynników atmosferycznych. 
Dozowanie kruszywa powinno być wykonywane z dokładnością 2%. Dozowanie cementu, oraz 
dodatków powinno odbywać się na niezależnej wadze, o większej dokładności. Dla wody i 
dodatków dozwolone jest również dozowanie objętościowe. Dozowanie wody winno być 
dokonywane z dokładnością 2%. Czas i prędkość mieszania powinny być tak dobrane, by 
produkować zaprawę odpowiadającą warunkom jednorodności, o których była mowa powyżej. 
Zarób powinien być jednorodny. Urabialność zaprawy powinna pozwolić na uzyskanie 
maksymalnej szczelności bez wystąpienia pustek w masie zaprawy lub na powierzchni. Urabialność 
nie może być osiągana przy większym zużyciu wody niż przewidziano w recepturze zaprawy. 
Inżynier Projektu może zezwolić na stosowanie plastyfikatorów, upłynniaczy nawet, jeśli ich 
zastosowanie nie było przewidziane w projekcie. Produkcja zaprawy i murowanie powinny zostać 
przerwane, gdy temperatura spadnie poniżej 0°C, za wyjątkiem sytuacji szczególnych, lecz wtedy 
Inżynier Projektu wyda każdorazowo dyspozycję na piśmie z podaniem warunków układania 
zaprawy. Przy projektowaniu składu zaprawy dojrzewającej w warunkach naturalnych (przy 
średniej temperaturze dobowej >l0°C), średnie wymagane wytrzymałości na ściskanie zaprawy fm 
poszczególnych marek określa się na podstawie badań w sposób PN-85/B-04500. W przypadku 
odmiennych warunków wykonania i dojrzewania zaprawy (np. dojrzewanie w warunkach 
podwyższonej, lub obniżonej temperatury) należy uwzględniać wpływ tych czynników na 
wytrzymałość i inne cechy zaprawy. Konsystencja zaprawy nie rzadsza od plastycznej. Stosunek 
poszczególnych frakcji kruszywa ustalony doświadczalnie powinien odpowiadać najmniejszej 
jamistości. Zawartość powietrza w zaprawie murarskiej nie powinna przekraczać 2% 
Wytwarzanie elementów murowych 
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na budowę elementy murowe o określonych w 
odpowiednich normach parametrach. Zgodność z wymaganiami dla elementów murowych, 
wykonawca zobowiązany jest potwierdzić przed montażem elementów wpisem do Dziennika 
Budowy, oraz certyfikatem na znak bezpieczeństwa lub certyfikat zgodności a także odpowiednimi 
atestami. 
Murowanie 
Przystępując do prac murarskich, zaczynamy od ułożenia warstwy wyrównawczej, którą 
wykonujemy z zaprawy murarskiej rozłożonej równomiernie na całej szerokości muru. W 



 

 
 

przypadku murowania elementów murowych na fundamencie warstwę wyrównawczą układa się na 
poziomej izolacji przeciwwilgociowej z papy lub specjalnych folii izolacyjnych. Ważne jest, aby w 
przypadku zaprawy przygotowywanej na budowie pamiętać o odpowiednim uziarnieniu kruszywa. 
Niepożądane jest, aby ziarna kruszywa były zbyt duże bądź ostre, ponieważ może to spowodować 
uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej. 
Istotne jest, aby przed rozpoczęciem murowania zwilżyć elementy murowe, co pozwala zapobiec 
zbyt szybkiemu oddawaniu wody przez zaprawę. Odpowiednia ilość wody niezbędna jest do 
prawidłowego wiązania zaprawy murarskiej i do tego, by po zakończeniu procesu wiązania miała 
ona odpowiednią wytrzymałość. Szczególnej staranności należy dołożyć w przypadku murowania 
w okresie wysokich temperatur. Wówczas wskazane jest nawet zdjęcie z palety folii ochronnej i 
polewanie pustaków strumieniem wody. W przypadku temperatur niższych dopuszczalne jest 
zwilżanie tylko samej płaszczyzny stykającej się z zaprawą. Po wypoziomowaniu podłoża i 
zwilżeniu pustaków można przystąpić do murowania. 
Docinanie pustaków  
W przypadku, gdy budynek nie jest zaprojektowany w module i istnieje konieczność docinania 
elementów, należy pamiętać o wypełnieniu zaprawą spoiny pionowej w miejscu styku dociętego i 
całego pustaka. 
Do cięcia elementów murowych zaleca się stosowanie pił stołowych z tarczą diamentową. 
Elementy murowe układa się w kolejnych warstwach w sposób zapewniający prawidłowe ich 
przewiązanie. Spoiny pionowe w sąsiadujących ze sobą warstwach w żadnym wypadku nie mogą 
się pokrywać, lecz muszą być przesunięte, o co najmniej 0,4 hu (gdzie hu jest wysokością elementu 
murowego), oraz nie mniej niż 100mm. O ile jest to możliwe, zaleca się wykonanie przewiązania 
poprzez przesunięcie wynoszące pół elementu w dwóch sąsiadujących warstwach muru. W 
przypadku ściany o niemodularnej długości konieczne jest stosowanie elementów uzupełniających 
w postaci elementów docinanych, które zaburzają regularny układ przewiązań w murze i powodują 
mniejsze, niż 100mm przewiązanie. Przewiązanie elementu murowego uzupełniającego nie może 
być jednak mniejsze niż 40mm. 
Przewiązania takie nie powinny pokrywać się ze sobą w kolejnych warstwach. Elementy docinane 
należy wmurowywać w miarę możliwości w środkowej części ściany, a nie przy jej krawędziach. 
W przypadku, gdy wysokość ściany nie jest wielokrotnością 250mm, na warstwę wyrównującą, z 
reguły bezpośrednio pod stropem, stosuje się elementy przycięte na wysokości. 
Grubość spoin wspornych (poziomych) i poprzecznych wykonywanych przy użyciu zapraw 
zwykłych i lekkich powinna być nie mniejsza niż 8,0mm i nie większa niż 15mm. 
Połączenia ścian  
Ściany wzajemnie prostopadłe należy poprzez wzajemne wiązanie ze sobą elementów murowych w 
murze, a także przez łączniki metalowe, lub zbrojenie przechodzące w każda ze ścian, w sposób 
zapewniający połączenie równoważne połączeniu przez wiązanie elementów w murze. 
Przy łączeniu ściany działowej z monolitycznym słupem betonowym należy stosować typowe 
szyny z kotwami stalowymi ocynkowanymi. Kotwy należy wprowadzać, w co trzecią warstwę 
ściany działowej zgodnie z zaleceniami producenta. 
Po wymurowaniu ściany działowej ewentualną szczelinę pomiędzy ścianą a stropem (10 do 20mm) 
wypełnia się zaprawą murarską lub pianką montażową. 
Ściany wewnętrzne (nośne oraz działowe) muruje się na zaprawie zwykłej. 
Warunki magazynowania i montażu belek prefabrykowanych 
 Elementy układane są warstwami na przekładach drewnianych o wymiarach 4x5 cm w max. 6 
warstwach na wyrównanym i utwardzonym podłożu. Belki należy składować w stosach w pozycji 
wbudowania. 
Montaż belek nadprożowych 
Nadproża prefabrykowane montuje się równocześnie ze wznoszeniem murów. Belki nadprożowe 
dostosowane do szerokości otworu należy układać na wyrównanej i wypoziomowanej powierzchni 



 

 
 

muru. Belki układa się na zaprawie cementowej minimum M8. Spoiny między belkami winny być 
zalane zaprawą cementową. Po ułożeniu belek i zalaniu spoin nadproże wypełnia się zaprawą gęsto 
plastyczną i dozbraja się dwoma prętami fi12mm. Minimalna długość oparcia na ścianach wynosi 
9cm , maksymalne oparcie 19cm. 
Zalecenia ogólne 
Murowanie powinno być wykonywane ze szczególną starannością i zgodnie i zasadami sztuki 
budowlanej. 
Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić po opracowaniu przez wykonawcę i akceptacji 
przez Inżyniera Projektu dokumentacji technologicznej, obejmującej takie prace. 
Murowanie powinno być wykonywane przy zachowaniu następujących warunków ogólnych: 
- w okresie upalnej, słonecznej pogody wykonany mur powinien być niezwłocznie zabezpieczony 
przed nadmierną utratą wody. 
- data rozpoczęcia i zakończenia murowania całości i ważniejszych fragmentów lub części budowli 
powinna być potwierdzona odpowiednim zapisem w dzienniku budowy,  
- wytrzymałość zaprawy na ściskanie, robocze receptury zapraw murarskich, konsystencja zaprawy 
powinna być potwierdzona odpowiednim zapisem w dzienniku budowy.  
Gdyby prace murarskie były wykonywane w okresach obniżonych temperatur, wykonawca 
zobowiązany jest codziennie rejestrować minimalne temperatury za pomocą sprawdzonego 
termometru umieszczonego przy murowanym elemencie. Ewentualne nierówności powinny być 
usunięte, a miejsca przypadkowo uszkodzone powinny zostać dokładnie naprawione zaprawą 
cementową, ale tylko w przypadku, jeśli uszkodzenia te są w granicach, które Inżynier Projektu 
uzna za dopuszczalne. W przeciwnym przypadku element podlega rozbiórce i odtworzeniu. 
Wszystkie wymienione wyżej roboty poprawkowe są wykonywane na koszt wykonawcy. 
Wyładunek mieszanki ze środka transportowego powinien następować z zachowaniem 
maksymalnej ostrożności celem uniknięcia rozsegregowania składników. Zabrania się ułożenia 
zaprawy w jednym ciągu następnie układania kolejno elementów murowych. 
Przerwy robocze przy murowaniu 
Powierzchnia styku elementów w miejscu przerwania murowania powinny być starannie 
przygotowane do połączenia z kolejna warstwą, przez usunięcie z powierzchni stwardniałych 
luźnych okruchów zaprawy. 
Pielęgnacja i warunki muru warunki piel ęgnacji świeżego muru 
Warunki dojrzewania świeżo ułożonego muru i jego pielęgnacja w początkowym okresie 
twardnienia powinny: 
- zapewnić utrzymanie określonych warunków cieplno· wilgotnościowych 
Wykonywanie otworów, itp. 
Wykonawca ma obowiązek ścisłego wykonywania konstrukcji zgodnie z Rysunkami, 
uwzględniając ewentualne korekty wprowadzane przez nadzór autorski lub Inżyniera Projektu. 
Dotyczy to wykonania wszelkiego rodzaju otworów, nisz i zagłębień w murach. Wszystkie 
konsekwencje wynikające z braku lub nieprawidłowości tych elementów obciążają całkowicie 
wykonawcę zarówno, jeśli chodzi o rozkucia i naprawy, jak i ewentualne opóźnienia w wykonaniu 
prac własnych i towarzyszących (wykonywanych przez innych wykonawców). 
 
5.2. Roboty malarskie 
a) Należy sprawdzić, czy farba nie zawiera wytraconego spoiwa w postaci nitek bądź zwałków 
(wskutek niewłaściwego transportu lub przechowywania np. w temperaturze poniżej 5st.C.); 
b) Właściwe malowanie powinno być poprzedzone przygotowaniem powierzchni na której ma być 
położona powłoka malarska, tzn. jej wyrównaniem lub wygładzeniem, zagruntowaniem (z 
wyprzedzeniem co najmniej 24h.) 
c) Roboty malarskie powinny być wykonane w temperaturze nie niższej niż 5oC (z zastrzeżeniem, 
aby w ciągu doby nie następował spadek temperatury poniżej 0oC i nie wyżej niż 22 oC - z tym, że 



 

 
 

do nakładania powłoki malarskiej najkorzystniejszymi są temperatury 12 -18oC,  
d) Podczas malowania wewnątrz pomieszczeń okna powinny być zamknięte, a nawietrzanie 
malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od urządzeń ogrzewczych lub od przewodów 
wentylacyjnych jest niedopuszczalne; 
e) Przy robotach malarskich z zastosowaniem gruntowników o właściwościach toksycznych należy 
ściśle przestrzegać przepisów BHP. 
f) Malowanie należy wykonywać 2-krotnie, na krzyż -wielokierunkowo', druga warstwę należy 
nanosić najwcześniej po 2h po wykonaniu pierwszej (przy wykonywaniu prac w optymalnych 
warunkach ppkt.c)  
g) Powłok emulsyjnych nie można wykonywać na kruszących się podłożach lub na starych, 
pylących się powłokach oraz na powłokach świeżych silnie alkalicznych; 
h) Prace należy wykonywać przy zachowaniu dbałości o higienę technologiczną narzędzi i ubrań 
roboczych - nie dopuszczając do możliwości utworzenia w pojemnikach materiałowych bądź w ich 
pobliżu zanieczyszczeń wpływających na obniżenie jakości wykonanych powłok. 
 
5.3. Roboty tynkarskie 
Technologia wykonania robót tynkarskich 
W rozdziale niniejszym określono wymogi, jakie muszą być spełnione przy wykonywaniu tynków 
wewnętrznych i zewnętrznych na różnym podłożu przy użyciu zapraw tynkarskich wytwarzanych 
na placu budowy lub zapraw i mieszanek przygotowywanych fabrycznie. 
Materiały do wykonywania tynków 
Do robót tynkarskich należy stosować wyroby budowlane dopuszczone do powszechnego 
stosowania. Zaprawy zwykłe do wykonywania tynków przygotowane na placu budowy powinny 
odpowiadać wymaganiom PN-90/B-14501. Do zapraw tych należy stosować piaski wg  p.3.2. 
PN-70/B-10100. 
Suche mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny odpowiadać wymaganiom normy 
PN-B-10109:1998 lub aprobat technicznych. 
Podłoża 
Podłoże może stanowić powierzchnia bezpośrednio przeznaczona do otynkowania lub podkład 
/tzw.obrzutka/ na który nakłada się wyprawę. Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać 
wymaganiom PN-70/B-10100 p.3.3.2. Podłoża powinny być równe, mocne, jednorodne, 
równomiernie chłonące wodę, szorstkie, suche, nie pylące, wolne od wykwitów, bez rys i pęknięć. 
Nadlewki i wystające nierówności podłoża należy skuć lub zeszlifować.  
Rysy, raki, kawerny i ubytki podłoża należy naprawić warstwą cementową lub specjalnymi masami 
naprawczymi odpowiadającymi wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych. 
Zabrudzenia powierzchni smarami, olejami, bitumami, farbami należy usunąć zmywając 
odpowiednimi preparatami odtłuszczającymi albo stosując środki mechaniczne /np.. piaskowanie/. 
Z podłoży należy usunąć warstwę pylącą oraz odpylić powierzchnię. 
Wymagania dotyczące podłoży od tynk 
Przed przystąpieniem do robót wykonawca winien dokonać oceny oraz naprawę  i przygotowanie 
podłoża zapewniając przyczepność tynków.  
Do oceny cech podłoża należą: wady materiałowe, odpryski, łuszczenie, pylenie czy chłonność 
wilgoci itp. 
Podłoże pod tynk musi być: równe, nośne i  mocne wystarczająco stabilne, jednorodne 
równomiernie  chłonne, zwilżalne, szorstkie, suche, odpylone wolne od zanieczyszczeń, wykwitów 
nie zamarznięte o temperaturze powyżej +5oC. 
Wszelkie wystające cegły, występy muru oraz przemurowania należy usunąć. 
Mur powinien być wykonany zgodnie z wymaganiami technicznymi, tolerancjami wymiarowymi 
aby ich przekroczenie nie powodowało zbyt dużych różnic w grubości tynku. Zaprawa w spoinach 
nie może sięgać powierzchni podłoża. Przy układaniu bezspoinowym – bez zaprawy murarskiej 



 

 
 

puste szczeliny nie mogą być szersze niż 5 mm. Ewentualne uszkodzenia należy wypełnić 
najpóźniej 3 dni przed rozpoczęciem tynkowania. 
Wszelkiego rodzaju wykwity zmniejszające przyczepność tynku do podłoża muszą być usunięte, 
najlepiej zrobić to na suchym murze przy użyciu szczotki drucianej. 

 
5.4. Stolarka okienna i drzwiowa 
Przygotowanie robót 
Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma 
przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzeniu 
powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić. 
Należy przyjąć taki sposób mocowania okien, aby po zamontowaniu nie były przenoszone żadne 
siły nacisku ze ścian na ościeżnice. Przy doborze elementów mocujących należy uwzględnić:  
-przenoszone siły (napór wiatru). 
-wytrzymałość współpracujących części budowli (rodzaj muru, itp.) 
-ruchy występujące w szczelinie pomiędzy ścianą a oknem. 
Zastosowane elementy mocujące powinny być zabezpieczone przed korozją i nie mogą w nich 
występować żadne zmiany kształtu, które mogłyby wpłynąć na funkcjonalność okna. Przy 
mocowaniu okna w części progowej należy zwrócić uwagę na odpowiednie uszczelnienie, aby 
woda nie przedostawała się do wnętrza. Do mocowania okien w murze należy stosować kotwy 
systemowe (będące w wyposażeniu stolarki okiennej) lub śruby z tulejami rozprężnymi. 
 
Osadzanie i uszczelnianie stolarki 
Osadzanie stolarki okiennej: . 
W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładach lub listwach. 
Elementy kotwiące osadzić w ościeżach. 
Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwale plastycznym, a szczelinę przykryć listwą 
Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie; 
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, nie 
więcej niż 3mm. 
Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 
2mm przy długości przekątnej do 1 m; 
3mm przy długości przekątnej do 2m; 
4mm przy długości przekątnej powyżej 2m; 
Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny 
pomiędzy ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego 
celu świadectwem ITB. Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających związki 
chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi; 
Osadzone okno po zamontowaniu należy dokładnie zamknąć; 
Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. 
 
Osadzenie stolarki drzwiowej: 
Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych; 
Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice należy 
zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru; 
Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego 
celu świadectwem ITB; 
Wrota i bramy powinny być wbudowane zgodnie z dokumentacją projektową; 
Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie. W 
wypadku bram bezościeżnicowych sprawdzić ustawienie zawiasów kotwionych w ościeżu. 
Po zmontowaniu bramy dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy. 



 

 
 

Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich: 
Postanowienia szczegółowe dot. montażu stolarki PVC: 
1. Okna montuje się po odpowiednim przygotowaniu otworu okiennego (ij. usunięciu nacieków 
zaprawy, betonu itp.) i zdjęciu skrzydeł okiennych. Zdjęcie skrzydła okiennego następuje po 
ustawieniu klamki w położeniu ·otwarte·, zdjęciu plastikowych osłon z zawiasów, wysunięciu 
bolca z zawiasu górnego i wysunięciu skrzydła z zawiasu dolnego. 
2. Przy montażu należy zwrócić uwagę, aby otwory odwadniające w dolnej części ramy okna nie 
zostały zasłonięte np. parapetem czy warstwą posadzki w przypadku drzwi balkonowych.  
3. Ramę okna wstawia się w otworze ściany, zachowując odpowiednie odległości. Ramę należy 
wypoziomować i usztywnić drewnianymi klinami, a następnie przymocować do muru. 
4. Typowym mocowaniem okien w otworze jest montaż za pomocą specjalnych kotew. Kotwy 
rozmieszcza się na całym obwodzie okna z zachowaniem następujących warunków: 
-skrajne kotwy muszą znajdować się w odległości ok. 150 mm od naroży okna; 
-odległość kotwy od osi słupka lub rygla ok. 150 mm; 
-odległość między kotwami max 700 mm; 
5. Kotwy montowane poprzez zazębienie do ramy okna. przykręca się do muru za pomocą 
odpowiednio długich kołków rozporowych. wkrętów lub gwoździ (w zależności od konstrukcji 
ściany). Kotwy przed przymocowaniem do muru należy odpowiednio ukształtować, aby przylegały 
do ramy okna. Przy kotwieniu należy zwrócić uwagę, aby nie spowodować kotwą rozciągnięcia, 
ściśnięcia lub zwichrowania ościeżnicy okna. 
6. Istnieje również możliwość montażu okna bezpośrednio przez otwory w ramie przy pomocy 
specjalnych kołków rozporowych lub wkrętów do drewna (dla konstrukcji drewnianych). Tego 
rodzaju montaż jest niedopuszczalny do samodzielnego wykonania ze względu na 
niebezpieczeństwo wykrzywienia ramy lub uszkodzenia zgrzewów naroży w przypadku 
niewłaściwego wykonania. Niedopuszczalne są próby przebijania ramy okna. 
7. Po zamontowaniu ramy w otworze należy usunąć podkładki montażowe, pozostawiając tylko 
niezbędną ilość podkładek pod dolną belką ramy. 
8. Następną czynnością jest ponowne założenie skrzydeł i ewentualna regulacja. Montaż skrzydeł 
należy Wykonać w odwrotnej kolejności jak demontaż. 
9. Po zamontowaniu skrzydeł, jeżeli zachodzi taka konieczność dokonać ich regulacji. Zawiasy 
skrzydła mają możliwość regulacji zarówno w kierunku pionowym jak i poziomym. Zapewnia to 
centryczne położenie skrzydła oraz lekkie zamykanie bez zacięć i ocierania. Wszystkie zaczepy 
dociskające na obwodzie ramy muszą być tak ustawione, aby siła docisku była równomierna na 
całym obwodzie. 
10. W przypadku łączenia dwóch okien stosuje się specjalną listwę łączącą którą wciska się na 
profil ramy pierwszego okna, a następnie dociska się drugie tak, aby listwa również weszła w profil 
ramy. Tak połączone ramy należy skręcić specjalnymi wkrętami w odległości max 600 mm i ilości 
nie mniejszej jak 2 szt. 
11. Ostatnim etapem montażu jest uszczelnienie przestrzeni pomiędzy ramą okna a otworem 
okiennym w ścianie. 
UWAGA: Ze względu na znaczne zwiększanie objętości twardniejącej pianki należy zachować 
dużą ostrożność. 
Drobne szczeliny (np. pomiędzy ramą a parapetem) uszczelnić można kitem silikonowym. Do 
uszczelnienia nie wolno używać olkitu, polkitu itp. 
12. Folię ochronną należy zerwać dopiero po zakończeniu wszelkich robót tynkarskich i 
malarskich. Po zerwaniu folii ochronnej można przykręcić klamki. Przy montażu należy zwrócić 
uwagę na prawidłowe ich położenie: klamka w dół -okno zamknięte, klamka w bok na światlo okna 
-okno otwarte, klamka w górę -okno uchylone. 
13. Przy wszelkich pracach związanych z montażem okien należy zachować dużą ostrożność w celu 
uniknięcia trudnych do usunięcia wgnieceń i zadrapań. 



 

 
 

Powłoki malarskie 
Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń. 
Barwa powłoki powinna być jednolita, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków. 
Wykonane powłoki nie powinny Wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji 
szkodliwych dla zdrowia. 
Czyszczenie, pielęgnacja stolarki PVC: 
Czyszczenie ram, skrzydeł I wkładów szybowych "Powierzchnie z PVC myć miękką szmatką lub 
gąbką nasyconą łagodnym, płynnym środkiem czyszczącym, nie zawierającym proszku ściernego. 
Niedopuszczalne jest stosowanie agresywnych środków chemicznych (np.rozpuszczalników, 
rozcieńczalników, Itp.) za wyjątkiem benzyny ekstrakcyjnej. Zabrudzenia okna żywicą bitumiczną, 
lakierem olejowym, impregnatami do drewna, sadzą, szelakiem Itp. można usunąć specjalnymi 
środkami myjąco konserwującymi. 
Niedopuszczalne są próby malowania okna lub drzwi. Wkłady szybowe należy myć powszechnie 
stosowanymi do tego celu płynami i środkami czyszczącymi. 
Konserwacja okuć: 
Wskazane jest okresowe (przynajmniej raz w ciągu roku) oliwienie elementów przesuwnych oliwą 
techniczną w skrzydle oraz elementów stałych w ościeżnicy, co zabezpiecza je przed 
przedwczesnym zużyciem i gwarantuje płynne użytkowanie. Nie należy stosować smarów I olejów 
samochodowych. Stosowane środki pielęgnacyjno-czyszczące nie mogą naruszyć powłoki 
antykorozyjnej okuć. Okucia należy chronić przed zanieczyszczeniem i zamalowaniem. 
Konserwacja uszczelek okiennych: 
Uszczelki okienne zaleca się konserwować środkiem do pielęgnacji gumy. Srodek chroni uszczelkę 
przed przymarzaniem, .kwaśnymi deszczami" oraz promieniami UV. 
Rozszczelnienie: 
Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej I Budownictwa z 
dn.14.12.1994r oraz Odpowiednimi aprobatami w oknach należy wykonać szczeliny infiltracyjne 
np. poprzez wycięcie uszczelek w ościeżnicach i skrzydłach w górnych częściach okien lub przez 
zastosowanie nawiewników higrosterowalnych lub manualnych. 
 
6.0 Kontrola jakości robót 
Ogólne warunki kontroli jakości robót podano w ST-1 WO – wymagania ogólne. 
 
6.1. Roboty murowe 
Wymagane właściwości zaprawy 
Badania składników zaprawy powinny być wykonane przed przystąpieniem do przygotowania 
zaprawy i prowadzone systematycznie przez cały czas trwania prac murarskich. Podczas robót 
murarskich należy przeprowadzać systematyczną kontrolę dla bieżącego ustalania: 
· jakości składników zaprawy oraz prawidłowości ich składowania,  
· dozowania składników mieszanki zaprawy,  
· jakości zaprawy w czasie transportu,  
· cech wytrzymałościowych zaprawy,  
· prawidłowości przebiegu twardnienia zaprawy, terminów oraz częściowego lub całkowitego 
obciążenia konstrukcji, 
Sposób, liczba kontroli, jak również forma prowadzenia sprawozdawczości i wyników kontroli 
powinny być dostosowane do rodzaju budownictwa i przyjętych metod realizacji. 
Kontrola zapraw powinna obejmować sprawdzenie wszystkich cech technicznych podanych w 
niniejszej Specyfikacji, oraz ewentualnie innych cech zaznaczonych w dokumentacji technicznej. 
Dokumentacja techniczna kontroli jakości powinna zawierać wszystkie wyniki, badań zaprawy 
przewidzianych planem kontroli. 
 



 

 
 

Kontrola jako ści składników zaprawy. 
Cement: 

- dla każdej partii cementu należy przeprowadzać badania czasu wiązania, stałości objętości 
i wytrzymałości na ściskanie,  

- cement nie musi być badany, z wyjątkiem cech podanych w niniejszej Specyfikacji a, 
jeżeli jest przechowywany zgodnie z wymaganiami norm państwowych, a jego jakość została 
potwierdzona przy dostawie przez cementownię. 
W pozostałych przypadkach są wymagane badania Kontrolne cementu przed użyciem go do 
wykonania betonu przez sprawdzenie zgodności cech fizycznych i wytrzymałościowych z 
wymaganiami odpowiednich norm. 
Sprawdzenie jakości cementu może być przeprowadzone przez badanie wytrzymałości zaprawy 
wykonanej z tego cementu. 
Kruszywo: 
- dla każdej dostarczonej partii powinna być przeprowadzona kontrola w zakresie badań niepełnych 
wg PN·861S·06712 obejmującym kontrolę cech podanych w niniejszej Specyfikacji   
- w przypadku gdy badania wykażą niezgodność właściwości danego kruszywa z wymaganiami 
norm, użycie takiego kruszywa do wykonania zaprawy może nastąpić tylko łącznie z innym 
kruszywem i pod warunkiem, że mieszanina tych kruszyw spełnia wymagania określone w 
normach na kruszywo stosowane do betonów,  
- bieżące badania kruszywa (np. określenie aktualnej wilgotności, uziarnienia) należy 
przeprowadzać w celu ewentualnej korekty zaprojektowanego składu zaprawy. 
Woda: 
Badanie wody do celów budowlanych należy przeprowadzać zgodnie z wymaganiami norm 
państwowych. Nie należy badać wody wodociągowej. 
 
Kontrola zaprawy murarskiej. 
Kontrola konsystencji zaprawy. 
Konsystencja i urabialność zaprawy murarskiej powinna być sprawdzana z częstotliwością nie 
mniejszą niż 2 razy na każdą zmianę roboczą. 
Różnica pomiędzy przyjętą konsystencją mieszanki a konsystencją kontrolowaną w chwili 
układania mieszanki n[e powinna być większa niż: 
 ± 1cm wg stożka opadowego· dla konsystencji plastycznej,  
Urabialność powinna być sprawdzana doświadczalnie przez próbę formowania w rzeczywistych lub 
zbliżonych do nich warunkach murowania. W wyniku prawidłowo dobranej Urabialność powinno 
się uzyskać zagęszczoną mieszankę betonową o wymaganej szczelności. 
 
Zakres kontroli. 
Zachowując w mocy wszystkie przepisy dotyczące wytrzymałości zaprawy, Inżynier Projektu ma 
prawo pobrania w każdym momencie, kiedy uzna to za stosowne, dalszych próbek materiałów lub 
zapraw celem poddania badaniom bądź próbom laboratoryjnym. 
Kontroli podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej i betonu, badane wg 
PN·85/B-04500  
- wytrzymałość zaprawy na ściskanie,  
- nasiąkliwość  
- odporność zaprawy na działanie mrozu, 
 
Wymagane właściwości elementów murowych. 
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na budowę elementy murowe o określonych w 
odpowiednich normach parametrach. Zgodność z wymaganiami dla elementów murowych, 
wykonawca zobowiązany jest potwierdzić przed montażem elementów odpowiednimi atestami, a 



 

 
 

także wpisem do Dziennika Budowy oraz certyfikatem na znak bezpieczeństwa lub certyfikat 
zgodności. Dla ścian nośnych stosować elementy murowe klasy min.15MPa. 
Ponadto wykonawca zobowiązany jest sprawdzić czy elementy murowe dostarczone na budowę nie 
posiadają uszkodzeń mechanicznych, widocznych rys i spękań, wykwitów marglowych itp. Po 
stwierdzeniu wyżej wymienionych uszkodzeń wykonawca zobowiązany jest odrzucić taką partię 
materiałów jako wadliwą i nie nadająca się do zabudowy. 
 
6.2. Roboty malarskie 
Zakres badań. Badania obejmują: 
a) sprawdzenie podłoży; 
b) sprawdzenie podkładów. 
c) sprawdzenie powłok. 
Sprawdzenia a) i b) należy przeprowadzić w trakcie odbiorów częściowych, a sprawdzenie wg c) w 
trakcie odbioru końcowego. 
Sprawdzenie podłoża obejmuje: 
a) sprawdzenie zgodności z dokumentacją  
b) sprawdzenie jakości powierzchni. 
Sprawdzenie podkładów obejmuje: 
a) sprawdzenie wyglądu powierzchni,  
b) sprawdzenie wsiąkliwości powierzchni - dla podkładów z farby emulsyjnej rozcieńczonej wodą  
c) sprawdzenie wyschnięcia, Sprawdzenie powłok obejmuje sprawdzenie zgodności z 
dokumentacją oraz sprawdzenia wg tab. 2 PN-69/B10280. 
Powłoki powinny być niezmywalne oraz odporne na tarcie na sucho, szorowanie i reemulgację 
(rozmazywanie się). 
Powinny być pozbawione smug, plam, spękań, łuszczenia. Powinny posiadać jednorodna barwę bez 
względu na intensywność i charakter ekspozycji świetlnej (światło naturalne bądź sztuczne) 
Ocena wyników badań  
Jeżeli wszystkie przewidziane badania dadzą wynik dodatni, wykonane roboty malarskie należy 
uznać zgodne z wymaganiami norm. W przypadku, gdy chociaż jedno z badań da wynik ujemny, 
należy bądź tylko ich część uznać za zgodne z wymaganiami normy. 
W razie uznania całości lub części robót malarskich za niezgodne z wymaganiami normy, należy: 
a) roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami normy poprawić w celu doprowadzenia ich do 
zgodności z wymaganiami normy i o poprawieniu przedstawić do ponownych badań, albo; 
b) zakwestionowane roboty odrzucić oraz nakazać usunięcie powłok i powtórne wykonanie robót; 
 
6.3. Roboty tynkarskie 
Badania kontrolne tynków zwykłych dotyczą: 
- zgodności ich wykonania z dokumentacją; 
- certyfikacji lub deklaracji zgodności zastosowanych wyrobów budowlanych; 
- prawidłowości przygotowania podłoża; 
- mrozoodporności tynków zewnętrznych; 
- przyczepności tynku do podłoża; 
- grubości tynku; 
- wyglądu lub innych  włąściwości powierzchni tynku; 
- wykończenie tynków na narożach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych 
Odbierany tynk powinien być uznany za zgodny z wymaganiami normy, jeśli wszystkie 
przeprowadzone badania dadzą wyniki dodatnie. 
Jeżeli chociaż jedno z badań da wynik ujemny, za wykonany tynk powinien być uznany za 
niezgodny z wymaganiami normy. Tynk uznany za niezgodny z wymaganiami normy nie może być 
przyjęty. W tym przypadku należy: 



 

 
 

a) poprawić tynki wykonane niezgodnie z wymaganiami normy w celu doprowadzenia ich do 
zgodności z normą a po poprawieniu przedstawić do ponownego badania, bądź; 
b) zaliczyć badany tynk do takiej niższej kategorii, której wymaganiom on odpowiada, bądż; 
c) nakazać usunięcie tynku nie odpowiadającego wymaganiom normy i żądać powtórnego jego 
wykonania 
 
6.4. Stolarka okienna i drzwiowa 
Ocena jakości powinna obejmować: 
- sprawdzenie zgodności wymiarów; 
- sprawdzenie zgodności elementów z dokumentacją; 
- sprawdzenie jakości materiałów z których wykonana jest stolarka; 
- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania; 
- sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia; 
 
7.0 Obmiar robót 
Ogólne warunki obmiaru robót podano w ST-1 WO – wymagania ogólne. 
 
8.0 Odbiór robót 
Ogólne warunki odbioru robót podano w ST-1 WO – wymagania ogólne 
8.1. Odbiór robót murarskich 
Zakres badań 
Badania odbiorcze konstrukcji betonowych i żelbetowych powinny dotyczyć: 
- materiałów, 
- prawidłowości oraz dokładności wykonania ścian, spoin. 
- prawidłowości i dokładności przygotowania zaprawy murarskiej, 
- prawidłowości i dokładności wykonania konstrukcji, Odbiory robót zanikających należy 
przeprowadzać w trakcie wykonywania robót (odbiory częściowe), a wyniki wpisywać do 
protokółu i dziennika budowy; odbiór końcowy obiektu powinien uwzględniać wyniki odbiorów 
częściowych ze szczególnym zwróceniem uwagi na to, czy zalecenia zawarte w protokóle odbioru 
częściowego, (jeżeli takie były) zostały w pełni wykonane. 
Dokumenty warunkujące przystąpienie do badań technicznych przy odbiorze powinny odpowiadać 
wymaganiom podanym w Specyfikacji WARUNKI OGÓLNE. 
Badanie materiałów 
Badanie materiałów należy przeprowadzać na podstawie zapisów w dzienniku budowy, 
zaświadczeń producentów o jakości materiałów i innych dokumentów stwierdzających zgodność 
użytych. materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz normami państwowymi lub 
świadectwami ITB dopuszczającymi dany materiał do stosowania w budownictwie. 
Materiały nie mające dokumentów stwierdzających ich jakość, a budzące, pod tym względem 
wątpliwości, powinny być poddawane badaniom laboratoryjnym przed ich wbudowaniem. 
Badanie zapraw powinno być dokonane w sposób podany w rozdz. 6 niniejszej Specyfikacji. 
Badanie elementów murowych 
Badanie deskowań i rusztowań powinno obejmować sprawdzenie ich na zgodność z wymaganiami 
podanymi w odpowiednich Polskich Normach. (PN-70/B-12016). 
Ocena wykonanych konstrukcji 
W przypadku stwierdzenia w czasie badań konstrukcji niezgodności z wymaganiami podanymi w 
niniejszej Specyfikacji oraz w razie uznania całości lub części wykonywanych konstrukcji za 
niezgodne z wymaganiami projektu i niniejszych warunków należy ustalić, czy w danym przypadku 
stwierdzone odstępstwa zagrażają bezpieczeństwu budowli lub jej części. 
Konstrukcja lub jej część zagrażająca bezpieczeństwu powinna być rozebrana, ponownie wykonana 
i przedstawiona do badań. 



 

 
 

8.2. Odbiór robót tynkarskich 
Odbiorowi podlega ukształtowanie powierzchni i krawędzie. 
Nie dopuszczalne są następujące wady: 
- wykwity w postaci nalotów; 
- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatechnej 
przyczepności tynku do podłoża; 
8.3. Stolarka okienna i drzwiowa 
Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST Roboty powinny być wykonywane zgodnie z 
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru. 
 
Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest - pisemne stwierdzenie 
Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją projektową i 
ST, - inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót Zakres robót zanikających 
lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne dokumenty 
potwierdzone przez Inspektora nadzoru. 
 
Odbiór końcowy  
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku 
budowy zakończenia robót betonowych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót 
zawartych w umowie. 
 
9.0 Podstawa płatności 
Ogólne warunki płatności podano w ST WO – wymagania ogólne 

 
10.0 Zestawienie norm, katalogów, przepisów: 
EN 771-1 :2003Wymagania dotyczące elementów murowych· część 1 Elementy murowe ceramiczne 
PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane zwykłe 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane - Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych 
PN-B-03002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie. 
PN-B-03340 Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczanie.Instrukcje producenta. 
PN-611B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania, 
badania techniczne przy odbiorze. 
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze,  
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego 
użytku. 
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podłogowe z 
polichlorku winylu. 
PN-631B-1 0145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-75/B-04270 Wykładziny podłogowe z polichlorku winylu. Badania. 
PN-78/B-89004 Materiały podłogowe z polichlorku winylu. Wykładziny elastyczne bez warstwy izolacyjnej. 
PN-87/C-94163 Wyroby gumowe. Wykładziny i płytki podłogowe. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-70/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-N-10106: 1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych  
PN-B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi. 
PN-B-1 0020: 1968. Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-10100:1970. Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze  



 

 
 

PN-B-10102:1991. Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania  
PN-EN ISO 6946 - Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania 
PN-91/B-10102 – Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania 
Dz.U.02.75.690 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie  warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
PN-631B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne  
PN-881B-06250 Beton zwykły  
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
BN-73/6736-01 Beton zwykły. Metody badań. Szybka ocena wytrzymałości na ściskanie. 
PN-79/B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw i betonów. 
PN-921B-01302 - Gips, anhydryt ł wyroby gipsowe. Terminologia  
PN-B-03002:1999 - Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie 
PN-85/B-04500 - Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych  
PN-681B-10020 - Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-EN 12004:2002 - Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne  
PN-B-IOI09:1998 - Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie 
PN-75/B-10121 - Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy 
odbiorze  
PN-69/B-10280 -Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami 
emulsyjnymi  
PN-69/B-10285 -Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych 
PN-90/B-14501 -Zaprawy budowlane zwykłe  
PN-B-19701: 1997 - Cementy powszechnego użytku  
PN-B-30020:1999 - Wapno  
PN-B-30041 :1997 - Spoiwa gipsowe. Gips budowlany  
PN-B-3Q042:1997 - Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy  
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
PN-B-24625:1998 Lepiki asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowany na gorąco. 
PN-90/B-04615 Papa asfaltowe i smołowe. Metody badań. 
PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej  
i welonu szklanego. 
PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej. 
PN-B-27620: 1998 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych . 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 L Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 L, Nr 207, poz. 2016;  
z póz. zm.), [2] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 L, Nr 92, poz. 
881), [3] Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz.1360. z 
późniejszymi zmianami), 
PN-88/B-10085 Zmiana 2 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania (Zmiana)  
PN-88/B-100851Az3:2001 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania (Zmiana A:z.3)  
PN-B-10201:1998 - Stolarka budowlana. Drzwi drewniane listwowe wewnętrzne  
PN-B-10221:1998 - Stolarka budowlana. Naświetla drewniane wewnętrzne  
PN-B-91000:1996 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia  
PN-EN 949:2000 - Okna i ściany osłonowe. Oznaczanie odporności drzwi na uderzenie ciałem miękkim  
i ciężkim  
PN-EN 1026:2001- Okna i drzwi. Przepuszczalność powietrza. Metoda badania  
PN-EN 1027:2001 - Okna i drzwi. Wodoszczelność. Metoda badania  
PN-EN 1191 :2002 - Okna i drzwi. Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie. Metoda badania  
PN-EN 12207:2001 - Okna i drzwi. Przepuszczalność powietrza. Klasyfikacja  
PN-EN 12208:2001 - Okna i drzwi. Wodoszczelność. Klasyfikacja  
PN-EN 12210:2001- Okna i drzwi. Odporność na obciążenie wiatrem. Klasyfikacja  
PN-EN 12211 :2001 - Okna i drzwi. Odporność na obciążenie wiatrem. Metoda badania  
PN-EN 12400:2004 - Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja  
PN-EN 13049:2003 (U) - Okna. Uderzenie ciałem miękkim i ciężkim. Metoda badania, wymagania 



 

 
 

dotyczące bezpieczeństwa i klasyfikacja  
PN-EN 13115:2002 - Okna. Klasyfikacja właściwości mechanicznych. Obciążenia pionowe. Okna i drzwi 
zwichrowanie i siły operacyjne  
PN-EN ISO 12567-1 :2004 - Cieplne właściwości użytkowe okien i drzwi. Określanie współczynnika 
przenikania ciepła metodą skrzynki grzejnej. Część 1:   
PN-B-05000:1996 - Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport  
PN-881B-10085 - Okna i drzwi z drewna, materiałów drewnopochodnych i tworzyw sztucznych. 
Wymagania i badania  
PN-B-10087:1996 - Okna i drzwi drewniane. Złącza klinowe. Wymagania i badania  
PN-90/B-91002 - Okna i drzwi balkonowe. Zasady ustalania wymiarów skoordynowanych modularnie 
PN-EN 130:1998 - Metody badań drzwi. Badanie sztywności skrzydeł drzwiowych przez wielokrotne 
wichrowanie  
PN-EN 477:1997 - Kształtowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) do produkcji okien i 
drzwi. Określenie odporności kształtowników głównych na uderzenie spadającego ciężarka  
PN-EN 478:1997 - Kształtowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) do produkcji okien i 
drzwi. Wygląd po wygrzewaniu w temperaturze 150 stopni C. Metoda badania  
PN-EN 479: 1997 - Kształtowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) do produkcji okien i 
drzwi.      
 

Opracował: 
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