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1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejSfwymagania dotycce wykonania i odbioru
robét budowlanych konstrukcyjnych i wykezeniowych, ktore zostgrwykonane przy inwestyciji
jaka jest rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynkuedirzMiejskiego w Riczowie,
zlokalizowanej na dziatce nr ewid. 152/2, 152/43/15 153/2, 199/4, 19%W miejscowdci Pinczéw,
zgodnie z opracowardokumentagj projektows.

1.2. Zakres stosowania ST
Jako czs¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych Specydjga Techniczne naly
odczytywa i rozumie w zlecaniu i wykonaniu rob6t opisanych w podpuBktil.

1.3. Zakres rob6t ugtych w ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetaygokontraktowy przy zleceniu i realizaciji
robot wymienionych w punkcie 1.1
Szczegotowy zakres robot budowlanych i wi&peniowych — na podstawie opracowanego
Projektu Budowlanego.
Istniejgcy budynek Urzdu Miejskiego w Riczowie zostanie:
—rozbudowy na przedieniu budynku od strony pétnocnej, wzzlul. Zrodlanej;
— nadbudowany, projektujegsiong konstrukcg dachu, wraz z pokryciem z blachy na
rabek stogcy;
— przebudowany, projektuje esiprzebudow wybranych pomieszcae istniegcego
budynku, zaproponowane zmiany w budynku isichgn zostaly oznaczone i opisane na
rzutach architektonicznych.

Projektowane zmiany w budynku istnigym:

— przebudowa pomieszazegodnie z rysunkami architektonicznymi;

— nadbudowa budynku zgodnie z rysunkami archite&zoymi;

— rozbudowa budynku zgodnie z rysunkami architaktorymi;

— demonta okien, okien dachowych, wytazéw dachowych, stryejch;

— demonta istniegcego pokrycia dachowego z blachy stalowej trapegowe

— demonta istniegcej drewnianej konstrukcji dachu wraz z otaceniem;

— rozbiorka istnigjcego gzymsuelbetowego;

— demonta krat stalowych okien piwnicznych, okien parterkien | pictra;

— demonta istniegcej oktadzinysciennej na kadej kondygnaciji;

— demonta sufitow podwieszanych wagach komunikacyjnych (parter, Ighio);

— demonta sufitdbw podwieszanych oraz obudowy z piyt g-k ndgaszu;

— demonta wszystkich drzwi wewgtrznych (parter, | gitro, poddasze) oraz moutaowych drzwi
wewretrznych (zgodnie z wykazem);

— wyburzenia fragmentovcian ngnych;

— wyburzenia fragmentowcian dziatowych;

— projektuje s nowg konstrukcg dachu wraz z pokryciem z blachy nmhek (gbek zatrzaskowy);
— wykonanie stropu poddasza- stegtbetowy, wykonany po krzywmie dachu;

— wykonanie rozbiorki fragmentowscian naénych poddasza dla projektowanych stupow
zelbetowych;

— wykonanie rantelbetowych oraz belekelbetowych- kondygnacja poddasza;

— klatka przy wejciu gtbwnym- zostanie wydzielona i oddymiana; pkbjije s¢ rowniez




poszerzenie istniggych spocznikdw poprzez skudean (ok.~6¢cm);
— wykonanie obudowy poddasza przy oknach dachowydymthjacych z ognioochronnych piyt
silikatowo- cementowych na stelastalowym, odporni ogniowa EI60;
— demonta istniepcej balustrady na klatce schodowej oraz momiawej balustrady montowane;j
do policzka biegow schodowych oraz spocznika (odmgé&z);
— pozostate klatki przeznaczongedo rozbidrki; w miejsce jednej z klatek projelege platforme
hydrauliczra; w miejsce drugiej klatki w poziomie parterugipd oraz poddasza projektujes si
pomieszczenie socjalne;
— monta stropu prefabrykowanego, w miejsce rozebranycteklachodowych;
— wykonanie wyprowadzenia istraeych kominéw wentylacyjnych ponad dach projektowane
nadbudowy;
— wykonanie wymiany istniggych oktadzin posadzkowych, projektuje soktadziny posadzkowe:
wyktadzire PCV wraz z wylewk samopoziomuica, terako¢ oraz parkiet(wg zestawienia);
— wykonanie nowej posadzki wraz z warstwami podi¥eygmi na gruncie (w pom. 0.11;
pom.1.16);
- wykonanie warstw podiogowych (podbudowa 2z piaskwgegzeczonego gr. 15cm,
betonowego podkiadu gr.15cm z betonu klasy B1magbdk 2xpapa termozgrzewalna) wraz
z ociepleniem styropianem ekspandowanym gr.12ci<(@036 W/(mK) i wytrzymatéci
nasciskanie 200kPa) oraz z wylewketonowg gr. 7cm, zbrojos,
— wykonanie oktadziny podtogowej i cokolikbw z ptytgkesowych(pom.1.16);
- wykonanie posadzki betonowej (pom.0.11);
— istniepce chgi komunikacje zostanposzerzone, do min. szergkd 40cm,;
— wykucie nowych otworow okiennych i drzwiowych;
— osadzenie belek nadpgmavych stalowych na poduszka betonowych lub zapragimentowe]
wraz z uzupetnieniem przestrzenigaizy belkowej zapragvcementow;
— poszerzenie otworéw drzwiowych;
— wykonanie nowycHKcianek dziatowych murowanych;
— uzupetnienia i zamurowania istieychscian dziatowych i nénych;
— uzupetnienie i wykonanie nowych tynkéw wedmnych cementowo-wapiennyclician
uzupetnianych i nowoprojektowanych;
— wykonanie oktadzinyciennej pomieszczehigieniczno-sanitarnych- glazura do wysédiomin.
2,00m,;
— wykonanie w pomieszczeniu socjalnym, aneksie lopas glazury przy umywalce i
zlewozmywaku;
— wykonaniescianek dziatowych, zabudowa typu lekkiego (g-k);
— monta sufitow podwieszanych (systemowe, modutowe);
— mont& podtogi technicznej, podniesionej (pom. 1.22, do&V)
— malowanie&cian i sufitow;
— projektuje s} docieplenie istnigcego budynku (wetha fasadowa) ;
— projektuje s wymiare okien drewnianych piwnicznych na okna PCV;,
— projektuje s§ wymiare istniegcych (wybranych) okien zewtrznych oraz drzwi zewgtrznych
(zgodnie z zestawieniem);
— projektuje s demonta drzwi zewrtrznych od strony wschodniej;
— projektuje si zamurowanie otworéw po zdemontowanych drzwiach;
— projektuje si rozbidérke zadaszé nad drzwiami weciowymi do budynku od strony wschodniegj i
zachodniej;
— projektuje s§ monta zadaszeé systemowych, szklanych na poglgach na  drzwiami
zewretrznymi od strony dzied#ca;
— wymiana drzwi wewgtrznych nie spetniggych obowizujacych przepiséw;
— wykonanie obrienia posadzki na gruncie (pom.0.26 Pom. tech.);



— roboty wynikagce z modernizacji instalacji sanitarnych i elekiygch;
Projektowana rozbudowaetizie funkcjonalnie paktzona z istnigicym budynkiem na poziomie
kazdej kondygnaciji (piwnica, parter,ghio, poddasze);

Rozwiazania konstrukcyjne i materiatowe — projektowane:
System realizacji budynku tradycyjny. Uktad konktyjny budynku mieszany.

5.1. tawy i stopy fundamentoweelbetowe wylewane z betonu C20/25 (B25), zbrojone
konstrukcyjnie pgtami ze stali A-lIlIN (B500SP), szczegdty wykonaniapoziom
posadowienia zgodnie z opisem d@scz konstrukcyjnej projektu. Rzina posadowienia
zgodnie z projektem konstrukcyjnym zachoyeuj minimalrs normowg glebokasé
posadowienia. Ltawy fundamentowe nglezdylatow& od istniejcej budynku poprzez
oddzielenie warsty styropianu EPS100 wodoodperab XPS gr. min. 5¢cm.

5.2.Pod tawami i stopami fundamentowymi warstwa podietG8/10 (B10) grubai 10cm;

5.3.Podszybie projektowanej platformy hydraulicznej-ytat fundamentowa,zelbetowa,
wylewana z betonu C20/25 (B25), szczegoty wykonapiaziom posadowienia zgodnie z
opisem do cgci konstrukcyjnej projektu.

5.4.Sciany fundamentowezelbetowe wylewane z betonu C20/25, zbrojone koksyjnie
pretami ze stali A-1lIN (B500SP)- od tawy fundamentqud® poziomu izolacji poziomej
podpodadzkowej parteruSciany fundamentowe otynkowaobustronnie i wykona
izolacg przeciwwilgociows typu cezkiego;

5.5.0ddylatowa nalezy:
— projektowany rozbudogwod istniejcego budynku Urdu Miejskiego;
Dylatacg (ok. 5cm) naley wypeilni paskami twardego styropianu. Oddylatowan
konstrukcg budynkow, zaghiong w gruncie nalgy uszczelni tasma bentonitova.
— projektowan platforme hydrauliczr od istniejcychscian i projektowanego stropu;

5.6.Sciany zewrtrzne néne i ostonowe nadziemia murowane z bloczkéw gazotoetych,
grubaci 24cm na zaprawie cieptochronnej, ociepleégian zewgtrznych wetn fasadowy
035 gr.14cm, z zewdtrzng wyprawy elewacyjm tynkiem cienkowarstwowym silikatowo-
silikonowym;

Bloczki gazobetonowe gr.24cm, wspotczynnik izolacygi termiczneji=0,105 W/(mK)
na zaprawie cieptochronnej systemowej.

5.7. Sciany wewrtrzne néne nadziemia murowane z bloczkéw gazobetonowycB4gm na
zaprawie cienkowarstwowej;

5.8. Scianki dziatowe murowane tradycyjnie z bloczka detonowego grubigi 6¢cm i 12cm,
na zaprawie cienkowarstwowej; wykdrebrojeniescianek dziatowych;

5.9. Nadpraa okienne i drzwiowe typowe prefabrykowane z bélel lub alternatywne, oraz
indywidualnie wylewane na budowie z betonu klasy Bzbrojone stal A-I1lIN (B500SP).

5.10. Belki podcigowe,zelbetowe wylewane na budowie z betonu C20/25 (B&&pjone stal
konstrukcyjra A-11IN (B500SP) strzemiona ze stali A-1 (S235JR)wykonanezgodnie z
czescig konstrukcyjm projektu;

5.11. Strop meédzykondygnacyjny -prefabrykowanyggiazebrowy (w osi 2-3).
Konstrukcg stropu prefabrykowanego stangvatropowe belki z betonu spaystego oraz
pustaki stropowe z wibroprasowanego betonu. Szézegkonania zgodnie z e€%cia
rysunkow projektu (rysunki montawe);

Strop nad parterem gr.26cm (20cm+nadbeton 6cmyegptowe wytyczne konstrukcyjne
wg opracowania konstrukcyjnego projektu budowlanego



Strop medzykondygnacyjny oraz strop klatki schodowej (w dsi2)- zelbetowy,
wylewany na budowie z betonu C25/30 (B30), zbrojmtah konstrukcyjm A-11IN
(B500SP), gr. 15cm;

Strop poddaszaelbetowy, wylewany na budowie z betonu C20/25,ome stad
konstrukcyjra A-lIlIN (RB500W). Strop wykonany odcinkowo po krzisamie dachu.
Szczeg6t wykonania zgodnie zeéaiag konstrukcyjm projektu.

5.12. Wience stropoweelbetowe o przekroju 24x24cm, 24x32cm, 24x60cm wglee z betonu
C20/25 (B25), zbrojone konstrukcyjnie 4#12mm zdi dalliIN (B500SP) strzemiona
g6mm ze stali A-l w max. rozstawie 25cm;

5.13. Stupy - zelbetowe wylewane z betonu C20/25 (B25), zbrojotady A-1IIN (B500SP),
strzemiona ze stali A-l (S235JR) - wykonane zgodn@pracowaniem konstrukcyjnym.
Polczenie stupOw zécianami na tzw. stepia;

5.14.Rdzenie zelbetowe wylewane z betonu C20/25 (B25), zbrojaaé #\-1IIN (B500SP),
strzemiona ze stali A-l (§235JR) - wykonane zgodnigpracowaniem konstrukcyjnym.
Polczenie stupbw zécianami na tzw. stepia;

5.15. Schody wewatrzne ptytowo-belkowezelbetowe wylewane na budowie z betonu klasy
C25/30 (B30), zbrojone stgkonstrukcyjma A-11IN (B500SP), pety rozdzielcze g6mm ze
stali A-l (S235JR) w max. rozstawie co 25cm - wy&pe zgodnie z opracowaniem
konstrukcyjnym;

5.16. Dach na budynkezterospadowy, ogcie spadku potaci £0kryty blach na nbek stojcy
(zatrzaskowy);
— Wiezba dachowa o konstrukcji ptatwiowej, drewno wysemeane klasy C27,
zabezpieczongrodkami grzybobdjczymi i ogniochronnymi.
— Styki elementow drewnianych z betonowymi i murawai zabezpieczy poprzez
oddzielnie ich paskiem papy termozgrzewalnej.
— Krokwie z murtad polgczone na wgb lub za pomog oku¢ stalowych, 4czonych
gwozdziami. Kotwienie murtat do wigdw kotwami M216/400P, przy zachowaniu
warunkow:
- maksymalny rozstaw kotew — 100 cm
- maksymalna odlegié kotwy od kaica belki — 60 cm
- minimum 3 kotwy na jednmurtat.
— Ochror przed osuwaniemginiegu naley zapewnd przez monta ptotkdw
przeciwsniegowych, systemowych wg rozyzen systemowych;
— Dogcie do kominow naley zapewnt poprzez stopnie i tawy kominiarskie,
systemowe.
— Wentylacja dachu. Wioty powietrza ugtg na okapie, dodatkowo zabezpieczy
siatky przeciw owadom, Zawyloty w kalenicy lub przy zyciu wywietrznikbéw
systemowych.

Projektowane zmiany w budynku

Budynek Urzdu Miejskiego po rozbudowie, przebudowie i nadbuéowl- kondygnacyjny
(parter, | p¢tro, poddasze), w ezci istniegcej catkowicie podpiwniczony, w ¢gci projektowanej
rozbudowy- cgsciowo podpiwniczony. Budynek przekryty dachem az$padowym o dcie
spadku potaci dachowych %40System realizacji budynku tradycyjny. Ukfad kauoktyjny
mieszany.

Roboty budowlane rozbiorkowe i wyburzeniowe, obejmwaé beda:




rozbidrka istniejcej budynku gospodarczo- gaoavego, przylegagego dosciany szczytowej

przedmiotowego budynku (elewacja p6tnocna);

demonta okien, okien dachowych, wytazéw dachowych, stryejch;

demonta istniegcego pokrycia dachowego z blachy stalowej trapegowe

demonta istniegcej drewnianej konstrukcji dachu wraz z ofaceniem;

rozbidrka istniggcego gzymsuelbetowego;

demonta krat stalowych okien piwnicznych, okien parterkien | pictra;

skucie istniejcego tynku elewacyjnego;

demonta istniegcych sufitow podwieszanych (kondygnacja poddasza);

demonta scianek (g-k) kondygnacja poddasza, zgodnie z pteplprzebudowy i nadbudowy;
demonta istniegcej oktadzinysciennej na kadej kondygnaciji;

demonta sufitbw podwieszanych wagach komunikacyjnych (parter, lgio);

rozbidrke istniepcych klatek schodowych (strona zachodnia), w mejgednej z klatek

projektuje s¢ platforne hydrauliczra; w miejsce drugiej klatki w poziomie parterugtpa oraz

poddasza projektujegspokoj socjalny;

poszerzenie istniggych spocznikéw klatki schodowej przy W& gidwnym poprzez skucie

scian (ok.~6¢cm);

demonta balustrad klatki schodowej przy weju gtbwnym do budynku;

poszerzenie wybranych otworéw drzwiowych i okiertimyc

rozbiorka fragmentowcian négnych poddasza dla projektowanych stup@ibetowych;

rozbidérka fragmentéwcian ngnych, dziatowych;

demonta drzwi zewrtrznych od strony wschodniej;

demonta wybranej stolarki okiennej i drzwiowej (wewtnznej i zewrtrznej)- zgodnie z

wykazem;

demonta drewnianych okien piwnicznych, przeznaczonych donvany lub zamurowania (wg

zestawienia);

Zamurowanie otworow okiennych po zdemontowanychhaok piwnicznych (strona

wschodnia);

wykucie nowych otworow okiennych i drzwiowych;

wykucie otworéw drzwiowych w istniggej scianie zewstrznej przy projektowanej rozbudowie

(strona potnocna);

wykucie bruzd wécianach do osadzenia nadpystalowych;

rozbiérke zadasze nad drzwiami wegciowymi do budynku od strony dziedeza (strona

zachodnia, wschodnia);

demonta istniepcej balustrady (klatka schodowa, we¢ gtowne);

demonta tablicy elektronicznej (od strony potudniowej) ;

demonta istniepcych oktadzin posadzkowych;

pozostate roboty rozbiérkowe i towarzyse;

Roboty budowlane przygotowawcze, obejmowabeda:

gruntowanie preparatami grurgaymi;
pozostate roboty przygotowawcze;

Roboty budowlane i wykaiczeniowe, obejmowé beda:

wykonanie nadbudowy budynku;

projektuje st nowa konstrukcg dachu wraz z pokryciem z blachy nbek (gbek zatrzaskowy);
wykonanie stropu poddasza- stragbetowy, wykonany po krzyvmie dachu;

wykonanie ranzelbetowych oraz belekelbetowych- kondygnacja poddasza;

wydzielenie i oddymianie klatki schodowej przy vaji gtdwnym do budynku;



po

wykonanie wyprowadzenia istnigglych komindw wentylacyjnych ponad dach projektowane

nadbudowy;

wykonanie obudowy poddasza przy oknach dachowydyrdjgcych z ognioochronnych piyt

silikatowo- cementowych na stelastalowym, odporn@ ogniowa EI60;

wykonanie docieplenia istnigjego budynku (wetna mineralna fasadowa);

wykonanie docieplenigcian fundamentowych istnigjego budynku (styropian XPS);

wykonanie piyty podszybia projektowanej platformydhaulicznej;

wykonanie uzupetnienie stropu w miejsce klatek dowg/ch, przeznaczonych do rozbiorki

(strona zachodnia)- strop nad parterergtrem- prefabrykowany;

wykonanie uzupetnienie stropu w miejsce klatek dowg/ch, przeznaczonych do rozbiorki

(strona zachodnia)- strop nad piwgtigelbetowy, monolityczny, wylewany na budowie;

wykonanie wymiany istniegych oktadzin posadzkowych, projektuje¢ si okladziny

posadzkowe: wyktadzinPCV wraz z wylewlk samopoziomuics, terako¢ oraz parkiet(wg

zestawienia);

wykonanie nowej posadzki wraz z warstwami podé¥agimi na gruncie (w pom. 0.11;

m.1.16);

- wykonanie warstw podtogowych (podbudowa z piaskugegeczonego gr. 15cm,
betonowego podkiadu gr.15cm z betonu klasy B15agbk 2xpapa termozgrzewalna) wraz
z ociepleniem styropianem ekspandowanym gr.12ci<(036 W/(mK) i wytrzymatéci
nasciskanie 200kPa) oraz z wylewketonovwd gr. 7cm, zbrojosg

- wykonanie oktadziny podtogowej i cokolikbw z ptytgkesowych(pom.1.16);

- wykonanie posadzki betonowej (pom.0.11);

wykonanie nowychcianek dzialowych murowanych;

uzupetnienia i zamurowania istrgeychscian dziatowych i nénych;

wykonanie okfadzinyciennej pomieszczehigieniczno-sanitarnych- glazura do wysédiamin.

2,00m;

wykonanie w pomieszczeniu socjalnym, aneksie opaskiglazury przy umywalce i

zlewozmywaku;

wykonaniescianek dziatowych, zabudowa typu lekkiego (g-k);

osadzenie belek stalowych w miejsce rozebrériapy négnej (pom.2.27);

osadzenie belek nadpmwvych stalowych na poduszka betonowych lub zaprasmentowej

wraz z uzupetnieniem przestrzenigaizy belkowej zapraycementow;

zamurowanie otworéw po zdemontowanych drzwiach zéwemych od strony wschodniej;

uzupetnienie i wykonanie nowych tynkow weptrznych cementowo-wapiennyclician

uzupetnianych i nowoprojektowanych;

monta sufitow podwieszanych (sufity systemowe, modutqwe)

monta& podtogi technicznej, podniesionej (pom. 1.22, ghY)

wykonanie malowaniécian wewrtrznych;

wymiare parapetow wewgirznych (wybranych);

wymiarg istniegcych okien piwnicznych drewnianych na okna PCV;

wymiarg istniegcych okien PCV na okna aluminiowe w klasie odpécnogniowej EIS60;

monta stolarki okiennej, zgodnie z zaleceniami produagnt

monta $lusarki/stolarki drzwiowe] zewgtrznej i wewntrznej, zgodnie z zaleceniami

producenta;

monta zadaszenia nad wejami do budynku od strony dziedem - zadaszenie szklane

systemowe;

mont& platformy hydraulicznej;

monta balustrady przy platformie hydraulicznej- baludaamocowana do policzka piyty

spocznikoweyj;



monta nowej balustrady- klatka schodowa przy $ej gtownym do budynku, balustrada
montowana do policzka biegébw schodowych oraz spkazod wewntrz);

monta tablicy elektronicznej (elewacja potudniowa) i pemy monta;

rozbudowa i przebudowa budynku zgodnie z rysunkachitektonicznymi;

pozostate prace budowlane i wykaeniowe;

Ze szczegOlp starannécia nalezy wykona prace przy istnigcych fundamentach. Roboty
powinno s¢ prowadzé etapami, zgodnie z zasadami przy tego rodzajuaphac

Rozwizania konstrukcyjne i materiatowe — projektowandymek istniejcy:

= Strop poddaszazelbetowy, wylewany na budowie z betonu C20/25, pm® stad
konstrukcyja A-1lIN (RB500W). Strop wykonany odcinkowo po krzigmie dachu.
Szczegoty wykonania zgodnie zeéeig konstrukcyjn.

. Wience stropowe oragcianki kolankowejzelbetowe o przekroju 42x26cm, 48x26cm
wylewane z betonu C20/25 (stropowe wylewagezhie z konstrukgj stropu), zbrojone
konstrukcyjnie 4#12mm ze stali A-lIlIN (B500SP),z&miona g6mm ze stali A-l w max.
rozstawie 25cm;

= Ramy zelbetowe, wylewane na budowie z betonu C20/25, jabeostad konstrukcyja
A-lIlIN (B500SP) strzemiona ze stali A-l1 (S235JR) wykonane zgodnie z e¢fcig
konstrukcyjm projektu;

» Belki zelbetowe, wylewane na budowie z betonu C20/25, jabeostad konstrukcyjm
A-lIlIN (B500SP) strzemiona ze stali A-l1 (S235JR) wykonane zgodnie z e¢fig
konstrukcyjm, projektu;

» Nadbudowacian zewgtrznych
Sciany zewstrzne néne i ostonowe nadziemia murowane z bloczkéw gazolmstych,
grubaci 48cm i 42cm na zaprawie cieptochronnej, ociejpldoian zewgtrznych wetna
fasadowy 035 gr.l4cm i gr.10cm, z zewtrzng wyprawg elewacyjm tynkiem
cienkowarstwowym silikatowo- silikonowym;

Bloczki gazobetonowe, wspotczynnik izolacyjob termicznej A=0,105 W/(mK) na
zaprawie cieptochronnej systemowe;j.

= Sciany dzialowe murowane z bloczkéw gazobetonowgchl2cm:;

= Zamurowania wicianie istniejgcej négnej (elewacja pétnocna, gr.~58cm) z cegty petnbj lu
z bloczkéw gazobetonowych;

= Uzupetnienie stropu nad parteremgtm, w miejsce rozebranych klatek schodowych-
strop prefabrykowany,¢gtazebrowy.

= Uzupelnienie stropu nad piwnic w miejsce rozebranych klatek schodowych- strop
zelbetowy, wylewany na budowie;

= W pom. biurowym (pom.2.27) projektujegsiv miejsce istnigjcej sciany nénej podcig
stalowy-2x HEB 180;

= Nadpraa drzwiowe i okienne wcianach istniejcych z ksztattownikow stalowych. Naile
bezwzgtdnie pam¢tac 0 gkbokasci oparcia nadpra w murze;

= Obudowa poddasza przy oknach dachowych oddyoyeh z ognioochronnych piyt
silikatowo- cementowych na stelastalowym, odporng ogniowa EI60.

= QOciepleniescian zewwtrznych z welny fasadowej. Wetna elewacyjna gégbd.4cm o
wspotczynniku przewodzenia ciepta miid=0,035[W/mK], z zewstrzng wyprawg
elewacyjn tynkiem cienkowarstwowym silikatowo- silikonowynatwionym w masie.

=  QOcieplenigscian fundamentowych styropianem ekstrudowanegd,Gym

(A=0,033W/(mK)):
= Tynk cementowo- wapienny gr. 1,5cm; wylcaony gtadzi szpachlow gipsows;




1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponej okr&lenia naley rozumie€ w kazdym przypadku nagpujaco:
Roboty ziemne- prace zwjzane z wydobywaniem lub nasypywaniem ziemi podezasoszenia
budynku;

Beton zwykly— beton o gstcici pozornej nie mniejszej ni200 kg/ni, otrzymywany w wyniku
Zwigzania i stwardnienia mieszanki betonowej skigchgjse z wody, cementwwiru i piasku;
Mieszanka betonowa-mieszanina wszystkich skladnikow przed gz@iniem betonu Zaczyn
cementowy- mieszanina cementu i wody.

Cement CEM-spoiwo hydrauliczne, tj. drobno zmielony materigarganiczny, po zmieszaniu z
wodg tworzgcy zaczyn wizacy i twardniejcy w wyniku reakcji i proceséw hydratacji, ktory po
stwardnieniu pozostaje wytrzymaty i trwaty t&kpod wod.

Roboty zbrojarskie czynndgci zwigzane z przygotowaniem i obrépkbrojenia oraz wykonaniem i
utozeniem szkieletu zbrojenia w formie lub deskowaniu;

Fundamenty podstawa budowli, ktéra d#i wiasciwie zaprojektowanym wymiarom i
odpowiednim rozwjzaniom konstrukcyjnym przenosi w sposob bezpiecahgigzenia state i
zmienne budowli na grunt;

Wigzba dachowa- drewniana konstrukcja dachu;

Krokwie - belki drewniane obustronnie oparte (na murapiatiwi);

Sciany — pionowe przegrody budynkéw mag zdolnéé bezpiecznego przenoszenia wszystkich
dzialapcych na nie obgizen oraz stanowgce ostog uzytkownikdédw i przedmiotéw przed
szkodliwymi wptywami czynnikdéw zewgtrznych;

Sciany warstwowe- sktadaj sie z pionowo utgonych warstw rénych materiatow, warstwa goa
wykonywana z materiatdbw o dej wytrzymaltdci przenosi obeizenia, warstwa z materiatu o
dobrych wiaciwosciach izolacyjnych zapewnia izolgciermiczry i akustyczg sciany, warstwy
oktadzinoweza$ zabezpieczagjsciare przed wptywami zewgtrznymi oraz nadaj jej estetyczny
wyglad;

Nadpraie — element konstrukcyjn§ciany, przenosgcy ciezar sciany znajdujcej st nad otworem,
a take w wielu przypadkach ohkgienia od stropu lub dachu;

Scianki dziatlowe— przegrody pionowe o wysoka kondygnaciji, ktérych gtéwnym zadaniem jest
oddzielenie poszczegodlnych pomieszgzeonstrukcjascianek dziatlowych nie jest przystosowana
do przenoszenia ohgien ze stropow wyszych kondygnacji;

Mur - materiat konstrukcyjny powstaty z elementow muyoty utazonych w okrélony sposéb i
pofaczonych ze sapzapravd.

Element murowy- uksztattowany element, przeznaczony do wykonamnieu tj. np. pustaki, cegty
lub innego rodzaju bloczki betonowe, gazobetondpie i

Zaprawa - mieszanina nie organicznego spoiwa, drobnoztgo kruszywa i wodya¢znie z
ewentualnymi dodatkami i domieszkami chemicznyssij g wymagane.

Tynk — warstwa stwardniatej zaprawy pokryaweg i ksztattujca powierzchri $cian, stropow,
widocznych czsci belek itp.

Podioga— element wykfaczapcy gorma powierzchng przegrody poziomej w budynkach, podtogi
sktadaj si¢ z jednej lub kilku warstw z ktérych gérna zwanaadzly powinna by przystosowana
do wymaga uzytkowych;

Okfadzina— element wykaczenia, ktdry zamocowany na powierzchni elementdybkiu nadaje
jej wymagane wihsciwosci;

Roboty malarskie - nalezg do kaicowej fazy robét wykaczeniowych w budownictwie, stanayi
one zespoét procesow technologicznych w wyniku ldbrynasipuje wykaiczenie elementu
budowlanego powtakmalarslg;

Podicze malarskie powierzchnia /np. tynku, betonu drewna/ itp. swaozagruntowana lub
wygtadzona.



Powtoka malarska— stwardniata warstwa farby, lakieru lub emaliiaiana i rozprowadzona na
podtazu.

Farba — ptynna lub potptynna zawiesina lub mieszaninaisilrozdrobnionych ciat statych w
roztworze spoiwa.

Lakier — nie pigmentowany roztwor koloidalny /npywic, olejow, poliestrow/ ktory po pokryciu
nim powierzchni i wyschgtiu tworzy powtok transparentn

Emalia — barwiony pigmentami lakier, zastygey w skalista powtok

Pigment— naturalna lub sztuczna substancja barwna lubibaawktora nadaje kolor olkélenym
farbom lub emaliom.

Prety stalowe wiotkie prety stalowe o przekroju kotowym gtadkie lutebrowane crednicy do
40mm.

Zbrojenie niespegzajgce . zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadza do niej nagzen w
Sposob czynny.

Zbrojenie gtadkie- zbrojenie pgtami niezebrowanymi klasy A- O i A -I.

Zbrojenie zebrowane- zbrojenie pgtami zebrowanymi klasy A- 111,

Zbrojenie rozproszone zbrojenie widknami stalowymi dodawanymi i miesgan w masie
betonowe.

1.5. Ogdlne wymagania dotycxce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za ich zgodio z
Dokumentagj Projektovs, ST i poleceniami layniera.

Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z polecenamawiagcego.

Ogolne wymagania dotygee robot podano w ST-1 WO — wymagania ogolne.

2.0. Materiaty

Materiaty do wykonania robot nalg stosowé zgodnie z dokumentacjprojektowy — opisem
technicznym i rysunkami.

Materiaty powinny by jak okre&lono w specyfikacji lub inne zatwierdzone przez aanajgcego.
Wszystkie materiaty winny ldyzgodne z postanowieniami kontraktu i poleceniaamnawiajcego.
Wykonawca przed wbudowaniem przedstawi szczegotowirmacje dotyczce zrodia
wytwarzania materialéw oraz odpowiedsiadectwa bada dokumenty dopuszczenia do obrotu i
stosowania w budownictwie.

Ogolne wymagania dotygee materiatow podano w ST-1 WO — wymagania ogdlne.

2.1. Roboty murarskie:

Elementy murowe

Cegta kratbwka 15MPa, ceglty ceramiczne peine klR&Mbloczki gazobetonowe 700, cegla
dziurawka, bloczki betonowe B15, pustaki ceramickblPa. PN75/B-12003

Wyroby z ceramiki budowlanej - Badania techniczig©/B-12016

Wymagania dotycce elementéw murowych - & 1 Elementy murowe ceramiczne

EN 771-1 :2003.

Belki nadpraowe systemowe - wg dokumentacji "L" o przekroju sztiaicie litery L, popularnie
nazywane .L19" (0 szeroka 9cm i wysokdci 19cm)

Zaprawy

Wykonawca zobowzany jest zapewadi stale dostawy na budewzaprawy o wymaganych
parametrach.

Zaprawy budowlane zwykie PN90/B-14501

Zaprawy budowlane - Badania cech fizycznych i wyitratasciowych PN-85/B-04500

Belki nadprozowe

Belki prefabrykowane typu "I119", beton B20, zbragestah 34GS i StO.

Warunki dostawy:



Wszystkie prefabrykaty dostarczone na plac budoawyipny pochodz z jednegozrodia i by
oznaczony (dane dotygze nadnosci i przeznaczenia). Pochodzenie prefabrykatu o jeakasc
-okreslona  w pelnej charakterystyce technicznej wykonaregez producenta podlega
zatwierdzeniu przez Kierownika Projektu.

Wykonawca powinien:

- dokon& uzgodnié z producentem dotygzych gwarancji i jakéci catlej zamawianej partii belek,
- zapewnt sobie od producenta atest {@aadczenie o jaki) dla kadej jednorazowo wysytanej
partii, zawierajcy nas¢pujace dane:

- nazwe i adres producenta

- 0znaczenie wg normy.

- piecz¢ i podpis osoby odpowiedzialnej ze badanie

Asortyment nadprozy

Typ nadpray i mozliwos¢ ich zastosowania wg odpowiednighiadectw ITB.

Materiaty dodatkowe

W przypadku nadpty naley zastosowa zapraw gestoplastycza dozbrojom dwoma pg¢tami
fil2 (34GS);

Dodatki i domieszki do zapraw

Wykonawca, tam gdzie jest to konieczne, zolaamy jest zastosowazaprawe z odpowiednimi
dodatkami i domieszkami, po uprzednim uzyskaniudggmzyniera Projektu. laynier Projektu
zaopiniuje pozytywnie w razie potrzeby ngmtjace rodzaje dodatkéw i domieszek:
plastyfikatory i uptynniacze, dodatki prgjeszagce whzanie zaprawy i zwkszapce jej
mrozoodporn& we wczesnym stadium.

Marki zapraw
- M10 osredniej wytrzymatéci nasciskanie 10.0MPa -dlgcian négnych
- M5 osredniej wytrzymatéci nasciskanie 5,0MPa -dla murowanysétianek dziatowych

2.2. Obrébki blacharskie

Blacha stalowa powlekana

Do konstrukcji obrébek blacharskich powinna lsfosowana blacha stalowa powlekana o gitibo
0,5mm, o powtoce z poliestru.

Laczniki i elementy do mechaniczneggenia i mocowaniazabki i tapki, gzyki blacharskie (z
blachy zastosowanej do pokrycia), szpilki z drutoyrikowanego mkkiego Fi.1,5-2,0mm,
gwozdzie blacharskie ocynkowane.

Spoiwo cynowo-otowiowe do lutowania, zawieyag min.40% cyny.

Wszystkie materiaty powinny spetdisvymagania norm lub méeatesty.

Blacha stalowa bez wzglu na postaskiadu (arkusz, zwdj) powinna bgkltadowana w miejscu
zadaszonym, suchym i wentylowanym, na podstawigadgswe] od podia zapewniajcej
odpowiednie przewietrzanie. Sposobagioia materiatu nie powinien waden sposob nara go
na uszkodzenie powtoki, zwtaszcza na przetamanie.

Rozmieszczenie skiadowanego materiatu powinno zaéwswobodne podgie do zabudowy
potrzebnego elementu bez potrzeby przesuwania fadyds (skutkuje to niepotrzebnym
naraeniem na uszkodzenia).

Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na bug@mzed jej wbudowaniem musi uzyskakceptacje
inspektora nadzoru. Materialy uzyskane z odzyskzepraczone do ponownego wbudowania
kwalifikuje inspektor nadzoru.

Odbior materiatdw z ewentualnymi zaleceniami szokmgymi potwierdza Inspektor wpisem do
dziennika budowy.



2.3. Prace malarskie

Wejscie na budow.

Warunkiem rozpocgxia prac malarskich jest zaktzenie prac pycych zwpgzanych z
przygotowaniem podi@a oraz odpowiednie przygotowanie nawierzchfgian nowych i
nawierzchniscian i sufitow istniejcych - zgodnie z dokumentgcprojektowy i poleceniami
inwestora.

Powierzchnie podtyy pod malowanie powinny lgy

- réwne i gtadkie, tzn. bez nadrostow betonowydtiekdéw zaprawy lub mleczka cementowego,
kawern, wybulwig;

- mocne tzn. powierzchniowo nieggke, nie wykruszage se¢, bez spkan i rozwarstwid;

czyste tzn. bez plam, zaoliwiieplesni i zanieczyszcze(kurz, rdza);

- dojrzate pod malowania klejowe, emulsyjne, olejne zywic syntetycznych (min.2tygodnie),
farbami emulsyjnymi, akrylowymi (min.1 tyd#ig

- suche co mma zbadé aparatami wskanikowymi (np. elektrycznym), metgdsuszarkowo-
wagow lub papierkami wskanikowymi hydrotest.

Kontrola medzyfazowa obejmuje sprawdzenie: j&&io materiatbw malarskich, wilgotdoi i
przygotowania podia pod malowanie, stopnia skarbonizowania tynkovkose wykonania
kolejnych warstw powtokowych i temperatury w czasialowania i schgcia powtok.
Wyszczegolnienie i opis prac towarzysych i robot tymczasowych:

Zakres prac towarzyseych w ramach inwestycji zawiera:

Prace zwjzane z poprawkami przy korekcie lokalizacji przépusinstalacji wodnej, kanalizacji i
CO, elektrycznej w zakresie ustalonym i w koordynacwykonawcami instalacji sanitarnych i
elektrycznych;

Prace zwizane z ewentualnymi przemalowaniami o charakteraprawczym uszkodzonych
fragmentow tynkow na drodze technologicznej zageaiowej pomgdzy wegciem do budynku a
stref budowy;

Prace zwjzane z przemalowaniami dekoracyjnymi widocznychmeletow oprzewodowania
mediow w porozumieniu z wykonawcami instalacji samych.

Zakres prac tymczasowych w ramach inwestycji zaawvier

Zabiegi zwjzane z zabezpieczeniem - oskmiem elementéw stolarki drzwiowej i okiennej,
koncéwek mediow, urgdzer sanitarnych, ospetu elektrycznego i technologicznych, ptaszczyzn
posadzek - przed zanieczyszczeniem kropelkowynakeie malowania;

Zabiegi zwjzane z zabezpieczeniem malowanych pomieszczaeczelnymi przestonami w
przypadku réwnolegle prowadzonych gsgdnich pomieszczeniach robdét goych;

Roboty malarskie powinny lbywykonane zgodnie z dokumentadechniczg uwzgkdniajca
wymagania norm i okétajacag rodzaj poditaa, rodzaj farby, wymaganjakos¢ malowania oraz
wzorzec barwy. Nalgy stosowa farby o konsystencji handlowej - przeznaczonej do
bezpdredniego nanoszenia watkiem.

Nalezy stosowa farby o barwie ustalonej na podstawie systemu rk@lostosowanego przez
konkretnego producenta - przygotowane fabrycznigdzbw mieszalnikach systemowych
producenta.

Przy okrélaniu zapotrzebowania materialtowego do realizagdania nalgy przyja¢ jako
minimalne wydajnéci wskazywane przez producenta.

Zrodia uzyskania materiatéw - zgodnie z wymaganiaroizesci Wymaga Ogolnych.

Pozyskiwanie materialdbw miejscowych - zgodnie z \wgamiami w cgsci Wymaga Ogolnych.
Inspekcja wytworni materiatow - zgodnie z wymagamia czsci Wymaga Ogolnych.

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom - zgodnie z wymaganiami wescz Wymaga
Ogolnych.

Przechowywanie i skladowanie materiatbw - zgodniewygmaganiami w ogci Wymaga
Ogolnych.



Wariantowe stosowanie materiatdow - Wszelkie malgiiarzadzenia zastosowane w dokumentacji
projektowej mana zasfpi¢ rownowanymi stosujc te same parametry techniczne i wymagania
funkcjonalne poparte certyfikatamgwiadectwami dopuszczenia, atestami w Zzabgci od
wymaga wynikajacych z odpowiednich przepiséw.

Wykonawca powiadomi inspektora i projektanta o wyleomaterialu proponowanego do zamiany.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu niezenby¢ pézniej zmieniany bez zgody inspektora i
projektanta.

2.4 Roboty tynkarskie

Wejscie na budow.

Warunkiem rozpocgia prac tynkarskich jest wykonanie elementégian nowych zgodnie z
dokumentagj oraz odpowiednie przygotowanie nawierzchcian nowych i nawierzchnician i
sufitow istniegcych (odkucie i odczyszczenie warstw zniszczonychpkumentagj projektowy i
poleceniami inwestora.

Podiaza tynkow zwyklych powinny odpowiadawymaganiom normy PN-70/B-10100. PogHdo
powinny by rowne, nie-pydce, bez rys i sgkan. Nadlewki i wystajce nierownéci podiaza naley
skt lub zeszlifowa. Rysy, raki, kawerny naprawizapraws cementow lub specjalistycznymi
masami naprawczymi odpowiadeymi wymaganiom stosownych aprobat technicznych.
Zabrudzenia, smarami, bitumami, farbami nglasur¢. Z poditazy nalezy usury¢ warstwe pylaca
oraz odpylt powierzchng.

Zgodna¢ z dokumentagj Tynki powinny by wykonane zgodnie z projektem technicznym
uwzgkdniagcym wymagania norm i oké®jacym rodzaj, odmiagi kategor¢ tynku.
Wyszczegolnienie i opis prac towarzygszych i robot tymczasowych:

Zakres prac towarzyseych w ramach inwestycji zawiera:

a) Zabezpieczenia istniggej instalacji elektrycznej;

b) Zabiegi stagce zabezpieczeniu nowych elementéw stolarki przatkadzeniem udarowym lub
zanieczyszczeniem;

c) Zabezpieczenie istniglych kaicéwek przyhczy medidow przed uszkodzeniem udarowym lub
zanieczyszczeniem (w tym lK@dw okablowania elektrycznego - oprécz specjalatgg ochrony
tasmami izolacyjnymi - ostonami z folii PVC przed wpbgm wody/wilgoci pochodcych z mas
tynkarskich).

Zaprawy uyte do wykonania tynkow powinny odpowigdaymaganiom wg PN-90/B-14501 lub
posiadé odpowiednie atesty i aprobaty techniczne.

W przypadku stosowania gotowych mieszanek tynkelnskio wykonywania tynkéw zwyktych,
powinny one odpowiadavymaganiom normy PN-B-10109:1998

Do wykonywania tynkow pocienionych (dekoracyjnychplery stosowa masy tynkarskie
wymienione w normie PN8-10106: 1997 odrgxs st wymaganiami w stosunku do suchych
mieszanek, w przypadku stosowania mas w postaci pasz one spelni@ wymagania
odpowiednich aprobat technicznych.

Zrodia uzyskania materiatéw - zgodnie z wymaganiaroizesci Wymaga Ogolnych.

Pozyskiwanie materialtdbw miejscowych - zgodnie z \wagamiami w cgsci Wymaga Ogolnych.
Inspekcja wytworni materiatow - zgodnie z wymagamia czsci Wymaga Ogolnych.

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom - zgodnie z wymaganiami wescz Wymaga
Ogolnych.

Przechowywanie i skladowanie materiatbw - zgodniewygmaganiami w ogci Wymaga
Ogolnych.

Wariantowe stosowanie materiatow - Wszelkie malgiiarzadzenia zastosowane w dokumentaciji
projektowe] mana zasfpi¢ rownowanymi stosuj~ te same parametry techniczne i wymiagan
funkcjonalne poparte certyfikatamgwiadectwami dopuszczenia, atestami w Zzabéci od
wymaga wynikajacych z odpowiednich przepiséw.



Wykonawca powiadomi inspektora i projektanta o wyleomaterialu proponowanego do zamiany.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu niezenby¢ p&zniej zmieniany bez zgody inspektora i
projektanta.

2.5 Stolarka okienna i drzwiowa

Wejscie na budow.

Warunkiem wejcia na teren budowy jest przygotowanie otworow dorvych i okiennych zgodnie
z rozwigzaniami zawartymi w projekcie, po wykonaniu elendentsciennych i wypraw
tynkarskich.

Wyszczegolnienie i opis prac towarzygszych i robot tymczasowych:

Zakres prac towarzyseych w ramach inwestycji zawiera:

Analiza i sprawdzenie zestawienia stolarki okierprejektowanej;

Uzupetnienia szczelin przysaeznicowych po zamontowaniu stolarki okiennej noweyj;
Uzupetnienia i wykaczenia krawdzi progowych po zamontowaniu stolarki drzwioweyveg
Zakres prac tymczasowych w ramach inwestycji zaavier

Miejscowe i czasowe zabezpieczenia otworow okiehnydrzwiowych w fazie przégiowej przed
wptywami atmosferycznymi;

Nalezy wbudowa stolarke kompletnie wykaczona wraz z okuciami i powtokami malarskimi.
Stolarka okienna i drzwiowa tworzywowa PVC:

Konstrukcja:

Stosowé profile konstrukcyjne o wigiwosciach termoizolacyjnych - w przekroju:
piccio-komorowy, Kolor profili: RAL (Biaty). Fakturanofili: Gtadka

Szklenie: Do szklenia nalg stosowad szkio ptaskie walcowane wg.PN-7818-130sa.

Wkiady szklane o wspétczynniku przenikania U=0,4\lV/m2K.

Kolor szkia: Bezbarwne przezroczyste, Faktura szkdtadka-typu .float" Cechy odporu
mechanicznej: szkto ptaskie walcowane wg.PN -783@50, szkto hartowane

Gabaryty:

Wymiarowanie, podzial geometryczny, sposob i kiekuotwierania kwater okiennych, zamki i
akcesoria specjalistyczne w zakresie wypes& krytego profili konstrukcyjnych i dziatowych
szklenia —wg zestawienia stolarki okiennej.

W przypadku 4czenia elementéw stolarki PVC w zestawy segmental&y w dostosowaniu do
mozliwosci technologicznych producenta uzyékefekt bezszprosowego, systemowegczénia
tych segmentoéw. W przypadku braku #fiosci zastosowaniagezen bezszprosowych nalg w
porozumieniu z projektantem ustaprzedstawione przez producenta rodzaje listew ojaskch
krawedziowych w identycznym kolorze i fakturze jak w filech konstrukcyjnych gtéwnych.
Mocowania:

Mocowanie w otworze @iezy - kolkami metalowymi montawymi. W miejscach wymagagych
podwyzszonego bezpiecastwa utwierdzenia stosowablachy stalowe montawe ptaskie lub
katowe o0 przekroju zapewnigym stabilne umocowanie profilu ramysoezy. Szczeliny
montaowe uzupetniépianky montaowy PE.

Uwaga! Naley zachowa foli¢ ochronn profili PVC do zakaczenia prac wykiaczeniowych.
Okucia budowlane: Zgodnie z zestawieniem.

Zdalne otwieranie kwater: Zgodnie z zestawieniem.

Mikrowentylacja:

W oknach zaznaczonych w zestawieniu stolarki olegnmaley zastosowa listwy
higrowentylacyjne w technologii dostosowanej dotaysi profili konstrukcyjnych ram okiennych.
W pozostatych oknach technologia éktawiasowych powinna obejmow#aunkcje mikrouchytu.

Parapety
Parapety okienne wewtizne:




Osadzane pod rggmokienry w sposob zapewniggy stabilne podparcie na catej powierzchni w
rzuciesciany.

W przypadku wspornikowego wygju ptyty parapetu wykraczgjego powyej 5cm poza lico litej
wyprawysciany naley stosowa wzmocnienia stosowne do przewidywanych giei.

Bez wzgkdu na rodzaj i sposob stosowanmdka spajajcego ptyte parapetawz podizem,
nalery jego powierzchri bezwzgédnie odczyci¢ z wszelkich substancji mdych, zanieczyszcae
oleistych.

Konstrukcja parapetow powinna dyodporna na dzialanie czynnikbw atmosferycznych,
promieniowanie UV, zadrapanigcieranie, wod, pare wodn, wplyw wysokich temperatur
(nieodksztatcaln&), srodkow czyszcacych powszechnegazytku.

Materiat powinien by zaklasyfikowany jako niepalny.

Parapety ptytowe z konglomeratéw kamiennych: doon@mnia uywat zaprawy klejowej na bazie
cementu o grubei warstwy dostosowanej do uzyskania §gtevego poziomu wierzchu parapetu.

3.0. Sprat
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST-1 WO — wymagania ogolne.

3.1. Roboty murarskie:

Przygotowanie elementow murowych

Roboty zwjzane z obrobk docinaniem, transportem itp. elementow murowydiezy wykona&
przy wyciu sprawnego technicznie spia mechanicznego zaakceptowanego przezniera
Projektu, przeznaczonego dla realizacji rob6t zgodrzataong technologi.

Przygotowanie zaprawy

Instalacje do wytwarzania zaprawy przed rozgoan produkcji powinny by poddane
ogledzinom Irzyniera Projektu. Instalacje te powinny ¢oytypu automatycznego lub
potautomatycznego przy wagowym dozowaniu kruszyementu, wody i dodatkdw.

Silosy na cement musmie¢ zapewnion doskonag szczelné¢ z uwagi na wilgé atmosferycza.
Wagi do dozowania cementu powinnyc¢blgontrolowane, co najmniej raz na dwa nyesi i
rektyfikowane na rozpogeie produkcji, a nagpnie przynajmniej raz na rok.

Urzadzenia dozujce wod powinny by sprawdzane, co najmniej raz na mgesi

Objetos¢ mieszalnikdw betoniarek musi zabezpidéczaomieszczenie wszystkich skladnikdw
wazonych bez wyrzucania na zeytrz.

3.2. Prace malarskie

Roboty powinny by wykonywane ¢cznie - watkiem z faktur krotkiego ,wilosia owczego".
Operowanie waitkiem powinno bByprzy nakfadaniu kalej z warstw wielokierunkowe z
rownomiernym naciskiem.

Pozostate uwarunkowania - zgodnie z wymaganianiedcc Wymaga Ogolnych.

3.3. Roboty tynkarskie
Roboty mog by¢ wykonywane mechanicznigd recznie.
Zgodnie z wymaganiami w egci Wymaga Ogolnych.

4.0 Transport
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST-1 WO — wymagania ogélne.

Do transportu materiatdw nabe uzywa¢ srodkdéw transportowych odpowiadaych przewaonym
materiatom oraz odpowiednich dla nich drog dojazgtw

Do przewozu wszelkich materiatow sypkich i zbrylohyjak ziemia, kruszywo, gruz budowlany
stosowane d¢rla samochody samowytadowawcze — wywrotki.

Kazdy érodek transportowy winien Byzaakceptowany przez Inwestora.



4.1. Roboty murarskie

Elementy murowe

Zastosowane materiaty mpgby¢ przewaone srodkami transportu przydatnymi dla danego
asortymentu pod wzgllem maliwosci utozenia, po uzyskaniu akceptacjizimiera Projektu.
Transport elementéw, sposéb zatadowania i umoc@wvaadrodku transportu powinien zapewaia
ich stateczn@ i ochrorg przed przesugnciem s¢ tadunku podczas transportu.

Nadproza prefabrykowane

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanielkoplefabrykowanych powinny odbywaic tak,
aby zachowaich dobry stan techniczny.

Belki mozna transportowa na samochodach, przyczepach, wagonach lub innyodkami
lokomaociji.

Elementy uktada diugascia w Kierunku jazdy w 5 warstwach na przektadkachwaienych o
wymiarach 4x6 narodkach transportowych w odlegt 25 cm od kacow belek

Transport powinien odbywssic w pozycji wbudowania elementu.

Zaprawy

Sktadniki zaprawy, a tale oraz gotowe mieszanki produkowane w stanie sypkaiey przewozé
srodkami transportu odpowiednimi dla danego asortyn@od wzgtdem maliwosci utozenia, po
uzyskaniu akceptacji #yniera Projektu. Elementy wiotkie powinny dyodpowiednio
zabezpieczone przed odksztatlceniem i zdeformowaniem

Transport elementow, sposob zatadowania i umoc@avaairodki transportu powinien zapewiia
ich stateczn& i ochrore przed przesunciem s¢ tadunku podczas transportu, oraZlijeo
konieczne zabezpieczenia przed niekorzystnym dredaczynnikow atmosferycznych.

Srodki transportu zaprawy nie powinny powod@wa naruszenia jednorodfm mieszania
(segregacja sktadnikow), . zmian w sktadzie miekzarnstosunku do stanu pagtkowego wskutek
dostawania si do niej opadow atmosferycznych, ubytku zaczynu em@owego lub zaprawy,
ubytku wody na skutek wysychania pod wplywem wiatahb promieni stonecznych itp.,
zanieczyszczenia, zmiany temperatury przekrgcepj granice okrdone wymaganiami
technologicznymi.

Czas trwania transportu, dob&odkéw i organizacja powinny zapewdidostarczenie do miejsca
uktadania zapragvo takim stopniu plastyczioi, jaki zostat przyjty przy ustalaniu skiadu i dla
rodzaju konstrukciji.

W czasie transportu zaprawy powinnytaachowane wymagania:

zaprawa powinna ldy dostarczona na miejsce wémia w zasadzie bez przetadunku; w razie
konieczndci przetadunku liczba przetadowgowinna by maozliwie najmniejsza, - pojemniki
uzyte do przewgenia mieszanki powinny zapewnieazliwos¢ stopniowego ich opedienia oraz
by¢ tatwe do oczyszczenia i przeptukania.

4.2. Stolarka okienna i drzwiowa

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysyilki powinnawkera wszystkie elementy
przewidziane norm lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowado wyrobu,
przechowywa i transportow& w osobnych opakowaniach. Elementy w czasie trahspualery
zabezpieczy przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowaniabeZpieczone przed
uszkodzeniem elementy przewozw miak mazliwosci przy wyciu palet lub jednostek
kontenerowych.

Elementy i sprgt mogy by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu zaakceptowanymi przez
kierownika budowy, oraz zabezpieczone przed uszkudmi, przesugciem lub utrata
statecznéci.

Zgodnie z wymaganiami w ¢gci Wymaga Ogolnych (OST).



Okna z PVC mgna transportow@a jedynie w pozycji pionowej progiem na dot np. na
dostosowanych do tego celu stojakach. Stolarka niysi doktadnie zabezpieczona przed
ewentualnym przemieszczaniem i begpdnim stykaniem powierzchni okien z ¢éziami
mogcymi ja uszkodzt. Przy duych i ckzkich oknach ména na czas transportu dokdna
demontau skrzydet okiennych i przewazje na oddzielnym stojaku.

5.0 Wykonanie robot

Wykonawca przedstawi hynierowi do akceptacji projekt organizacji i harnognam robét
uwzgkdniajgcy wszystkie warunki w jakichelola wykonane roboty.

Ogolne warunki dotycce wykonania robét podano w ST WO — wymagania agoln

5.1. Roboty murarskie

Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze obejmugeodezyjne wytyczenie podstawowych elementow kokeii
murowych. Co do podstawowych parametrow takich gakzt, metody wykonywania i odbioru
robét, dopuszczalne odchyiki, znajgsje w ST.

Wytwarzanie zaprawy

Projekt zaprawy murarskiej powinien dyrzygotowany przez Wykonawaorzy wspoipracy z
niezalenym laboratorium zatwierdzonym przezyniera Projektu.

Wytwarzanie zaprawy nie odbyw& sic w na terenie budowy w wydzielonym do tego celu
miejscu, zabezpieczonym przed dziataniem niekongygst wptywow czynnikow atmosferycznych.
Dozowanie kruszywa powinno &ywykonywane z dokitadricia 2%. Dozowanie cementu, oraz
dodatkébw powinno odbywasic na niezalenej wadze, o wikszej doktadngéci. Dla wody i
dodatkéw dozwolone jest réwriedozowanie olgjosciowe. Dozowanie wody winno By
dokonywane z dokladdoia 2%. Czas i mdkos¢ mieszania powinny &y tak dobrane, by
produkowa& zapraw odpowiadajca warunkom jednorodrigi, o ktérych byta mowa powg|.
Zar6b powinien b§ jednorodny. Urabialnig zaprawy powinna pozwdli na uzyskanie
maksymalnej szczeldoi bez wysipienia pustek w masie zaprawy lub na powierzchrabialng¢
nie maze by oshgana przy wikszym zuyciu wody ni przewidziano w recepturze zaprawy.
Inzynier Projektu mge zezwolé na stosowanie plastyfikatorow, uptynniaczy nawefli ich
zastosowanie nie byto przewidziane w projekcie.dBkaja zaprawy i murowanie powinny zasta
przerwane, gdy temperatura spadnie pgn0°C, za wyjtkiem sytuacji szczegolnych, lecz wtedy
Inzynier Projektu wyda kalorazowo dyspozyejna pémie z podaniem warunkow uktadania
zaprawy. Przy projektowaniu sktadu zaprawy dojrzeeeg w warunkach naturalnych (przy
sredniej temperaturze dobowej >10°G)jednie wymagane wytrzymaic nasciskanie zaprawy fm
poszczegolnych marek okta sk na podstawie badaw sposdéb PN-85/B-04500. W przypadku
odmiennych warunkéw wykonania i dojrzewania zapragnp. dojrzewanie w warunkach
podwyzszonej, lub obrione] temperatury) natg uwzgkdniat wptyw tych czynnikéw na
wytrzymata¢ i inne cechy zaprawy. Konsystencja zaprawy nig€lsza od plastycznej. Stosunek
poszczegolnych frakcji kruszywa ustalonys$w@dczalnie powinien odpowiadlanajmniejszej
jamistaici. Zawartd¢ powietrza w zaprawie murarskiej nie powinna praeke 2%

Wytwarzanie elementéw murowych

Wykonawca zobowzany jest dostarcZy na budow elementy murowe o okilenych w
odpowiednich normach parametrach. Zgadna wymaganiami dla elementow murowych,
wykonawca zobowdzany jest potwierdzi przed montzem elementow wpisem do Dziennika
Budowy, oraz certyfikatem na znak bezpietstea lub certyfikat zgodrici a take odpowiednimi
atestami.

Murowanie

Przystpujac do prac murarskich, zaczynamy od zaieia warstwy wyréwnawczej, kipr
wykonujemy z zaprawy murarskiej roziimej roOwnomiernie na calej szerdko muru. W



przypadku murowania elementow murowych na fundamenarstw wyrownawca uktada st na
poziomej izolacji przeciwwilgociowej z papy lub spanych folii izolacyjnych. Wane jest, aby w
przypadku zaprawy przygotowywanej na budowie géafio odpowiednim uziarnieniu kruszywa.
Niepazadane jest, aby ziarna kruszywa byly zbykellmdZz ostre, poniewamoze to spowodowa
uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe).
Istotne jest, aby przed rozpgcem murowania zwiy¢ elementy murowe, co pozwala zapobiec
zbyt szybkiemu oddawaniu wody przez zapraWdpowiednia il&¢ wody niezlgdna jest do
prawidtowego wazania zaprawy murarskiej i do tego, by po zakaeniu procesu wkania miata
ona odpowiedni wytrzymata¢. Szczegoblnej starangm nalery dotozy¢ w przypadku murowania
w okresie wysokich temperatur. Wowczas wskazanenawet zdjcie z palety folii ochronnej i
polewanie pustakow strumieniem wody. W przypadkongeratur niszych dopuszczalne jest
zwilzanie tylko samej ptaszczyzny stykegj st z zapraw. Po wypoziomowaniu podt@ i
zwilzeniu pustakéw mina przysipi¢ do murowania.
Docinanie pustakow
W przypadku, gdy budynek nie jest zaprojektowanynadule i istnieje konieczgé docinania
elementow, naley pamktac o wypetnieniu zapragvspoiny pionowej w miejscu styku detego i
calego pustaka.
Do ciccia elementéw murowych zalecg stosowanie pit stotowych z tarcdiamentovy.
Elementy murowe uktada ¢siw kolejnych warstwach w sposob zapewstsj prawidtowe ich
przewgzanie. Spoiny pionowe wgsiadugcych ze sofp warstwach wzadnym wypadku nie mag
sie pokrywa, lecz musz by¢ przesungte, o co najmniej 0,4 hu (gdzie hu jest wysck elementu
murowego), oraz nie mniejnilOOmm. O ile jest to niiwe, zaleca s wykonanie przewzania
poprzez przesuetie wynoszce pot elementu w dwochgsadupcych warstwach muru. W
przypadkusciany o niemodularnej dtugoi konieczne jest stosowanie elementéw uzupejcyah
w postaci elementéw docinanych, ktore zaburregularny uktad przewkan w murze i powoduj
mniejsze, it 100mm przewgzanie. Przewizanie elementu murowego uzupetac@ggo nie moe
by¢ jednak mniejsze ni40mm.

Przewgzania takie nie powinny pokrywasiec ze sol w kolejnych warstwach. Elementy docinane
naleey wmurowywa w miar mazliwosci w srodkowej czsci sciany, a nie przy jej kragdziach.
W przypadku, gdy wysokd sciany nie jest wielokrotni@ia 250mm, na warstgvwyréwnupca, z
reguty bezpérednio pod stropem, stosuje glementy przyeite na wysokeci.
Gruba¢ spoin wspornych (poziomych) i poprzecznych wykoagwywch przy uayciu zapraw
zwyktych i lekkich powinna b§nie mniejsza i 8,0mm i nie wgksza nz 15mm.

Pofaczeniascian
Sciany wzajemnie prostopadie najepoprzez wzajemne wianie ze sapelementéw murowych w
murze, a take przez 4czniki metalowe, lub zbrojenie przechade w kada zescian, w sposob
zapewniajcy pohczenie rownowzne pohczeniu przez vgzanie elementow w murze.

Przy hczeniu sciany dzialowej z monolitycznym stupem betonowymema stosowé typowe
szyny z kotwami stalowymi ocynkowanymi. Kotwy nalewprowadzd, w co trzeci warstwe
sciany dziatowej zgodnie z zaleceniami producenta.

Po wymurowaniuciany dzialowej ewentuadnszczelig pomiedzy sciam a stropem (10 do 20mm)
wypetnia s¢ zapravg murarslg lub pianky montaowsa.
Sciany wewntrzne (néne oraz dziatowe) murujecsia zaprawie zwyklej.
Warunki magazynowania i montazu belek prefabrykowanych

Elementy uktadaneagswarstwami na przektadach drewnianych o wymiaraxh dm w max. 6
warstwach na wyréwnanym i utwardzonym paaioBelki naley sktadow& w stosach w pozycji
wbudowania.

Montaz belek nadprazowych

Nadpra:a prefabrykowane montujegsiOwnoczénie ze wznoszeniem murow. Belki nadpooe
dostosowane do szerakd otworu naley uktada& na wyrdwnanej i wypoziomowanej powierzchni



muru. Belki uklada sina zaprawie cementowej minimum M8. Spoingaaly belkami winny b§
zalane zapragvcementow. Po utaeniu belek i zalaniu spoin nadpgewypetnia si zapravdg gesto
plastyczn i dozbraja s dwoma p¢tami fil2mm. Minimalna diug& oparcia nacianach wynosi
9cm , maksymalne oparcie 19cm.

Zalecenia ogolne

Murowanie powinno b§ wykonywane ze szczegalrstarannécia i zgodnie i zasadami sztuki
budowlanej.

Rozpoczcie robét betoniarskich mie nasipi¢c po opracowaniu przez wykonagd akceptacji
przez Irzyniera Projektu dokumentacji technologicznej, ohgyrej takie prace.

Murowanie powinno by wykonywane przy zachowaniu ngstijgcych warunkow ogélnych:

- w okresie upalnej, stonecznej pogody wykonany pawinien by niezwtocznie zabezpieczony
przed nadmiemutrat wody.

- data rozpoacgia i zaka@iczenia murowania cadoi i wazniejszych fragmentéw lub ¢gci budowli
powinna by potwierdzona odpowiednim zapisem w dzienniku bugow

- wytrzymata¢ zaprawy n&ciskanie, robocze receptury zapraw murarskich, ysteacja zaprawy
powinna by potwierdzona odpowiednim zapisem w dzienniku buglow

Gdyby prace murarskie byly wykonywane w okresachizdmych temperatur, wykonawca
zobowgzany jest codziennie rejestrofvaminimalne temperatury za pompcsprawdzonego
termometru umieszczonego przy murowanym elemetitieentualne nierowrigi powinny by
usunete, a miejsca przypadkowo uszkodzone powinny Zostzkiadnie naprawione zapraw
cementow, ale tylko w przypadku, i uszkodzenia tegsw granicach, ktore kynier Projektu
uzna za dopuszczalne. W przeciwnym przypadku elempedlega rozbiorce i odtworzeniu.
Wszystkie wymienione wjej roboty poprawkowe gs wykonywane na koszt wykonawcy.
Wytadunek mieszanki zesrodka transportowego powinien ngstwa z zachowaniem
maksymalnej ostraosci celem unikngcia rozsegregowania skladnikéw. Zabrania slozenia
zaprawy w jednym ggu nas¢pnie uktadania kolejno elementéw murowych.

Przerwy robocze przy murowaniu

Powierzchnia styku elementdw w miejscu przerwaniarawania powinny b§ starannie
przygotowane do petzenia z kolejna warstyy przez usurcie z powierzchni stwardniatych
luznych okruchdéw zaprawy.

Pielegnacja i warunki muru warunki piel egnacji $wiezego muru

Warunki dojrzewaniaswiezo utazonego muru i jego piegnacja w pocgkowym okresie
twardnienia powinny:

- zapewnt utrzymanie okrdonych warunkow cieplno- wilgotgoiowych

Wykonywanie otwordw, itp.

Wykonawca ma obowkek s$cistego wykonywania konstrukcji zgodnie z Rysunkami
uwzglkdniagc ewentualne korekty wprowadzane przez nadzor skitdub Inzyniera Projektu.
Dotyczy to wykonania wszelkiego rodzaju otworOwsaii zagtbien w murach. Wszystkie
konsekwencje wynikgge z braku lub nieprawidiowoi tych elementow obgiaja catkowicie
wykonawe zarowno, jéli chodzi o rozkucia i naprawy, jak i ewentualneamienia w wykonaniu
prac wkasnych i towarzyseych (wykonywanych przez innych wykonawcow).

5.2. Roboty malarskie

a) Naley sprawdzt, czy farba nie zawiera wytraconego spoiwa w postéek bgdz zwatkow
(wskutek niewtéciwego transportu lub przechowywania np. w tempezat poniej 5st.C.);

b) Wiasciwe malowanie powinno ldypoprzedzone przygotowaniem powierzchni na ktorejloy
potozona powtoka malarska, tzn. jej wyrOwnaniem lub vaglzleniem, zagruntowaniem (z
wyprzedzeniem co najmniej 24h.)

c) Roboty malarskie powinny bywykonane w temperaturze niezsiej niz 5°C (z zastrzeeniem,
aby w cagu doby nie nagpowat spadek temperatury pgaj C i nie wyzej niz 22°C - z tym,ze



do naktadania powtoki malarskiej najkorzystniejskgmtemperatury 12 -I€,

d) Podczas malowania wegtrz pomieszczgé okna powinny b§ zamknete, a nawietrzanie
malowanych powierzchni cieptym powietrzem od aolzen ogrzewczych lub od przewodow
wentylacyjnych jest niedopuszczalne;

e) Przy robotach malarskich z zastosowaniem grumtaw o wiaciwosciach toksycznych natg
scisle przestrzegaprzepiséw BHP.

f) Malowanie naley wykonywa 2-krotnie, na krzy -wielokierunkowo', druga warstwnalezy
nanost najwczéniej po 2h po wykonaniu pierwszej (przy wykonywarmptac w optymalnych
warunkach ppkt.c)

g) Powtok emulsyjnych nie mioa wykonyw& na kruszcych s¢ podiazach lub na starych,
pylacych s¢ powtokach oraz na powtokaétviezych silnie alkalicznych;

h) Prace naley wykonywa przy zachowaniu dbadoi o higiere technologicza narzdzi i ubra
roboczych - nie dopuszcaajdo maliwosci utworzenia w pojemnikach materiatowycidb w ich
poblizu zanieczyszczewptywajacych na obrienie jakdci wykonanych powtok.

5.3. Roboty tynkarskie

Technologia wykonania roboét tynkarskich

W rozdziale niniejszym okgeono wymogi, jakie musgby¢ spetnione przy wykonywaniu tynkow
wewretrznych i zewgtrznych na réanym podtau przy wyciu zapraw tynkarskich wytwarzanych
na placu budowy lub zapraw i mieszanek przygotowyyeh fabrycznie.

Materiaty do wykonywania tynkow

Do rob6t tynkarskich naky stosowa wyroby budowlane dopuszczone do powszechnego
stosowania. Zaprawy zwykte do wykonywania tynkowygotowane na placu budowy powinny
odpowiadé wymaganiom PN-90/B-14501. Do zapraw tych mglstosowa piaski wg p.3.2.
PN-70/B-10100.

Suche mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycpaeinny odpowiadé& wymaganiom normy
PN-B-10109:1998 lub aprobat technicznych.

Podtaza

Podize maze stanowé powierzchnia bezpoednio przeznaczona do otynkowania lub podkiad
/tzw.obrzutka/ na ktéry naktadaeswyprawe. Podit@a tynkéw zwyklych powinny odpowiada
wymaganiom PN-70/B-10100 p.3.3.2. Podto powinny by¢ réwne, mocne, jednorodne,
rownomiernie chtogce woa, szorstkie, suche, nie pge, wolne od wykwitow, bez rys kkniec.
Nadlewki i wystagce nieréwnéci podtaza naley skt lub zeszlifowa.

Rysy, raki, kawerny i ubytki podia naley naprawt warstwy cementow lub specjalnymi masami
naprawczymi odpowiadggymi wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych.

Zabrudzenia powierzchni smarami, olejami, bitumarfaybami naley usum¢ zmywapc
odpowiednimi preparatami odttuszcaaymi albo stosujc srodki mechaniczne /np.. piaskowanie/.
Z poditazy nalery usury¢ warstwe pylaca oraz odpykt powierzchng.

Wymagania dotycce podiay od tynk

Przed przysipieniem do robot wykonawca winien dokdénaceny oraz napraw i przygotowanie
podiaza zapewniajc przyczepng& tynkow.

Do oceny cech podha nalea: wady materiatowe, odpryski, tuszczenie, pylenty chtonnd¢
wilgoci itp.

Podiaze pod tynk musi by réwne, néne i mocne wystarczgjo stabilne, jednorodne
rownomiernie chtonne, zwillne, szorstkie, suche, odpylone wolne od zanieczgs, wykwitow
nie zamarznrite o temperaturze povsj +5°C.

Wszelkie wystajce cegly, wysipy muru oraz przemurowania najeusumng.

Mur powinien by wykonany zgodnie z wymaganiami technicznymi, thejami wymiarowymi
aby ich przekroczenie nie powodowato zbygylth r&znic w grubdci tynku. Zaprawa w spoinach
nie mae stgat powierzchni podiga. Przy uktadaniu bezspoinowym — bez zaprawy mkiegrs




puste szczeliny nie magby¢ szersze i 5 mm. Ewentualne uszkodzenia rglewypeinic
najp&niej 3 dni przed rozpogziem tynkowania.

Wszelkiego rodzaju wykwity zmniejszage przyczepn& tynku do podi@a musz by¢ usunete,
najlepiej zrobt to na suchym murze przyyciu szczotki drucianej.

5.4. Stolarka okienna i drzwiowa

Przygotowanie robot

Przed osadzeniem stolarki nalesprawdzt dokltadnd¢ wykonania écieza, do ktérego ma
przylega oscieznica. W przypadku wyspujagcych wad w wykonaniu dgieza lub zabrudzeniu
powierzchni écieza, Gcieze naley naprawé i 0Cz)SCic.

Nalezy przyja¢ taki sposdb mocowania okien, aby po zamontowar@ubgty przenoszoneadne
sity nacisku zécian na écieznice. Przy doborze elementow magyjch naley uwzgkdnic:
-przenoszone sity (napoér wiatru).

-wytrzymatai¢ wspoétpracujcych czsci budowli (rodzaj muru, itp.)

-ruchy wysepujace w szczelinie poradzy sciarg a oknem.

Zastosowane elementy mogcg powinny by zabezpieczone przed korezj nie mog w nich
wystepowa zadne zmiany ksztattu, ktére moglyby wpdgnna funkcjonalné¢ okna. Przy
mocowaniu okna w @&ci progowej nalgy zwrocic uwag na odpowiednie uszczelnienie, aby
woda nie przedostawatagstlo wretrza. Do mocowania okien w murze najestosowa kotwy
systemowe (&dace w wyposazeniu stolarki okiennej) lubruby z tulejami rozgrznymi.

Osadzanie i uszczelnianie stolarki

Osadzanie stolarki okienney: .

W sprawdzone i przygotowanesaeze naley wstawt stolarlke na podktadach lub listwach.
Elementy kotwiace osad@ w osciezach.

Uszczelnienie giezy nalezy wykona kitem trwale plastycznym, a szczeliprzykrye listwa
Ustawienie okna naky sprawdzt w pionie i w poziomie;

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinnd layniejsze od 1 mm na 1 m wysadkookna, nie
wiecej niz 3mm.

R&znice wymiarOw po przeftnych nie powinny by wicksze od:

2mm przy diugéci przelgtnej do 1 m;

3mm przy diugéci przelgtnej do 2m,;

4mm przy dhugéci przelgtnej powyzej 2m;

Zamocowane okno nalg uszczelnt pod wzgédem termicznym przez wypetnienie szczeliny
pomicdzy cciezem a dcieznica materialem izolacyjnym dopuszczonym do stosowaluiatego
celu swiadectwem ITB. Zabrania giuzywat do tego celu materiatdw wydziedajych zwpzki
chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi;

Osadzone okno po zamontowaniu agldoktadnie zamkag;

Osadzenie parapetow wykonyévao catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

Osadzenie stolarki drzwiowey:

Doktadna¢ wykonania éciezy powinna odpowiadawymogom dla robét murowych;

Oscieznice mocowd@ za pomog kotew lub hakéw osadzonych wsabezu. Oicieznice naley
zabezpieczy przed korozj biologiczry od strony muru;

Szczeliny mgdzy cicieznica a murem wypetdi materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego
celuswiadectwem ITB;

Wrota i bramy powinny bywbudowane zgodnie z dokumentapjojektows;

Przed trwalym zamocowaniem najesprawdzé ustawienie écieznic w pionie i poziomie. W
wypadku bram beZgieznicowych sprawdzi ustawienie zawiaséw kotwionych wasezu.

Po zmontowaniu bramy doktadnie zamé&n sprawdzt luzy.




Dopuszczalne wymiary luzow w stykach elementéwessilich:

Postanowienia szczeg6towe dot. moria stolarki PVC:

1. Okna montuje gipo odpowiednim przygotowaniu otworu okiennego (gungciu naciekow
zaprawy, betonu itp.) i zelfiu skrzydet okiennych. Zeggie skrzydia okiennego ngpuje po
ustawieniu klamki w potzeniu -otwarte-, zegiu plastikowych oston z zawiasow, wysegiu
bolca z zawiasu gérnego i wysuciu skrzydta z zawiasu dolnego.

2. Przy montau naley zwréck uwag;, aby otwory odwadniage w dolnej czsci ramy okna nie
zostaly zastorte np. parapetem czy warstwosadzki w przypadku drzwi balkonowych.

3. Rang okna wstawia gi w otworzesciany, zachowujc odpowiednie odlegkei. Rane nalery
wypoziomowa i usztywnt drewnianymi klinami, a nagtnie przymocowado muru.

4. Typowym mocowaniem okien w otworze jest manta pomog specjalnych kotew. Kotwy
rozmieszcza gina catym obwodzie okna z zachowaniem ¢m@agacych warunkow:

-skrajne kotwy musgznajdowa sic w odlegtdci ok. 150 mm od nady okna,

-odlegtas¢ kotwy od osi stupka lub rygla ok. 150 mm;

-odlegta¢ miedzy kotwami max 700 mm;

5. Kotwy montowane poprzez zgmenie do ramy okna. przwea s¢ do muru za pomac
odpowiednio dtugich kotkéw rozporowych. wgtéw lub gwadzi (w zalenosci od konstrukcji
sciany). Kotwy przed przymocowaniem do muru agledpowiednio uksztattowa aby przylegaty
do ramy okna. Przy kotwieniu nale zwrocic uwag;,, aby nie spowodowakotws rozciagniecia,
scisniecia lub zwichrowania gieznicy okna.

6. Istnieje rownie mazliwos¢ montau okna bezpoednio przez otwory w ramie przy pomocy
specjalnych kotkdw rozporowych lub witéw do drewna (dla konstrukcji drewnianych). Tego
rodzaju monta jest niedopuszczalny do samodzielnego wykonania wegledu na
niebezpieczestwo wykrzywienia ramy lub uszkodzenia zgrzewdéw oagr w przypadku
niewtasciwego wykonania. Niedopuszczalngmdby przebijania ramy okna.

7. Po zamontowaniu ramy w otworze rglausury¢ podktadki montaowe, pozostawiag tylko
niezkedng ilos¢ podktadek pod dolbelkg ramy.

8. Nastpng czynndcig jest ponowne zal@nie skrzydet i ewentualna regulacja. Manskrzydet
naleey Wykona w odwrotnej kolejnéci jak demonta.

9. Po zamontowaniu skrzydet,z@i zachodzi taka konieczéd dokon& ich regulacji. Zawiasy
skrzydta maj mazliwosé¢ regulacji zaréwno w kierunku pionowym jak i pozigm. Zapewnia to
centryczne potzenie skrzydta oraz lekkie zamykanie bez @adiocierania. Wszystkie zaczepy
dociskajce na obwodzie ramy musby¢ tak ustawione, aby sita docisku byta réwnomiermaa n
catym obwodzie.

10. W przypadkugczenia dwoch okien stosujegc sspecjaln listwe tgczaca ktdrg wceiska s¢ na
profil ramy pierwszego okna, a ngshie dociska sidrugie tak, aby listwa réwnieveszta w profil
ramy. Tak paczone ramy nalg skreci¢ specjalnymi wkgtami w odlegtéci max 600 mm i iléci
nie mniejszej jak 2 szt.

11. Ostatnim etapem mouta jest uszczelnienie przestrzeni podzy ramy okna a otworem
okiennym wscianie.

UWAGA: Ze wzgkdu na znaczne zgkszanie olgjtosci twardniegcej pianki naley zachowé
duzg ostraznos¢.

Drobne szczeliny (np. pogdzy ranyg a parapetem) uszczeinmazna kitem silikonowym. Do
uszczelnienia nie wolnazywac olkitu, polkitu itp.

12. Fole ochronm nalery zerwa& dopiero po zakaczeniu wszelkich rob6t tynkarskich i
malarskich. Po zerwaniu folii ochronnej sma przykeci¢ klamki. Przy montau naleyy zwréci
uwag: na prawidtowe ich potaenie: klamka w dét -okno zamkné, klamka w bok néwiatlo okna
-okno otwarte, klamka w gérokno uchylone.

13. Przy wszelkich pracach zyganych z monteem okien nalgy zachowa duza ostraznos¢ w celu
unikniecia trudnych do usuetia wgniecé i zadrapa.



Powtoki malarskie

Powierzchnia powtok nie powinna niieszkodzé.

Barwa powtoki powinna hyjednolita, bez widocznych poprawekadow gdzla, rys i odpryskow.
Wykonane powtoki nie powinny Wydziglanieprzyjemnego zapachu i zawieraubstancji
szkodliwych dla zdrowia.

Czyszczenie, pi@gnacja stolarki PVC:

Czyszczenie ram, skrzydet | wkltadoéw szybowych "Roachnie z PVC mymigkka szmatlg lub
gabka nasycon tagodnym, ptynnynsrodkiem czyszcaym, nie zawieracym proszkusciernego.
Niedopuszczalne jest stosowanie agresywnyobdkow chemicznych (np.rozpuszczalnikow,
rozcieiczalnikow, Itp.) za wyjtkiem benzyny ekstrakcyjnej. Zabrudzenia okgevica bitumicznr,
lakierem olejowym, impregnatami do drewna, sadzelakiem Itp. mma usugé specjalnymi
srodkami myaco konserwujcymi.

Niedopuszczalneasproby malowania okna lub drzwi. Wktady szyboweesglmy¢ powszechnie
stosowanymi do tego celu ptynansrodkami czyszczymi.

Konserwacja okué:

Wskazane jest okresowe (przynajmniej raz ygeiroku) oliwienie elementéw przesuwnych ajiw
technicza w skrzydle oraz elementéw stalych wscznicy, co zabezpiecza je przed
przedwczesnym zyciem i gwarantuje ptynnezytkowanie. Nie naley stosowa smarow | olejow
samochodowych. Stosowang&odki piekgnacyjno-czyszee nie mog naruszy powitoki
antykorozyjnej okd. Okucia naley chront przed zanieczyszczeniem i zamalowaniem.
Konserwacja uszczelek okiennych:

Uszczelki okienne zalecagdkonserwowé srodkiem do pielgnacji gumy. Srodek chroni uszczelk
przed przymarzaniem, .kéaymi deszczami" oraz promieniami UV.

Rozszczelnienie:

Zgodnie z wymogami Rozpadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej | Budotwec z
dn.14.12.1994r oraz Odpowiednimi aprobatami w oknaaley wykona szczeliny infiltracyjne
np. poprzez wyekcie uszczelek w gieznicach i skrzydtach w goérnych gxiach okien lub przez
zastosowanie nawiewnikow higrosterowalnych lub nadmych.

6.0 Kontrola jakosci robot
Ogolne warunki kontroli jak&i robot podano w ST-1 WO — wymagania ogolne.

6.1. Roboty murowe

Wymagane wiaciwosci zaprawy

Badania sktadnikow zaprawy powinny doyykonane przed przygiieniem do przygotowania
zaprawy i prowadzone systematycznie przez caly taeania prac murarskich. Podczas robot
murarskich nalgy przeprowadzasystematyczankontrok dla biezacego ustalania:

- jakasci sktadnikow zaprawy oraz prawidtowm ich sktadowania,

- dozowania sktadnikéw mieszanki zaprawy,

- jakasci zaprawy w czasie transportu,

- cech wytrzymaleciowych zaprawy,

- prawidiowdci przebiegu twardnienia zaprawy, termindw orazsciowego lub catkowitego
obcigzenia konstrukcji,

Sposob, liczba kontroli, jak rownieforma prowadzenia sprawozdawséezioi wynikow kontroli
powinny by dostosowane do rodzaju budownictwa i pgiasgh metod realizaciji.

Kontrola zapraw powinna obejmowaprawdzenie wszystkich cech technicznych podarwych
niniejszej Specyfikacji, oraz ewentualnie innycletfteaznaczonych w dokumentacji technicznej.
Dokumentacja techniczna kontroli jalod powinna zawiera wszystkie wyniki, bada zaprawy
przewidzianych planem kontroli.



Kontrola jako sci sktadnikow zaprawy.
Cement:

- dla kadej partii cementu natg przeprowadzabadania czasu waania, statéci objetosci
I wytrzymatasci nasciskanie,

- cement nie musi ldybadany, z wytkiem cech podanych w niniejszej Specyfikacji a,
jezeli jest przechowywany zgodnie z wymaganiami noraasfjwowych, a jego jak@ zostata
potwierdzona przy dostawie przez cement@wni
W pozostatych przypadkachy svymagane badania Kontrolne cementu przegciem go do
wykonania betonu przez sprawdzenie zgaédnocech fizycznych i wytrzymakeiowych z
wymaganiami odpowiednich norm.

Sprawdzenie jak@i cementu mee by przeprowadzone przez badanie wytrzyrbeit@aprawy
wykonanej z tego cementu.

Kruszywo:

- dla k&dej dostarczonej partii powinnadgrzeprowadzona kontrola w zakresie hiadeepetnych
wg PN-861S-06712 obejmaaym kontrot cech podanych w niniejszej Specyfikacji

- w przypadku gdy badania wykaniezgodné¢ wiasciwosci danego kruszywa z wymaganiami
norm, wycie takiego kruszywa do wykonania zaprawyzmaasipi¢ tylko tgcznie z innym
kruszywem i pod warunkiemze mieszanina tych kruszyw speilnia wymagania déne w
normach na kruszywo stosowane do betondw,

- biezace badania kruszywa (np. oklenie aktualnej wilgotnai, uziarnienia) naley
przeprowadzaw celu ewentualnej korekty zaprojektowanego skizajorawy.

Woda:

Badanie wody do celow budowlanych raleprzeprowadz&a zgodnie z wymaganiami norm
panstwowych. Nie naley bad& wody wodocigowe).

Kontrola zaprawy murarskie;.

Kontrola konsystencji zaprawy.

Konsystencja i urabialdé zaprawy murarskiej powinna &ysprawdzana z estotliwosciag nie
mniejsz niz 2 razy na kada zmiarg robocz.

R&znica pomedzy przygta konsystengy mieszanki a konsystencjkontrolowam w chwili
uktadania mieszanki n[e powinnadwicksza ni:

+ 1cm wg staka opadowego- dla konsystencji plastycznej,
Urabialng¢ powinna by sprawdzana dwiadczalnie przez pr@bformowania w rzeczywistych lub
zblizonych do nich warunkach murowania. W wyniku praswadb dobranej Urabialrié powinno
sie uzysk& zag:szczom mieszank betonow 0 wymaganej szczella.

Zakres kontroli.

Zachowugc w mocy wszystkie przepisy dotyre wytrzymaldci zaprawy, laynier Projektu ma
prawo pobrania w kalym momencie, kiedy uzna to za stosowne, dalszyabelk materiatdw lub
zapraw celem poddania badaniogabprobom laboratoryjnym.

Kontroli podlegag nastpujace wiaciwosci mieszanki betonowej i betonu, badane wg
PN-85/B-04500

- wytrzymata¢ zaprawy ndgciskanie,

- nasgkliwosé¢

- odpornd¢ zaprawy na dziatanie mrozu,

Wymagane wiaciwosci elementéw murowych.

Wykonawca zobowzany jest dostarcZy na budow elementy murowe o okilonych w
odpowiednich normach parametrach. Zgadna wymaganiami dla elementow murowych,
wykonawca zobowzany jest potwierdzi przed montzem elementow odpowiednimi atestami, a



takze wpisem do Dziennika Budowy oraz certyfikatem mekz bezpieczestwa lub certyfikat
zgodndci. Dlascian ndnych stosowaelementy murowe klasy min.15MPa.

Ponadto wykonawca zoboyziany jest sprawdziczy elementy murowe dostarczone na bugoig
posiadaj uszkodzé mechanicznych, widocznych rys iekan, wykwitbw marglowych itp. Po
stwierdzeniu wyej wymienionych uszkodzewykonawca zobowzany jest odrzuéitaky parti
materiatdw jako wadliw i nie nadajca s¢ do zabudowy.

6.2. Roboty malarskie

Zakres badai. Badania obejmuyj

a) sprawdzenie podiy;

b) sprawdzenie podktadow.

c) sprawdzenie powiok.

Sprawdzenia a) i b) nalg przeprowadzi w trakcie odbioréw agciowych, a sprawdzenie wg c) w
trakcie odbioru kacowego.

Sprawdzenie podiga obejmuje:

a) sprawdzenie zgod#m z dokumentagj

b) sprawdzenie jakoi powierzchni.

Sprawdzenie podktadéw obejmuje:

a) sprawdzenie wygtlu powierzchni,

b) sprawdzenie wskliwosci powierzchni - dla podktadéw z farby emulsyjnezcienczonej wod

c) sprawdzenie wyschgtia, Sprawdzenie powilok obejmuje sprawdzenie zgamnaz
dokumentagj oraz sprawdzenia wg tab. 2 PN-69/B10280.

Powtoki powinny by¢ niezmywalne oraz odporne na tarcie na sucho, szone i reemulgagj
(rozmazywanie ).

Powinny by pozbawione smug, plam,gqan, tuszczenia. Powinny posiadgdnorodna barebez
wzgledu na intensywri@ i charakter ekspozycjwietlnej Swiatto naturalne §dz sztuczne)

Ocena wynikéw badai

Jezeli wszystkie przewidziane badania dadgynik dodatni, wykonane roboty malarskie rigle
uzna zgodne z wymaganiami norm. W przypadku, gdy chomdno z badada wynik ujemny,
nalery badz tylko ich cz$¢ uzn& za zgodne z wymaganiami normy.

W razie uznania cadoi lub czsci robot malarskich za niezgodne z wymaganiami rypmalezy:

a) roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami norragrawi w celu doprowadzenia ich do
zgodndci z wymaganiami normy i 0 poprawieniu przedstado ponownych bada albo;

b) zakwestionowane roboty odrzéidraz nakazausunéecie powtok i powtdrne wykonanie robot;

6.3. Roboty tynkarskie

Badania kontrolne tynkéw zwyktych dotycz

- zgodndci ich wykonania z dokumentag;j

- certyfikacji lub deklaracji zgodroi zastosowanych wyrobow budowlanych;

- prawidtowaci przygotowania podia;

- mrozoodporngci tynkdéw zewntrznych;

- przyczepnéci tynku do podiaa;

- grubgci tynku;

- wygladu lub innych w4sciwosci powierzchni tynku;

- wykonczenie tynkéw na nazach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych

Odbierany tynk powinien Ky uznany za zgodny z wymaganiami normyslijewszystkie
przeprowadzone badania dadweyniki dodatnie.

Jezeli chocia jedno z bada da wynik ujemny, za wykonany tynk powinien¢byznany za
niezgodny z wymaganiami normy. Tynk uznany za reeny z wymaganiami normy nie m®by
przyjety. W tym przypadku nafsy:



a) poprawd tynki wykonane niezgodnie z wymaganiami normy wucdoprowadzenia ich do
zgodndci z norny a po poprawieniu przedstaindo ponownego badaniagdz;

b) zaliczy¢ badany tynk do takiej mzej kategorii, ktérej wymaganiom on odpowiadgiz

c) nakaza usunicie tynku nie odpowiadagego wymaganiom normy zgdaé powtdrnego jego
wykonania

6.4. Stolarka okienna i drzwiowa

Ocena jakéci powinna obejmowa

- sprawdzenie zgodho wymiarow;

- sprawdzenie zgods&o elementow z dokumentagj

- sprawdzenie jakei materiatéw z ktérych wykonana jest stolarka;

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw rucpmmoku oraz ich funkcjonowania;
- sprawdzenie prawidtowoi zmontowania i uszczelnienia;

7.0 Obmiar roboét
Ogolne warunki obmiaru robét podano w ST-1 WO — wgamia ogolne.

8.0 Odbior robat

Ogodlne warunki odbioru robot podano w ST-1 WO — wynagania ogolne

8.1. Odbidr robdt murarskich

Zakres badai

Badania odbiorcze konstrukcji betonowyctelbetowych powinny dotyczy

- materiatow,

- prawidtowaci oraz doktadngéci wykonaniascian, spoin.

- prawidtowaci i doktadndci przygotowania zaprawy murarskiej,

- prawidlowaci i doktadndci wykonania konstrukcji, Odbiory robo6t zanikaych naley
przeprowadza w trakcie wykonywania robot (odbiory gziowe), a wyniki wpisywa do
protokétu i dziennika budowy; odbiér koowy obiektu powinien uwzgtiniat wyniki odbioréw
czesciowych ze szczegodlnym zwroceniem uwagi na to, Zzlgcenia zawarte w protokole odbioru
czesciowedo, (jeeli takie byty) zostaty w petni wykonane.

Dokumenty warunkujce przysipienie do badatechnicznych przy odbiorze powinny odpowiada
wymaganiom podanym w Specyfikacji WARUNKI OGOLNE.

Badanie materiatow

Badanie materiatbw natg przeprowadza na podstawie zapisbw w dzienniku budowy,
zaswiadczeé producentow o jakei materiatow i innych dokumentow stwierdzeych zgodnét
uzytych. materiatdbw z wymaganiami dokumentacji tecknej oraz normami patwowymi lub
swiadectwami ITB dopuszczgjymi dany materiat do stosowania w budownictwie.

Materiaty nie majce dokumentow stwierdzgjych ich jakd¢, a budzce, pod tym wzgdem
watpliwosci, powinny by poddawane badaniom laboratoryjnym przed ich wbzhoem.

Badanie zapraw powinno &ylokonane w sposéb podany w rozdz. 6 niniejszeg\gacii.

Badanie elementéw murowych

Badanie deskowai rusztowa powinno obejmowasprawdzenie ich na zgoditoz wymaganiami
podanymi w odpowiednich Polskich Normach. (PN-7Q2816).

Ocena wykonanych konstrukcji

W przypadku stwierdzenia w czasie badanstrukcji niezgodriei z wymaganiami podanymi w
niniejszej Specyfikacji oraz w razie uznania éatolub czsci wykonywanych konstrukcji za
niezgodne z wymaganiami projektu i niniejszych vmuaw naley ustal¢, czy w danym przypadku
stwierdzone odspstwa zagrzaja bezpieczastwu budowli lub jej cgsici.

Konstrukcja lub jej cgs¢ zagraajaca bezpieczestwu powinna b§ rozebrana, ponownie wykonana
I przedstawiona do bafla




8.2. Odbidr robot tynkarskich

Odbiorowi podlega uksztattowanie powierzchni i kedwie.

Nie dopuszczalngsastpujace wady:

- wykwity w postaci nalotow;

- trwateslady zaciekdéw na powierzchni, odstawanie, odpaezepicherze wskutek niedostatechne;j
przyczepnéci tynku do podiaa;

8.3. Stolarka okienna i drzwiowa

Zgodnda¢ robot z dokumentagjprojektows i ST Roboty powinny by wykonywane zgodnie z
dokumentagj projektows, specyfikacj techniczig oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

Odbior robét zanikarych lub ulegajcych zakryciu

Podstaw odbioru rob6t zanikagych lub ulegajcych zakryciu jest - pisemne stwierdzenie
Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonamwiodt zgodnie z dokumentagprojektowy i
ST, - inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadeomykonaniu robét Zakres robot zanigaych
lub ulegagcych zakryciu okréajag pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inmleuchenty
potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Odbior kacowy

Odbior kaxcowy odbywa si po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzwordzienniku
budowy zakéczenia robot betonowych i spetnieniu innych warumkdotyczcych tych robot
zawartych w umowie.

9.0 Podstawa ptatnéci
Ogolne warunki ptatnosci podano w ST WO — wynagania ogélne

10.0 Zestawienie norm, katalogéw, przepisow:

EN 771-1 :2003Wymagania dotyee elementéw murowych- g€ 1 Elementy murowe ceramiczne
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane - Badania ceclcfimych i wytrzymatéciowych

PN-B-03002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projekdoig i obliczanie.

PN-B-03340 Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowarmbliczanie.Instrukcje producenta.
PN-611B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blastajowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania,
badania techniczne przy odbiorze.

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cemerntdfgmagania i badania techniczne przy odbiorze,
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyéikaabierania probek.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skiad, wymagania i krgtegodnéci dotyczce cementow powszechnego
uzytku.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skaRmdziat, nazwy i okrdenia.

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podiogowe. Hoemicgne i heterogeniczne pokrycia podiogowe z
polichlorku winylu.

PN-631B-1 0145 Posadzki z ptytek kamionkowych @etawych), klinkierowych i lastrykowych.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-75/B-04270 Wyktadziny podtogowe z polichlorkumiu. Badania.

PN-78/B-89004 Materiaty podtogowe z polichlorku wiun Wykltadziny elastyczne bez warstwy izolacyjnej.
PN-87/C-94163 Wyroby gumowe. Wykladziny i ptytkigiogowe.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymaganbadania przy odbiorze.

PN-70/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Vdgamnia i badania techniczne przy odbiorze.
PN-N-10106: 1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masykarskie do wypraw pocienionych

PN-B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wadinyodorozciéczalnymi farbami emulsyjnymi.
PN-B-1 0020: 1968. Roboty murowe z cegty. Wymagab@dania przy odbiorze.

PN-B-10100:1970. Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wygaaia i badania przy odbiorze




PN-B-10102:1991. Farby do elewacji budynkéw. Wynmaga badania

PN-EN ISO 6946 - Opér cieplny i wspoétczynnik praeamia ciepta. Metoda obliczania

PN-91/B-10102 — Farby do elewacji budynkdéw. Wymagaiadania

Dz.U.02.75.690 Rozpogdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie  warunkd@chnicznych, jakim
powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie

PN-631B-06251 Roboty betonowedlbetowe. Wymagania techniczne

PN-881B-06250 Beton zwykty

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonoagraw.

BN-73/6736-01 Beton zwykly. Metody baté&Szybka ocena wytrzymaia nasciskanie.

PN-79/B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do zapra@iondw.

PN-921B-01302 - Gips, anhydryt t wyroby gipsowerrimologia

PN-B-03002:1999 - Konstrukcje murowe. Obliczenatyatzne i projektowanie

PN-85/B-04500 - Zaprawy budowlane. Badanie cegfcfimych i wytrzymatéciowych

PN-681B-10020 - Roboty murowe z cegty. Wymagatiadania przy odbiorze

PN-EN 12004:2002 - Kleje do ptytek. Definicje i wgigania techniczne

PN-B-10109:1998 - Tynki i zaprawy budowlane. Suchieszanki tynkarskie

PN-75/B-10121 - Oktadziny z ptytesciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i dad przy
odbiorze

PN-69/B-10280 -Roboty malarskie budowlane farbambdmymi i wodorozciaczalnymi farbami
emulsyjnymi

PN-69/B-10285 -Roboty malarskie budowlane farbdakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych
PN-90/B-14501 -Zaprawy budowlane zwykte

PN-B-19701: 1997 - Cementy powszechnegytku

PN-B-30020:1999 - Wapno

PN-B-30041 :1997 - Spoiwa gipsowe. Gips budowlany

PN-B-3Q042:1997 - Spoiwa gipsowe. Gips szpachlaiys tynkarski i klej gipsowy

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badgrzy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowesewane na zimno.

PN-B-24625:1998 Lepiki asfaltowy i asfaltowo-poliraery z wypetniaczami stosowany na goo.
PN-90/B-04615 Papa asfaltowe i smotowe. Metody hada

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osrmivi®jonej przeszywanej z tkaniny szklanej

i welonu szklanego.

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lubntée aluminiowej.

PN-B-27620: 1998 Papa asfaltowa na welonie z wiokigklanych .

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 L Prawo budowlane (tgdiolity: Dz. U. z 2003 L, Nr 207, poz. 2016;

Z p6z. zm.), [2] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 kyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 L, Nr 92, poz
881), [3] Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o syeoceny zgodrigi (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz.1360. z
pézniejszymi zmianami),

PN-88/B-10085 Zmiana 2 - Stolarka budowlana. Okaizivi. Wymagania i badania (Zmiana)
PN-88/B-100851Az3:2001 - Stolarka budowlana. Okdewi. Wymagania i badania (Zmiana A:z.3)
PN-B-10201:1998 - Stolarka budowlana. Drzwi drewuriéistwowe wewgtrzne

PN-B-10221:1998 - Stolarka budowlanasieetla drewniane wewgtrzne

PN-B-91000:1996 - Stolarka budowlana. Okna i drAwrminologia

PN-EN 949:2000 - Oknasciany ostonowe. Oznaczanie odpaitialrzwi na uderzenie cialem ghkim

i cigzkim

PN-EN 1026:2001- Okna i drzwi. Przepuszczé&tnmowietrza. Metoda badania

PN-EN 1027:2001 - Okna i drzwi. Wodoszcze&lhdVetoda badania

PN-EN 1191 :2002 - Okna i drzwi. Odposdaa wielokrotne otwieranie i zamykanie. Metoda lvaala
PN-EN 12207:2001 - Okna i drzwi. Przepuszcz&mmwietrza. Klasyfikacja

PN-EN 12208:2001 - Okna i drzwi. Wodoszczéthdlasyfikacja

PN-EN 12210:2001- Okna i drzwi. Odposma obcizenie wiatrem. Klasyfikacja

PN-EN 12211 :2001 - Okna i drzwi. Odpoftma obcizenie wiatrem. Metoda badania

PN-EN 12400:2004 - Okna i drzwi. Trwatomechaniczna. Wymagania i klasyfikacja

PN-EN 13049:2003 (U) - Okna. Uderzenie ciatemckikim i ciezkim. Metoda badania, wymagania



dotyczce bezpieczestwa i klasyfikacja

PN-EN 13115:2002 - Okna. Klasyfikacja w¢awvosci mechanicznych. Obgienia pionowe. Okna i drzwi
zwichrowanie i sity operacyjne

PN-EN ISO 12567-1 :2004 - Cieplne gavosci uzytkowe okien i drzwi. Okrdanie wspoétczynnika
przenikania ciepta metgdkrzynki grzejnej. G&¢ 1.

PN-B-05000:1996 - Okna i drzwi. Pakowanie, przechwanie i transport

PN-881B-10085 - Okna i drzwi z drewna, materiatdbwevehopochodnych i tworzyw sztucznych.
Wymagania i badania

PN-B-10087:1996 - Okna i drzwi drewnianeg@a klinowe. Wymagania i badania

PN-90/B-91002 - Okna i drzwi balkonowe. Zasady lasta wymiaréw skoordynowanych modularnie
PN-EN 130:1998 - Metody badladrzwi. Badanie sztywrsai skrzydet drzwiowych przez wielokrotne
wichrowanie

PN-EN 477:1997 - Ksztaltowniki z nieplastyfikowawepgolichlorku winylu (PVC-U) do produkcji okien i
drzwi. Okrelenie odpornéci ksztattownikdéw gtébwnych na uderzenie spadago c¢zarka

PN-EN 478:1997 - Ksztaltowniki z nieplastyfikowawepgolichlorku winylu (PVC-U) do produkcji okien i
drzwi. Wyghd po wygrzewaniu w temperaturze 150 stopni C. Matoaldania

PN-EN 479: 1997 - Ksztaltowniki z nieplastyfikowgoepolichlorku winylu (PVC-U) do produkcji okien i
drzwi.

Opracowat:
inz. Krzysztof Ol&



