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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i edbioru robdt
zwigzanych z wykonaniem napowietrznej linii o$wietlenia ulicznego w miejscowosci Mozgawa,
gmina Pifczéw.

1.2. Przedmiot i zakres robdt budowlanych

Przedmiotem inwestycji jest budowa dwodch obwoddéw linii napowietrzne) nN wraz z zabudows
stanowisk stupowych, w celu zasilenia oswictlenia ulicznego wzdluz drogi powiatowe] w
migjscowosci Mozgawa. Sumaryczna diugo$é projektowanej linii wynosi okoto 950m. Miejscem
przylaczenia projektowanej linii nN do sieci elektroenergetycznej jest szafa oswietlenia ulicznego
zlokalizowana na Zerdzi stacji transformatorowej Mozgawa 2. Trasa inwestycji przebiega przez
dziatki ewidencyjne nr: 726/2, 816, 813/1, 814, §15.

W zakres robot budowlanych wehodza:
6.7. Budowa stanowisk stupowych,
6.8.  Montaz linii napowietrznej nN typu AsXSn na stupach,
6.9. Montaz opraw o$wietlenia ulicznego na wyznaczonych stupach,
6.10. Polgczenie projektowanych odeinkéw linii napowietrznej do szafy odwictlenia
ulicznego — stacja transformatorowa Mozgawa 2
6.11. Instalacja ochrony przeciwprzepigciowe;,
6.12. Pomiary i proby powykonawcze.

1.3. Informacje o terenie budowy
1.3.1. Istniejgce zagospodarowanie terenu

Oswietlenie bgdzie przebiegato wzdtuz drogi powiatowej w miejscowosci Mozgawa. Stanowiska
stupowe bedg umieszczone w pasie drogowym. W migjscach gdzie nie jest mozliwe
zlokalizowanie stanowisk slupowych na terenie pasa drogowego zostaly one umieszczone w
dziatkach prywatnych, mozliwie najblizej granicy z pasem drogowym. Szczegdlowa lokalizacja
stanowisk stupowych zostala przedstawiona na planie zagospodarowania terenu.

1.3.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawea jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakoficzenia i ostatecznego odbioru robot budowlanych. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje oraz bedzie utrzymywal tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy robét nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest to koszt
wigczony w umowng Cen¢ przetargowa.

1.3.3. Organizacja rob6t budowlanych
Wykonawca zobowigzany jest do:
» Wykonania projektu zagospodarowania placu budowy lub szkicow planéw organizacji
placu budowy i uzyskania jego akceptacji,
+ Utrzymania porzgdku na terenie placu budowy,
+ Skladowania materiatéw i elementow budowlanych,

1. Utrzymania czystosci na terenie placu budowy.

1.3.4. Zabezpieczenie osob trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepiséw oraz powinien
zapewni¢ ochrong wiasnosei publicznej i prywatnej. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody
spowodowane w trakcie wykonywania robdt budowlanych.




1.3.5. Wymagania dotyczgce ochrony $rodowiska

Wykonawca zobowigzany jest do podjecia wszelkich niezbednych dzialan, ktérych celem jest
uniknigcie jakichkolwiek emisji zanieczyszczenia do $rodowiska wynikajacych z prowadzenia
robdt budowlanych. Wymagane jest stosowanie si¢ do przepiséw i normatywow z zakresu
ochrony s$rodowiska na placu budowy.

1.3.6. Warunki bezpieczenstwa pracy

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw BHP w trakcie realizacji inwestycji, w
szezegblnosei zobligowany jest do wykluczenia prowadzenia prac w warunkach niebezpiecenych,
szkodliwych dla zdrowia i nie spefniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
dostarczy oraz bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne do zapewnienia bezpieczenstwa, w tym
odziez ochronng dla pracownikéw zatrudnionych na placu budowy. Wykonawca bedzie stale
utrzymywal wyposaZenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami
odpowiednich przepiséw bezpieczenistwa przeciwpozarowego.

1.3.7. Warunki dotyczace organizacji ruchu

Jezeli przy realizacji zamierzenia inwestycyjnego zaistnicje koniecznosé zajecia pasa drogowego,
a w ramach tego — prowadzenia czynnosci powodujacych ograniczenic widocznoéci na drodze
badz tez wprowadzenia zmian w istnicjgcej organizacji ruchu pojazdéw lub pieszych, albo tez
zajecie pasa bedzie wywiera¢ wplyw na ruch drogowy, zajmujacy pas drogowy, przed
planowanym zaj¢ciem pasa, obowigzany jest zlozyé wniosek do zarzadcy drogi o wydanie
zezwolenia na zajgcie pasa drogowego, obejmujgcy réwniez projekt organizacji ruchu.

1.3.8. Zabezpieczenia chodnikéw i jezdni
Zakres robot nie wymaga sporzgdzenia projektu zabezpieczenia chodnikow i jezdni.

Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych

2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materialéw i wyrobéw

Przy wykonywaniu robét mogg by¢ stosowane wylgceznie wyroby budowlane o wlasciwosciach
uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym
spetnienie ich wymagan podstawowych, okreslonych przez ustawe Prawo Budowlane

(art. 5 ust. 1 pkt. 1). Wykonawea jest odpowiedzialny za spelnienie wymagan okreslonych przez
ustawg Prawo Budowlane (art. 10) dotyczacych wszystkich materialéw, elementéw budowlanych,
urzadzen wbudowanych, montowanych lub zainstalowanych.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania przy realizacji inwestycji materiatéw, ktorych jakosé
zostata potwierdzona odpowiednimi certyfikatami jakosci wyrobu, aprobatami technicznymi lub
$wiadectwami badan laboratoryjnych.

3
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami dokumentacji
projektowe] i specyfikacji techniczne;.

2.2. Przewody
Do wykonania odcinkéw linii napowietrznej zasilajgcych o$wietlenie uliczne wymagane jest
zastosowanic  przewodu pelnoizolowanego AsXSn 2x25mm’. Do  zasilania opraw

oswietleniowych zastosowaé przewdd YDY 3><;2,5mm2 750V. Przewody powinny posiadac
certyfikat na znak bezpicczenstwa ,,B”. Przewody o widocznych peknigciach, otarciach i innych
uszkodzeniach powloki izolacyjnej, nie mogg zosta¢ uzyte do budowy linii napowietrznej.

2.3. Shupy

W instalacji o$wietlenia ulicznego nalezy stosowaé slupy okre§lone wedlug wskazan
dokumentacji projektowe;.




2.4, Uziemienia

Zastosowac uziom tasmowy typu T2 wykonany z przewodéw uziemiajgeych typu bednarka Fe/Zn
30x4mm?. Zastosowaé przewdd uziomowy chroniony przez korozja, nie jest dozwolone
stosowanie przewoddw o widocznych uszkodzeniach mechanicznym takich jak peknigcia. Nalezy
wykonaé uziemienia dla 2 stanowisk stupowych. W przypadku nie osiggnigcia wymagane;j
rezystancji uziemienia zastosowac uziemienie szpitkowe.

2.5. Oprawy o$wietleniowe

W instalacji oswietlenia ulicznego nalezy stosowaé oprawy o$wietlenia ze zrodiem gwiatla typu
LED zgodnie z dokumentacja projektowa.

2.6. Dodatkowe osprzet elektryczny

Ogranicznik przepig¢ — zastosowa¢ ograniczniki przepigé aN z tlenkédw metali o znamionowym
pradzie wytadowczym 5kA oraz napieciu trwalej pracy 280V.

Oprawy bezpiecznikowe do opraw — zastosowaé oprawy bezpiecznikowe wyposazone w wkiadke
topikows gG 4A. '

2.7. Skladowanie materialow

Wszystkie materiaty i wyroby nalezy ukltada¢ wedtug poszczegéinych grup, wielkosci i gatunkow
w sposéb umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych materialéw.

2.8. Jako§é materialow

Wymagane jest, aby wszystkie elementy sktadowe instalacji o$wietlenia ulicznego pod wzgledem
Jjakosei spelnialy wymagania podane w odpowiednich aktach normatywnych i posiadaé
odpowiednie certyfikaty. Zgodnie z wymaganiami, przewody, oprawy o$wietleniowe, slupy,
uziomy oraz dodatkowy osprzgt elektryczny powinny miedzy innymi spetniaé nastgpujace
warunki:

* Nie powinny mie¢ widocznych uszkodzen izolacji i obudowy, wgniecen oraz peknieé

= Powinny by¢ fabrycznie oznakowane rodzajem materialu, nazwa producenta,

* Powinny by¢ oznaczone szeregiem, $rednicg przekrojem itp.,

* Powinny by¢ oznakowane datg produkeji, obowigzujgcg norma.

Wymagania dotyczgce sprz¢tu i maszyn do wykonywania robét budowlanych

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie wplywa
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych rob6t. Rodzaj i ilosé zastosowanego sprzetu musi
zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng w
terminie zalozonym w harmonogramie. Sprzet uzyty do wykonywania robét, bedacy wiasnoscia
wykonawey lub wynajety do wykonywania prac winien mie¢ przewidziane przepisami
dopuszczenia, badania techniczne itp. oraz powinien by¢é utrzymany w dobrym stanie technicznym
oraz stalej gotowosci do pracy. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu, maszyn 1 urzadzeh. Narzedzia nie gwarantujace
zachowanie warunkéw  dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, zostang
zdyskwalifikowane i nie bgdg dopuszczone do robét,

Wymagania dotyczace $rodkéw transportowych
4.1. Ogolne wymagania dotyczace $rodkow transportowych

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wlasciwoséei przewozonych materiatéw oraz stan
drog. Liczba $rodkow transportéw powinna zapewnia¢ prowadzenie robét budowlanych zgodnie z
zasadami okreélonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej oraz wskazaniami
inspektora, w terminie przewidzianym umowg z inwestorem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beds spelniaé wszystkie wymagania dotyczace
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przepiséw ruchu drogowego, a w szczegdlnosci w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na
osie oraz innych parametréw technicznych.

Wykonawca zobowigzany bedzie do usuwania na biezgca oraz na wiasny koszt wszelkich
zanieczyszczen spowodowanych przez ruch jego pojazdéw na drogach oraz dojazdach do terenu
budowy.

4.2, Transport przewodow izolowanych

Przewody izolowane nalezy transportowa¢ jako nawinigte na bebny kablowe na specjalnej
przyczepie do przewozenia kabli i przewodow. Dopuszeza sig transportowanie bebndw kablowych
na samochodach skrzyniowych. Bgbny nalezy zabezpieczy¢ przed przetaczaniem sie. Zatadunek i
wytadunek przewodéw powinien odbywaé sig z wykorzystaniem zurawiu samochodowego.

4.3. Transport stupéw

Stupy wirowane nalezy transportowa¢ na samochodach skrzyniowych o odpowiedniej diugosci
lub na samochodach skrzyniowych z wykorzystaniem przyczepy dluzycowej. Srodki transportu
powinny mie¢ powierzchnie gladkie, ktore nie spowodujg mechanicznego uszkodzenia
transportowanych materiatéw. Shipy nalezy zabezpieczy¢ przed przetaczaniem si¢ lub
wypadnigciem z samochodu, Przy zatadunku i roztadunku nie dopuszcza sie zrzucania lub
przetaczania stupdw po pochylni.

Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych
5.1, Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot budowlanych

Wykonawca zobowiazany jest za prowadzenie robot zgodnie z umowsg z inwestorem, za jako$é
zastosowanych materiatdow i wykonywanych robdt oraz za ich zgodno$é z dokumentacjy
projektows, wymaganiami specyfikacji technicznej oraz poleceniami inwestora. Nastgpstwem
jakiegokolwiek blgdu spowodowanego przez wykonawce w prowadzeniu robét, jesli zostanie to
wymagane przez inspektora, bedzie niezwloczna poprawa bledu przez wykonawce na wlasny
koszt. Polecenia inspektora nalezy wykonywaé w czasie nie dluzszym niz przez Niego
wyznaczony, pod grozbg wstrzymania robét, Skutki finansowe z tego tytutu ponosi wykonaweca,

5.2. Roboty ziemne — wykopy

Wykopy pod stupy oraz uziemienie — wykopy wykonywa¢ mechanicznie lub recznie, szczegélnie
w przypadku zblizenia z istnigjgcymi sieciami uzbrojenia terenu. Glebokos$é wykopow podano w
dokumentacji projektowej.

5.3. Roboty montazowe
5.3.1. Montaz slupow

Slupy wirowane nalezy instalowaé w wezedniej przygotowanych wykopach, Zastosowad ustoje
fundamentowe wg dokumentacji projektowej. Slupy nalezy posadowié na betonowych plytach
stopowych 0,3x0,3m. Stupy ustawia¢ w pozycji pionowej. Zakopanie stupéw prowadzié
poprzez zasypanie warstwami gruntem rodzimym z jednoczesnym zaggszczeniem gruntu w
wykopie. Ustoje fundamentowe oraz fragment stupa (od 0,8m pod powierzchnia terenu do 0,5m
nad powierzchnia terenu) zabezpieczy¢ przed wilgocig srodkiem izolacyjnym np. farba
asfaltows.

5.3.2. Montaz opraw o$wietleniowych

Oprawy oswietleniowe nalezy montowa¢ na wysiggnikach rurowych na stupach w sposob
trwaly, uniemozliwiajgcy obrét jub spadek oprawy. Przed zamontowaniem oprawy na slupie
nalezy sprawdzi¢ jej dzialanie oraz prawidlowos¢ wykonanych polgczen. Przewody zasilajace
przylaczyC do zaciskow oprawy. Przewdd fazowy oprawy polaczy¢ do przewodu fazowego linii
napowietrznej nN obwodu o§wietlenia, poprzez oprawe bezpiecznikows z wkiadky topikows
typu gG 4A. Przy instalacji opraw zachowac ich czystosé.




5.3.3. Montaz przewoddw izolowanych
Linie napowietrzne nN obejmujg montaz przewodu pelnoizolowanego typu AsXSn 2x25mm’.
Przewody nalezy zasili¢ z istnigjacych obwoddw oswietlenia ulicznego (linii aluminiowe).

W celu podwieszenia przewodu na stupach nalezy zastosowaé wieszaki srubowo kabtgkowe
oraz uchwyty przelotowe lub odciggowe przystosowane do podwieszania przewoddw typu

AsXSn 2x25mm-.

5.3.4. Montaz instalacji ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym

Przewody ochronne nalezy polgezy¢é z zaciskami $rubowymi specjalnie do tego celu
przewidzianymi, szezegdlnie w przypadku opraw o$wietleniowych. Przewody uziemiajace oraz
uziomy nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg, nie jest dozwolone stosowanie $rodkdéw
zabezpieczajacych przed korozja, ktére wykazuja sie matg konduktywnoscig. Uziomy poziome
nalezy uktada¢ na glebokosci nie mniejszej niz 60cm pod poziomem terenu. Rowy, w ktérych
uklada si¢ uziomy nalezy zasypywaé w sposéb uniemozliwiajacy bezposredni kontakt z
uziomem kamieni, zwiru, zuzla lub gruzu.

Kontrola, badania i odbiér wyrobdw i robat
budowlanych
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robot

Kontrola zwigzana z wykonaniem linii izolowanych oéwietleniowych powinna byé
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt. Kontrola jakosci obejmowaé bedzie nastepujace
badania:

Zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,
Prawidtowo$¢ montazu stupdw, opraw oraz dodatkowego osprzetu,
Zabezpieczenia uziomow.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt wykonawca powinien wykonaé badania cigglo$ci przewodow
elektrycznych oraz ogdélnego stanu zewngtrznego materiatu przygotowanego do wykorzystania w
czasic wykonywania inwestycji.

6.3. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i
z czgstotliwoscig okreslong w niniejszej specyfikacji technicznej 1 zaakceptowang przez inspektora
nadzoru. W szczegolnosci kontrola powinna obejmowacé:

— Sprawdzenie wytyczenia trasy linii napowietrznej oraz lokalizacji stanowisk stupowych,
- Sprawdzenie prawidlowosci wykonania wykopow pod stupy,

— Badanie zabezpieczenia wykonywanych wykopow przed zalaniem wodg,

— Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa trasy linii napowietrznej,

— Pomitar cigglodei zyl przewodéw elektrycznych oraz stanu izolacii,

- Sprawdzenie skutecznosci ochrony przed dotykiem posrednim,

6.4. Badania i pomiary po wykonaniu robot
Po zakonczeniu robdt nalezy w ramach prob montazowych wykonaé nastepujgce czynnoscei:

— Wizualne sprawdzenie stanu opraw oswietleniowych i innych urzadzen,

—- Sprawdzenie ciaglosci przewoddw elektrycznych,

- Wizualne sprawdzenie prawidfowosci wykonania instalacji dodatkowej ochrony przed

porazeniem pradem elektrycznym oraz sprawdzenie ciaglosci przewoddw w tej instalacji.

Nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace pomiary:

- Pomiary poszczegolnych czgsci przewoddw,




— Pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,
- Pomiar rezystancji wszystkich oddzielnych uzioméw ochronnych,
— Pomiar rezystancji izolacji przewoddw elektrycznych.

8 Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Obmiar robdt bgdzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacjag projektowy i
specyfikacja techniczng. Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora o
zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru. Wyniki obmiaru bedg wpisane do protokotu odbioru.
Jakikolwiek blad badZz przeoczenic (opuszczenie) w iloSciach podanych w przedmiarze robdt lub w
specyfikacji technicznej nie zwalnia wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robdt. Bledne dane
zostang poprawione wg instrukcji inspektora na pismie. Obmiary robét beda przeprowadzone przed
czgsciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze w przypadku wystgpowania dluiszej przerwy w
robotach niz 7 dni lub zmiany wykonawcy robo6t. Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich
wykonywania, Obmiar robdt podlegajgcych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem. Roboty
pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia bgda wykonywane w sposéb zrozumialy |
jednoznaczny.

Wszystkie obmiary beda liczone w jednostkach przyjetych w przedmiarze robot. Diugosci i odleglosci
pomigdzy okreslonymi punktami skrajnymi beda mierzone poziomo (w rzucie) wzdiuz linii osiowej. Nalezy
stosowac¢ jednostki uktadu SI. W przypadku stanowisk stupowych oraz opraw oéwietleniowych wraz z
osprzgtem stosuje sig jednostke 1 komplet.

Wszystkie urzadzenia oraz sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robét powinny zostad
zaakceptowane przez inspektora. Wymagane jest, aby wykonawca dostarczyl urzgdzenia pomiarowe oraz
posiadal wszystkie wymagane $wiadectwa legalizacji. Nalezy utrzymywaé dobry stan urzgdzen
pomiarowych przez caty okres trwania robét budowlanych.

Odbidr robét budowlanych

8.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegnag zakryciu. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogoélnego postepu robdt. Odbioru robdt dokonuje inspektor. Z odbioru robdt ulegajgcych
zakryciu nalezy sporzadzi¢ protokol.

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podiegaja uziomy utozone przed zasypaniem.

8.2. Odbiér techniczny koncowy
Odbidr techniczny konficowy jest to odbidr wszystkich odcinkdw linii napowietrznej nN wraz 2 kompletami
stanowisk opraw oswietleniowych, po zakonczeniu ich budowy oraz przed przekazaniem do eksploatacji.
Przy odbiorze koficowym wymagane jest przedlozenie nastgpujacych dokumentow:

Wszystkich dokumentéw odnosnie odbioru robdt zanikajgeych i ulegajacych zakryciu,

Wszystkich protokoldéw badan 1 préb pomontazowych,

Swiadectw jakosci wydanych przez dostawcéw materiatéw i wyrobdw,
Przy odbiorze koficowym nalezy sprawdzié:

Zgodnos¢ wykonania instalacji z dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku
budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od dokumentacji dokumentowej,

Aktualno$¢ dokumentacji oraz wprowadzenie zmian i uzupelnien,
Protokoty badan i préb pomontazowych,
Aktualno$é dokumentacji projektowej powykonawcze;j.

Rozliczenie robot tymezasowych i prac towarzyszacych



Rozliczenie rob6t tymezasowych i prac towarzyszacych nastgpuje zgodnie z umowg migdzy inwestorem a
wykonawca.

- Dokumenty odniesienia
10.1. Dokumentacja projektowa
Projekt budowlano-wykonawczy: Budowa linii napowietrznej nN zasilajacej os$wietlenie uliczne przy ul.

Kolejowej w Bolecinie (dz. nr: 178/5, 201/2, 746, 748 i 750), opracowany przez P.P.U.H. ,EL-PROD”
Rafat Walusiak, Pita Koscielecka ul. Debowa 16.

10.2. Normy i inne dokumenty PN-EN 13201:2007
Oswietlenie drog publicznych.

N SEP-E-003:2004 Elekiroenergetyczne linie napowietrzne z przewodami izolowarnymi i
niepelnoizolowanymi




