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1. WSTEP

1.1. Informacije ogdlne

INWESTOR:

Gmina Pinczéw

ul. 3 Maja 10

28-400 Pinczow

LOKALIZACJA:

Dziatka numer 115/10 (260804_4.0005.115/10) teren gminy Pihczéow; powiat

pinczowski; Wojewodztwo Swietokrzyskie:

1.2. Nazwa projektu

wRozbudowa kolejki wgskotorowej w Pinczowie wraz z budowqg wiaty i oswietlenia”
realizowane w ramach zadania p.n. ,Wiata kolejowa — Pihczéow”

1.3. Przedmiot i zakres robdét budowlanych

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przedsiewziecie polegajgce na
rozbudowie kolejki wgskotorowej w Pinczowie wraz z infrastrukturg towarzyszgcq,
ktére polega¢ bedzie na rozbudowie kolejki wagskotorowej na stacji Pihczéw o
dodatkowy tor i rozjazd wraz z budowq wiaty postojowej, kanatem rewizyjnym i
o$wietleniem. Ma to na celu poprawe funkcjonalnosci obiektu.
Zakres projektu obejmuje:

e Zabudowe szyn i rozjazdu, podktaddw (podrozjazdnic), przytwierdzeh na
subwarstwie ftuczniowej grub. 15cm;

e Budowe odwodnienia wgtebnego (odwodnienie toru);

¢ Montaz oznakowania niezbednego do prowadzenia ruchu;

e Budowe wiaty postojowej (wg tomu branzy architektonicznej);

e Budowe kanatu rewizyjnego (wg tomu branzy architektonicznej);

e Budowe oswietlenia wiaty i kanatu (wg tomu branzy elektroenergetycznej).

1.4. Zakres stosowania Specyfikacii

Specyfikacje sg dokumentem obowigzujgcym przy readlizacji robdét dla

zadania pn.: ,,Wiata kolejowa - Pinczow”.
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1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Harmonogram robét opracowany przez Wykonawce musi by¢ akceptowany
przez Zamawiajgcego. Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich

wykonywania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowdq.

1.6. Informacje o terenie budowy

Wszystkie prace realizowane bedqg na terenie linii kolejowej wagskotorowe;.
. ROBOTY TOROWE

1.1. Rodzqjrobdt objetych STWIORB

- T.01. Roboty ziemne przekopowo — nasypowe;
- T.02. Wzmocnienie podtorza;

- T.03. Rozbidrki torow;

- T.04. Budowa torow;

- 1.5. Budowa rozjazdéw;

- T.6. Budowa koztoéw oporowych;

2. MATERIALY

Wszystkie stosowane materiaty wchodzgce w sktad nawierzchni i wzmocnien
podtorza oraz jego elementdw muszqg posiadac Aprobaty Techniczne wydane przez
Instytut Kolejnictwa lub inne upowaznione jednostki. Dla kazdego typu urzgdzen
powinno by¢ wydane Swiadectwo dopuszczenia do eksploatacji urzgdzenia
przeznaczonego do prowadzenia ruchu pociggdw wydane przez Urzgd Transportu

Kolejowego (UTK).

T.01. Roboty ziemne przekopowo-nasypowe

Grunt do budowy nasypdw musi posiadac nastepujgce wtasciwosci:

Maksymalna Srednica ziaren d=200 mm;

Wskaznik réznoziarnistosci U>3;

Granica ptynnosci frakcji przechodzgcej przez sito 0.425 mm lub 0.5 mm
W1<40%;

Zawarto$¢ czesci organicznych lom<2%,;

Mozliwe jest uzyskanie wskaznika wymaganego wskaznika zageszczenia;
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- Pecznienie pod wptywem wody P<5%.

Dla wskaznika réznoziamistosci U>5 dopuszcza sie stosowanie gruntu
o ziarnach, ktérych Srednica ziaren zawiera sie w przedziale 200mm<d<500mm
z warunkiem jak w tabeli 4 z normy - BN-70/6716-02 Materiaty kamienne. Kamien
tamany.

T.02. Wzmocnienie podtorza

Wykonana bedzie przy uzyciu niesortu 0-31,5, grubosci min. 0,20 m — 0,40 m
oraz geowtdkniny separacyjno - filfracyjnej (jako materiat uzyty do separacji warstw
podtorza).

Materiat na warstwe ochronng powinien pochodzi¢ z kruszywa tamanego
tzw. niesort z tym, ze min. 90% powinny by¢ to ziarna tamane. Dopuszcza sie
stosowac kruszywa naturalne ale pod warunkiem, ze powierzchnia przekruszenia nie
moze byC mniejsza niz 70%. Kruszywa mineralne wedtug obowigzujgcych norm
muszq spetniac nastepujgce warunki:

- Modut odksztatcenia: E>200MPa;

- Uziarnienie dla kruszywa 0/31,5 mm, z tym ze zawartos¢ ziaren mniejszych
od 0.02 mm nie wieksza niz 3%. Uziarnienie dla klihnca 4/31,5 mm.

- Wskaznik réznoziarnistosci: ~ U=dé0/d10>7 z tym, ze dla kruszywa
naturalnego U>10;

- Wskaznik wygiecia krzywej: C=(d30)2/dé0xd10 musi pozostawac w
granicach 1-3;

- Uziarienie kruszywa musi spetnia¢ warunek stabilnoSci mechanicznej
pomiedzy warstwami, co okresla wzdr Terzaghiego 4dis<Dis<4dss.
Niespetnienie tego warunku powoduje koniecznos¢ uzycia geowtdkniny.

Uzyta geowtdknina powinna  charakteryzowaé sie  nastepujgcymi
wtasciwosciami mechanicznymi:

- Wytrzymato$¢ na zerwanie wzdtuz: >20 kN/m;

- Maksymalne wydtuzenie: <70%;

Parametry materiatu:

- Gramatura: >250 g/m?2;

- Wymiary poréw: 0.06.-0.08 mm.

T.03. Rozbiorki torow
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Materiaty z rozbiérki po dokonaniu segregaciji i kwadlifikacji podlegajg

przekazaniu ich wtascicielowi lub utylizacji na koszt Wykonawcy, tgcznie z kosztami
uzyskania, wymaganych prawem, zezwolehn na prowadzenie dziatalnosSci w zakresie
odpaddw zgodnie z przepisami. Niezbedne koszty oraz czynnosci za- i wytadunkowe
oraz transport nalezg do Wykonawcy.
T1.04. Budowa toréw
Projektowana nawierzchnia torowa
- Szyny S$42 (lub wariantowo $49), nowe lub starouzyteczne (dopuszczone

przez uprawnionego diagnoste), przeswit 750mm;

Przytwierdzenia bezposrednie, klasyczne;

Podktady drewniane typ IIB o dt. 1,50m i rozstawie 0,80m (podktady

nowe),

Podsypka ftuczniowa 31,5-50mm o grubosci min. 15cm;

Warstwa ochronna z niesortu 0-31,5mm o grubosci min. 20cm;

Geowtdknina separacyjna;

Istniejgce podtoze gruntowe 1s20,97.

Uwaga! Dopuszcza sie mozliwo$¢ zabudowania starouzytecznego rozjazdu z
szyn S30 po dopuszczeniu do stosowania przez uprawnionego diagnoste.
T.04.1.1. Szyny
Szyny stalowe typowe S42 lub S49. Wymagania zgodnie z normg PN-EN 13674-
1:2011 ,Kolenictwo - Tor — Szyna — Czes¢ 1: Szyny kolejowe Vignole'a o masie 46
kg/m i wiekszej". Powierzchnia szyny powinna by¢ wolna od pecherzy, tusek,
naderwan i innych wad, pozbawiona sladdw obrdobki.
1.04.1.2. Elementy przytwierdzenia
Przytwierdzenie klasyczne typ K do podktaddw drewnianych, sktadajgce sie
z nastepujgcych elementow:
- Podktadka zebrowa;
- Przektadka podszynowa;
- tapka;

- Sruba stopowa z nakretkq;

Pierscien sprezysty podwaojny;
- Wkret
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Przytwierdzenie klasyczne typ K do podktaddw betonowych, sktadajgce sie
z nastepujgcych elementoéw:
- Podktadka zebrowa;
- Przektadka podszynowa;
- tapka;
- Sruba stopowa z nakretkg;

- PierScien sprezysty podwaojny;

Przektadka podpodktadkowa;
- Wkret;
- Dybel;
- Korek.

1.04.1.3. Podkiady

Podktady drewniane z drewna ftwardego typ lIB z przytwierdzeniem
klasycznym typu K.

T.04.1.4. Podsypka

Ttuczen kamienny ze skaty twardej — grubos¢ warstwy podsypki minimum 15
cm pod podktadami drewnianymi (pod osig szyny) — klasy |, gatunek frakcji I, o frakcji
31,5-50 mm wedtug normy PN-EN 13450:2004 |,1.

Kruszywo gatunku 1 o wytrzymatosci na Sciskanie nie mniej niz 160 MPa,
powinno spetnia¢ warunki normy j.w. Wypetnienie miedzytorza pomiedzy torami
klihcem (lub ttuczniem) klasy | j.w. (w zalezno$ci od szerokosci miedzytorzy). Kruszywo
powinno spetniac¢ warunki wg normy j.w.

T.5. Budowa rozjazdow

Konstrukcja rozjazdoéw:

- Rozjazdy zwyczajne - klasyczne
- Przeswit 750mm

Typ szyny $49 lub $42

Skos 1:7

- R=100m

1.5.1.1. Nawierzchnia stalowa
Rozjazd zwyczajny o promieniu 100 m, skos: 1:7

1.5.1.2. Podrozjezdnice
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Podrozjezdnice drewniane przystosowane do przytwierdzen klasycznych typu

K i geometrii rozjazdow.
T.5.1.3. Podsypka

Parametry jak w punkcie T.04.1.4.

T.6. Budowa koztéw oporowych

T.6.1. Nawierzchnia stalowa

Elementy stalowe z szyn S30/S42/549 starouzytecznych, giete na gorgco.

T.6.2. Elementy stalowe potqczen szyn i przymocowania szyn

Identyczne jak dla nawierzchni torowej typu 49E1/K/IIB.
T.6.3. Podktady

Do budowy nalezy wykorzystac podktady nowe.
T.6.4. Podsypka

Parametry jak w punkcie T.04.1.4.

3. SPRZET

T.01. Roboty ziemne przekopowo-nasypowe

Proponowany sprzet:

zgarniarka do urobku i transportu gruntu;

koparka do urobku i zatadunku na srodki transportu;

spycharka ggsienicowa dla urobku i krotkich przemieszczen gruntu;
rowniarka samojezdna;

brona talerzowa dla spulchnienia korony torowiska przed zageszczeniem;
walec wibracyjny stalowy do gruntéw niespoistych;

walec okotkowany do gruntéw spoistych;

walec ogumiony wibracyjny;

ubijak spalinowy;

sprzet reczny;

tadowarka;

inny sprzet niezbedny do realizacji zadania.

1.02. Wzmochnienie podtorza

Proponowany sprzet:

walec statyczny samojezdny;
walec wibracyjny;

rowniarka samojezdna;
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- sprzet reczny;

- inny sprzet niezbedny do realizacji zadania.
T1.03. Rozbidrki toréw
Proponowany sprzet:
- dzwig bramowy
- sprzet reczny;
- inny sprzet niezbedny do wykonania zadania.
T1.04. Budowa toréow

Proponowany sprzet:

spycharka gasienicowa;

- zageszczarka ttucznia;

- dzwig bramowy;

- nasuwarka toréw;

- podbijarka toréw;

- profilarka torow;

- walec wibracyjny min. 10t;

- sprzet reczny;

- inny sprzet niezbedny do wykonania zadania.
T.5. Budowa rozjazdow

Proponowany sprzet:

spycharka gagsienicowa;

- zageszczarka ttucznia;

- nasuwarka toréow;

- profilarka toréw;

- walec wibracyjny samojezdny min. 10t;

- podbijarka rozjazdowa;

- rowniarka samojezdna;

- sprzet reczny;

- inny sprzet niezbedny do wykonania zadania.
T.6. Budowa koztéw oporowych

Proponowany sprzet:
- zuraw kolejowy;
- sprzet reczny;

- inny sprzet niezbedny do wykonania zadania.
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4. TRANSPORT

T.01. Roboty ziemne przekopowo-nasypowe

Samochdd samowytadowczy.
T.02. Wzmocnienie podtorza

Samochdd samowytadowczy, inny wg potrzeb i mozliwosci.
T.03. Rozbidrki toréw

Dowolne $rodki transportu kotowego.
T1.04. Budowa toréw

Dowolne srodki transportu kotowego, samochdd samowytadowczy.
T.5. Budowa rozjazdow

Dowolne $rodki tfransportu kotowego, samochdd samowytadowczy.
T.6. Budowa koztéw oporowych

Dowolne srodki transportu kotowego, samochdd samowytadowczy.

5. WYKONANIE ROBOT

T.01. Roboty ziemne przekopowo-nasypowe
Roboty powinny by¢ poprzedzone:

- Oczyszczeniem terenu z ziemi roslinnej, drzew, krzewow, korzeni i innych
przeszkdd;

- Zlokalizowaniem i zabezpieczeniem lub  usunieciem  urzgdzeh
podziemnych jak przewody wod.-kan., kable itp.;

- Wytyczeniem i oznakowaniem granicy robdt ziemnych tak w profilu jak
i w planie przez uprawnionego geodete;

- Operatorzy sprzetu i maszyn do robdt ziemnych powinni zostac
zapoznani z projektem i wymaganiami;

- Wykonaniem podstawowego odwodnienia odprowadzajgcego wody
deszczowe i gruntowe z rejonu roboét. Szczegdlnie wazne sq odbiorniki
wody;

- Materiat ziemny pochodzgcy z przekopdw w podtorzu istniejgcym
a przeznaczony na odktad powinien by¢ zbadany odnosdnie rodzaju
i intensywnosci skazen celem ustalenia czy jest szkodliwy dla sSrodowiska,

czy moze byc¢ uzyty powtdrnie np. w ramach rekultywacji terenu.
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Roboty nasypowo-przekopowe nalezy wykonaé mechanicznie. Wykonanie
roboét uzaleznione jest od ich rodzaju. Wykopy nalezy wykonywac w kierunku
podnoszenia sie niwelety dla umozliwienia odptywu wdd opadowych. Wykonujgc
wykopy koparkg nalezy ziemie odspajac w sposéb ciggty i tadowac bezposrednio
na Srodki fransportu kotowego. Wykonujgc przekopy zgarniarkg lub spycharkg
nalezy ziemie odspoic¢ z oddzieleniem ziemi roslinnej jesli wystepuje i przemieszczac
na hatdy robocze. Ziemia gromadzona na hatdach tadowana bedzie na Srodki
transportu kotowego. Nadmiar ziemi pochodzgcej z wykopu nalezy wywiezé
w odktad. Dotyczy to rédwniez ziemi roslinnej. Wykonawca we wtasnym zakresie ustali
miejsce odwozu i dowozu (ukopu) mas ziemnych. W czasie prac wykopowych nalezy
wykonac i utrzymywac tymczasowe rowki odwadniajgce, a takze wyrodwnywac
z grubsza skarpy wykopu. Teren za$ nalezy mechanicznie wyrdwnac przez Sciecie
wypuktosci i zasypanie wgtebien i ostatecznie wyprofilowac ze sprawdzeniem
prawidtowosci wykonania za pomocq taty. Zageszczenie podtorza  nalezy
wykona¢ mechanicznie na catej szerokosci korony torowiska rozpoczynajgc od
krawedzi robdt ku Srodkowi. Nalezy wykonywac je w sposdb ciggty na catej
szerokosci dostepnego aktualnie frontu robdt. Gérng warstwe podtorza nalezy po
uprzednim spulchnieniu do gtebokosci 20 cm zagescic¢ tak, by wskaznik zageszczenia
Is byt nie mniejszy niz 0.95 dla gruntow spoistych i 0.97 dla gruntéw niespoistych.
Nasypy nalezy wykona¢ mechanicznie. Grunt nalezy rozktadac warstwami
o grubosci zaleznej od jego kategorii, oraz rodzaju sprzetu stosowanego do
zageszczenia warstwy. Warstw te nalezy mechanicznie formowac i mechanicznie
zageszczac, az wskaznik zageszczenia do gtebokosci 2 m od niwelety toru nie bedzie
mniejszy niz 0.97 dla gruntéw spoistych i 1.0 dla gruntéw niespoistych, natomiast
ponizej nie mniejszy niz 0.95 dla gruntéw niespoistych i 0.92 dla gruntéw spoistych.
Na potgczeniach nasypdw budowanych i nasypdw istniejgcych nalezy wykonac
stopnie o szerokosci 1.0 - 1.25m i wysokosci 0,20 - 0.40m oraz spadku okoto 4%
w kierunku zgodnym ze spadkiem zbocza. Wilgotnos¢ gruntu w czasie jego
zageszczania powinna by¢ zblizona do optymalnej. Jezeli wilgotno$¢ wynosi mniegj
niz 80% wilgotnosci optymalnej grunt nalezy polewac wodg, natomiast w wypadku
gdy wilgotnos¢ wynosi wiecej niz 120% wilgotnosci optymalnej grunt nalezy
przesuszy¢ naturalnie lub  sztucznie. Wilgotno$¢ optymalng nalezy okresli¢

laboratoryjnie. Robdt ziemnych nie nalezy prowadzi¢ szczegdlnie jezeli grunt spoisty
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jest zamarzniety lub nawodniony po opadach. Roboty te nalezy wykonac zgodnie
z projektem, a takze zgodnie z przepisami BHP i ruchu kolejowego i kotowego.

T.02. Wzmocnienie podtorza

Warstwe ochronng nalezy wykona¢ na catej szerokosci korony torowiska. Roboty
wykonac¢ nalezy mechanicznie rozktadajgc warstwami dostarczone fransportem
kotowym bqgdz szynowym kruszywo i zageszczajgc je do wskaznika zageszczenia ls
nie mniejszego niz 1.03. Grubos$¢ warstwy ochronnej zalezy podstawowo od jej
modutu odksztatcenia i modutu odksztatcenia gruntu podtorza. Pomierzony wg
normy [10] PN-B-06050; 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine - na
powierzchni warstwy ochronnej wtérny modut odksztatcenia E2 powinien by¢ = 80
MPa a na warstwie istn. gruntu min. 240 MPa. Roboty te nalezy wykona¢ zgodnie z
projektem, zgodnie z przepisami BHP i ruchu kolejowego i kotowego.

Geowtdknine nalezy stosowal wytgcznie jako witdknine filtracyjng lub
separacyjng tj. w przypadku jezeli miedzy warstwami na ich styku nie jest zachowana
stabilno$¢ mechaniczna okreSlona wzorem Terzagiego. Wtdknina moze byc
uktadana:

- na wyrébwnanym i zageszczonym podtorzu pod warstwg ochronng;
- na warstwie ochronnej podsypka.
Utozenie geowtdkniny:

Na przygotowanym podtorzu utozy¢ nalezy warstwe geowtdkniny technicznej.
Geowtdknine nalezy uktadac na petng szeroko$s¢ wzmacnianego fragmentu
podtorza (zgodnie z fazowaniem robdt). Poszczegdlne pasy geowtdkniny nalezy
tgczyC ze sobg na zaktad o szerokosci 20-30 cm. Kierunek zaktadu powinien byc

zgodny ze spadkami poprzecznymi i podtuznymi torowiska.

T.03. Rozbidrki toréw

W torze klasycznym rozkreci¢c potqczenia przeset. Na terenie rozbidrki
Wykonawca dokona rozbidrki przeset z segregacjg odzyskanych materiatdw
i przekaze protokolarne Zamawiajgcemu. Materiat zakwalifikowany jako odpad
zostanie przekazany podmiotom posiadajgcym odpowiednie zezwolenia i koncesje
na odbidr i przetwarzanie odpaddw. Koszt zatadunku, przewozu i roztadunku
obcigza Wykonawce robét.

T.04. Budowa torow
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Do robdt nawierzchniowych mozna przystgpi¢ po wykonaniu odwodnienia,
warstwy ochronnej i uzbrojenia podziemnego. Na przygotowanym podtorzu
(warstwie ochronnej) nalezy mechanicznie rozécielic dolng warstwe ttucznia na
szerokosci udostepnionego frontu robdt. Ttuczeh ten w miejsce wbudowania nalezy
dostarczy¢ transportem kotowym lub kolejowym. W przypadku dostarczania ttucznia
samochodami dojazd i cofanie musi sie odbywac po rozscielonej warstwie ttucznia.
Nastepnie nalezy warstwe te uwatowac. Na uwatowanym pasie podsypki nalezy
rozciggng¢ parami szyny w iloSci niezbednej dla wybudowania zaktadanego
odcinka foru. Szyny te nalezy rozciggngé mechanicznie. Mozna je Ssciggac
bezposrednio z wagondw platform, ktérymi dostarczono je na miejsce wbudowania
lub rozciggac je z dogodnego miejsca sktadowania. Szyny po rozciggnieciu nalezy
rozsungc¢ recznie na odlegtos¢ umozliwiajgcqg rozktadanie podktaddw (na szerokosc
dzwigu bramowego). W nastepnie w kolejnosci nalezy roztozy¢ podktady. Podktady
dostarczone na miejsce wbudowania uktadane bedqg na warstwie utozonego
ttucznia za pomocg dzwigu w odlegtosciach zgodnych z ich rozstawem w torach
budowanych. Po roztozeniu podktaddw nalezy w gniazdach mocowania szyn
umiesci¢ przektadki podszynowe odpowiedniego typu i przy pomocy recznego
sprzetu umiesci¢ szyny w gniazdach. Na zmontowanym torze nalezy uzupetnic do
wymaganej ilosci ttuczen doprowadzic do projektowanej niwelety i sytuacji w
planie oraz obrobi¢ na czysto skarpy podsypki i wypetni¢ miedzytorza klincem lub
ttuczniem. Roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem i przepisami BHP. Przed
odbiorem konhcowym nalezy wykonac podbicie stabilizacyjne ttuczniem tordw; szyny
nalezy poddac szlifowaniu po utozeniu i stabilizacji torow. Budowa nawierzchni
powinna by¢ zgodnaz przepisami.

T.5. Budowa rozjazdow

Na przygotowanym podtorzu (warstwie ochronnej) nalezy mechanicznie
rozécieli¢c warstwg z ttucznia dostarczonego w miejsce wbudowania transportem
kolejowym lub kotowym. Warstwe te nalezy uwatowaé. Po uwatowaniu jej
grubo$¢  powinna mie¢ okoto 20 cm. Na warstwie podsypki nalezy
odpowiednim sprzetem specjalistycznym utozy¢ przesta rozjozdu we wtasciwej
kolejnosci. Po utozeniu przeset nalezy wykonaé potgczenia szynowe miedzy nimi oraz
ze stykajgcymi sie z nimi torami - for klasyczny. Nastepnie na zmontowanym
rozjezdzie nalezy uzupetni¢ brakujgcqg ilos¢ ttucznia i mechanicznie doprowadzic

go do projektowanej niwelety i sytuacji w planie oraz obrobi¢ na czysto skarpy
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podsypki. Roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem i przepisami BHP. Szyny
nalezy poddac szlifowaniu po utozeniu i stabilizacji toréw.
T.6. Budowa koztéw oporowych

Na przygotowanym podtorzu nalezy mechanicznie rozscielic warstwe ttucznia
(w czasie prac zwigzanych z budowq toru). Ttuczen ten w miejsce wbudowania
nalezy dostarczy¢ transportem kolejowym lub kotowym. Nastepnie warstwe te nalezy
uwatowac. Warstwa ttucznia po uwatowaniu winna mie¢ okoto 20 cm grubosci. Na
uwatowanej podsypce nalezy recznie roztozy¢ wymagang ilos¢ podktaddw, zbroic
je i zamontowac elementy kozta oporowego. Po zmontowaniu kozta oporowego,
nalezy uzupetnic podsypke, zagesci¢ jg i wykonac¢ zasypke z piasku

gruboziarnistego. Roboty nalezy wykonac zgodnie z projektem i przepisami BHP.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Powinna by¢ wykonana zgodnie z [2] - Id-3 (D-4) - Warunki fechniczne utrzymania
podtorza kolejowego, oraz [4] - Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998 r., w sprawie ustalania geotechnicznych

warunkéw posadowienia obiektodw budowlanych. Dz. U. Nr 126 poz. 839 z 1998 r.

T.01. Roboty ziemne przekopowo-nasypowe

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia ilosciowego i jakosciowego
odbioru materiatu do budowy nasypdw zgodnie z ustalong czestotliwosciq
laboratoryjnych badan  kontrolnych. Wykonawca zapewnia obstuge wtasnego
laboratorium lub wspdtpracujgcego dla konkretnego zadania. Przy wykonywaniu
wykopdw wizualnie oraz przez pomiar i obliczania w czasie wykonywania robdt i po
ich zakonhczeniu sprawdzi¢ nalezy stateczno$¢ skarp i prawidtowose ich
odwodnienia, a po wykonaniu réowniez doktadno$¢ wykonania robdt, oraz
prawidtowos¢ usytuowania i ksztatt geometryczny wykopu. Przy wykonywaniu
zageszczenia podtorza kontroli podlega technologia wykonawstwa oraz okreslenie
wskaznika zageszczenia na kazdej dziennej dziatce roboczej, co najmniej w dwdch
przekrojach bezposSrednio po zakohczeniu zageszczania. Zmniejszenie wskaznika
zageszczenia w stosunku do zaktadanego nie moze by¢ wieksze od 0,04, przy czym
moze ono wystepowac maksymalnie w 20% losowo pobranych préobach. Przy
budowie nasypdw nalezy wizualnie oraz przez pomiary geodezyjne i analizy

laboratoryjne sprawdzi¢ przydatnos$c stosowanych gruntow do budowy nasypow,
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prawidtowos¢ wykonania poszczegdlnych warstw (rozmieszczenie, odwodnienie,

grubos¢, warunki wbudowania), zageszczenie, prawidtowosc usytuowania i ksztatt

geometryczny nasypu. Przy kontroli wykonania prawidtowosci usytuowania, ksztattu

geometrycznego oraz doktadnosci wykonania wykopdw i nasypdw dopuszcza sie

nastepujgce odchyiki:

potozenie osi podtorza £10 cm
niweleta robdt ziemnych £1 cm
szeroko$¢ rowni stacyjne;j:
+50 cm -10 cm dla szerokosci > 20 m
+20 cm -5 cm dla szerokosci <20 m
szeroko$¢ taw i odsadzek 10%
pochylenie skarp mierzone niwelatorem Ilub trojkgtem  skarpiarskim
z poziomicqg 10%
spadki poprzeczne torowiska 0.5 %
rownos$¢ powierzchni torowiska mierzona tatq dtugosci 4m w co

najmniej pieciu wybranych miejscach 3 cm.

Wykonanie robdét sprawdza i potwierdza Zamawiajgcy wpisem  do

dziennika budowy.

1.02. Wzmochnienie podtorza

Przy budowie warstw ochronnych kontroli podlega:

uziarnienie roztozonych warstw - na kazdej dziatce roboczej (minimalnie 5
probek na I1000m) za pomocg andalizy sitowej (probka lkg);

wilgotno$¢ - dwie probki z kazdej z dziatki bezposrednio przed
zageszczeniem najpierw  dla  gruntéw rozdrobnionych w stanie
naturalnym dla okreslenia potrzebnejilosci wody potem dla mieszanki;
zageszczenie warstw — co najmniej w dwdch miejscach na kazdej
dziatce roboczej - dopuszcza sie zmniejszenie wskaznika zageszczenia
0 0.04 w 20 % losowo wybranych probkach;

grubos¢ warstw - bezposredni pomiar w koncowej fazie zageszczania,
co najmniej w dwoch miejscach na kazdej dziatce roboczej, tasmag lub
tatq i przez sondowanie - dopuszczalne odchytki w grubosci do 5% dla
warstwy gérneji 10 % dla warstwy dolnej;

szeroko$¢ warstw — pomiar co 50m i w punktach charakterystycznych -

dopuszczalne odchytki +20cm i -5cm.
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- dtugosc - pomiar tasmq - dopuszczalne odchytki +50 cmi-20 cm;

- potozenie osi - pomiar we wszystkich zatomach i kgtach
charakterystycznych oraz co 400m na prostej - dopuszczalne odchyiki
*10cm:;

- profil podtuzny — pomiar niwelatorem, tatqg z poziomnicqg co najmniegj
w dwbdch miejscach na dziennej dziatce roboczej - dopuszczalne
odchytki tlcm;

- spadki poprzeczne — pomiar tatg z poziomnicqg co najmniej w pieciu
miejscach na dziennej dziatce roboczej - dopuszczalne odchytki 0.5%
pochylenia.

Geowtdknina:
Kontrola jakosci robdt obejmuije:

- kontrole jakosci uzytych materiatow,

- konftrole sposobu przygotowania podtorza,

- kontrole jakosci utozenia geowtdkniny

Kontrola jakosci utozenia geowtdkniny i geosiatki polega na wizualnej ocenie
jakosci wykonywanych robdt ze szczegdlnym zwrdéceniem uwagi na sposoéb
wykonania potgczen (wielkos¢ i kierunek zaktadow).

T.03. Rozbidrki toréw

Po wykonaniu rozbidrek nalezy wizualnie sprawdzi¢, czy zakres wykonanych
robdt zgodny jest z dokumentacjg oraz czy jako$S¢ wykonanych robdt jest
zadawalajgca i czy teren jest w petni uporzgdkowany. Wykonanie robdt sprawdza
i zatwierdza Zamawiajgcy wpisem do dziennika budowy.

T1.04. Budowa toréw
W zmontowanych torach dopuszcza sie nastepujgce odchyiki:
Dla toréw gtéwnych dodatkowych i pozostatych:

- szeroko$¢ toru £4 mm mierzona toromierzem co drugi podktad;

- gradient szeroko$ci toru 2 mm mierzony toromierzem co drugi podktad;

- réznica wysokosci tokdw szynowych 6 mm;

- wichrowato$¢ 6 mm na bazie 9 podktadow;

- nierdbwnosci poziome +6 mm mierzone teodolitem co 10 m;

- nierébwnosci pionowe 6 mm mierzone niwelatorem co 10 m;

- prostoliniowos¢ ztgcz zgrzewanych =1 mm;

grubos¢ warstwy podsypkowej £2 cm;
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- rozstaw podktaddw +2 cm mierzony miarkq.

T.5. Budowa rozjazdow

Przy montazu rozjazdu kontroli podlega prawidtowos$¢ montazu oraz zgodnosce

z projektem jego usytuowania w terenie potwierdzong przez uprawnionego

geodete.

T.6. Budowa koziéw oporowych

Przy budowie kozta oporowego kontroli podlega sprawdzenie prawidtowosci

montazu elementéw trwatych .

7. OBMIAR ROBOT

T.01. Roboty ziemne przekopowo-nasypowe

Jednostkg obmiaru jest "'m3".

1.02. Wzmochnienie podtorza

Jednostkg obmiaru jest "m3".

T.03. Rozbiorki torow

Jednostkg obmiaru jest dla nawierzchni "km®".

T.04. Budowa torow

Jednostkg obmiaru jest: dla nawierzchni - "km" dla podsypki i wypetnienia

klincem lub ttuczniem - "m3".

T.5. Budowa rozjazdow

Jednostkg obmiaru jest: dla nawierzchni - "szt." dla podsypki "m3"

T.6. Budowa koziéw oporowych

Jednostkg obmiaru jest: dla koztdw z zasypkq "szt."

8. ODBIOR ROBOT

Warunki odbioru robét okresla umowa z Wykonawcg robét.,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Warunki ptatnosci okresla umowa z Wykonawcq robdt.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

(1)

Rozporzgdzenie MTIGM z dn. 10 wrzesnia 1998 r. w sprawie warunkéw

technicznych jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie - Dz.
Ust. Nr 151/98
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(2) ,Standardy techniczne - szczegdtowe warunki techniczne dla modernizacii lub
budowy linii kolejowej do predkosci Vmax < 200 km/h (dla tfaboru
konwencjonalnego) / 250 km/h (dla taboru z wychylnym pudtem);

(3) 1d-3 - Instrukcja o utrzymaniu podtorza kolejowego ze zmianami
wprowadzonymi zarzgdzeniem PKP Nr 40 z dn. 15.02.2000 .

(4) 1d -1 - Przepisy techniczne utrzymania i eksploatacji nawierzchni na liniach
kolejowych normalnotorowych uzytku publicznego

(5) Id-4 — Instrukcja o ogledzinach, badaniach technicznych i utrzymaniu rozjazdow
(6) 1d-14 - Instrukcja o dokonywaniu pomiardw, badan i oceny stanu torow

(7) Prawo budowlane z 1994 r. z pdzniejszymi zmianami

(8) PN-69/K-02057 Koleje normalnotorowe. Skrajnie budowli.

(?) PN-88/04481 Grunty budowlane badanie probek gruntu.

(10) PN-EN 13674-1:2011 Kolejnictwo - Tor - Szyna - CzeSc 1: Szyny kolejowe
Vignole'a o masie 46 kg/m i wiekszej

(11) PN-87/H-93425/01 Stalowe ksztattowniki do budowy rozjazdow kolejowych.

(12) PN-87/H-93425/02 Jw. ksztattownik 160

(13) PN-80/H-93425/08 Jw. ksztattownik Kné0

(14) PN-88/H-93427 Stalowe ksztattowniki zebrowe oraz podktadki zebrowe dla
nawierzchni kolejowe;.

(15) PN-86/K-80011 Sruby z tbem kwadratowym do rozjazddw kolejowych.

(16) PN-86/K-80014 Nakretki szeSciokgtne

(17) PN-89/K-80030 Sruby i wkrety -wymagania i badania.

(18) PN -89/K-80021 Wkrety z tbem prostokgtnym.

(18) PN-84/K-80001 Sruba stopowa.

(19) PN-82/H-93427.51 Podktadka zebrowa Pmé0

(20) PN-82/H-93427.52 Podktadka zebrowa Pz60

(21) PN-80/H-93443.57 tapka tpa?2.

(22) PN-69/K-80017 Pierscienie sprezyste.

(23) PN-64/K-80005 Sruby z tbem czworokgtnym do ztgczy szynowych.

(24) PN-80/H-93424.51 tubek 60.

(25) PN-65/K-80015 Nakretki szesciokgtne.

(26) PN-64/K-80000 Sruby do tgczenia podktaddw przyztgczowych.

(27) PN-53/K-80013 Podktadka przyztgczowa.

(28) PN-B-11114/96 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni
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kolejowych.
(29) Warunki tfechniczne wykonania i odbioru tapek sprezystych typu SB i Skl do
przytwierdzania szyn do podktaddw, podrozjezdnic i podktadek zebrowych.
Wymagania i badania Nr ILK2-5183-4/2002/EP z dnia 05.03.2002 r.
(32) Wymagania Techniczne na dostawe rozjazddw zwyczajnych z szyn 60 E1 -300 -
1:9, 60 E1-500-1:12i1 60 E1 - 1200 - 1:18.5 dla liniio V = 160 km/h
(33) Warunki wykonania i odbioru elementéw z tworzyw sztucznych stosowanych
w nawierzchni kolejowej. Wymagania i badania Nr [LK2-5185/1/2000 z dnia
01.09.2000 .
(34) Warunki techniczne wykonania i odbioru odlewu kotwy SB3/3 nr CLK2-518-
3/1/99/JW z dnia 29.01.1999
(35) BN-66/6774-01 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych. Zwir
i pospotka
(36) Warunki techniczne wykonania i odbioru szyn kolejowych odwalcowanych
z wlewkow odlanych metodqg ciggtg Nr WT/JD/5014 zatwierdzone przez DG PKP
- Naczelny Zarzgd Utrzymania Kolei - pismo Nr KD4-518/96/KK z dnia 12.04.19%ér. ze
zmianami pdozniejszymi wprowadzonymi przez PKP PLK S.A. Centrala Biuro Drog
Kolejowych pismem Nr ILK2-5183/50/2002.
(37) BN-77/8934-08 Ztgcza szynowe izolowane klejono-sprezone.
(38) PN92/E-05-024 Ochrona przed korozjg. Ograniczenie wptywu prgddéw
btgdzgcych z tfrakcyjnych sieci powrotnych prgdu statego.
(39) PN-S-06102 Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
(41) PN-8I/B-030020. Posadowienie bezposrednie budowli
(42) PN-86/02480. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw
(43) PN-S-02205. Drogi samochodowe, roboty ziemne
(44) BN-88/8932-02. Podtoze i podtorze kolejowe. Roboty ziemne.
(45) UIC Code 719 R Earthworks and track-bed layers for railway lines 01.01.1994 r.
(46) Instrukcja spawania szyn termitem D7 - wprowadzone zarzgdzeniem nr 48
Zarzqgdu PKP z dnia 16.09.1996 r. Biuletyn PKP A nr 21 poz. 48 DG PKP Warszawa 1993 r.
(47)  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru podktaddw i podrozjazdnic
strunobetonowych Nr WTWIiO-ILK3d-518/3/07
(48) Pismo ILK3d-518/06/11 zdn. 17.02.2011 Zasady zakupu i zabudowy szyn
(49) PN-EN 1487-2 Zastosowania kolejowe — Tor — Zgrzewanie doczotowe iskrowe

szyn — Czes¢ 2
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(50) PN-EN 13232-4 Kolejnictwo Tor Rozjazdy i Skrzyzowanie — cze$¢ 4: Przestawianie,
zamykanie i kontrola
(51) WTWIOB Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Nawierzchniowo-
Podtorzowych (warunki uzupetniajgce) z dn. 20.05.2003 z pdin. zmianami
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania obowigzujgcych norm, aktow
prawnych, itd. w momencie przystgpienia do robdt i uwzgledniania ich
ewentualne] aktualizacji. Przepisy i normy branzowe zwigzane z projektowaniem
i wykonaniem robdét sg wymienione w poszczegdinych Specyfikacjach oraz w pkt.

10. niniejszej Specyfikacii.
1. ROBOTY ODWODNIENIOWE

2.1. Rodzqjrobdt objetych STWIORB

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci

umozliwiagjgce i majgce na celu wykonanie robdt ziemnych.

2.  MATERIALY

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny by¢  przez
Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypania wykopdw. Za
zezwoleniem Inzyniera grunty przydatne do wbudowania mogg by< wywiezione
poza teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowiqg nadmiar objetosci robdt
ziemnych. Inny sposéb  wykorzystania gruntu Wykonawca musi uzgodnic

z Inzynierem.

2.1. Rury drenarskie z PVC

Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego powinny odpowiadac wymaganiom
norm tj. by¢ rurkami spiralnie karbowanymi, perforowanymi  wyprodukowanymi
z polietylenu. Rurki drenarskie powinny mie¢ powierzchnie bez pecherzy, byc
obciete prostopadle do osi, w sposéb umozliwiajgcy doktadne ich tgczenie.
Szczeliny wlotowe (szparki podtuzne) powinny znajdowac sie miedzy karbami rurki,
by¢ wolne od grudek i resztek materiatu i by¢ tak wykonane, aby przeptywajgca
przez nie woda nie napotykata opordw. Szczeliny powinny by< rédwnomiernie

rozmieszczone na dtugosci i odwodzie rurki. Ztgczki stuzgce do potgczenia rur
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drenarskich karbowanych (przez ich skrecanie) powinny by¢ wykonane z polietylenu

wysokocisnieniowego.

2.2. Rury drenarskie z polipropylenu

Rury wielofunkcyjne sgczgce na pewnej czesci odwodu (drenokolektoru) oraz
rury petne tqczone za pomocq ztgczek dwukielichowych i uszczelki.

Wymagania odnosnie polietylenu wysokiej gestosci (PE-HD):

L.p. ' B Wiasciwosé B Jednostki Wymagania Metody badan wedlug
I Masowy wskaznik .\’r}hkn.\ﬁ
phynigecia MFR PN-EN ISO 1133:2006

g / 10 min | 0.3<MFR<1.7 :
temperatura 190 "C g/ 10 min [ 0.3<MFR<1 Warunek badania 1

obcigzenie 5 kg

< Czas indLll!\gji utleniania (OIT) w aits OTI > 20 PN-EN 728:1999
- | temp. 200 | | |
3 | Gestosé kg / m’ - 930) PN-EN ISO 1183-2:2006

2.3. Studnie rewizyjne

Studzienki rewizyjne wykonane jako PVC o sred. 315 i 600 mm z osadnikami,
kryte wtazami ze zwienczeniem ze stozka zelbetowego. Wtazy nalezy dostosowac do

istniejgcego uksztattowania terenu.

2.4. Materiat filtracyjny i podsypka dla rur kandlizacyjnych

Materiat na zasypke filtracyjng musi by¢ odporny na dziatanie mrozu, miec
wtasciwqg wodoprzepuszczalnos$e i nie moze w czasie eksploatacji ulegac rozktadowi
powodujgcemu zauwazalne jej zmniejszenie, na styku z gruntem podtorza musi
spetniac  warunek stabilnosci mechanicznej. Po odebraniu przez Inspektora
drenokolektor zasypac warstwg ttucznia granulowanego (granulacja 20-40 mm) do
wysokosci 20 cm ponad wierzch rury. Pozostatg zasypke warstwq filtfracyjng wykona

wykonawca podtorza.

2.5. Geowtdknina

Geowtdknina powinna by¢ materiatem odpornym na dziatanie wilgoci,
Srodowiska agresywnego chemicznie i biologicznie oraz temperatury, bez rozdarg,
dziur i przerw z dobrg przyczepnoscig z gruntem, o charakferystyce zgodnej
z dokumentacjq projektowq, aprobatami technicznymi wydanymi przez uprawiong

jednostke. Charakterystyka wtasciwosci geowtdkniny drenazu:
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Nazwa J.m. Parametry
Gramatura g/m 165
Wytrzymatosé na rozcigganie KN/m 12,0
Wydtuzenie przy zastosowaniu maksymalnej sity Y 60
rozciagajacej ?
Wytrzymatos$¢ na rozciaganie przy 5% wydtuzeniu KN/m 5;1
Sita przebicia stemplem*
Wartos¢ érednia (CBR) N i
Préba przebicia stozkiem mm 30
Wytrzymatos¢ na rozcigganie N 335
Szerokos¢ wiasciwa otworow perforowanych pm 90
Wielkos¢ przeptywu przy stupie wody wynosza- /m2s 40
cym 10 [cm]
Wskaznik (indeks) szybkosci przeptywu mm/s 22

2.6. Sktadowanie rur z tworzyw sztucznych

Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne,
w zwigzku z czym nalezy je odpowiednio chroni¢. Nalezy chroni¢ je przed
uszkodzeniami, pochodzgcymi od podtoza, na ktérym sq sktadowane lub
przewozone, oraz stosowac¢ odpowiednie narzedzia i metody przetadunku (zgodne
z niniejszg specyfikacjqg). Rury w prostych odcinkach - sktadowa¢ w stosach na
rownym podtozu, na podktadach drewnianych o szerokosci nie mniejszej niz. 0,1 mi
w odstepach od 1 do 2 metrow. Nie przekraczac wysokosci sktadowania ok. 1 m dla
rur o mniejszych srednicach i 2 m dla rur o wiekszych Srednicach (jesli
szczegotowe wymagania nie stanowig inaczej). Rury w kregach sktadowac na
ptasko na réownym podtozu na podktadach drewnianych, pokrywajgcych co
najmniej 50% powierzchni sktadowania. Nie przekraczac wysokosci sktadowania 2
m. Rury o réznych S$rednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie
jest to moiZliwe, to rury o wiekszych Srednicach i grubszych Sciankach powinny
znajdowac sie na spodzie. To samo dotyczy uktadania rur na Srodkach
transporfowych. Szczegdlnie nalezy zwracac¢ uwage na zakonczenia rur i
zabezpiecza¢ je ochronami (kapturki, wktadki, itp.). Nie dopuszcza¢ do
sktadowania w sposéb, przy ktérym mogtyby wystgpic¢ odksztatcenia (zagiecia,
zagniecenia itp.) - w miare moznosci przechowywac i  transportowac w
opakowaniach fabrycznych. Nie dopuszcza¢é do zrzucenia elementdéw.
Niedopuszczalne jest ,wleczenie” pojedynczych rur, wigzek lub kregdw po podtozu.
Zachowac szczegdlng ostroznosc¢ przy pracach
w obnizonych temperaturach zewnetrznych, poniewaz podatno$¢ na uszkodzenia
mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta. Ztgczki dla rur nalezy

przechowywac w workach, pudtach karfonowych iinnych pojemnikach.
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2.7. Sktadowanie kruszywa

Kruszywo, zwir nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym
podtozu w sposdb zabezpieczajgcy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem

z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

2.8. Sktadowanie geowtdkniny

Geowtdkniny przeznaczone na warstwy odsgczajgcg lub odcinajgcg nalezy
przechowywa¢ w opakowaniach w pomieszczeniach czystych, suchych

i wentylowanych.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robdt ziemnych powinien wykazac

sie mozliwoscig korzystania z niezbednego sprzetu jak np.:

Koparka na kotach lub ggsienicowa;

Sprzet reczny;
- Pompa spalinowa lub elekiryczna do odpompowania ewentualnej wody

z wykopu;

Ubijak spalinowy do zageszczenia zasypki;

Inny sprzet niezbedny do wykonania robét.
Urzgdzenia i sprzet zmechanizowany podlegajgce przepisom o dozorze
technicznym, eksploatowane na budowie, powinny mie¢ aktualnie wazne

dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacii.

4. TRANSPORT

4.1. Transport rur

Rury mogq by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu w sposéb
zabezpieczajqgcy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni
przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz Srodka transportu.  Wykonawca
zabezpieczy wyroby przewozone w pozycCji poziomej przed przesuwaniem
i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujgcych w czasie ruchu
pojazddw. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze
przewyzsza¢ Scian Srodka transportu o wiecej niz 1/3 S$rednicy zewnetrznej
wyrobu. Transport kotowy rur z tworzywa sztucznego powinien by¢ wykonywany

pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne konce wystajgce poza
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skrzynie tadunkowq nie byty dtuzsze niz 1 metr. Natomiast rury w kregach
powinny w catosci leze¢ na ptasko na powierzchni tadunkowej. Ksztattki, ztgczki
i inne materiaty (uszczelki, kleje, srodki do czyszczenia i odttuszczania, itp.) powinny
by¢ sktadowane w sposdb uporzgdkowany, z zachowaniem wyzej omdwionych

Srodkdw ostroznosci

4.2. Transport kruszyw

Kruszywa mogqg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposéb

zabezpieczajqcey je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.3. Transport geowtdkniny

Geowtdkniny mogqg byc¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu pod
warunkiem:

- opakowania bel (rolek) folig, brezentem Ilub tkaning technicznag,
zabezpieczenia opakowanych bel przed przemieszczaniem sie w czasie
przewozu,

- ochrony geowtdkniny przed zawilgoceniem i nadmiernym ogrzaniem,

- niedopuszczenie do kontaktu bel z chemikaliami, tuszczami oraz

przedmiotami mogqgcymi przebic lub rozcigé geowtdkniny.

4.4. Transport gruntu

Proponowane srodki tfransportu:

- Samochdd samowytadowczy;
- Dowolny srodek transportu.

Wybdr Ssrodkdw transportowych oraz metod transportu powinien byc
dostosowany do kategorii  gruntu  (materiatu), jego objetos¢, technologii
odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci tfransportu. Odlegtosci fransportu muszg
by¢ uzgodnione i zatwierdzone przez Inzyniera, a wszystkie pdzniejsze zmiany muszg

by¢ przez niego zaakceptowane.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonanie robdt  odwodnieniowych zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 19 wrze$nia 1998 r., sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz.
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U. Nr 151 poz. 987 1998 r. ) oraz Id-3 (instrukcja kolejowa) - Warunki techniczne
utrzymania podtorza kolejowego. Lokalizacja elementdéw odwodnienia nie moze

utrudnia¢ pracy kolejowych maszyn roboczych.

5.5. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale
oznaczy je w terenie za pomocqg kotkdw osiowych, kotkdw Swiadkdw i kotkow
krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci  reperdw  statych,
Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby
geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdw i ich rzedne przekaze Inzynierowi.
Metoda  wykonania  wykopu (reczna  lub mechaniczna) powinna byc¢
dostosowana do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych i posiadanego
sprzetu mechanicznego. Wymiary wykopu powinny by¢ zgodne z dokumentacjq
projektowq. Wykop nalezy rozpoczg¢ od wylotu rurki drenarskiej i prowadzi¢ ku
gérze, w celu zapewnienia wodzie statego odptywu. Szeroko$¢ dna rowka wykopu
pod dren powinna wynosi¢ co najmniej D+2x0,15 (D - $rednica zewnetrzna rury

drenarskiej).

5.6. Utozenie podsypki

Przed przystgpieniem do uktadania ciggdw rurowych, dno wykopu nalezy
oczysci¢ (np. tyzkami drenarskimi) tak, aby woda (jedli jest) wszedzie sqczyta sie
rowng warstewkq, nie tworzgc zagtebien. Na oczyszczonym dnie nalezy wykonac
podsypke z piasku o grubosci 10 cm — 20 cm dla drenazy, a z mieszanki zwirowo -
piaskowej o grubosci 15 cm — 25 cm dla zbieraczy i kolektorow (rury petne).

Podsypke przy sgczgcej sie wodzie nalezy wykonac tuz przed uktadaniem rur.

5.7. Uktadanie rur

Uktadanie rur zaleca sie wykonaé niezwtocznie po wykopaniu wykopu dla
zmniejszenia niebezpieczenstwa osuwania sie skarp. Gdy rowkiem ptynie woda
w duzych ilosciach, uktadanie nalezy przerwac¢ do czasu zmniejszenia strumienia
wody, nie powodujgcego osuwania sie skarp. Skrajny, utozony najwyzej otwor
rury nalezy zastoni¢  odpowiednig zaslepkg (np. kamieniem,  ksztattkg
plastykowq) w celu uniemozliwienia przedostawania sie piasku i czgstek gruntu do

wnetrza rury. Rury PE, PP nalezy tgczy¢ za pomocq ztgczek producenta tych rur,
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z odpowiednimi uszczelkami. Zasada dziaotania drenu wymaga umozliwienia
doptywu do niego wody gruntowej poprzez szczeliny stykowe lub otwory

(dziurki, szparki podtuzne) w rurach.

5.8. Zastosowanie geowtdkniny na drenazu

Geowtdkniny mogg by¢ zastosowane do:
- owiniecia przewodu dziurkowanego (drenu)

- owiniecia kruszywa filtracyjnego

5.9. Zasypanie ciggdw rurowych

Zasypanie rurociggu nalezy wykona¢ materiatem filfracyjnym. Zasypanie
powinno by¢ wykonane w sposdb nie powodujgcy uszkodzenia utozonego
rurociggu zgodnie z dokumentacjq techniczng. Kruszywo nalezy uktadac warstwami
a utozone warstwy zageszcza¢ mechanicznie do uzyskania wymaganego wskaznika
zageszczenia. Rury petne nalezy zasypac gruntem rodzimym i zagesci¢c do
wymaganego wskaznika zageszczenia. Zageszczenie zasypki powinno odbywac sie
warstwami o grubosci od 0.10 do 0.30 m az do wysokosci 0.3 m powyzej rury.
Stopien zageszczenia musi miescic sie w przedziale od 95% do 97% zmodyfikowanej
wartosci Proctora. Wymagania dotyczgce zasypki zgodne z obowigzujgcymi

normami.

5.10. Wykonanie robdt ziemnych dla odwodnienia

Przed przystgpieniem do robdét ziemnych konieczne jest zbadanie terenu, czy
nie ma w miejscach wykopdw: przewoddw sieci wodnej, kanalizacyjnej,
gazowej, sieci cieplnych, kabli elektrycznych, teletechnicznych, zabezpieczenia
ruchu i innych. W wypadku istnienia ww. nalezy przedsiewzigc odpowiednie Srodki
ich zabezpieczenia: zaniechac pracy koparkami, tomami, kilofami itp., zwiekszyc
nadzor i ostroznose pracy. Wykonanie wykopdw powinno postepowac w kierunku
podnoszenia sie niwelety, tak aby byt umozliwiony odptyw wody od miejsca
wykonywania robdtf, przy jednoczesnym zachowaniu wymaganej projektem
doktadnosci robdt. Ziemie nalezy odspajac w sposdb ciggty i w ilosci potrzebnej
dla pdiniejszej zasypki sktadowac wzdtuz wykopu w sposdb i w odlegtosci
umozliwiajgcej bezpieczny dostep do wykopu, a takze nie powodujgcy

obcigzenia i uszkodzenia Scian wykopu oraz zaktdécen ruchu. Wykopy pod
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drenaz nalezy wykonywa¢ poczatkowo do gtebokosci  mniejszej od
projektowanej o 0,1-0,2 m, a nastepnie pogtebi¢ do gtebokosci wtasciwej tuz
przed uktadaniem rurociqgu. Bezwzglednie trzeba unikac lokalnego
przekraczania gtebokosci wykopu, a nastepnie dosypywania gruntu. Ponadto
nalezy wyrownac i zagescic dno wykopow. Podtoze nalezy wyprofilowac tak, aby
rura spoczywata na nim jedng czwartq swej powierzchni. Zasypke przewoddw
petnych nalezy wykona¢ z materiatdw nie powodujgcych uszkodzenia przewodu,
grubos$¢ warstwy ochronnej wynosi min. 30 cm (po zageszczeniu). Materiat stuzqcy
do wykonania wypetnienia musi spetnia¢ te same warunki co materiat do
wykonania podtoza. Obsypke i zasypke rur drenarskich nalezy wykonac warstwg
filtracyjng. Roboty budowlane zwigzane 2z odwodnieniem podtorza bedg
prowadzone réwnoczesnie z pracami wzmocnienia podtorza. Ktadgc rury na
miedzytorzach, gdzie wykonywana jest wymiana gruntu w podtorzu, nalezy
wykorzysta¢ wykopy pod podtorze, pogtebiajgc je tylko w miejscu prowadzenia rur.
Podczas uktadania rur pod czynnymi torami (lub w bezposrednim ich sgsiedztwie),
nalezy wykonac¢ konstrukcje odcigzajgce w postaci wigzek z szyn. Rozbieranie
umochien $cian wykopdw powinno by¢ przeprowadzone stopniowo w miare
zasypywania wykopdw, poczynajgc od dna wykopu. Zasypywanie i ubicie
gruntu powinno nastepowac réwnoczesnie po obu stronach rurociggu. Dalsze
zasypywanie wykopu, jesli Ssciany sg umocnione, powinno by¢ dokonywane
recznie, a przy braku umocnienia mozna stosowac sprzet mechaniczny. Ziemie
nalezy dowozi¢ z miejsca chwilowego sktadowania srodkami transportu kotowego,
bgdz pobiera¢ z miejsca sktadowania przy wykopie i uktadac¢ warstwami
o grubosci zaleznej od uzytego sprzetu i zageszcza¢é do  uzyskania
wymaganego wskaznika zageszczenia. Wskaznik ten powyzej 30 cm od
wierzchu rury powinien by¢ rowny wskaznikowi zageszczenia gruntu rodzimego,
natomiast w bezposrednim sgsiedztwie rur powinien wynosi¢ 95% zmodyfikowanej
wartosci modutu Proctora w przypadku gruntdw niespoistych i 92% w przypadku
gruntéw spoistych (metoda badawcza 1 i 3) wedtug norm PN-B-06050; 1999
Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne oraz BN-75/8846-01 Roboty
ziemne w podtorzu kolejowym do uktadania przewoddw rurowych. Wymagania
i badania. Wilgotno$¢ gruntu w czasie jego zageszczenia powinna by¢ zblizona do
optymalnej. Jezeli wilgotnos¢ wynosi mniej niz 80% wilgotnosci optymalnej grunt

nalezy polewac¢ wodg, natomiast gdy przekracza 120% grunt nalezy przesuszy<
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naturalnie lub sztucznie. Wilgotno$¢ nalezy okresli¢ laboratoryjnie zgodnie z normg
PN-55/B-04492 Grunty budowlane. Badania wtasciwosci fizycznych. Oznaczenia
wskaznika wodoprzepuszczalnosci. Robdt nie nalezy prowadzi€, jezeli grunt jest
zamarzniety lub nawodniony po opadach. Roboty nalezy wykonac¢ zgodnie

z projektem i zgodnie z przepisami BHP oraz ruchu kotowego i kolejowego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematyczne] kontroli prowadzonych

robot.

6.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematyczne] konftroli
prowadzonych robot.
W szczegdlnosci kontfrola powinna obejmowac:
- badanie odchylenia osi kanatdow i drenu,
- sprawdzenie prawidtowosci utozenia kanatdw, drendw , studni itp.
- sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania kanatdw,

- badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdinych warstw zasypu,

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru robdt jest:
- 1 m dla ciggdw rurowych
- 1 szt. dla studzienek drenarskich
- 1 m3 wykonanego wykopu,

8. ODBIOR ROBOT

Warunki odbioru robdt okresla umowa z Wykonawcg robdt.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Warunki ptatnosci okresla umowa z Wykonawcq robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 19 wrzesnia 1998
r., sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budowle kolejowe

i ich usytuowanie. Dz. U. Nr 151 poz. 987 1998 .

Umowa nr90/103/0092/19/Z/I z dn. 16.12.2019r.  -29-



& Projekt wykonawczy dla zamdéwienia ,,Rozbudowa kolejki wgskotorowej w Piniczowie wraz z
budowq wiaty i oswietlenia" realizowana w ramach zadania p.n. ,Wiata kolejowa — Pinczow"

wppl( Czesé T - Roboty torowe z odwodnieniem rew. 0.0 z dn.: 09.09.2021r.

[2] I1d-3 (D-4) - Warunki techniczne utrzymania podtorza kolejowego.

[3] Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Nawierzchniowo - Podtorzowych
- warunki uzupetniajgce z dnia 20.05.2003 r. znowelizowane dnia 16.05.2006 r.

[4] Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia
1998 r., w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych. Dz. U. Nr 126 poz. 839 2 1998 r.

[5] Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (tekst jednolity) Dz. U. Nr 39, poz.
251 z 2007r. z pdzniejszymi zmianami.

[6] Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001 r., w sprawie katalogu
odpaddw. Dz. U. Nr 112 poz. 1206 z 2001 r.

[7] Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r., w sprawie
listy rodzajow odpadodw, ktére posiadacz odpaddw moze przekazywac osobom
fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, nie bedgcym przedsiebiorcami, oraz
dopuszczalnych metod ich odzysku. Dz. U. Nr 75, poz. 527 z 2006r.

[8] Uchwata nr 54/2009 Zarzgdu PKP PLK SA z dnia 07.02.2009 w sprawie zasad
gospodarowania materiatami z odzysku.

[9] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagan
w zakresie odlegtosci i warunkdw  dopuszczajgcych  usytuowanie  drzew
i krzewdw, elementdw ochrony akustycznej i wykonywania robdt ziemnych
w sgsiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu urzgdzania i utrzymywania zaston
odénieznych oraz pasdw przeciwpozarowych Dz. U. nr 153 poz. 955 z 2008

[10] PN-B-06050; 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

[11] PN-88/B-04481 Grunty budowlane badanie probek gruntu.

[12] PN-86-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
Zastepuje czes¢ przez PN-B024481; 1998 w zakresie zatgcznika 1.

[13] PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie. Zmiany 1 Bl 2/88 poz. 14.

[14] PN-55/B-04492 Grunty budowlane. Badania wtasciwosci fizycznych. Oznaczenia
wskaznika wodoprzepuszczalnosci.

[15] PN-76/H-93461.02. Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte okre§lonego
przeznaczenia. Ksztattownik na pale szalunkowe.

[16]PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw
wodociggowych i kanalizacyjnych.

[17] PN-69/K-02057 Koleje normalnotorowe. Skrajnia budowli.
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[18] BN-62/8836-02 Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe
i kanalizacyjne. Warunki techniczne wykonania.

[19] BN-75/8846-01 Roboty ziemne w podtorzu kolejowym do uktadania przewoddw
rurowych. Wymagania i badania.

[20] BN-77/8931 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

[21] PN-S-06102; 1997 Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

[22] PN-84/S-96023 Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego.

[23] PN-68/S-26031 Nawierzchnie zwirowe.

[24] PN-21/H-23010 Stal. Ksztattowniki walcowane na gorgco

[25] PN-EN-10248-2;1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych.
Tolerancja ksztattu i wymiardw.

[26] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. Dz. U. Nr
47 poz. 401 z 2003 r.

[27] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (tekst jednolity). Dz. U. Nr
156poz. 1118 i Nr 170 poz. 1217 z 2006ér. z pdzniejszymi zmianami.

[28] Instrukcja techniczna GUGIK G-3 — Geodezyjna obstuga inwestycii.

[29] Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (tekst jednolity) Dz. U. Nr 239 poz.
2019 z 2005 r. z pbZniejszymi zmianami.

[30] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity). Dz.
U. Nr 129 poz. 902 z 2006 r. z pdzniejszymi zmianami.

[31] Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r., w sprawie
warunkéw, jakie nalezy spetnic przy wprowadzaniu Sciekdow do wod lub do
ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla  Srodowiska
wodnego. Dz. U. Nr 137 poz. 984 z 2006 r. z pdzn. zmianami.

[32] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2002 r., w sprawie sposobu
readlizacji obowigzkdw dostawcdéw Sciekdw  przemystowych oraz  warunkéw
wprowadzenia sciekdw do urzgdzen kanalizacyjnych. Dz. U. Nr 129 poz. 1108 z 2002 .
[33] Instrukcje  zabezpieczenia przed korozjg  konstrukcji  betonowych
opracowane przez Instytut Techniki Budowlanej — Warszawa 1986 r.

[34] Katalog powtarzalnych elementéw drogowych , Transprojekt” — Warszawa,
1979-1982

[35] PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. PN-86/B-06712/A1:1997 Zmiany
[36] PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filfracyjne. Wymagania

Umowa nr90/103/0092/19/Z/I z dn. 16.12.2019r. -31-



& Projekt wykonawczy dla zamdéwienia ,,Rozbudowa kolejki wgskotorowej w Piniczowie wraz z
budowq wiaty i oswietlenia" realizowana w ramach zadania p.n. ,Wiata kolejowa — Pinczow"

wppl( Czesé T - Roboty torowe z odwodnieniem rew. 0.0 z dn.: 09.09.2021r.

techniczne. PN-91/B-06716/Az1:2001 Zmiany

[37] PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
[38] PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne; kruszywa mineralne do nawierzchni
drogowych; piasek.

[39] PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

[40] PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
drogowych

[41] PN-21/B-06714.01 Kruszywa mineralne. Badania. Podziat i terminologia

[42] BN-84/6774-05 Kruszywo mineralne.

[43] BN-71/B-8932-01 Zageszczenie zasypki.

[44] BN-70/6716-02 Materiaty kamienne. Kamien tamany.

[45] PN-60/B-11104 Materiaty kamienne. Brukowiec.

[46] PN-C-89221:1998 Rury z tworzyw sztucznych. Rury drenarskie karbowane z
niezmiekczonego poli(chlorku winylu) (PCV-U).

[47] ISO 4435: 1991 (E) Rury i tgczniki rurowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
(PWC - U) dla podziemnych systemdéw odwadniajgcych i Sciekdw — Warunki
techniczne.

[48] PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu) (PVC-U)
do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczqgce rur, ksztattek i systemu.

[49] BN-78/6354-12 Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu.

[50] BN-84/6366-10 Ksztattki drenarskie typ 50 z polietylenu wysokocisnieniowego.

[51] DIN 19565 (cz.1) Rury i ksztattki z zywic poliestrowych zbrojonych wtdknem
szklanym, dla kanatdow i przewoddw Sciekowych uktadanych w gruncie.

[52] PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.

[563] PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

[54] PN-71/B-02710 Kanalizacja zewnetrzna. Przekroje poprzeczne zamknietych
kanatdw Sciekowych.

[65] PN-B-10729;1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

[56] DIN 4034 Prefabrykowane studzienki kanalizacyjne

[57] PN-69/K-02057 Koleje normalno torowe. Skrajnie budowli.

[58] GEOWLOKNINA wg producenta.
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[59] BN-80/8939-17 Przeprowadzenie rurociggdw i kabli pod torami kolejowymi.
Wymagania i badania.

[60] PN-EN 1097-6;2002 Badania mechanicznych i fizycznych witasciwosci
kruszyw. Czes¢ 6: Oznaczenie gestosci ziarn i nasigkliwosci.

[61] PN-EN 933-1; 2000 Badania geometrycznych witasciwosci  kruszyw.
Oznaczenie sktadu ziarnowego. Metoda przesiewania.

[62] PN 91-B-06714-29 Kruszywa mineralne. Badania. Okreslenie zawartosci siarki.
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