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1. WSTĘP 

1.1. Informacje ogólne 

INWESTOR: 

Gmina Pińczów 

ul. 3 Maja 10 

28-400 Pińczów 

LOKALIZACJA: 

Działka numer 115/10 (260804_4.0005.115/10) teren gminy Pińczów; powiat 

pińczowski; Województwo świętokrzyskie:  

1.2. Nazwa projektu 

 „Rozbudowa kolejki wąskotorowej w Pińczowie wraz z budową wiaty i oświetlenia” 

realizowane w ramach zadania  p.n. „Wiata kolejowa – Pińczów”  

1.3.  Przedmiot i zakres robót budowlanych  

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przedsięwzięcie polegające na 

rozbudowie kolejki wąskotorowej w Pińczowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, 

które polegać będzie na rozbudowie kolejki wąskotorowej na stacji Pińczów o 

dodatkowy tor i rozjazd wraz z budową wiaty postojowej, kanałem rewizyjnym i 

oświetleniem. Ma to na celu poprawę funkcjonalności obiektu. 

Zakres projektu obejmuje: 

 Zabudowę szyn i rozjazdu, podkładów (podrozjazdnic), przytwierdzeń na 

subwarstwie tłuczniowej grub. 15cm; 

 Budowę odwodnienia wgłębnego (odwodnienie toru); 

 Montaż oznakowania niezbędnego do prowadzenia ruchu; 

 Budowę wiaty postojowej (wg tomu branży architektonicznej); 

 Budowę kanału rewizyjnego (wg tomu branży architektonicznej); 

 Budowę oświetlenia wiaty i kanału (wg tomu branży elektroenergetycznej). 

1.4. Zakres stosowania Specyfikacji 

Specyfikacje są dokumentem obowiązującym przy realizacji robót dla 

zadania pn.: „Wiata kolejowa - Pińczów”. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Harmonogram robót opracowany przez  Wykonawcę musi być akceptowany 

przez Zamawiającego. Wykonawca robót jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  

wykonywania  oraz  za  zgodność  z dokumentacją  projektową. 

1.6. Informacje o terenie budowy 

Wszystkie prace realizowane będą na terenie linii kolejowej wąskotorowej.  

I. ROBOTY TOROWE 

1.1. Rodzaj robót objętych STWiORB 

- T.01. Roboty ziemne przekopowo – nasypowe; 

- T.02. Wzmocnienie podtorza; 

- T.03. Rozbiórki torów; 

- T.04. Budowa torów; 

- T.5. Budowa rozjazdów; 

- T.6. Budowa kozłów oporowych; 

2. MATERIAŁY 

Wszystkie stosowane materiały wchodzące w skład nawierzchni i wzmocnień 

podtorza oraz jego elementów muszą posiadać Aprobaty Techniczne wydane przez 

Instytut Kolejnictwa lub inne upoważnione jednostki. Dla każdego typu urządzeń 

powinno być wydane świadectwo dopuszczenia do eksploatacji urządzenia 

przeznaczonego do prowadzenia ruchu pociągów wydane przez Urząd Transportu 

Kolejowego (UTK). 

 

T.01. Roboty ziemne przekopowo-nasypowe 

Grunt do budowy nasypów musi posiadać następujące właściwości: 

- Maksymalna średnica ziaren d=200 mm; 

- Wskaźnik różnoziarnistości U>3; 

- Granica płynności frakcji przechodzącej przez sito 0.425 mm lub 0.5 mm 

WL<40%; 

- Zawartość części organicznych lom<2%; 

- Możliwe jest uzyskanie wskaźnika wymaganego wskaźnika zagęszczenia; 
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- Pęcznienie pod wpływem wody P<5%. 

Dla wskaźnika różnoziamistości U>5 dopuszcza się stosowanie gruntu 

o ziarnach, których średnica ziaren zawiera się w przedziale 200mm<d<500mm 

z warunkiem jak w tabeli 4 z normy - BN-70/6716-02 Materiały kamienne. Kamień 

łamany. 

T.02. Wzmocnienie podtorza 

Wykonana będzie przy użyciu niesortu 0-31,5, grubości min. 0,20 m – 0,40 m 

oraz geowłókniny separacyjno – filtracyjnej (jako materiał użyty do separacji warstw 

podtorza).  

Materiał na warstwę ochronną powinien pochodzić z kruszywa łamanego 

tzw. niesort z tym, że min. 90% powinny być to ziarna łamane. Dopuszcza się 

stosować kruszywa naturalne ale pod warunkiem, że powierzchnia przekruszenia nie 

może być mniejsza niż 70%. Kruszywa mineralne według obowiązujących norm 

muszą spełniać następujące warunki: 

- Moduł odkształcenia:  E>200MPa; 

- Uziarnienie dla kruszywa 0/31,5 mm, z tym że zawartość ziaren mniejszych 

od 0.02 mm nie większa niż 3%. Uziarnienie dla klińca 4/31,5 mm. 

- Wskaźnik różnoziarnistości: U=d60/d10>7 z tym, że dla kruszywa 

naturalnego U>10; 

- Wskaźnik wygięcia krzywej: C=(d30)2/d60xd10 musi pozostawać w 

granicach 1-3; 

- Uziarnienie kruszywa musi spełniać warunek stabilności mechanicznej 

pomiędzy warstwami, co określa wzór Terzaghiego 4d15<D15<4d85. 

Niespełnienie tego warunku powoduje konieczność użycia geowłókniny. 

Użyta geowłóknina powinna charakteryzować się następującymi 

właściwościami mechanicznymi: 

- Wytrzymałość na zerwanie wzdłuż:  >20 kN/m; 

- Maksymalne wydłużenie:   <70%; 

Parametry materiału: 

- Gramatura:     >250 g/m2; 

- Wymiary porów:     0.06.-0.08 mm. 

-  

T.03. Rozbiórki torów 
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Materiały z rozbiórki po dokonaniu segregacji i kwalifikacji podlegają 

przekazaniu ich właścicielowi lub utylizacji na koszt Wykonawcy, łącznie z kosztami 

uzyskania, wymaganych prawem, zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie 

odpadów zgodnie z przepisami. Niezbędne koszty oraz czynności za- i wyładunkowe 

oraz transport należą do Wykonawcy. 

T.04. Budowa torów 

Projektowana nawierzchnia torowa  

- Szyny S42 (lub wariantowo S49), nowe lub staroużyteczne (dopuszczone 

przez uprawnionego diagnostę), prześwit 750mm; 

- Przytwierdzenia bezpośrednie, klasyczne; 

- Podkłady drewniane typ IIB o dł. 1,50m i rozstawie 0,80m (podkłady 

nowe), 

- Podsypka tłuczniowa 31,5-50mm o grubości min. 15cm; 

- Warstwa ochronna z niesortu 0-31,5mm o grubości min. 20cm; 

- Geowłóknina separacyjna; 

- Istniejące podłoże gruntowe Is≥0,97. 

 

Uwaga! Dopuszcza się możliwość zabudowania staroużytecznego rozjazdu z 

szyn S30 po dopuszczeniu do stosowania przez uprawnionego diagnostę.  

T.04.1.1. Szyny 

Szyny stalowe typowe S42 lub S49. Wymagania zgodnie z normą PN-EN 13674-

1:2011 „Kolenictwo – Tor – Szyna – Część 1: Szyny kolejowe Vignole`a o masie 46 

kg/m i większej”. Powierzchnia szyny powinna być wolna od pęcherzy, łusek, 

naderwań i innych wad, pozbawiona śladów obróbki.  

T.04.1.2. Elementy przytwierdzenia  

Przytwierdzenie klasyczne typ K do podkładów drewnianych, składające się 

z następujących elementów: 

- Podkładka żebrowa;  

- Przekładka podszynowa; 

- Łapka; 

- Śruba stopowa z nakrętką; 

- Pierścień sprężysty podwójny; 

- Wkręt 
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Przytwierdzenie klasyczne typ K do podkładów betonowych, składające się 

z następujących elementów: 

- Podkładka żebrowa; 

- Przekładka podszynowa; 

- Łapka; 

- Śruba stopowa z nakrętką; 

- Pierścień sprężysty podwójny; 

- Przekładka podpodkładkowa; 

- Wkręt; 

- Dybel; 

- Korek. 

T.04.1.3. Podkłady 

Podkłady drewniane z drewna twardego  typ IIB z przytwierdzeniem 

klasycznym typu K.  

T.04.1.4. Podsypka 

Tłuczeń kamienny ze skały twardej – grubość warstwy podsypki minimum 15 

cm pod podkładami drewnianymi (pod osią szyny) – klasy I, gatunek frakcji I, o frakcji 

31,5-50 mm według normy PN-EN 13450:2004 I,1. 

Kruszywo gatunku 1 o wytrzymałości na ściskanie nie mniej niż 160 MPa, 

powinno spełniać warunki normy j.w. Wypełnienie międzytorza pomiędzy torami 

klińcem (lub tłuczniem) klasy I j.w. (w zależności od szerokości międzytorzy). Kruszywo 

powinno spełniać warunki wg normy j.w. 

T.5. Budowa rozjazdów 

Konstrukcja rozjazdów: 

- Rozjazdy zwyczajne - klasyczne 

- Prześwit 750mm 

- Typ szyny S49 lub S42 

- Skos 1:7 

- R=100m 

 

T.5.1.1. Nawierzchnia stalowa 

Rozjazd zwyczajny o promieniu 100 m, skos: 1:7  

T.5.1.2. Podrozjezdnice 
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Podrozjezdnice drewniane przystosowane do przytwierdzeń klasycznych typu 

K i geometrii rozjazdów. 

T.5.1.3. Podsypka 

Parametry jak w punkcie T.04.1.4.  

T.6. Budowa kozłów oporowych 

T.6.1. Nawierzchnia stalowa 

Elementy stalowe z szyn S30/S42/S49 staroużytecznych, gięte na gorąco. 

T.6.2. Elementy stalowe połączeń szyn i przymocowania szyn 

Identyczne jak dla nawierzchni torowej typu 49E1/K/IIB. 

T.6.3. Podkłady 

Do budowy należy wykorzystać podkłady nowe. 

T.6.4. Podsypka 

Parametry jak w punkcie T.04.1.4.  

3. SPRZĘT 

T.01. Roboty ziemne przekopowo-nasypowe 

Proponowany sprzęt: 

- zgarniarka do urobku i transportu gruntu; 

- koparka do urobku i załadunku na środki transportu; 

- spycharka gąsienicowa dla urobku i krótkich przemieszczeń gruntu;  

- równiarka samojezdna;  

- brona talerzowa dla spulchnienia korony torowiska przed zagęszczeniem;  

- walec wibracyjny stalowy do gruntów niespoistych;  

- walec okołkowany do gruntów spoistych; 

- walec ogumiony wibracyjny; 

- ubijak spalinowy; 

- sprzęt ręczny; 

- ładowarka; 

- inny sprzęt niezbędny do realizacji zadania. 

T.02. Wzmocnienie podtorza 

Proponowany sprzęt: 

- walec statyczny samojezdny;  

- walec wibracyjny;  

- równiarka samojezdna;  
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- sprzęt ręczny;  

- inny sprzęt niezbędny do realizacji zadania. 

T.03. Rozbiórki torów 

Proponowany sprzęt: 

- dźwig bramowy  

- sprzęt ręczny; 

- inny sprzęt niezbędny do wykonania zadania. 

T.04. Budowa torów 

Proponowany sprzęt: 

- spycharka gąsienicowa;  

- zagęszczarka tłucznia;  

- dźwig bramowy;  

- nasuwarka torów;  

- podbijarka torów;  

- profilarka torów;  

- walec wibracyjny min. 10t;  

- sprzęt ręczny; 

- inny sprzęt niezbędny do wykonania zadania.  

T.5. Budowa rozjazdów 

Proponowany sprzęt: 

- spycharka gąsienicowa;  

- - zagęszczarka tłucznia;  

- - nasuwarka torów;  

- - profilarka torów; 

- - walec wibracyjny samojezdny min. 10t;  

- podbijarka rozjazdowa;  

- równiarka samojezdna; 

- sprzęt ręczny;  

- inny sprzęt niezbędny do wykonania zadania. 

T.6. Budowa kozłów oporowych 

Proponowany sprzęt: 

- żuraw kolejowy;  

- sprzęt ręczny; 

- inny sprzęt niezbędny do wykonania zadania. 
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4. TRANSPORT 

T.01. Roboty ziemne przekopowo-nasypowe 

Samochód samowyładowczy. 

T.02. Wzmocnienie podtorza 

Samochód samowyładowczy, inny wg potrzeb i możliwości. 

T.03. Rozbiórki torów 

Dowolne środki transportu kołowego. 

T.04. Budowa torów 

Dowolne środki transportu kołowego, samochód samowyładowczy. 

T.5.  Budowa rozjazdów 

Dowolne środki transportu kołowego, samochód samowyładowczy. 

T.6. Budowa kozłów oporowych 

Dowolne środki transportu kołowego, samochód samowyładowczy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

T.01. Roboty ziemne przekopowo-nasypowe 

Roboty powinny być poprzedzone:  

- Oczyszczeniem terenu z ziemi roślinnej, drzew, krzewów, korzeni i innych 

przeszkód;  

- Zlokalizowaniem i zabezpieczeniem lub usunięciem urządzeń 

podziemnych jak przewody wod.-kan., kable itp.; 

- Wytyczeniem i oznakowaniem granicy robót ziemnych tak w profilu jak 

i w planie przez uprawnionego geodetę;  

- Operatorzy sprzętu i maszyn do robót ziemnych powinni zostać 

zapoznani z projektem i wymaganiami; 

- Wykonaniem podstawowego odwodnienia odprowadzającego wody 

deszczowe i gruntowe z rejonu robót. Szczególnie ważne są odbiorniki 

wody; 

- Materiał ziemny pochodzący z przekopów w podtorzu istniejącym 

a przeznaczony na odkład powinien być zbadany odnośnie rodzaju 

i intensywności skażeń celem ustalenia czy jest szkodliwy dla środowiska, 

czy może być użyty powtórnie np. w ramach rekultywacji terenu.   
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Roboty nasypowo-przekopowe należy wykonać mechanicznie. Wykonanie 

robót uzależnione jest od ich rodzaju. Wykopy należy wykonywać w kierunku 

podnoszenia się niwelety dla umożliwienia odpływu wód opadowych. Wykonując 

wykopy koparką należy ziemię odspajać w sposób ciągły i ładować bezpośrednio 

na środki transportu kołowego. Wykonując przekopy zgarniarką lub spycharką  

należy  ziemię  odspoić  z oddzieleniem ziemi roślinnej jeśli występuje i przemieszczać 

na hałdy robocze. Ziemia gromadzona na hałdach ładowana będzie na środki  

transportu kołowego. Nadmiar ziemi pochodzącej z wykopu należy wywieźć 

w odkład. Dotyczy to również ziemi roślinnej. Wykonawca we własnym zakresie ustali 

miejsce odwozu i dowozu (ukopu) mas ziemnych. W czasie prac wykopowych należy 

wykonać i utrzymywać tymczasowe rowki odwadniające, a także wyrównywać 

z grubsza skarpy wykopu.  Teren zaś należy mechanicznie wyrównać przez  ścięcie 

wypukłości i zasypanie wgłębień i ostatecznie wyprofilować ze sprawdzeniem 

prawidłowości wykonania za pomocą  łaty. Zagęszczenie  podtorza  należy 

wykonać mechanicznie na całej szerokości korony torowiska rozpoczynając  od 

krawędzi robót ku środkowi. Należy wykonywać je w sposób ciągły na całej 

szerokości dostępnego aktualnie frontu robót. Górną  warstwę podtorza należy po  

uprzednim spulchnieniu do głębokości 20 cm zagęścić tak, by wskaźnik zagęszczenia 

Is był nie mniejszy niż 0.95 dla gruntów spoistych i 0.97 dla gruntów niespoistych. 

Nasypy należy wykonać mechanicznie. Grunt należy rozkładać warstwami 

o grubości zależnej od jego kategorii, oraz rodzaju  sprzętu  stosowanego  do  

zagęszczenia  warstwy.  Warstw te należy mechanicznie formować i mechanicznie 

zagęszczać, aż wskaźnik zagęszczenia do głębokości 2 m od niwelety toru nie będzie 

mniejszy niż 0.97 dla gruntów spoistych i  1.0  dla  gruntów  niespoistych,  natomiast  

poniżej  nie  mniejszy  niż 0.95 dla gruntów niespoistych i 0.92 dla gruntów spoistych. 

Na połączeniach nasypów budowanych i nasypów istniejących należy wykonać  

stopnie o szerokości 1.0 - 1.25m i wysokości 0,20 - 0.40m oraz spadku około 4% 

w kierunku zgodnym ze spadkiem zbocza. Wilgotność gruntu w czasie jego  

zagęszczania powinna być zbliżona do optymalnej. Jeżeli wilgotność wynosi mniej  

niż 80% wilgotności optymalnej grunt należy polewać wodą, natomiast w wypadku 

gdy wilgotność wynosi więcej niż 120% wilgotności optymalnej grunt należy 

przesuszyć naturalnie lub sztucznie. Wilgotność optymalną należy określić 

laboratoryjnie. Robót ziemnych nie należy prowadzić szczególnie jeżeli grunt spoisty 
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jest zamarznięty lub nawodniony po opadach. Roboty te należy wykonać zgodnie 

z projektem, a także zgodnie z przepisami BHP i ruchu kolejowego i kołowego. 

T.02. Wzmocnienie podtorza 

Warstwę ochronną należy wykonać na całej szerokości korony torowiska. Roboty 

wykonać należy mechanicznie rozkładając warstwami dostarczone transportem 

kołowym bądź szynowym kruszywo i zagęszczając je do wskaźnika zagęszczenia Is 

nie mniejszego niż 1.03. Grubość warstwy ochronnej zależy podstawowo od jej 

modułu odkształcenia i modułu odkształcenia gruntu podtorza. Pomierzony wg 

normy [10] PN-B-06050; 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne - na 

powierzchni warstwy ochronnej wtórny  moduł odkształcenia E2 powinien być ≥ 80 

MPa a na warstwie istn. gruntu min. ≥40 MPa. Roboty te należy wykonać zgodnie z 

projektem, zgodnie z przepisami BHP i ruchu kolejowego i kołowego. 

Geowłókninę należy stosować wyłącznie jako włókninę filtracyjną lub 

separacyjną tj. w przypadku jeżeli między warstwami na ich styku nie jest zachowana 

stabilność mechaniczna określona wzorem Terzagiego. Włóknina może być 

układana:  

- na wyrównanym i zagęszczonym podtorzu pod warstwą ochronną; 

- na warstwie ochronnej podsypką.  

Ułożenie geowłókniny: 

Na przygotowanym podtorzu ułożyć należy warstwę geowłókniny technicznej. 

Geowłókninę należy układać na pełną szerokość wzmacnianego fragmentu 

podtorza (zgodnie z fazowaniem robót). Poszczególne pasy geowłókniny należy 

łączyć ze sobą na zakład o szerokości 20-30 cm. Kierunek zakładu powinien być 

zgodny ze spadkami poprzecznymi i podłużnymi torowiska.   

 

T.03. Rozbiórki torów 

W torze klasycznym rozkręcić połączenia przęseł. Na terenie rozbiórki 

Wykonawca dokona rozbiórki przęseł z segregacją odzyskanych materiałów 

i przekaże protokolarne Zamawiającemu. Materiał zakwalifikowany jako odpad 

zostanie przekazany podmiotom posiadającym odpowiednie zezwolenia i koncesje 

na odbiór i przetwarzanie odpadów. Koszt załadunku, przewozu i rozładunku 

obciąża Wykonawcę robót. 

T.04. Budowa torów 
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Do robót nawierzchniowych można przystąpić po wykonaniu odwodnienia, 

warstwy ochronnej i uzbrojenia podziemnego. Na przygotowanym podtorzu 

(warstwie ochronnej) należy mechanicznie rozścielić dolną warstwę tłucznia na 

szerokości udostępnionego frontu robót. Tłuczeń ten w miejsce wbudowania należy 

dostarczyć  transportem kołowym lub kolejowym. W przypadku dostarczania tłucznia 

samochodami dojazd i cofanie musi się odbywać po rozścielonej warstwie tłucznia. 

Następnie należy warstwę tę uwałować. Na uwałowanym pasie podsypki należy 

rozciągnąć parami szyny w ilości niezbędnej dla wybudowania zakładanego 

odcinka toru. Szyny te należy rozciągnąć mechanicznie. Można je ściągać 

bezpośrednio z wagonów platform, którymi dostarczono je na miejsce wbudowania 

lub rozciągać je z dogodnego miejsca składowania. Szyny po rozciągnięciu należy  

rozsunąć ręcznie na odległość umożliwiającą rozkładanie podkładów (na  szerokość  

dźwigu bramowego). W następnie w kolejności należy rozłożyć podkłady. Podkłady 

dostarczone na miejsce wbudowania  układane będą na warstwie ułożonego  

tłucznia za pomocą dźwigu w odległościach zgodnych z ich rozstawem w torach 

budowanych. Po rozłożeniu podkładów należy w gniazdach mocowania szyn  

umieścić  przekładki  podszynowe  odpowiedniego  typu  i  przy  pomocy ręcznego 

sprzętu umieścić szyny w gniazdach. Na zmontowanym  torze  należy  uzupełnić  do  

wymaganej  ilości  tłuczeń doprowadzić  do  projektowanej  niwelety  i  sytuacji  w  

planie  oraz  obrobić  na czysto skarpy podsypki i wypełnić międzytorza klińcem lub 

tłuczniem. Roboty należy  wykonać  zgodnie  z  projektem  i  przepisami  BHP.  Przed  

odbiorem końcowym należy wykonać podbicie stabilizacyjne tłuczniem torów; szyny  

należy poddać  szlifowaniu  po  ułożeniu  i  stabilizacji  torów.  Budowa  nawierzchni 

powinna być zgodnaz przepisami. 

T.5. Budowa rozjazdów 

Na  przygotowanym  podtorzu  (warstwie  ochronnej)  należy  mechanicznie 

rozścielić warstwą  z  tłucznia  dostarczonego  w  miejsce  wbudowania transportem  

kolejowym  lub  kołowym.  Warstwę  tę  należy  uwałować.  Po uwałowaniu  jej  

grubość  powinna  mieć  około  20  cm.  Na  warstwie  podsypki należy  

odpowiednim  sprzętem  specjalistycznym  ułożyć  przęsła  rozjazdu  we właściwej 

kolejności. Po ułożeniu przęseł należy wykonać połączenia szynowe między nimi oraz 

ze stykającymi  się  z  nimi  torami  -  tor klasyczny. Następnie  na  zmontowanym  

rozjeździe  należy  uzupełnić brakującą ilość tłucznia i mechanicznie doprowadzić 

go do projektowanej niwelety i sytuacji w planie  oraz  obrobić  na  czysto  skarpy  
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podsypki.  Roboty należy wykonać zgodnie z projektem i przepisami BHP. Szyny  

należy poddać  szlifowaniu  po  ułożeniu  i  stabilizacji  torów.   

T.6. Budowa kozłów oporowych 

Na przygotowanym podtorzu należy mechanicznie rozścielić warstwę tłucznia 

(w czasie prac związanych z budową toru). Tłuczeń ten w miejsce wbudowania 

należy dostarczyć transportem kolejowym lub kołowym. Następnie warstwę tę należy  

uwałować. Warstwa tłucznia  po uwałowaniu winna mieć około 20 cm grubości. Na 

uwałowanej podsypce należy ręcznie rozłożyć wymaganą ilość podkładów, zbroić  

je i zamontować elementy  kozła  oporowego.  Po  zmontowaniu  kozła oporowego,  

należy uzupełnić podsypkę, zagęścić ją i wykonać zasypkę z piasku  

gruboziarnistego.  Roboty należy wykonać zgodnie z  projektem  i przepisami BHP. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Powinna być wykonana zgodnie z [2] - Id-3 (D-4) - Warunki techniczne utrzymania 

podtorza kolejowego, oraz [4] - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i 

Administracji z dnia 24 września 1998 r., w sprawie ustalania geotechnicznych 

warunków posadowienia obiektów budowlanych. Dz. U. Nr 126 poz. 839 z 1998 r.  

. 

T.01. Roboty ziemne przekopowo-nasypowe 

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia ilościowego i jakościowego 

odbioru materiału do budowy nasypów zgodnie z ustaloną częstotliwością 

laboratoryjnych badań  kontrolnych. Wykonawca zapewnia obsługę własnego 

laboratorium lub współpracującego dla konkretnego zadania. Przy wykonywaniu 

wykopów wizualnie oraz przez pomiar i obliczania w czasie wykonywania robót i po 

ich zakończeniu sprawdzić należy stateczność skarp i prawidłowość ich  

odwodnienia, a po wykonaniu również dokładność wykonania robót, oraz  

prawidłowość usytuowania i kształt geometryczny wykopu. Przy wykonywaniu  

zagęszczenia podtorza kontroli podlega technologia  wykonawstwa  oraz  określenie  

wskaźnika zagęszczenia  na  każdej dziennej działce  roboczej, co najmniej w dwóch 

przekrojach bezpośrednio po zakończeniu zagęszczania. Zmniejszenie wskaźnika 

zagęszczenia w stosunku do zakładanego nie może być większe od 0,04, przy czym 

może ono występować maksymalnie w 20% losowo pobranych próbach. Przy 

budowie nasypów należy wizualnie oraz przez  pomiary geodezyjne i analizy  

laboratoryjne sprawdzić przydatność stosowanych  gruntów do  budowy  nasypów,  
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prawidłowość wykonania  poszczególnych  warstw  (rozmieszczenie,  odwodnienie,  

grubość, warunki  wbudowania), zagęszczenie, prawidłowość usytuowania  i  kształt 

geometryczny  nasypu.  Przy kontroli wykonania  prawidłowości usytuowania, kształtu  

geometrycznego oraz dokładności  wykonania  wykopów  i  nasypów dopuszcza się 

następujące odchyłki: 

- położenie osi podtorza ±10 cm  

- niweleta robót ziemnych ±1 cm  

- szerokość równi stacyjnej:  

+50 cm -10 cm dla szerokości > 20 m   

+20 cm  -5 cm dla szerokości <20 m  

- szerokość ław i odsadzek 10%  

- pochylenie skarp mierzone niwelatorem lub trójkątem skarpiarskim 

z poziomicą 10%  

- spadki poprzeczne torowiska 0.5 %  

- równość powierzchni torowiska mierzona łatą długości 4m w co 

najmniej pięciu wybranych miejscach ±3 cm.  

 Wykonanie  robót  sprawdza  i potwierdza  Zamawiający wpisem  do  

dziennika budowy. 

T.02. Wzmocnienie podtorza 

Przy budowie warstw ochronnych kontroli podlega:  

- uziarnienie rozłożonych warstw - na każdej działce roboczej (minimalnie 5  

próbek na l000m) za pomocą analizy sitowej (próbka lkg); 

- wilgotność – dwie próbki z każdej z działki bezpośrednio przed 

zagęszczeniem najpierw dla gruntów rozdrobnionych w stanie 

naturalnym dla określenia potrzebnej ilości wody potem dla mieszanki;  

- zagęszczenie warstw – co najmniej w dwóch miejscach na każdej 

działce roboczej - dopuszcza się zmniejszenie wskaźnika zagęszczenia 

o 0.04 w 20 % losowo wybranych próbkach; 

- grubość warstw - bezpośredni  pomiar  w  końcowej  fazie  zagęszczania, 

co najmniej w dwóch miejscach na każdej działce roboczej, taśmą lub 

łatą i przez sondowanie - dopuszczalne odchyłki w grubości do 5% dla 

warstwy górnej i 10 % dla warstwy dolnej; 

- szerokość warstw – pomiar co 50m i w punktach charakterystycznych -

dopuszczalne odchyłki +20cm i -5cm.  
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- długość - pomiar taśmą - dopuszczalne odchyłki +50 cm i -20 cm;  

- położenie osi – pomiar we wszystkich załomach i kątach 

charakterystycznych oraz co 400m na prostej - dopuszczalne odchyłki 

±10cm; 

- profil podłużny – pomiar niwelatorem, łatą z poziomnicą co najmniej 

w dwóch miejscach na dziennej działce roboczej - dopuszczalne 

odchyłki ±lcm; 

- spadki poprzeczne – pomiar łatą z poziomnicą co najmniej w pięciu 

miejscach na dziennej działce roboczej -  dopuszczalne odchyłki 0.5% 

pochylenia.  

Geowłóknina: 

Kontrola jakości robót obejmuje:  

- kontrolę jakości użytych materiałów,  

- kontrolę sposobu przygotowania podtorza,  

- kontrolę jakości ułożenia geowłókniny  

Kontrola jakości ułożenia geowłókniny i geosiatki polega na wizualnej ocenie 

jakości wykonywanych robót ze szczególnym zwróceniem uwagi na sposób 

wykonania połączeń (wielkość i kierunek zakładów). 

T.03. Rozbiórki torów 

Po wykonaniu rozbiórek należy wizualnie sprawdzić, czy zakres wykonanych 

robót zgodny jest z dokumentacją oraz czy jakość wykonanych robót jest 

zadawalająca i czy teren jest w pełni uporządkowany.  Wykonanie  robót  sprawdza 

i zatwierdza Zamawiający wpisem do dziennika budowy. 

T.04. Budowa torów 

W zmontowanych torach dopuszcza się następujące odchyłki: 

Dla torów głównych dodatkowych i pozostałych: 

- szerokość toru ±4 mm mierzona toromierzem co drugi podkład;  

- gradient szerokości toru 2 mm mierzony toromierzem co drugi podkład;  

- różnica wysokości toków szynowych 6 mm;  

- wichrowatość 6 mm na bazie 9 podkładów; 

- nierówności poziome +6 mm mierzone teodolitem co 10 m;  

- nierówności pionowe ±6 mm mierzone niwelatorem co 10 m;  

- prostoliniowość złącz zgrzewanych ±1 mm;  

- grubość warstwy podsypkowej ±2 cm;  
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- rozstaw podkładów +2 cm mierzony miarką. 

T.5. Budowa rozjazdów 

Przy montażu rozjazdu kontroli podlega prawidłowość montażu oraz zgodność 

z  projektem  jego  usytuowania  w  terenie  potwierdzoną  przez  uprawnionego 

geodetę.   

T.6. Budowa kozłów oporowych 

Przy budowie kozła oporowego kontroli podlega  sprawdzenie  prawidłowości 

montażu elementów trwałych . 

7. OBMIAR ROBÓT 

T.01. Roboty ziemne przekopowo-nasypowe 

Jednostką obmiaru jest "m3 ". 

T.02. Wzmocnienie podtorza 

Jednostką obmiaru jest "m3". 

T.03. Rozbiórki torów 

Jednostką obmiaru jest dla nawierzchni "km". 

T.04. Budowa torów 

Jednostką obmiaru jest: dla nawierzchni  - "km" dla podsypki i wypełnienia  

klińcem lub tłuczniem - "m3". 

T.5. Budowa rozjazdów 

Jednostką obmiaru jest: dla nawierzchni - "szt." dla podsypki "m3" 

T.6. Budowa kozłów oporowych 

Jednostką obmiaru jest: dla kozłów z zasypką "szt." 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Warunki odbioru robót określa umowa z Wykonawcą robót. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Warunki płatności określa umowa z Wykonawcą robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

(1)  Rozporządzenie  MTiGM  z  dn.  10  września  1998  r.  w  sprawie  warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie - Dz. 

Ust. Nr 151/98  
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(2)  „Standardy techniczne – szczegółowe warunki techniczne dla modernizacji lub 

budowy  linii  kolejowej  do  prędkości  Vmax  ≤  200  km/h  (dla  taboru 

konwencjonalnego) / 250 km/h (dla taboru z wychylnym pudłem);  

(3)  Id-3  -  Instrukcja  o  utrzymaniu  podtorza  kolejowego  ze  zmianami 

wprowadzonymi zarządzeniem PKP Nr 40 z dn. 15.02.2000 r.  

(4)  Id  -1  -  Przepisy  techniczne  utrzymania  i  eksploatacji  nawierzchni  na  liniach 

kolejowych normalnotorowych użytku publicznego  

(5) Id-4 – Instrukcja o oględzinach, badaniach technicznych  i  utrzymaniu rozjazdów 

(6)  Id-14 - Instrukcja o dokonywaniu pomiarów, badań i oceny stanu torów  

(7)  Prawo budowlane z 1994 r. z późniejszymi zmianami  

(8)  PN-69/K-02057 Koleje normalnotorowe. Skrajnie budowli.  

(9)  PN-88/04481 Grunty budowlane badanie próbek gruntu.  

(10)  PN-EN  13674-1:2011  Kolejnictwo  -  Tor  -  Szyna  -  Część  1:  Szyny  kolejowe 

Vignole'a o masie 46 kg/m i większej  

(11)  PN-87/H-93425/01 Stalowe kształtowniki do budowy rozjazdów kolejowych.  

(12)  PN-87/H-93425/02 Jw. kształtownik I60  

(13)  PN-80/H-93425/08 Jw. kształtownik Kn60  

(14)  PN-88/H-93427  Stalowe  kształtowniki  żebrowe  oraz  podkładki  żebrowe  dla 

nawierzchni kolejowej.  

(15)  PN-86/K-80011 Śruby z łbem kwadratowym do rozjazdów kolejowych.  

(16)  PN-86/K-80014 Nakrętki sześciokątne  

(17)  PN-89/K-80030 Śruby i wkręty -wymagania i badania.  

(18)  PN -89/K-80021 Wkręty z łbem prostokątnym.  

(18)  PN-84/K-80001 Śruba stopowa.  

(19)  PN-82/H-93427.51 Podkładka żebrowa Pm60  

(20)  PN-82/H-93427.52 Podkładka żebrowa Pz60  

(21)  PN-80/H-93443.57 Łapka Łpa2.  

(22)  PN-69/K-80017 Pierścienie sprężyste.  

(23)  PN-64/K-80005 Śruby z łbem czworokątnym do złączy szynowych.  

(24)  PN-80/H-93424.51 Łubek Ł60.  

(25)  PN-65/K-80015 Nakrętki sześciokątne.  

(26)  PN-64/K-80000 Śruby do łączenia podkładów przyzłączowych.  

(27)  PN-53/K-80013 Podkładka przyzłączowa.  

(28)  PN-B-11114/96  Kruszywa  mineralne.  Kruszywo  łamane  do  nawierzchni  
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kolejowych.  

(29)  Warunki techniczne wykonania i odbioru łapek sprężystych typu SB i Skl do  

przytwierdzania  szyn  do  podkładów,  podrozjezdnic  i  podkładek  żebrowych. 

Wymagania i badania Nr ILK2-5183-4/2002/EP z dnia 05.03.2002 r.  

(32)  Wymagania Techniczne na dostawę rozjazdów zwyczajnych z szyn 60 E1 -300 - 

1:9, 60 E1 - 500 - 1:12 i 60 E1 - 1200 - 1:18.5 dla linii o V = 160 km/h  

(33)  Warunki wykonania i odbioru elementów z tworzyw sztucznych stosowanych 

w  nawierzchni  kolejowej.  Wymagania  i  badania  Nr  ILK2-5185/1/2000  z  dnia 

01.09.2000 r.  

(34)  Warunki techniczne wykonania i odbioru odlewu kotwy SB3/3 nr CLK2-518-

3/1/99/JW z dnia 29.01.1999  

(35)  BN-66/6774-01 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych. Żwir 

i pospółka  

(36)  Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  szyn  kolejowych  odwalcowanych 

z wlewków  odlanych  metodą  ciągłą  Nr  WT/JD/5014  zatwierdzone  przez  DG PKP 

- Naczelny Zarząd Utrzymania Kolei - pismo Nr KD4-518/96/KK z dnia 12.04.1996r. ze 

zmianami późniejszymi wprowadzonymi przez PKP PLK S.A. Centrala Biuro Dróg 

Kolejowych pismem Nr ILK2-5183/50/2002.  

(37) BN-77/8934-08 Złącza szynowe izolowane klejono-sprężone.  

(38) PN92/E-05-024 Ochrona przed korozją. Ograniczenie wpływu prądów 

błądzących z trakcyjnych sieci powrotnych prądu stałego.  

(39)  PN-S-06102 Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.  

(41)  PN-8l/B-030020. Posadowienie bezpośrednie budowli  

(42)  PN-86/02480. Określenia, symbole, podział i opis gruntów  

(43)  PN-S-02205. Drogi samochodowe, roboty ziemne  

(44)  BN-88/8932-02. Podłoże i podtorze kolejowe. Roboty ziemne.  

(45)  UIC Codę 719 R Earthworks and track-bed layers for railway lines 01.01.1994 r.  

(46)  Instrukcja spawania szyn termitem D7 - wprowadzone zarządzeniem nr 48 

Zarządu PKP z dnia 16.09.1996 r. Biuletyn PKP A nr 21 poz. 48 DG PKP Warszawa 1993 r.  

(47)  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru podkładów i podrozjazdnic 

strunobetonowych Nr WTWiO-ILK3d-518/3/07  

(48)  Pismo ILK3d-518/06/11 z dn. 17.02.2011 Zasady zakupu i zabudowy szyn  

(49)  PN-EN 1487-2  Zastosowania kolejowe – Tor – Zgrzewanie doczołowe iskrowe 

szyn – Część 2  
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(50)  PN-EN 13232-4  Kolejnictwo Tor  Rozjazdy i Skrzyżowanie – część 4: Przestawianie, 

zamykanie i kontrola  

(51)  WTWiOB Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Nawierzchniowo-

Podtorzowych (warunki uzupełniające) z dn. 20.05.2003 z późn. zmianami  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania obowiązujących norm, aktów 

prawnych, itd. w momencie  przystąpienia  do  robót  i  uwzględniania  ich  

ewentualnej  aktualizacji.  Przepisy  i normy  branżowe  związane  z  projektowaniem  

i  wykonaniem  robót  są  wymienione  w poszczególnych Specyfikacjach oraz w pkt. 

10. niniejszej Specyfikacji. 

II. ROBOTY ODWODNIENIOWE 

2.1. Rodzaj robót objętych STWiORB 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie robót ziemnych. 

2. MATERIAŁY 

Grunty  uzyskane  przy  wykonywaniu  wykopów  powinny  być  przez  

Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypania wykopów. Za 

zezwoleniem Inżyniera grunty  przydatne  do  wbudowania  mogą  być  wywiezione  

poza  teren  budowy  tylko wówczas,  gdy  stanowią  nadmiar  objętości  robót  

ziemnych.  Inny  sposób  wykorzystania gruntu Wykonawca musi uzgodnić 

z Inżynierem. 

2.1. Rury drenarskie z PVC 

Rurki drenarskie z tworzywa  sztucznego  powinny  odpowiadać  wymaganiom  

norm tj. być rurkami  spiralnie karbowanymi, perforowanymi  wyprodukowanymi 

z  polietylenu. Rurki drenarskie powinny mieć powierzchnię  bez  pęcherzy,  być  

obcięte  prostopadle  do  osi, w  sposób  umożliwiający dokładne  ich  łączenie.  

Szczeliny wlotowe (szparki  podłużne)  powinny  znajdować  się między karbami rurki, 

być wolne od grudek i resztek materiału i być tak wykonane, aby przepływająca 

przez nie woda nie napotykała oporów. Szczeliny powinny być równomiernie 

rozmieszczone na długości i odwodzie rurki. Złączki służące do połączenia rur 
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drenarskich karbowanych (przez ich skręcanie) powinny być wykonane z polietylenu 

wysokociśnieniowego. 

2.2. Rury drenarskie z polipropylenu 

Rury wielofunkcyjne sączące na pewnej części odwodu (drenokolektoru) oraz 

rury pełne łączone za pomocą złączek dwukielichowych i uszczelki. 

Wymagania odnośnie polietylenu wysokiej gęstości (PE-HD): 

 

2.3. Studnie rewizyjne 

Studzienki rewizyjne wykonane jako PVC o śred. 315 i 600 mm z osadnikami, 

kryte włazami ze zwieńczeniem ze stożka żelbetowego. Włazy należy dostosować do 

istniejącego ukształtowania terenu. 

2.4. Materiał filtracyjny i podsypka dla rur kanalizacyjnych 

Materiał na zasypkę filtracyjną musi być odporny na działanie mrozu, mieć 

właściwą wodoprzepuszczalność i nie może w czasie eksploatacji ulegać rozkładowi 

powodującemu zauważalne jej zmniejszenie, na styku z gruntem podtorza musi 

spełniać warunek stabilności mechanicznej. Po odebraniu przez Inspektora 

drenokolektor zasypać warstwą tłucznia granulowanego (granulacja 20-40 mm) do 

wysokości 20 cm ponad wierzch rury. Pozostałą zasypkę warstwą filtracyjną wykona 

wykonawca podtorza. 

2.5. Geowłóknina 

Geowłóknina powinna być materiałem odpornym na działanie wilgoci, 

środowiska agresywnego chemicznie i biologicznie oraz temperatury, bez rozdarć, 

dziur i przerw z dobrą przyczepnością z gruntem, o charakterystyce zgodnej 

z dokumentacją projektową, aprobatami technicznymi wydanymi przez uprawioną 

jednostkę. Charakterystyka właściwości geowłókniny drenażu: 
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2.6. Składowanie rur z tworzyw sztucznych 

Wyroby z tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia mechaniczne, 

w związku z czym należy je odpowiednio chronić. Należy chronić je przed 

uszkodzeniami, pochodzącymi od podłoża, na którym są składowane lub 

przewożone, oraz stosować odpowiednie narzędzia i metody  przeładunku (zgodne 

z niniejszą specyfikacją). Rury w  prostych odcinkach –  składować  w  stosach  na  

równym podłożu, na podkładach drewnianych o szerokości nie mniejszej niż. 0,1 m i 

w odstępach od 1 do 2 metrów. Nie przekraczać wysokości składowania ok. 1 m dla 

rur o mniejszych średnicach  i  2  m  dla  rur  o  większych  średnicach  (jeśli  

szczegółowe  wymagania  nie stanowią inaczej). Rury w kręgach składować na 

płasko na równym podłożu na podkładach drewnianych, pokrywających co 

najmniej 50% powierzchni składowania. Nie przekraczać wysokości  składowania  2  

m.  Rury o różnych  średnicach  powinny  być  składowane oddzielnie,  a  gdy  nie  

jest  to  możliwe,  to  rury  o  większych  średnicach  i  grubszych ściankach powinny 

znajdować się na spodzie. To samo dotyczy układania rur na środkach 

transportowych. Szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i 

zabezpieczać je ochronami  (kapturki,  wkładki,  itp.).  Nie  dopuszczać  do  

składowania  w  sposób,  przy którym mogłyby wystąpić odkształcenia (zagięcia, 

zagniecenia itp.) – w miarę możności przechowywać i  transportować w 

opakowaniach fabrycznych. Nie dopuszczać do zrzucenia  elementów. 

Niedopuszczalne jest „wleczenie” pojedynczych rur,  wiązek  lub kręgów po podłożu. 

Zachować szczególną ostrożność przy pracach 

w obniżonych temperaturach zewnętrznych, ponieważ podatność  na  uszkodzenia  

mechaniczne  w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta. Złączki dla  rur  należy  

przechowywać  w workach, pudłach kartonowych i innych pojemnikach. 
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2.7. Składowanie kruszywa 

Kruszywo,  żwir  należy  składować  na  utwardzonym  i  odwodnionym  

podłożu  w  sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem 

z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. 

2.8. Składowanie geowłókniny 

Geowłókniny przeznaczone na warstwy odsączającą lub odcinającą należy 

przechowywać w opakowaniach w pomieszczeniach czystych, suchych 

i wentylowanych. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać 

się możliwością korzystania z niezbędnego sprzętu jak np.: 

- Koparka na kołach lub gąsienicowa;  

- Sprzęt ręczny;  

- Pompa spalinowa lub elektryczna do odpompowania ewentualnej wody 

z wykopu; 

- Ubijak spalinowy do zagęszczenia zasypki; 

- Inny sprzęt niezbędny do wykonania robót. 

Urządzenia i sprzęt zmechanizowany  podlegające  przepisom  o  dozorze  

technicznym, eksploatowane  na  budowie,  powinny  mieć  aktualnie  ważne  

dokumenty  uprawniające  do  ich eksploatacji. 

4. TRANSPORT 

4.1. Transport rur 

Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób 

zabezpieczający je przed  uszkodzeniem  lub  zniszczeniem.  Wykonawca  zapewni  

przewóz  rur  w  pozycji poziomej  wzdłuż  środka  transportu.  Wykonawca  

zabezpieczy  wyroby  przewożone  w pozycji  poziomej  przed  przesuwaniem 

i  przetaczaniem  pod  wpływem  sił  bezwładności występujących  w  czasie  ruchu  

pojazdów.  Przy  wielowarstwowym  układaniu  rur  górna warstwa  nie  może  

przewyższać  ścian  środka  transportu  o  więcej  niż  1/3  średnicy zewnętrznej  

wyrobu.  Transport  kołowy  rur  z  tworzywa  sztucznego  powinien  być wykonywany  

pojazdami  o  odpowiedniej  długości,  tak  by  wolne  końce  wystające  poza 
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skrzynię  ładunkową  nie  były  dłuższe  niż  1  metr.  Natomiast  rury  w  kręgach  

powinny  w całości  leżeć  na  płasko  na  powierzchni  ładunkowej.  Kształtki,  złączki  

i  inne  materiały (uszczelki, kleje, środki do czyszczenia i odtłuszczania, itp.) powinny 

być składowane w sposób uporządkowany, z zachowaniem wyżej omówionych 

środków ostrożności 

4.2. Transport kruszyw 

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób 

zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 

4.3. Transport geowłókniny 

Geowłókniny mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu pod 

warunkiem:  

- opakowania  bel  (rolek)  folią,  brezentem  lub  tkaniną  techniczną,  

zabezpieczenia opakowanych bel przed przemieszczaniem się w czasie 

przewozu,  

- ochrony geowłókniny przed zawilgoceniem i nadmiernym ogrzaniem,  

- niedopuszczenie  do  kontaktu  bel  z  chemikaliami,  tłuszczami  oraz  

przedmiotami mogącymi przebić lub rozciąć geowłókniny. 

4.4. Transport gruntu 

Proponowane środki transportu: 

- Samochód samowyładowczy; 

- Dowolny środek transportu. 

Wybór  środków  transportowych  oraz  metod  transportu  powinien  być  

dostosowany  do kategorii  gruntu  (materiału),  jego  objętość,  technologii  

odspajania  i  załadunku  oraz  od odległości transportu. Odległości transportu muszą 

być uzgodnione i zatwierdzone przez Inżyniera, a wszystkie późniejsze zmiany muszą 

być przez niego zaakceptowane. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonanie  robót  odwodnieniowych  zgodne  z Rozporządzeniem Ministra 

Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 19 września 1998 r., sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i  ich usytuowanie (Dz. 



Projekt wykonawczy dla zamówienia „Rozbudowa kolejki wąskotorowej w Pińczowie wraz z 

budową wiaty i oświetlenia” realizowana w ramach zadania p.n. „Wiata kolejowa – Pińczów” 

 Część T – Roboty torowe z odwodnieniem              rew. 0.0 z dn.: 09.09.2021r. 

 

 
Umowa nr 90/103/0092/19/Z/I z dn. 16.12.2019 r. -26- 

U. Nr 151 poz. 987 1998 r. ) oraz Id-3 (instrukcja kolejowa) - Warunki techniczne 

utrzymania podtorza kolejowego. Lokalizacja  elementów odwodnienia  nie  może  

utrudniać  pracy  kolejowych  maszyn  roboczych.   

5.5. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale 

oznaczy je w terenie  za  pomocą  kołków  osiowych,  kołków  świadków  i  kołków  

krawędziowych.  W przypadku  niedostatecznej  ilości  reperów  stałych,  

Wykonawca  wbuduje  repery tymczasowe  (z  rzędnymi  sprawdzonymi  przez  służby  

geodezyjne),  a  szkice  sytuacyjne reperów  i  ich  rzędne  przekaże  Inżynierowi.  

Metoda  wykonania  wykopu  (ręczna  lub mechaniczna) powinna być 

dostosowana do głębokości wykopu, danych geotechnicznych i posiadanego  

sprzętu  mechanicznego.  Wymiary  wykopu  powinny  być  zgodne  z dokumentacją  

projektową.  Wykop  należy  rozpocząć  od  wylotu  rurki  drenarskiej  i prowadzić ku 

górze, w  celu zapewnienia wodzie stałego odpływu. Szerokość dna rowka wykopu 

pod dren powinna wynosić co najmniej D+2×0,15 (D – średnica zewnętrzna rury 

drenarskiej). 

5.6. Ułożenie podsypki 

Przed  przystąpieniem  do  układania  ciągów  rurowych,  dno  wykopu  należy  

oczyścić  (np. łyżkami drenarskimi) tak, aby woda (jeśli jest) wszędzie sączyła się 

równą warstewką, nie tworząc zagłębień. Na oczyszczonym dnie należy wykonać 

podsypkę z piasku o grubości 10 cm – 20 cm dla drenaży, a z mieszanki żwirowo - 

piaskowej o grubości 15 cm – 25 cm dla  zbieraczy  i  kolektorów  (rury  pełne).  

Podsypkę  przy  sączącej  się  wodzie  należy wykonać tuż przed układaniem rur. 

5.7. Układanie rur 

Układanie rur zaleca się wykonać niezwłocznie  po wykopaniu wykopu  dla 

zmniejszenia niebezpieczeństwa  osuwania  się  skarp.  Gdy  rowkiem  płynie  woda  

w  dużych  ilościach, układanie  należy  przerwać  do  czasu  zmniejszenia  strumienia  

wody,  nie  powodującego osuwania  się  skarp.  Skrajny,  ułożony  najwyżej  otwór  

rury  należy  zasłonić  odpowiednią zaślepką  (np.  kamieniem,  kształtką  

plastykową)  w  celu  uniemożliwienia  przedostawania się piasku i cząstek gruntu do 

wnętrza rury. Rury PE, PP należy łączyć za pomocą złączek producenta  tych  rur, 
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z  odpowiednimi  uszczelkami.  Zasada  działania  drenu  wymaga umożliwienia  

dopływu  do  niego  wody  gruntowej  poprzez  szczeliny  stykowe  lub  otwory 

(dziurki, szparki podłużne) w rurach. 

5.8. Zastosowanie geowłókniny na drenażu 

Geowłókniny mogą być zastosowane do:  

- owinięcia przewodu dziurkowanego (drenu)  

- owinięcia kruszywa filtracyjnego 

5.9. Zasypanie ciągów rurowych 

Zasypanie  rurociągu  należy  wykonać  materiałem  filtracyjnym.  Zasypanie  

powinno  być wykonane  w  sposób  nie  powodujący uszkodzenia ułożonego  

rurociągu zgodnie z dokumentacją techniczną. Kruszywo należy układać  warstwami 

a ułożone warstwy zagęszczać mechanicznie do uzyskania wymaganego wskaźnika 

zagęszczenia. Rury pełne należy  zasypać  gruntem  rodzimym  i  zagęścić  do  

wymaganego  wskaźnika  zagęszczenia. Zagęszczenie zasypki powinno odbywać się 

warstwami o grubości od 0.10 do 0.30 m aż do wysokości  0.3  m  powyżej  rury.  

Stopień zagęszczenia musi mieścić  się w  przedziale  od 95% do 97% zmodyfikowanej 

wartości Proctora. Wymagania dotyczące zasypki zgodne z obowiązującymi 

normami. 

5.10. Wykonanie robót ziemnych dla odwodnienia 

Przed  przystąpieniem  do  robót  ziemnych  konieczne  jest  zbadanie  terenu,  czy  

nie  ma  w miejscach  wykopów:  przewodów  sieci  wodnej,  kanalizacyjnej,  

gazowej,  sieci  cieplnych, kabli elektrycznych, teletechnicznych, zabezpieczenia 

ruchu i innych. W wypadku istnienia ww.  należy  przedsięwziąć  odpowiednie  środki  

ich  zabezpieczenia:  zaniechać  pracy koparkami, łomami, kilofami itp., zwiększyć 

nadzór i ostrożność pracy. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku 

podnoszenia się niwelety, tak aby był  umożliwiony  odpływ  wody  od  miejsca  

wykonywania  robót,  przy  jednoczesnym zachowaniu wymaganej projektem 

dokładności robót. Ziemię  należy  odspajać  w  sposób  ciągły  i  w  ilości  potrzebnej  

dla  późniejszej  zasypki składować wzdłuż wykopu w sposób i w odległości 

umożliwiającej bezpieczny dostęp do wykopu,  a  także  nie  powodujący  

obciążenia  i  uszkodzenia  ścian  wykopu  oraz  zakłóceń ruchu. Wykopy  pod  
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drenaż  należy  wykonywać  początkowo  do  głębokości  mniejszej  od 

projektowanej  o  0,1-0,2  m,  a  następnie  pogłębić  do  głębokości  właściwej  tuż  

przed układaniem  rurociągu.  Bezwzględnie  trzeba  unikać  lokalnego  

przekraczania  głębokości wykopu,  a  następnie  dosypywania  gruntu.  Ponadto  

należy  wyrównać  i  zagęścić  dno wykopów. Podłoże należy wyprofilować tak, aby  

rura spoczywała na nim jedną czwartą swej powierzchni.  Zasypkę  przewodów  

pełnych  należy  wykonać  z  materiałów  nie powodujących uszkodzenia przewodu, 

grubość warstwy ochronnej wynosi min. 30 cm (po zagęszczeniu). Materiał służący 

do wykonania wypełnienia musi spełniać te same warunki co  materiał  do  

wykonania  podłoża.  Obsypkę  i  zasypkę  rur  drenarskich  należy  wykonać warstwą  

filtracyjną.  Roboty  budowlane  związane  z  odwodnieniem  podtorza  będą 

prowadzone  równocześnie  z  pracami  wzmocnienia  podtorza.  Kładąc  rury  na 

międzytorzach, gdzie wykonywana jest wymiana gruntu w podtorzu, należy 

wykorzystać wykopy pod podtorze, pogłębiając je tylko w miejscu prowadzenia rur.  

Podczas układania rur pod czynnymi torami (lub w bezpośrednim ich sąsiedztwie), 

należy wykonać  konstrukcje  odciążające  w  postaci  wiązek  z  szyn.  Rozbieranie  

umocnień  ścian wykopów  powinno  być  przeprowadzone  stopniowo  w  miarę  

zasypywania  wykopów, poczynając  od  dna  wykopu.  Zasypywanie  i  ubicie  

gruntu  powinno  następować równocześnie  po  obu  stronach  rurociągu.  Dalsze  

zasypywanie  wykopu,  jeśli  ściany  są umocnione, powinno być dokonywane 

ręcznie, a przy braku umocnienia można stosować sprzęt mechaniczny. Ziemię 

należy dowozić z miejsca chwilowego składowania środkami transportu kołowego, 

bądź  pobierać  z  miejsca  składowania  przy  wykopie  i  układać  warstwami 

o  grubości zależnej  od  użytego  sprzętu  i  zagęszczać  do  uzyskania  

wymaganego  wskaźnika zagęszczenia.  Wskaźnik  ten  powyżej  30  cm  od  

wierzchu  rury  powinien  być  równy wskaźnikowi zagęszczenia gruntu rodzimego, 

natomiast w bezpośrednim  sąsiedztwie rur powinien wynosić 95% zmodyfikowanej 

wartości modułu Proctora w przypadku gruntów niespoistych i 92% w przypadku 

gruntów spoistych (metoda badawcza 1 i 3) według norm PN-B-06050; 1999 

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne oraz BN-75/8846-01 Roboty 

ziemne w podtorzu kolejowym do układania przewodów rurowych. Wymagania 

i badania. Wilgotność gruntu w czasie jego zagęszczenia powinna być zbliżona do 

optymalnej. Jeżeli  wilgotność  wynosi  mniej  niż  80%  wilgotności  optymalnej  grunt  

należy  polewać wodą,  natomiast  gdy  przekracza  120%  grunt  należy  przesuszyć  
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naturalnie  lub  sztucznie. Wilgotność należy określić laboratoryjnie zgodnie z normą 

PN-55/B-04492 Grunty budowlane. Badania właściwości fizycznych. Oznaczenia 

wskaźnika wodoprzepuszczalności. Robót nie należy prowadzić, jeżeli grunt jest 

zamarznięty lub nawodniony po opadach. Roboty należy wykonać zgodnie 

z projektem i zgodnie z przepisami BHP oraz ruchu kołowego i kolejowego. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stałej  i  systematycznej  kontroli  prowadzonych  

robót.  

6.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli 

prowadzonych robót.  

W szczególności kontrola powinna obejmować:  

- badanie odchylenia osi kanałów i drenu,  

- sprawdzenie prawidłowości ułożenia kanałów, drenów , studni itp.  

- sprawdzenie prawidłowości uszczelniania kanałów,  

- badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu,  

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiaru robót jest:  

- 1 m dla ciągów rurowych 

- 1 szt. dla studzienek drenarskich 

- 1 m3 wykonanego wykopu,  

8. ODBIÓR ROBÓT 

Warunki odbioru robót określa umowa z Wykonawcą robót. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Warunki płatności określa umowa z Wykonawcą robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

[1] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 19 września 1998 

r., sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe 

i  ich usytuowanie. Dz. U. Nr 151 poz. 987 1998 r.  
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[2] Id-3 (D-4) - Warunki techniczne utrzymania podtorza kolejowego.  

[3] Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Nawierzchniowo - Podtorzowych  

- warunki uzupełniające z dnia 20.05.2003 r. znowelizowane dnia 16.05.2006 r.  

[4]  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 

1998 r., w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 

budowlanych. Dz. U. Nr 126 poz. 839 z 1998 r.  

[5] Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (tekst jednolity) Dz. U. Nr 39, poz. 

251 z 2007r. z późniejszymi zmianami.  

[6] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r., w sprawie katalogu  

odpadów. Dz. U. Nr 112 poz. 1206 z 2001 r.  

[7]  Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  21  kwietnia  2006  r.,  w  sprawie  

listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom 

fizycznym lub jednostkom  organizacyjnym,  nie  będącym  przedsiębiorcami,  oraz  

dopuszczalnych  metod ich odzysku. Dz. U. Nr 75, poz. 527 z 2006r.  

[8]  Uchwała  nr  54/2009  Zarządu  PKP  PLK  SA  z  dnia  07.02.2009  w  sprawie  zasad  

gospodarowania materiałami z odzysku.  

[9] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagań 

w zakresie  odległości  i  warunków  dopuszczających  usytuowanie  drzew 

i  krzewów, elementów  ochrony  akustycznej  i  wykonywania  robót  ziemnych 

w  sąsiedztwie  linii kolejowej,  a  także  sposobu  urządzania  i  utrzymywania  zasłon  

odśnieżnych  oraz  pasów przeciwpożarowych Dz. U. nr 153 poz. 955 z 2008 

[10] PN-B-06050; 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne  

[11] PN-88/B-04481 Grunty budowlane badanie próbek gruntu.  

[12] PN-86-B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 

Zastępuje część przez PN-B024481; 1998 w zakresie załącznika 1.  

 [13] PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli.  

Obliczenia statyczne i projektowanie. Zmiany 1 BI 2/88 poz. 14.  

[14] PN-55/B-04492 Grunty budowlane. Badania właściwości fizycznych. Oznaczenia 

wskaźnika wodoprzepuszczalności.  

[15] PN-76/H-93461.02. Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte określonego 

przeznaczenia. Kształtownik na pale szalunkowe.  

[16]PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów 

wodociągowych i kanalizacyjnych.  

[17] PN-69/K-02057 Koleje normalnotorowe. Skrajnia budowli. 
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[18] BN-62/8836-02 Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociągowe 

i kanalizacyjne. Warunki techniczne wykonania.  

[19] BN-75/8846-01 Roboty ziemne w podtorzu kolejowym do układania przewodów 

rurowych. Wymagania i badania.  

[20] BN-77/8931 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.  

[21] PN-S-06102; 1997 Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.  

[22] PN-84/S-96023 Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego.  

[23] PN-68/S-96031 Nawierzchnie żwirowe.  

[24] PN-91/H-93010 Stal. Kształtowniki walcowane na gorąco  

[25] PN-EN-10248-2;1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych.  

Tolerancja kształtu i wymiarów. 

[26] Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.,  w  sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Dz. U. Nr 

47 poz. 401 z 2003 r. 

[27] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (tekst jednolity). Dz. U. Nr 

156poz. 1118 i Nr 170 poz. 1217 z 2006r. z późniejszymi zmianami. 

[28] Instrukcja techniczna GUGiK G-3 – Geodezyjna obsługa inwestycji.  

[29] Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (tekst jednolity) Dz. U. Nr 239 poz. 

2019 z 2005 r. z późniejszymi zmianami. 

[30] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity). Dz. 

U. Nr 129 poz. 902 z 2006 r. z późniejszymi zmianami.  

[31]  Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  24  lipca  2006  r.,  w  sprawie  

warunków, jakie  należy  spełnić  przy  wprowadzaniu  ścieków  do  wód  lub  do  

ziemi  oraz  w  sprawie substancji  szczególnie  szkodliwych  dla  środowiska  

wodnego.  Dz.  U.  Nr  137  poz.  984  z 2006 r. z późn. zmianami.  

[32] Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia 20 lipca 2002  r., w  sprawie sposobu  

realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków 

wprowadzenia ścieków do urządzeń kanalizacyjnych. Dz. U. Nr 129 poz. 1108 z 2002 r.  

 [33]  Instrukcje  zabezpieczenia  przed  korozją  konstrukcji  betonowych  

opracowane  przez Instytut Techniki Budowlanej – Warszawa 1986 r.  

[34]  Katalog  powtarzalnych  elementów  drogowych  „Transprojekt”  –  Warszawa,  

1979-1982 

[35] PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. PN-86/B-06712/A1:1997 Zmiany  

[36]  PN-91/B-06716  Kruszywa  mineralne.  Piaski  i  żwiry  filtracyjne.  Wymagania  
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techniczne. PN-91/B-06716/Az1:2001 Zmiany  

[37] PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.  

[38]  PN-B-11113:1996  Kruszywa  mineralne;  kruszywa  mineralne  do  nawierzchni  

drogowych; piasek.  

[39]  PN-B-11111:1996  Kruszywa  mineralne.  Kruszywa  naturalne  do  nawierzchni  

drogowych. Żwir i mieszanka  

[40] PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni 

drogowych  

[41] PN-91/B-06714.01 Kruszywa mineralne. Badania. Podział i terminologia  

[42] BN-84/6774-05 Kruszywo mineralne.  

[43] BN-71/B-8932-01 Zagęszczenie zasypki.  

[44] BN-70/6716-02 Materiały kamienne. Kamień łamany.  

[45] PN-60/B-11104 Materiały kamienne. Brukowiec. 

[46] PN-C-89221:1998  Rury  z  tworzyw  sztucznych.  Rury  drenarskie  karbowane  z 

niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PCV-U).  

[47] ISO 4435: 1991 (E) Rury i łączniki rurowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu  

(PWC – U) dla podziemnych systemów odwadniających i ścieków – Warunki 

techniczne.  

[48]  PN-EN  1401-1:1999  Systemy  przewodowe  z  tworzyw  sztucznych.  Podziemne  

bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu) (PVC-U) 

do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu.  

[49]  BN-78/6354-12  Rury  drenarskie  karbowane  z  nieplastyfikowanego  polichlorku  

winylu.  

[50] BN-84/6366-10 Kształtki drenarskie typ 50 z polietylenu wysokociśnieniowego.  

[51]  DIN  19565  (cz.1)  Rury  i  kształtki  z  żywic  poliestrowych  zbrojonych  włóknem  

szklanym, dla kanałów i przewodów ściekowych układanych w gruncie. 

[52] PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.  

[53] PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. 

[54] PN-71/B-02710 Kanalizacja zewnętrzna. Przekroje poprzeczne zamkniętych 

kanałów ściekowych.  

[55] PN-B-10729;1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.  

[56] DIN 4034 Prefabrykowane studzienki kanalizacyjne 

[57] PN-69/K-02057 Koleje normalno torowe. Skrajnie budowli.  

[58] GEOWŁÓKNINA wg producenta.  
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[59]  BN-80/8939-17  Przeprowadzenie  rurociągów  i  kabli  pod  torami  kolejowymi.  

Wymagania i badania.  

[60]  PN-EN  1097-6;2002  Badania  mechanicznych  i  fizycznych  właściwości  

kruszyw. Część 6: Oznaczenie gęstości ziarn i nasiąkliwości.  

[61]  PN-EN  933-1;  2000  Badania  geometrycznych  właściwości  kruszyw.  

Oznaczenie składu ziarnowego. Metoda przesiewania.  

[62] PN 91-B-06714-29 Kruszywa mineralne. Badania. Określenie zawartości siarki. 


