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1. WSTĘP 

1.1. Informacje ogólne 

INWESTOR: 

Gmina Pińczów 

ul. 3 Maja 10 

28-400 Pińczów 

LOKALIZACJA: 

Działka numer 115/10 (260804_4.0005.115/10) teren gminy Pińczów; powiat 

pińczowski; Województwo świętokrzyskie:  

1.2. Nazwa projektu 

 „Rozbudowa kolejki wąskotorowej w Pińczowie wraz z budową wiaty i oświetlenia” 

realizowane w ramach zadania  p.n. „Wiata kolejowa – Pińczów”  

1.3.  Przedmiot i zakres robót budowlanych  

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przedsięwzięcie polegające na 

rozbudowie kolejki wąskotorowej w Pińczowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, 

które polegać będzie na rozbudowie kolejki wąskotorowej na stacji Pińczów o 

dodatkowy tor i rozjazd wraz z budową wiaty postojowej, kanałem rewizyjnym i 

oświetleniem. Ma to na celu poprawę funkcjonalności obiektu. 

 

Zakres projektu obejmuje: 

 Zabudowę szyn i rozjazdu, podkładów (podrozjazdnic), przytwierdzeń na 

subwarstwie tłuczniowej grub. 15cm; 

 Budowę odwodnienia wgłębnego (odwodnienie toru); 

 Montaż oznakowania niezbędnego do prowadzenia ruchu; 

 Budowę wiaty postojowej (wg tomu branży architektonicznej); 

 Budowę kanału rewizyjnego (wg tomu branży architektonicznej); 

 Budowę oświetlenia wiaty i kanału (wg tomu branży elektroenergetycznej). 

1.4. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe  

Do prac towarzyszących i robót tymczasowych zaliczamy: 

- Pomiary geodezyjne; 

- Dokumentację powykonawczą; 
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- Roboty niezbędne do demontażu i ponownego montażu nawierzchni 

kolejowej, urządzeń związanych z torem, itp. – w przypadku, gdy 

materiały pochodzące z rozbiórki uzyskają dopuszczenie do ponownej 

zabudowy przez uprawnionego diagnostę. 

1.5. Informacje o terenie budowy 

Wszystkie prace realizowane będą na terenie linii kolejowej wąskotorowej.  

1.5.1. Organizacja robót budowalnych 

Ogólne wymagania dotyczące robót 

Obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego określone zostaną w Umowie, 

ponadto ujęte zostały w ustawie Prawo Budowlane. Wymagania formalnoprawne 

i ogólne wymagania dotyczące robót zostaną określone w Umowie oraz w OPZ (Opis 

Przedmiotu Zamówienia). Wykonawca opracuje szczegółowy harmonogram robót, 

uwzględniający niezbędny czas na wykonanie wszystkich robót, dokonanie 

odbiorów i przekazanie urządzeń oraz obiektów do eksploatacji zgodnie z zapisami 

Umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, 

bezpieczeństwo prowadzenia prac i ruchu oraz zgodność z dokumentacją 

projektową, STWiORB a także poleceniami Inspektora. Ponadto Wykonawca 

zobowiązany jest prowadzić wszystkie prace budowlane zgodnie z obowiązującymi 

wymaganiami, specyfikacjami, normami oraz przepisami.   

1.5.2. Obsługa geodezyjna 

Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną poprzez uprawnionego geodetę 

na etapach: założenia bazy pomiarowej, realizacji i sporządzania dokumentacji 

powykonawczej oraz inwentaryzacji powykonawczej obejmującej położenie 

obiektów na gruncie. Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną w toku budowy, 

która obejmować będzie: 

- Geodezyjną obsługę budowy i montażu obiektów budowlanych; 

- Pomiary podłoża i odkształceń. 

1.5.3. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Zamawiający przekaże Wykonawcy: 
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- Dokumenty związane z prawem do dysponowania nieruchomością na 

cele budowlane; 

- Teren budowy. 

Zakres robót mieści się na terenie działek, będących własnością Inwestora. Na 

działkach sąsiadujących z teren robót należy uwzględnić zabezpieczenie interesów 

osób trzecich. 

1.5.4. Ochrona środowiska  

Materiały nie nadające się do dalszej zabudowy należy traktować jako 

odpady i poddać je w pierwszej kolejności odzyskowi, a jeżeli to niemożliwe 

procesom unieszkodliwiania. Posiadacz (wytwórca) odpadów, którym jest 

Wykonawca robót, zobowiązany jest do posiadania wymaganych przepisami 

ochrony środowiska pozwoleń i postępować z odpadami zgodnie z obowiązującymi 

uregulowaniami prawnymi.  

1.5.5. Warunki bezpieczeństwa pracy 

Prowadzenie robót na terenie budowy muszą być prowadzone zgodnie z: 

- Prawem Budowlanym; 

- Przepisami BHP; 

- dostarczonym przez Wykonawcę Harmonogramu Robót. 

Podstawowe warunki ruchowe, jakie muszą być spełnione 

w okresie rozbudowy kolejki wąskotorowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą:  

- Tory mogą być zamknięte dla ruchu; 

- Należy sporządzić regulamin tymczasowy stacji; 

- Szczególne wymagania dotyczące jakości podtorza – wszystkie 

urządzenia podziemne – fundamenty, kable, przewody, drenaż itp. 

wykonywane w podtorzu muszą być zakończone przez ostatecznym 

jego zagęszczeniem i uformowaniem. 

1.5.6. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy 

Zamawiający przekaże teren, będący w jego dyspozycji na cele urządzenia 

zaplecza Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia opłat za 

korzystanie z mediów(zasilanie energetyczne, zaopatrzenie w wodę i kanalizację, 
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itp.). Jeżeli teren, którym dysponuje Zamawiający okaże się niewystarczający na cele 

zaplecza, Wykonawca pozyska we własnym zakresie dodatkowy teren - własnym 

staraniem i na własny koszt. 

1.5.7. Warunki dotyczące organizacji ruchu, ogrodzenie 

Wykonawca jest zobowiązany do naprawy wszelkich szkód, jakie powstaną 

w czasie prowadzenia robót, np. rekultywacji terenu.  

Roboty muszą uwzględniać konieczność fazowania robót oraz utrzymania 

ruchu kolejowego. W niedalekiej odległości od terenu robót znajdują się budynki 

mieszkalne.  

Konieczne jest zabezpieczenie przed spadkiem wszelkiego rodzaju materiałów 

i innych przedmiotów na drogę i przejść dla pieszych zarówno na terenie 

prowadzenia robót jak i poza miejscem prowadzenia prac. 

1.6. Zakres stosowania Specyfikacji 

Specyfikacje są dokumentem obowiązującym przy realizacji robót dla 

zadania pn.: „Wiata kolejowa - Pińczów”. 

1.7. Wykaz specyfikacji  

Specyfikacje zostały opracowane przy uwzględnieniu polskich norm 

państwowych, branżowych oraz obowiązującej literatury prawa.  

Wykaz specyfikacji: 

- Część G – Wymagania ogólne; 

- Część P – Roboty pomiarowe; 

- Część T – Roboty torowe wraz z odwodnieniem 

- Część E – Elektroenergetyka do 1kV; 

- Część AK – roboty architektoniczno-konstrukcyjne. 
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1.8. Podstawowe określenia 

Użyte w Specyfikacji wymienione poniżej określenia należy rozumieć 

następująco:  

8.1.1 Dokumentacja powykonawcza: 

- Projekt powykonawczy z naniesionymi w czasie realizacji zmianami 

potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru; 

- Geodezyjna dokumentacja powykonawcza, opracowana zgodnie 

z warunkami technicznymi i obwiązującymi przepisami. 

8.1.2 Drenaż – urządzenie odwadniające, umożliwiające zebranie i szybkie 

(najczęściej grawitacyjne) odprowadzenie wód wzdłuż ustalonej trasy do 

sieci odprowadzającej lub bezpośrednio od odbiornika. 

8.1.3 Droga kołowa – wyznaczony pas terenu dla ruchu lub postoju pojazdów 

jednośladowych i samochodowych oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi 

urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem 

ruchu. 

8.1.4 Dziennik budowy – opatrzony pieczęcią Nadzoru Budowlanego zeszyt 

z ponumerowanymi stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych 

w czasie realizacji zadania budowlanego, rejestrowania dokonanych 

odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej. 
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8.1.5 Geodezyjna dokumentacja powykonawcza – zaktualizowana mapa 

sytuacyjno – wysokościowa opracowana zgodnie z warunkami 

technicznymi i obowiązującymi przepisami oraz normami. 

8.1.6 Inspektor – osoba wyznaczona przez Zamawiającego do działania do 

celów Umowy. 

8.1.7 Książka obmiarów – wyliczenia i zestawienia wykonanych robót wpisywane 

w układzie asortymentowym zgodnie ze Specyfikacją i przedmiarem. Wpisy 

muszą być podpisane przez Wykonawcę i Inspektora; wpisy w książce 

obmiarów stanowią podstawę do rozliczeń. 

8.1.8 Linia kolejowa – wyznaczony pas terenu, składający się z podtorza, budowli 

i nawierzchni wraz z innymi urządzeniami zapewniającymi bezpieczny i 

regularnych ruch pociągów. 

8.1.9 Nawierzchnia kolejowa – rozumie się konstrukcję przystosowaną do 

przenoszenia na grunt obciążeń stałych i ruchomych związanych z ruchem 

pojazdów kolejowych, składającą się z toru i rozjazdu, po którym poruszają 

się pojazdy kolejowe, elementów podporowych, elementów 

przytwierdzających i łączących (złączek) oraz podsypki. 

8.1.10 Niweleta – wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie 

pionowego przekroju w osi linii kolejowej, drogi, itp. 

8.1.11 Podłoże geologiczno – gruntowe – warstwa lub zespół warstw, które 

powstały w sposób naturalny lub pod wpływem różnych procesów 

geologicznych; podłoże gruntowe – grunt lub układ warstw gruntów, 

stanowiący podparcie budowli lub konstrukcji. 

8.1.12 Podtorze kolejowe – kolejowa budowla gruntowa wykonana jako nasyp lub 

przekop wraz z urządzeniami ją zabezpieczającymi, ochraniającymi 

i odwadniającymi podlegająca oddziaływaniom eksploatacyjnym, 

wpływom klimatycznym oraz wpływom podłoża gruntowego 

zalegającego bezpośrednio pod podtorzem i w jego najbliższym otoczeniu. 
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8.1.13 Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem 

Dokumentacji Projektowej i uprawniona do wprowadzania zmian 

w dokumentacji. 

8.1.14 Rekultywacja – roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 

pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania 

inwestycyjnego oraz po rozebranych torach, obiektach, urządzeniach, itp. 

8.1.15 Skrajnia budowli – wolna przestrzeń określona linią wyznaczającą minimalne 

odległości pomiędzy pojazdem kolejowym a obiektami i urządzeniami 

infrastruktury kolejowej, niezbędne dla zapewniania bezpiecznego 

i bezkolizyjnego prowadzenia ruchu pojazdów kolejowych. 

8.1.16 Skrajnia taboru – linia graniczna, której nie powinna przekraczać żadna 

część pojazdu stojącego w położeniu środkowym na torze prostym. 

8.1.17 Skrajnia podziemna – obszar poniżej główki szyny, w którym nie dopuszcza 

się lokalizacji urządzeń podziemnych. 

8.1.18 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – jest to 

zbiór wymagań technicznych związanych z realizacją obiektów, kontrolą 

i odbiorem poszczególnych elementów robót.   

8.1.19 Tor kolejowy – dwa toki szynowe ułożone w ustalonej odległości stanowiące 

podstawowy układ nośny nawierzchni kolejowej, których układ 

geometryczny przystosowany jest do bezpiecznego ruchu pojazdów 

kolejowych z prędkościami i naciskami określonymi parametrami 

techniczno – eksploatacyjnymi.  

8.1.20 Torowisko – powierzchnia kontaktowa między nawierzchnią kolejową 

a podtorzem o odpowiednim profilu łącznie z ławami torowiska. 

8.1.21 Uprawniony pracownik komórki diagnostycznej – rozumie się pracownika 

wykonawczej jednostki organizacyjnej posiadającego odpowiednie 

uprawnienia zgodnie z prawem budowlanym, mającego w zakresie 

obowiązków prowadzenie pomiarów, interpretację uzyskanych wyników 

i określenie warunków bezpiecznej eksploatacji linii kolejowej. 
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8.1.22 Warstwa ochronna – warstwa lub układ warstw gruntu o odpowiednim 

uziarnieniu, nośności, wodoprzepuszczalności i mrozoodporności. 

8.1.23 Operat kolaudacyjny – zbiór wszystkich dokumentów związanych 

z odnotowanymi zmianami zaistniałymi w czasie realizacji robót, wynikami 

wykonanych badań, pomiarów, przeprowadzonych prób stwierdzających 

jakość wykonanych robót oraz zestawienie ilości wykonanych robót i ich 

rozliczeń stanowiących podstawę do oceny i odbioru końcowego. 

8.1.24 Wykonawca – osoba(y) wyznaczona jako Wykonawca w ofercie 

zaakceptowanej przez Zamawiającego oraz prawnych następców tej(ych) 

osoby(ób). 

8.1.25 Zamawiający – osoba wymieniona jako Zamawiający w umowie oraz 

prawni następcy tej osoby. 

1.9. Przyjęte oznaczenia i skróty 

- BHP – Bezpieczeństwo i Higiena Pracy; 

- BN-88/8930-03 – Branżowa Norma z roku 1988 / numer – część; 

- CPV – Wspólny Słownik Zamówień (Common Procurement Vocabulary); 

- FIDIC – Międzynarodowa Federacja Inspektorów Konsultantów; 

- IBDiM – Instytut Badawczy Dróg i Mostów; 

- MG – Ministerstwo Gospodarki; 

- MI – Ministerstwo Infrastruktury; 

- MŚ – Ministerstwo Środowiska; 

- MTiGM – Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej; 

- PKP S.A. – Polskie Koleje Państwowe S.A.; 

- PKP PLK S.A. – Polskie Koleje Państwowe Polskie Linie Kolejowe S.A.; 

- PN-75/B-04481 – Polska Norma z roku 1975 / Branża – numer; 

- STWiORB – Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych; 

- UE – Unia Europejska; 

- WTWiO – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót; 
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2. MATERIAŁY 

Zgodnie z Prawem Budowlanym materiały muszą posiadać certyfikaty na 

znak bezpieczeństwa wskazującym zgodność z polskimi normami, aprobatami 

technicznymi oraz właściwymi przepisami (branżowymi, itd.). Wszystkie materiały 

i urządzenia dostarcza Wykonawca (za wyjątkiem tych z rozbiórki, które zostaną 

dopuszczone przez uprawnionego diagnostę do dalszej zabudowy – Wykonawca na 

własny koszt zapewni pracę diagnosty. Wykonawca zapewni przeprowadzenie 

badań laboratoryjnych próbek gruntów oraz stosowanych materiałów. Badania 

należy przeprowadzić wg wyznaczonych normami procedur. 

I. Badania geotechniczne 

1. Badania uziarnienia gruntów oraz badanie wskaźników zagęszczenia 

gruntów metodą badawczą 1 i 3, zgodnie z normą PN-88/B-04481. Grunty 

budowlane. Badanie próbek gruntu. 

2. Badanie wilgotności gruntu zgodnie z normą PN-88/B-04481. Grunty 

budowlane. Badanie próbek gruntu. 

3. Badania kapilarności biernej zgodnie z normą PN/88/B-04493. Grunty 

budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej. 

4. Oznaczenie wskaźnika wodoprzepuszczalności zgodnie z normą PN-55/B-

04492. Grunty budowlane. Badania własności fizycznych. Oznaczenie 

wskaźnika wodoprzepuszczalności. 

5. Badanie stanów gruntów spoistych zgodnie z normą PN-88/B-04481. 

6. Badane modułu odkształcenia podtorza mierzonego w torowisku zgodnie 

z normą PN-S-0205. Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania 

i badania; przy jednoczesnym spełnieniu wymagań: 

- PN-B06050:1999. Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie 

wykonywania i badania przy odbiorze; 

- PN-B-04452:2002. Grunty budowlane. Badania polowe. 

II. Badania kruszywa: (Norma kruszywa PN-EN 13450:2004) 

1. Badania uziarnienia kruszywa zgodnie z normą PN-EN 933-1:2000. Kruszywa 

mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego. 
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2. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych zgodnie z normą PN-78/B-

06714/12. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości 

zanieczyszczeń obcych. 

3. Oznaczenie zawartości pyłów mineralnych zgodnie z normą PN-78/B-

06714/13. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości pyłów 

mineralnych. 

4. Oznaczenie kształtu ziaren zgodnie z normą PN-EN 933-4:2001. Kruszywa 

mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziaren. 

5. Oznaczenie nasiąkliwości zgodnie z normą PN-EN 1097-6:2002. Kruszywa 

mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości.  

6. Oznaczenie mrozoodporności metodą bezpośrednią zgodnie z normą PN-

EN 1367-1:2001. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie 

mrozoodporności metodą bezpośrednią.  

7. Oznaczenie mrozoodporności metodą krystalizacji zgodnie z normą PN-EN 

1367-2:2000. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie mrozoodporności 

metodą krystalizacji. 

8. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń organicznych zgodnie z normą PN-

EN 1744-1:2000. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości 

zanieczyszczeń organicznych. 

9. Oznaczenie zawartości siarki metodą bromową zgodnie z normą PN-EN 

1744-1:2000. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości siarki 

metodą bromową. 

10. Oznaczenie reaktywności alkalicznej zgodnie z normą PN-EN 932-1:1999. 

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywności alkalicznej. 

Ponadto badania kruszywa muszą spełniać wymagania normy PN-87/B-06721. 

Kruszywa mineralne. Pobieranie próbek.  

III. Badania betonu 

1. Badanie betonu zgodnie z normą PN-88/B-06250. Beton zwykły. 

2. Badanie wytrzymałości podłoża betonowego zgodnie z normą PN-74/B-

06261. Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa 

badania wytrzymałości betonu na ściskanie. 

Ponadto badania betonu spełnić muszą wymagania norm: 

- PN-EN 197:1997. Cement. Pobieranie i przygotowanie próbek. 
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- PN-88/B-32250. Woda do betonu i zapraw. 

IV. Badanie gruntu podtorza 

Grunt z podtorza przeznaczony do ponownego wbudowania lub na odkład, 

powinien być przebadany pod kątem zanieczyszczenia i oddziaływania na 

środowisko. 

V. Badanie materiałów z rozbiórki 

Dotyczy oceny pod względem szkodliwości dla środowiska naturalnego (np. 

podkłady, tłuczeń, stara nawierzchnia torowa / drogowa). 

1.1. Materiały i urządzenia 

Materiały i urządzenia muszą być zgodne z Dokumentacją Projektową 

i wymaganiami określonymi w Specyfikacji. Jeżeli Wykonawca zdecyduje się na 

użycie materiałów miejscowych jest zobowiązany: 

- Zdobyć prawo eksploatacji źródła; 

- Określić ilość i jakość materiałów z tego źródła; 

- Określić ilość i typy sprzętu oraz technologię eksploatacji źródła 

i przeróbki surowców; 

- Spełnić wymogi ochrony środowiska podczas eksploatacji źródła 

i przeróbki surowców; 

- Zrekultywować teren eksploatacji źródła i kontroli materiałów 

pochodzących ze źródła. 

Odpady powstałe podczas realizacji robót, Wykonawca przekaże do odzysku, 

recyklingu lub utylizacji z Kartą przekazania odpadu, której 1 egzemplarz przekaże 

Zamawiającemu zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

1.2. Materiały podwykonawcy 

Jeżeli Wykonawca nie wykonuje, a podzleca prace Podwykonawcy, to 

materiały używane przez Podwykonawcę muszą odpowiadać wymaganiom 

Specyfikacji. Wykonawca przedkłada wyniki badań, na podstawie których Inspektor 

ocenia jakość. Inspektor musi mieć zagwarantowane prawo pobrania próbek do 

badań. 
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1.3. Dopuszczenie materiałów do zabudowy 

Inspektor może dopuścić do użycia materiały posiadające aprobatę lub 

certyfikat stwierdzający ich pełną zgodność z Specyfikacją przed wykonaniem 

badania jakości. Materiały oparte o aprobatę lub certyfikat mogą być badane 

w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność właściwości 

z wymaganiami Specyfikacji, to takie materiały zostaną usunięte, a w to miejsce 

wbudowane nowe spełniające wszelkie wymagania Specyfikacji, norm, przepisów, 

itd. 

1.4. Składowanie i przechowywanie materiałów 

Wykonawca jest zobowiązany do składowania i przechowywania materiałów 

w sposób zapewniający ich jakość i przydatność do robót. 

Materiały powinny być składowane oddzielnie – wg asortymentu, frakcji 

i źródeł dostaw, z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa i możliwością 

pobierania reprezentatywnych próbek. Szczególne zasady obowiązują dla 

składowania i przechowywania cementu, bitumów, materiałów chemicznych, paliw 

i innych materiałów łatwo ulegających zniszczeniu lub niebezpiecznych. 

Materiały, których jakość nie została zaakceptowana lub, do których 

zachodzi wątpliwość pod względem jakości, powinny być składowane oddzielnie. 

Dostawy tych materiałów należy przerwać, a już dostarczone Wykonawca musi 

wywieźć poza teren budowy.   

1.5. Materiały po demontażu i rozbiórce 

Demontaż oraz gospodarkę materiałów z odzysku należy realizować 

w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy. Materiały z rozbiórki po 

dokonaniu segregacji i kwalifikacji podlegają przekazaniu właścicielowi lub utylizacji 

na koszt Wykonawcy, łącznie z kosztami uzyskania wymaganych prawem zezwoleń 

na prowadzenie działalności w zakresie odpadów zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. Niezbędne koszty oraz czynności za- i wyładunkowe oraz transport 

należą do Wykonawcy. 
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3. SPRZĘT 

Dobór sprzętu do wykonania robót przewidzianych w Umowie powinien 

gwarantować jakość robót określoną w Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji 

praz spełnienie wszystkich warunków BHP.  

Jeżeli Wykonawca proponuje do realizacji robót użycie niekonwencjonalnego 

sprzętu, powinien udowodnić Inspektorowi na własny koszt jego przydatność. 

Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania sprzętu w dobrym stanie technicznym 

w trakcie wykonywania robót objętych umową. 

4. TRANSPORT 

Dobór środków transportu Wykonawca przedstawia do akceptacji 

Inspektorowi. Użyte środki transportu jak i umieszczenie na nich ładunków nie może  

zagrażać bezpieczeństwu innym użytkownikom tras komunikacyjnych, po których te 

środki będą się poruszać. Transport materiałów z rozbiórki i demontażu obciąża 

Wykonawcę. Ograniczenia obciążenia osi pojazdów Wykonawca powinien 

dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas  

transportu materiałów na liniach kolejowych i po drogach publicznych poza 

granicami placu budowy. Jeżeli Wykonawca uzyska zezwolenie władz na użycie 

taboru lub pojazdów o ponadnormatywnym obciążeniu osi i takich pojazdów użyje, 

to poniesie koszty wzmocnienia nawierzchni torowej, obiektu mostowego lub drogi 

i koszty napraw szkód, jeśli takie powstaną. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wszystkie roboty objęte Umową powinny być zgodne z Dokumentacją  

Projektową, wymaganiami Specyfikacji dla poszczególnych rodzajów robót 

wyszczególnionych w przedmiarze i z poleceniami Inspektora. Wykonawca ponosi  

pełną odpowiedzialność za jakość wykonania wszystkich elementów i rodzajów 

robót wchodzących w skład zadania budowlanego. Wykonanie każdego rodzaju  

robót powinno być odnotowane w dokumentach budowy w postaci wpisu do  

dziennika budowy, sporządzenia dokumentów badań i pomiarów inwentaryzacji 

bieżącej urządzeń w postaci szkiców geodezyjnych oraz protokołu odbioru. 
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1.1. Dokumenty budowy 

W okresie realizacji umowy Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia, 

przechowywania i zabezpieczenia następujących dokumentów budowy: 

- Dziennika budowy; 

- Księgi obmiarów; 

- Dokumentów laboratoryjnych; 

- Dokumentów związanych z gospodarką materiałami uznanymi za 

odpady; 

-  Dokumentów pomiarów cech geometrycznych; 

- Protokołów odbioru robót; 

- Programu robót i harmonogramu płatności 

- Protokołów z postępu robót; 

- Korespondencji dotyczącej budowy – protokoły ze spotkań na budowie, 

itp. 

8.1.1 Dziennik budowy 

Zapisy w dzienniku budowy powinny być dokonywane na bieżąco 

i chronologicznie w odniesieniu do występujących na budowie przypadków 

wymagających odnotowania. Każdy zapis w dzienniku powinien być zaopatrzony 

w datę i podpis osoby dokonującej zapisu z podaniem imienia i nazwiska, stanowiska 

służbowego oraz nazwy instytucji, którą reprezentuje. Prawo do dokonywania 

zapisów w dzienniku budowy przysługuje również przedstawicielom państwowego  

nadzoru budowlanego, osobom wchodzącym w skład personelu Wykonawcy, ale  

tylko w zakresie bezpieczeństwa wykonywania robót budowlanych. Prowadzenie 

dziennika budowy należy do obowiązków Kierownika budowy. 

8.1.2 Książka obmiarów 

Wyliczenia i zestawienia wykonanych robót wpisywane są w układzie 

asortymentowym zgodnie ze Specyfikacją i przedmiarem. Wpisy muszą być 

podpisane przez Wykonawcę i Inspektora. Wpisy w książce obmiarów stanowią 

podstawę do rozliczeń. 
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8.1.3 Dokumenty laboratoryjne 

Dokumentami laboratoryjnymi są dzienniki laboratoryjne Wykonawcy, 

dokumenty kontroli i poświadczenia jakości, zatwierdzone receptury mieszanek, 

wyniki badań. Wyniki badań muszą być zanotowane na odpowiednich stronach 

i  podpisane przez Wykonawcę oraz Inspektora. 

8.1.4 Harmonogram robót i harmonogram płatności 

Harmonogram robót i harmonogram płatności powinien  być przygotowany 

i  uaktualniany. Harmonogram robót powinien zawierać wszystkie niezbędne dane 

do opracowania tymczasowych regulaminów dla prowadzenia ruchu. 

8.1.5 Informowanie o postępie prac 

Wykonawca będzie informował Zamawiającego o postępie prac 

w raportach dostarczanych kierownikowi kontraktu. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót oraz ich zgodność 

z  wymaganiami Specyfikacji odpowiedzialny jest Wykonawca robót. 

5.1. Badania laboratoryjne 

Badania laboratoryjne wszelkich materiałów prowadzi Wykonawca na własny 

koszt. Wyniki zatwierdza Inspektor. 

5.2. Receptura z wyników badań 

Opracowanie receptury na bazie pozytywnych wyników badań. Recepturę 

przygotowuje laboratorium Wykonawcy. 

5.3. Kontrola laboratorium 

Kontroli laboratorium Wykonawcy do wykonania prac badawczych dokonuje 

Inspektor. 

5.4. Badania w czasie prowadzenia robót 

Badania  w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzeniu przez 

Inspektora na bieżąco, w miarę postępu robót, jakości używanych przez Wykonawcę 
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materiałów i zgodności wykonywanych robót z projektem i wymaganiami 

Specyfikacji. 

5.5. Przedstawienie wyników badań 

Wszystkie pomiary i wyniki badań muszą zostać opracowane na formularzach 

zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami i podpisane przez przedstawicieli 

Wykonawcy i Inspektora. Dokumenty te stanowią integralną część Operatu 

Kolaudacyjnego Robót. Sporządza się je w dwóch egzemplarzach – oryginał dla  

Zamawiającego i kopia dla Wykonawcy. 

5.6. Koszty badań 

Koszty badań kontrolnych jakości ponosi Wykonawca. 

5.7. Wyniki badań 

Jeżeli wyniki  dostarczonych  przez  Wykonawcę  badań  zostaną  uznane  

przez Zamawiającego za niewiarygodne, to może on zażądać powtórzenia badań 

w niezależnym laboratorium. Jeżeli wyniki się potwierdzą i spełnią wymagania 

Specyfikacji, to koszty tych badań ponosi Zamawiający. W przeciwnym wypadku 

koszty ponosi Wykonawca. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiar robót zgodny z warunkami Umowy (obmiar netto). Obmiar robót 

polega na wyliczeniu i zestawieniu rzeczywistej ilości wykonanych robót 

i wbudowanych materiałów. Obmiarów robót stałych i tymczasowych dokonuje 

Wykonawca i wyniki zamieszcza w książce obmiarów, a Inspektor potwierdza 

prawidłowość obmiarów. W wypadku niezgodności obmiarów sposób 

postępowania określają warunki Umowy. Obmiar  robót obejmuje roboty ujęte 

w Umowie oraz dodatkowe i nieprzewidziane. Roboty są podane w jednostkach 

według Specyfikacji i przedmiaru. Roboty pomiarowe do obmiaru powinny być 

wykonane w sposób jednoznaczny i zrozumiały. Roboty tymczasowe wynikające 

z bezpieczeństwa ruchu drogowego i kolejowego (urządzenia srk), wymagające 

opracowania projektów organizacji ruchu. 

1.1. Roboty zanikające 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
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1.2. Roboty ulegające zakryciu 

Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

1.3. Obmiary skomplikowane 

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być 

uzupełnione szkicami w książce obmiarów lub dołączone do niej w formie 

załącznika. Wyniki obmiaru należy porównać z podanymi wartościami w przedmiarze 

dla określenia różnic (wielkości różnic będą kwalifikowane zgodnie z warunkami 

Umowy). 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Warunki odbioru robót określa umowa z Wykonawcą robót. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Warunki płatności określa umowa z Wykonawcą robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

[1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat 

technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania 

(Dz.U. Nr 249 poz. 2497 z późniejszymi zmianami); 

[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 lipca 2004 r.  w sprawie sposobu 

prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych (Dz.U. 

nr 180 poz. 1861); 

[3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat 

technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania 

(Dz.U. nr 249 poz. 2497 z późniejszymi zmianami); 

[4] Id-100 Zasady odbiorów technicznych elementów nawierzchni kolejowej 

przeznaczonych do zabudowy na liniach zarządzanych przez PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A. od producentów (dostawców): łapek sprężystych, łapek do 

przytwierdzenia typu K, sprężyn, łubków, śrub łubkowych i stopowych, pierścieni 

sprężystych, nakrętek, wkrętów, podkładek, elementów z tworzyw sztucznych, 

podkładów strunobetonowych i drewnianych; 

[5] let-2 Instrukcja utrzymania sieci trakcyjnej; 
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[6] Iet-3 Instrukcja eksploatacji i utrzymania urządzeń oświetlenia zewnętrznego 

terenów kolejowych; 

[7] Wytyczne organizacji i udzielania zamknięć torowych Decyzja nr 11 Prezesa 

Zarządu PKP PLK S.A. z dnia 30 kwietnia 2003 r.; 

[8] Wytyczne zabezpieczenia miejsca robót wykonywanych na torze zamkniętym 

podczas prowadzenia ruchu pojazdów kolejowych po torze czynnym z prędkością V 

≥ 100 km/h Ie-7. Załącznik do Zarządzenia Nr 9/2010 Zarządu PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A.  z dnia  22 marca   2010 r.; 

[9] Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. 2001 poz. 628 nr 62 z późn. 

zm.) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi.  

[10] Ustawa  o  ochronie  przyrody  z  dnia  16  kwietnia  2004  r.  (Dz.U.2004  poz.  880  

nr  92 z późn. zm.) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi.  

[11]  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.  w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 

2003 r. Nr 47, poz.401)  

[12] PN-N-18001:2004 – Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną  pracy. 

Wymagania.  

[13] Uchwała nr 164/2009 Zarządu PKP PLK S.A. z dn. 04.05.2009 r., Załącznik do 

Zarządzenia nr 8 §4 „Wytyczne informowania pracownika o zagrożeniach dla 16 

bezpieczeństwa i zdrowia podczas wykonywania prac na terenie PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A.”.  

[14] Decyzja Nr 45 Ministra Infrastruktury z dnia 17.12.2009 r. w sprawie ustalenia 

terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dziennik 

Urzędowy MI Nr 14, poz. 51)  

[15] Rozporządzenia Ministra Infrastruktury nr 2152 z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie 

wykazu stanowisk bezpośrednio związanych prowadzeniem i bezpieczeństwem 

ruchu kolejowego i warunkami, jakie powinny spełniać osoby zatrudnione na tych  

stanowiskach oraz prowadzący pojazdy kolejowe.  

[16] Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie wymagań kwalifikacyjnych dla 

osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci oraz trybu stwierdzania 

tych kwalifikacji, rodzajów instalacji i urządzeń, przy których eksploatacji wymagane 

jest posiadanie kwalifikacji, jednostek organizacyjnych, przy których powołuje się 

komisje kwalifikacyjne, oraz wysokości opłat pobieranych za sprawdzenie kwalifikacji 

(Dz.U. z 1998 r. Nr 59, poz.377).   
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[17] Ir-1 (R-1) Instrukcja o prowadzeniu ruchu pociągów.  

D-19 Instrukcja o organizacji i wykonywaniu pomiarów w geodezji kolejowej 

(Zarządzenie nr 114 Zarządu PKP z dnia 23.10.2000 r., Biuletyn PKP Nr 25 poz. 76)  

[18]  Id-1  (D-1)  Warunki  techniczne  utrzymania  nawierzchni  na  liniach  kolejowych  

(Zarządzenie nr 14 Zarządu PKP PLK S.A. z dnia 18.05.2005 r.)  

[19] Id-3 Warunki techniczne utrzymania podtorza kolejowego (uchwała nr 165/2009 

z dnia 4 maja 2009 r.).  

[20] Id-2 (D-2) Warunki techniczne dla kolejowych obiektów inżynieryjnych.  

[21] Wytyczne techniczne budowy urządzeń sterowania ruchem kolejowym 

w przedsiębiorstwie PKP-WTB–E10 wprowadzone zarządzeniem nr. 43 Zarządu PKP 

z dnia 9 września 1996 r. Biul. PKP A nr 20, poz.43.  

[22] Wytyczne odbioru technicznego oraz przekazania do eksploatacji urządzeń srk  

Ie-6 (WOT-E 12)  

[23] Warunki techniczne wykonania i odbioru robót nawierzchniowo –  

podtorzowych, warunki uzupełniające nowelizacja l Nr ILK3-5100-A od dnia 

16.05.2006 r  

[24]  Wytyczne  dotyczące  zasad  estetyzacji  i  kolorystyki  budynków  i  budowli  

kolejowych służących  do  prowadzenia  ruchu  kolejowego  i  obsługi  podróżnych  

oraz  elementów informacji wizualnej - przyjęte Uchwałą nr 347 Zarządu PKP PLK S.A. 

z dnia 23.12.2003 r.  

[25] Warunki techniczne wykonania i odbioru szyn zgrzewanych do torów 

bezstykowych, zatwierdzone przez DG PKP  

[26] Instrukcja dla Wykonawców wg Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem 

INS – ZS – 02.  

[27] Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach elektroenergetyki 

kolejowej. Postanowienia wspólne – EBH -1 wprowadzona uchwałą Zarządu PKP 

Energetyka nr 170 z dnia 16 czerwca 2004r.  

[28] Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach elektroenergetyki 

kolejowej. Prace przy i w pobliżu urządzeń sieci trakcyjnej oraz linii potrzeb 

nietrakcyjnych zbudowanych  na  konstrukcjach  sieci  jezdnej  –  EBH-1a  –

wprowadzona  uchwałą  Zarządu PKP Energetyka nr 170 z dnia 16 czerwca 2004r. 17  

[29] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 

lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych 
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oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz.U. nr 25 poz. 

133),  

[30] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10.09.1998r.  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe 

i  ich usytuowanie (Dz.U. Nr 151, poz. 987),  

[31] Ustawa z dnia 17.05.1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity 

Dz.U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 z późniejszymi  zmianami), wraz  z  rozporządzeniami 

wykonawczymi do tej ustawy;  

[32] Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. 2007 Nr 16, poz. 

94. z późniejszymi zmianami) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy;  

[33]  Ir-19  „Zasady  organizacji  i  udzielania  zamknięć  torowych”  Zarządzenie  nr  

26/2010 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 22 listopada 2010.  

  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania obowiązujących norm, aktów 

prawnych, itd. w momencie  przystąpienia  do  robót  i  uwzględniania  ich  

ewentualnej  aktualizacji.  Przepisy  i normy  branżowe  związane  z  projektowaniem  

i  wykonaniem  robót  są  wymienione  w poszczególnych Specyfikacjach oraz w pkt. 

10. niniejszej Specyfikacji. 


