

**Wszyscy wykonawcy biorący udział w postępowaniu
„Budowa infrastruktury wodno – kanalizacyjnej na terenie gminy Pińczów – etap I”**

Zamawiający w nawiązaniu do prawidłowego zakresu zamówienia podanego w przedmiarze dokonuje zmiany zapisów SWZ: ust. 3.1 pkt., 5, otrzymuje nowe brzmienie i dodaje się pkt 8 o treści podanej poniżej:

Jest:

- „3) Studnie betonowe średnicy 1200mm – 144 szt.;
- 4) Studnie tworzywowe 1000mm – 117 szt.;
- 5) Studnie tworzywowe 625mm – 20 szt.;
- 6) Pompownie ścieków – 9 kpl.;
- 7) Przewierty pod drogami – dł. 397,20 m;”

Zmienia się na:

- „3) Studnie betonowe średnicy 1200mm – 144 szt.;
- 4) Studnie tworzywowe 1000mm – 117 szt.;
- 5) Studnie tworzywowe 625mm – **3 szt.;**
- 6) Pompownie ścieków – 9 kpl.;
- 7) Przewierty pod drogami – dł. 397,20 m;”
- 8) Studnie betonowe średnicy 1500mm – 16 szt.;**

Powyższa zmiana SWZ nie stanowi przesłanki do zastosowania art. 286 ust 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 1129.), ponieważ szczegółowy zakres prac określono w załączonych przedmiarach, a informacja ta została zamieszczona w pkt 3.3 SWZ.

Zatwierdzam:
mgr inż. Włodzimierz Badurak
Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów