

## PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym opartym na wymaganiach wskazanych w art. 275 pkt 1 ustawy pzp.

- 1.Przedmiot postępowania: „Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w wybranych jednostkach oświatowych podległych Gminie Pińczów”
2. W dniu 25 sierpnia 2022 r , Przewodnicząca Komisji bezpośrednio przed otwarciem ofert podała kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. **3 760 000,00** zł brutto a następnie publicznie dokonała otwarcia złożonych ofert.
3. Wpłynęło 5 ofert
4. Oferty wpłynęły w terminie tj. do dnia 25 sierpnia 2022 r do godziny 09:00
- 5.Zbiórce zestawienie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w wybranych jednostkach oświatowych podległych Gminie Pińczów”

Numer oferty	Nazwa i adres wykonawcy	Przedszkole nr 3 ul. Hugona Kołłątaja w Pińczowie	Budynek Zespołu Placówek Oświatowych w Gackach	Budynek Szkoły Podstawowej nr 2 w Pińczowie ul. 7 Źródeł 7	Razem	Wydłużony okres udzielonej gwarancji jakości
1	Budynek Sp. z o.o. Skiby 46 26-060 Chęciny	722 080,73	1 215 356,85	6 255 150,24	8 192 587,82	60
2	Konsorcjum Firma Wielobranżowa POL – BUD Klimczak Mariusz – Lider , PPU GP-TERM M. GAJEK & B.GAJEK- Partner Konsorcjum Pieczonogi 50 28 – 220 Oleśnica	685 651,20	1 147 221,00	5 500 136,88	8 609 380,08	60
3	PROJEKT – TECHNIKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Ul. Skibińskiego 13 25 – 819 Kielce	702 200,69	1 171 040,16	5 863 997,60	7 737 238,45	60
4	COMPLODO Michał Dziubek Ul. Walerego Przyborowskiego 91 25 – 351 Domaszowice	666 000,00	1 048 000,00	-	1 714 000,00	60
5	Przedsiębiorstwo Przemysłowo Usługowe					

<b>„HORTEX” Marek i Tomasz Snopek Sp-J ul. Batalionów Chłopskich 57 A 25 - 671 Kielce</b>	<b>716 815,28</b>	<b>1 128 540,57</b>	<b>6 503 098,56</b>	<b>8 348 454,41</b>	<b>60</b>
---	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-----------

**Przygotował: Fatyga Przemysław**

**Sprawdziła: Urszula Sroka Kurek**

**Zatwierdził:**

**Komisja:**

**1. Urszula Sroka Kurek**

**2. Przemysław Fatyga**

**3. Renata Grabiwoda**

**4. Piotr Winiarski**

**Z -ca Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów**

**mgr inż. Beata Kita**