

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym opartym na wymaganiach wskazanych w art. 275 pkt 1 ustawy pzp.

- 1.Przedmiot postępowania: „Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w wybranych jednostkach oświatowych podległych Gminie Pińczów”
2. W dniu 29 grudnia 2022 r, Przewodnicząca Komisji bezpośrednio przed otwarciem ofert podała kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. **3 760 000,00** zł brutto a następnie publicznie dokonała otwarcia złożonych ofert.
3. Wpłynęło 5 ofert
4. Oferty wpłynęły w terminie tj. do dnia 29 grudnia 2022 r do godziny 09:00
- 5.Zbiorcze zestawienie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w wybranych jednostkach oświatowych podległych Gminie Pińczów”

Numer oferty	Nazwa i adres wykonawcy	Przedszkole nr 3 ul. Hugona Kołłątaja w Pińczowie	Budynek Zespołu Placówek Oświatowych w Gackach	Budynek Szkoły Podstawowej nr 2 w Pińczowie ul. 7 Źródeł 7	Razem	Wydłużony okres udzielonej gwarancji jakości
1	Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe Chazet Zdzisław Chmielewski Ul. Stawowa 23 28 - 100 Busko Zdrój	544 105,88	834 292,16	-	1 378 398,04	60
2	Firma Handlowo - Usługowa „RC” Rafał Chrzanowski Borków 55 I 26 - 026 Daleszyce	645 912,89	-	-	645 912,89	60
3	COMPLODO Michał Dziubek Ul. Walerego Przyborowskiego 91 25 - 35 1 Domaszowice	649 350,00	1 021 800,00	5 362 600,00	7 033 750,00	60
4	Zakład Remontowo - Budowlany „IZOL - BUD „ Dariusz Domasko Podgórze 39 A 26 - 010 Bodzentyn	-	-	4 722 220,95	4 722 220,95	60
5	Konsorcjum Firma Wielobranżowa POL - BUD Klimczak Mariusz					

	<p>- Lider Konsorcjum PPU GP- TERM M. Gajek &B. Gajek - Partner Konsorcjum</p> <p>Lider siedziba: Pieczonogi 50 28 - 220 Oleśnica</p> <p>Partner: ul. Szewska 1/5 32 - 700 Bochnia</p>	685 651,20	1 147 221,00	5 500 136,88	7 333 009,08	60
--	--	------------	--------------	--------------	--------------	----

Przygotował: Fatyga Przemysław

Sprawdziła: Urszula Sroka Kurek

Zatwierdził:

Komisja:

1. Urszula Sroka Kurek

2. Przemysław Fatyga

3. Renata Grabiwoda

4. Piotr Winiarski

5. Jolanta Gadomska

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów

mgr inż. Włodzimierz Badurak