

27.01.2023r.

OP.6331.8.2022/2023

### Protokół z otwarcia ofert

złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zapytania cenowego zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego, na zadanie pn.: **WYKONANIE EKSPERTYZY/OPINII przez BIEGŁEGO/SPECJALISTĘ w zakresie HYDROLOGII, HYDROGEOLOGII, STOSUNKÓW WODNYCH LUB MELIORACJI WODNEJ, dotyczącej ewentualnej zmiany stanu wody na gruncie tj.: na działce o nr ew. 164 w m. Nowa Zagość, gm. Pińczów, mogącej mieć szkodliwy wpływ na grunty sąsiednie tj.: na działkę o nr ew. 163/1 w m. Nowa Zagość, gm. Pińczów.**

W dniu 27.01.2023r. przewodniczący Komisji bezpośrednio przed otwarciem ofert podał kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. **7 000,00 zł brutto**, a następnie publicznie dokonał otwarcia złożonych ofert.

1. W wyznaczonym terminie, tj. do dnia 27.01.2023r. do godz. 9<sup>30</sup> wpłynęło siedem ofert, które spełniają i przyjmują warunki określone w zapytaniu.
2. Członkowie Komisji w składzie:
  - Iwona Chlewicka – Przewodniczący *Iwona Chlewicka*.....
  - Agnieszka Nowak – Członek *Melonek*.....
  - Dariusz Golik – Członek *Dariusz Golik*.....
3. Zbiorcze zestawienie ofert:

Nr oferty	Oferent (nazwa i adres)	Cena ofertowa brutto (zł)	Termin wykonania
1.	Biuro Projektowo Usługowe MALDREN Ul. Wrzosowa 5B 72-123 Pucice	7 380,00	60 dni od daty podpisania umowy
2.	GEOPROFIT Michał Gwoździwicz Ul. Szopienicka 43/42 40-424 Katowice	8 487,00	60 dni od daty podpisania umowy
3.	MOYA SOLUTIONS Sp. z o.o. Ul. Kawalerzystów 17/12 53-004 Wrocław	7 200,00	60 dni od daty podpisania umowy

4.	Ośrodek Techniczno – Projektowy BIPPRON INWESTYCJE Jarosław Koźluk Ul. Międzynarodowa 53 B 03-922 Warszawa	7 419,26	60 dni od daty podpisania umowy
5.	INWEST-GROUP SP. Z O.O. Ul. Jemiołowa 20 43-300 Bielsko-Biała	9 840,00	60 dni od daty podpisania umowy
6.	P.P.H.U. GEPOL Sp. z o.o. Ul. Dąbrowskiego 75/44 60-523 Poznań	8 610,00	60 dni od daty podpisania umowy
7.	Tomasz Dudkowski Ul. Mahometkańska 4 25-119 Kielce	7 000,00	60 dni od daty podpisania umowy

Sporządziła. I. Chlewicka

BURMISTRZ

*mgr inż. Włodzisław Badurak*