

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

1. Przedmiot postępowania – robota budowlana zadanie p.n.: „Przebudowa drogi w Podłężu (przy sadzie 2) dz. nr. ewid. 371, 420 od km 0+594 do km 1+150, dl 556 mb” dla Gminy Pińczów
2. W dniu 03.10.2016r Sekretarz Komisji Przetargowej bezpośrednio przed otwarciem ofert podał kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. 120 000,00 zł brutto a następnie publicznie dokonał otwarcia złożonych ofert.
3. Wpłynęło 3 oferty.
4. Wszystkie oferty wpłynęły w terminie tj. do dnia 03.10.2016r do godz.11.00
5. Po otwarciu ofert członkowie Komisji Przetargowej w składzie:
 1.) Przewodniczący – Piotr Winiarski
 2.) Sekretarz – Hubert Bochniak
 3.) Członek komisji – Bernarda Buga
 4.) Członek komisji – Przemysław FatygaZłożyli oświadczenie w trybie art.17.ust.2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r poz. 2164)
6. Zbiorcze zestawienie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania „Przebudowa drogi w Podłężu (przy sadzie 2) dz. nr. ewid. 371, 420 od km 0+594 do km 1+150, dl 556 mb”

1. Przedsiębiorstwo Drogowe WOJTRANS ul. Głowackiego 93, 28-300 Jędrzejów

Cena	139 170,38zł
Zwiększenie grubości warstwy ścieralnej:	o – 0,5 cm - 10 pkt* o – 1,0 cm - 20 pkt*
Okres rękojmi	60 miesięcy

2. Zakład Budowlano _Drogowy „DUKT” Artur Piwowar Wola Murowana, ul. Zakładowa 17 , 26-052 Nowiny

Cena	117 730,11zł
Zwiększenie grubości warstwy ścieralnej:	o – 0,5 cm - 10 pkt* o – 1,0 cm - 20 pkt*
Okres rękojmi	60 miesięcy

3. Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych „PROF.-BUD” s.c. 25-651 Kielce, ul. Górnicza 41

Cena	136 028,16zł
Zwiększenie grubości warstwy ścieralnej:	o – 0,5 cm - 10 pkt* o – 1,0 cm - 20 pkt*
Okres rękojmi	60 miesięcy

BURMISTRZ

mgr inż. Włodzimierz Badurak