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3. BRANŻA ELEKTRYCZNA 

3.1 WSTĘP – CZĘŚĆ OGÓLNA  

3.1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego. 

 „Budowa elektroenergetycznej linii kablowej n/N wydzielonego oświetlenia ulicznego 
ulicy PRZEMYSŁOWEJ wraz ze złączem kablowo – pomiarowym oraz szafą sterowniczą 
oświetlenia,” w ramach zadania pod nazwą „Rozbudowa ul. Przemysłowej w Pińczowie.”. 
– w miejscowości: PIŃCZÓW – gmina Pińczów, powiat pińczowski, województwo świętokrzyskie. 

3.1.2 Przedmiot specyfikacji technicznej (SST) 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z budową linii kablowej n/N wydzielonego oświetlenia ulicznego ulicy 
PRZEMYSŁOWEJ wraz ze złączem kablowo – pomiarowym oraz szafą sterowniczą oświetlenia, ujętych 
w dokumentacji projektowej w/w obiektu. 

3.1.3 Zakres stosowania specyfikacji technicznej (SST) 

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentów niezbędnych przy udzielaniu zamówień 
publicznych i stanowi zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonywania robót budowlanych, obejmujący 
w szczególności wymagania właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny 
prawidłowości wykonania poszczególnych robót. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt. 3.1.1. 

3.1.4 Przedmiot i zakres robót objętych specyfikacją techniczną (SST) 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (SST) dotyczą zasad wykonywania i 
odbioru robót związanych z : 
 Budową linii kablowej n/N wydzielonego oświetlenia ulicznego ulicy PRZEMYSŁOWEJ wraz ze 

złączem kablowo – pomiarowym oraz szafą sterowniczą oświetlenia 

i obejmują wykonanie: 
 Budowę szafy sterowniczej oświetlenia SOM-2,   kpl. 1 
 Budowę zasilania do szafy sterowniczej SOM-2 kablem  YAKXS 4x35mm2 - dł. 15/20m 
 Budowę linii kablowej n/N oświetleniowej,    YAKXS 4x35mm2 - dł. 858/983 m 
 Budowę słupów oświetlenia drogowego,  L-10m  szt. 25 
 Budowę opraw oświetlenia drogowego,  LED 60 – 60W szt. 25 

rodzaj i ilość zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz Przedmiarem Robót.  

Ponadto SST dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych z: 
‐ kompletacją wszystkich materiałów potrzebnych do wykonania podanych wyżej prac, 
‐ transportem i składowaniem materiałów,  
‐ trasowaniem i lokalizacją miejsc posadowienia elementów instalacji elektrycznych,  
‐ robotami ziemnymi, fundamentowymi i robotami towarzyszącymi, 
‐ wykonaniem wszelkich robót pomocniczych w celu przygotowania podłoża (w szczególności roboty 

murarskie, ślusarsko-spawalnicze montaż elementów osprzętu instalacyjnego itp.), 
‐ ułożeniem wszystkich materiałów i elementów w sposób i w miejscu zgodnym z dokumentacją 

techniczną, 
‐ wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich elementów 

wyznaczonych w dokumentacji projektowej, 
‐ wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich wyznaczonych kabli i 

przewodów, 
‐ przeprowadzeniem wymaganych prób i badań oraz potwierdzenie protokołami kwalifikującymi 

montowany element instalacji elektrycznej. 
Szczegółowe ustalenia oraz zakres określono w dokumentacji projektowej. 

3.2 OKREŚLENIA PODSTAWOWE, DEFINICJE. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami, Przepisami Budowy 
Urządzeń Elektroenergetycznych, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-
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Montażowych „Instalacje elektryczne”, Dokumentacją Projektową oraz określeniami podanymi w SST 
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-07. Poniżej podajemy niektóre ważniejsze określenia: 

 Specyfikacja techniczna ST - dokument zawierający zespół cech wymaganych dla procesu 
wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie parametrów technicznych, jakości, wymogów 
bezpieczeństwa, wielkości charakterystycznych, a także co do nazewnictwa, symboliki, znaków i 
sposobów oznaczania, metod badań i prób oraz odbiorów i rozliczeń. 

 Szczegółowa Specyfikacja techniczna SST – szczegółowe specyfikacje techniczne służą do 
określenia wymaganego przez zamawiającego standardu wykonania wszystkich rodzajów robót oraz 
wymaganej jakości ich wykonania ze szczególnym uwzględnieniem zastosowanych materiałów i 
zainstalowanych urządzeń. Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot 
opracowuje się w podziale na branże. Zakres ich musi być taki, żeby pokrywały wszystkie grupy i 
rodzaje robót występujących w całym przedsięwzięciu. 

 Certyfikat CE - to dokument wystawiany przez jednostkę certyfikującą na podstawie test reports 
stwierdzający zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, 
przepisami, wymogami lub specyfikacja techniczna dla badanego materiału lub wyrobu. 

 Deklaracja zgodności DZ - dokument w formie oświadczenia wydany przez producenta, 
stwierdzający zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, 
przepisami, wymogami lub specyfikacją techniczną dla danego materiału lub wyrobu. 

 Deklaracja właściwości użytkowych DWU - wystawiana jest przez producenta na podstawie 
certyfikatów i test reports. Jest dokumentem, który zawiera pełną charakterystykę danego produktu, 
w zakresie spełnienia przez ten produkt wymagań podstawowych dla obiektów budowlanych. Od 1 
lipca 2013 r., wydawanie DWU jest obowiązkowe. 

 Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

 Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i 
do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

 Inspektor – Inżynier - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez 
Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za 
nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 

 Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich wykonania. 

 Książka obmiarów - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do 
wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. 
dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera. 

 Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego, 
wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, 
rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji 
technicznej pomiędzy Inspektorem, Wykonawcą i projektantem. 

 Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne 
miejsca wymienione w kontrakcie, jako tworzące część terenu budowy. 

 Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora, w formie 
pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

 Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora. 

Niektóre określenia z norm : PN-E-05100-1/1998, N SEP-E-003/2003, PN-76/E-05125, N SEP-E-004 / 
2003, N-SEP-E-001 zamieszczone poniżej: 

 Linia kablowa 

 Linia kablowa – kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych w układzie wielofazowym albo 
kilka kabli jedno- lub wielożyłowych połączonych równolegle, łącznie z osprzętem, ułożonych na 
wspólnej trasie i łączących urządzenia elektryczne jedno- lub wielofazowe. 

 Trasa kablowa – pas terenu, na którym ułożone są jedna lub więcej linii kablowych. 

 Osłona kabla – konstrukcja o przekroju najczęściej okrągłym, przeznaczona do ochrony kabla przed 
uszkodzeniem mechanicznym, chemicznym i działaniem łuku elektrycznego. 
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 Osprzęt elektryczny linii kablowej – zbiór elementów przeznaczonych do łączenia, rozgałęzienia i 

zakończenia kabli. 

 Mufa kablowa - osprzęt kablowy służący połączeniu odcinków kabla lub kabli. 

 Głowica kablowa - osprzęt kablowy służący wykonaniu zakończeń kabli, ułatwiających ich 
podłączenie do innego elementu instalacji elektrycznej. 

 Ochrona linii kablowych – dodatkowe wymagania dotyczą linii kablowych ułożonych na 
skrzyżowaniu lub zbliżeniu linii do innych budowli, obiektów, instalacji lub urządzeń realizowane 
poprzez ułożenie kabli w kanałach, osłonach, przepustach.  

 Przepust kablowy – budowla na skrzyżowaniu z urządzeniami uzbrojenia terenu służąca do 
przenoszenia obciążeń zewnętrznych i do zabezpieczania kabli przy przejściach pod przeszkodą 
terenową. 

 Złącze kablowe – urządzenie do rezerwacji i odgałęzień obwodów oświetleniowych. 

 Szafka energetyczna – urządzenie rozdzielczo – sterownicze bezpośrednio zasilające: sieć 
elektroenergetyczną.  

 Fundament – konstrukcja żelbetowa zagłębiona w ziemi, służąca do utrzymania słupa lub szafki 
energetycznej w pozycji pracy. 

Linia oświetleniowa 

 Słup oświetleniowy – konstrukcja wsporcza osadzona bezpośrednio w gruncie lub na fundamencie, 
służąca do zamocowania jednej lub więcej opraw oświetleniowych, która składa się z jednej lub więcej 
części: słupa, przedłużenia, wysięgnika. 

 Wysięgnik - element profilowy montowany na wierzchołku lub zna boku słupa służący do 
zamocowania i ustawienia oprawy oświetleniowej w pozycji pracy. 

 Wnęka słupowa – wnęka zamykana pokrywą w dolnej części słupa, w której może być instalowane 
elektryczne wyposażenie słupa.  

 Złącze bezpiecznikowe – element instalacji zabudowany we wnęce słupa, wyposażony w 
bezpieczniki oraz złącza zaciskowe łączący przewody oprawy oświetleniowej z zewnętrzna linią 
oświetleniową zasilającą. 

 Stopa słupa – płyta z otworem na wejście kabli, przyspawana do słupa, zapewniająca montaż słupa 
do fundamentu lub innej konstrukcji. 

 Oprawa oświetleniowa - urządzenie służące do rozsyłu, filtracji i przekształcania strumienia 
świetlnego wysyłanego z jednego lub kilku źródeł światła, zawierające wszystkie elementy niezbędne 
do podtrzymania, mocowania i zabezpieczenia tych źródeł oraz zawierające w razie potrzeby obwody 
pomocnicze wraz z elementami potrzebnymi do ich podłączenia do sieci zasilającej. 

Instalacje elektryczne 

 Przyłącze - linia odgałęźna w elektroenergetycznej sieci rozdzielczej o napięciu do 1 KV, połączona 
z wewnętrzną instalacją zasilającą, w miejscu stanowiącym granicę własności między dostawcą i 
odbiorcą energii elektrycznej. 

 Wewnętrzna instalacja zasilająca – instalacja elektryczna od granicy własności urządzeń do 
zacisków wyjściowych urządzenia pomiarowego ( licznik lub pomiarowy przekładnik prądowy ). 

 Urządzenia elektryczne - wszelkie urządzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do 
wytwarzania, przekształcania, przesyłania, rozdziału lub wykorzystania energii elektrycznej. 

 Odbiorniki energii elektrycznej - urządzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w 
inną formę energii (światło, ciepło, energię mechaniczną itp.). 

 Zabezpieczenia nadmiarowo-prądowe - zabezpieczenie działające pod wpływem prądu 
przekraczającego określoną wartość przez określony przeciąg czasu. 

 Zabezpieczenia przeciążeniowe - zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe, które ma na celu ochronę 
zabezpieczonego przewodu od przekroczenia dopuszczalnego przyrostu temperatury, wywołanego 
przepływem prądu. 

 Zabezpieczenia zwarciowe - zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe, które ma na celu ochronę 
zabezpieczanego przewodu od niepożądanych następstw wywołanych przepływem prądu 
zwarciowego. 
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 Przewód ochronny „PE" – przewód lub izolowana żyła w kablu, przewodzie, oznaczona barwą 

zielono-żółtą izolacji, bezwzględnie wymagana przez określone środki ochrony przeciwporażeniowej. 
Łączy metalowe części przewodzące - dostępnego urządzenia elektrycznego (które mogą 
przypadkowo znaleźć się pod napięciem), części przewodzące obcych instalacji elektrycznych, 
główną szynę (zacisk) uziemiający i uziemiony punkt neutralny. 

 Przewód neutralny (N) – przewód lub izolowana żyła w kablu, przewodzie, oznaczona kolorem 
niebieskim, w kablach czterożyłowych pełni rolę przewodu ochronno-neutralnego PEN. Przekrój 
uzależniony od przekroju roboczego kabla. Może być mniejszy np. dla przekrojów roboczych powyżej 
35 mm2 może wynosić 50% tego przekroju. 

 Stopień ochrony IP - określona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem 
elementów instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem się ciał stałych, wnikaniem cieczy 
(szczególnie wody) i gazów, a którą zapewnia odpowiednia obudowa. 

 Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa - ochrona części przewodzących, dostępnych w 
wypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych. 

 Ochrona przez zastosowanie samoczynnego wyłączenia zasilania – środek ochrony przy 
uszkodzeniu (przy doły ku pośrednim) polegający na tym, że w przypadku zwarcia między częścią 
czynną i częścią przewodzącą dostępną albo przewodem ochronnym, spodziewane napięcie 
dotykowe przekraczające 50 V wartości skutecznej prądu jest wyłączane tak szybko, że nie wystąpią 
niebezpieczne dla człowieka skutki patofizjologiczne. 

 Ochrona przez zastosowanie urządzeń II klasy ochronności – środek ochrony przy dotyku 
pośrednim mający na celu zapobieżenie pojawienia się niebezpiecznego napięcia na częściach 
przewodzących dostępnych w następstwie uszkodzenia izolacji podstawowej urządzenia. 

 Uziom - przedmiot lub zespół przedmiotów umieszczonych w gruncie (ziemi) tworzący elektryczne 
połączenie przewodzące z tym gruntem (ziemią). 

 Uziemienie – połączenie elektryczne z ziemią; uziemieniem nazywa się leż instalacje uziemiającą, 
w skład której może wchodzić: uziom, przewód uziemiający, zacisk probierczy lub szyna uziemiająca, 
a także przewód ochronny, łączący zacisk lub szyny z częścią uziemioną. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z normami PN-61 E-01002, PN-84/E-02051 i definicjami 
podanymi w OST „Wymagania ogólne". 

3.3 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące robót są zawarte w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7 pkt.1.5. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną, poleceniami Inspektora Nadzoru i poleceniami 
Zamawiającego.  

3.3.1 Przekazanie placu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy plac budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz co najmniej 
po dwa egzemplarze Projektu Budowlanego i SSTWiORB. Dokumentację powykonawczą, projekty 
organizacji robót, Projekt Organizacji Ruchu oraz Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia – zwany 
„Planem BIOZ” sporządzi Wykonawca na własny koszt. 

3.3.2 Dokumentacja robót montażowych i prefabrykacyjnych. 

Dokumentację robót montażowych instalacji elektrycznych stanowią: 
 projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 

02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. 
U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 ze zmianami Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664), 

 specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówień 
publicznych), sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. 
Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664), 

 dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26czerwca 
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
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zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, 
poz. 953 z późniejszymi zmianami), 

 dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania 
użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów dotyczące 
stosowania wyrobów,  

 protokoły odbiorów częściowych, końcowych oraz robót zanikających i ulegających zakryciu z 
załączonymi protokołami z badań kontrolnych, 

 dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca1994 
r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 

Montaż elementów instalacji energetycznych należy wykonywać na podstawie dokumentacji 
projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót montażowych i 
instalacyjnych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamówienia. 

3.3.3 Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną 

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
Wykonawcy przez zamawiającego stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby były w całej dokumentacji. W przypadku 
rozbieżności w ustaleniach w poszczególnych dokumentach obowiązuje kolejność ich ważności 
wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub 
opuszczeń w dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu należy powiadomić Zamawiającego, który 
dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieżności, opis wymiarów jest ważniejszy od 
odczytu ze skali rysunków. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 
specyfikacją techniczną i wpływają niezadowalająco na jakość budowli lub obiektu, to takie materiały i 
roboty nie zostaną akceptowane przez Zamawiającego. W takiej sytuacji elementy obiektu lub budowli 
powinny być niezwłocznie rozebrane i zastąpione innymi na koszt Wykonawcy. 

3.3.4 Zabezpieczenie placu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć plac budowy zgodnie z wytycznymi ujętymi w 
zaakceptowanym przez Zamawiającego projekcie organizacji robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i 
będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym: ogrodzenia, poręcze, wygrodzenie 
stref, tablice ostrzegawcze i wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, ludzi i sprzętu. Koszt 
zabezpieczenia i dozorowania placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę za przedmiot umowy. 

3.3.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Powinny zostać podjęte odpowiednie środki 
zabezpieczające przed: 
 zanieczyszczeniami zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami, materiałami 

bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,  
 przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami,  
 przekroczeniem norm hałasu,  
 możliwością powstania pożaru.  
Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm określonych odpowiednimi przepisami ochrony 
środowiska obciążają Wykonawcę 

3.3.6 Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót 
muszą mieć aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie stwierdzającą brak 
szkodliwego oddziaływania materiału na środowisko. 

3.3.7 Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę budowanych instalacji elektrycznych jak również jest 
odpowiedzialny za ochronę innych istniejących instalacji na i nad powierzchnią ziemi i za urządzenia 
podziemne, oraz uzyska od właścicieli tych urządzeń potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez 
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Zamawiającego w ramach planu lokalizacji. Wykonawca zapewni odpowiednie oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.  

Wykonawca zobowiązany jest przewidzieć rezerwę czasową w harmonogramie robót na 
wszelkiego rodzaju roboty w zakresie przełożenia instalacji podziemnych i powiadomić Zamawiającego 
oraz właściciela uzbrojenia o zamiarze i terminie rozpoczęcia robót 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych 
przez Zamawiającego i pokryje we własnym zakresie wszelkie koszty związane z ich naprawą. 

3.3.8 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkich przepisów, aby personel 
nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

3.3.9 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie 
odpowiedzialny za ich przestrzeganie. Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych i będzie w 
pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie ich wykorzystania. 

 

3.4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 

3.4.1 Wymagania ogólne. 

Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskania i składowania zostały 
zawarte w części ogólnej ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7 pkt.2. 

Do wykonania i montażu należy stosować materiały, osprzęt oraz aparaturę i urządzenia 
posiadające dopuszczenie do stosowania w budownictwie.  

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent lub jego 
upoważniony przedstawiciel: 
 dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego systemu 

oceny zgodności, 
 wydał deklaracje zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje 

techniczne, normy opracowane przez Międzynarodowa Komisje Elektrotechniczna (IEC) i 
wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzględnieniem przepisów 
bezpieczeństwa Międzynarodowej Komisji ds. Przepisów Dotyczących Zatwierdzenia Sprzętu 
Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne, 

 oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
 wydał deklaracje zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w 

określonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia 
i bezpieczeństwa, 

Wykonawca powinien powiadomić Inspektora nadzoru - Inżyniera budowy o proponowanych 
źródłach otrzymania materiałów przed rozpoczęciem ich dostawy. Wyroby i materiały producentów 
krajowych lub zagranicznych powinny posiadacz aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje 
zgodności uprawniające do stosowania w Polsce.  

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem za wykonana prace. 

3.4.2 Wykaz podstawowych materiałów 

Zaprojektowane urządzenia, materiały i osprzęt zostały wyspecyfikowane w dokumentacji 
projektowej. Dokumentacja projektowa odwołuje się również do typowych rozwiązań zawartych w 
katalogach i albumach specjalistycznych biur projektowych. 

Poniżej podano dodatkowe wymagania dla materiałów, wyrobów i urządzeń: 

Linie kablowe 
 Kable elektroenergetyczne n/N – stosować zgodne z Dokumentacją Projektową. Linie kablowe nN 

należy wykonywać kablami o przekrojach wynikających z obliczeń, lecz nie mniejszych niż 
4x120mm2 w ciągu głównym w wykonaniu: 
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‐ kable o izolacji polwinitowej lub z polietylenu usieciowanego i powłoce polwinitowej o napięciu 

znamionowym izolacji 0,6/1 kV, 
‐ żyły aluminiowe lub w uzasadnionych technicznie i ekonomicznie przypadkach miedziane, 
Przy budowie linii kablowych n/N zaleca się stosować kable z żyłami aluminiowymi typu: YAKY, 
YAKXS o napięciu znamionowym izolacji 0,6/1kV wg PN-93/E-90401. Przekrój żył kabli powinien być 
dobrany z zależności od dopuszczalnego spadku napięcia i dopuszczalnej temperatury nagrzania 
kabla przez prądy robocze i zwarciowe wg oraz powinien spełniać wymagania w zakresie ochrony 
przeciwporażeniowej dodatkowej.  

 Rury ochronne – stosować zgodne z Dokumentacją Projektową. Na skrzyżowaniach kabli z innymi 
instalacjami należy stosować przepusty lub osłony dla ochrony kabla: 
 dwuwarstwowe (karbowane) z twardego polietylenu PEH (HDPE) w kolorze niebieskim, 
 jednowarstwowe z twardego polietylenu PEH (HDPE) w kolorze niebieskim, 
 dzielone wzdłużnie rury z twardego polietylenu w kolorze niebieskim - jako dzielone osłony 

otaczające istniejące kable. 
 w przestrzeniach otwartych – na zewnątrz, stosować rury z twardego polietylenu - PEH (HDPE) 

w kolorze czarnym, uodpornionego na działanie promieni UV: 
Dla kabli SN stosować odpowiednie rury ochronne – w kolorze czerwonym. 
Uszczelnianie przepustów należy wykonywać przeznaczonymi do tego celu szczelnymi 
uszczelniaczami fabrycznymi odpornymi na warunki środowiskowe z mas, taśm, rur 
termokurczliwych. Zabrania się stosowania uszczelnienia w postaci pianki poliuretanowej. Przepusty 
wykonywane z rur osłonowych dzielonych powinny być uszczelnione przed zamulaniem zarówno 
poprzecznie jak również wzdłużnie.  

 Mufy kablowe n/N – stosować zgodne z Dokumentacją Projektową. Do łączenia kabli w ziemi 
stosowane są mufy przelotowe termokurczliwe 1kV typu np. ZRM dobrane do rodzaju i przekroju 
łączonych kabli. Połączenie żył powinno odbywać się za pomocą złączki kablowej grubościennej, 
poprzez prasowanie lub zastosowanie złączki śrubowej z kontrolowanym momentem siły (śruby 
zrywalne). Niedopuszczalne jest łączenie żył roboczych kabli poprzez spawanie. Mufy kablowe 
powinny być zgodne z postanowieniami PN-E06401 03. 

 Osprzęt kablowy – stosować zgodne z Dokumentacją Projektową. Osprzęt kablowy powinien być 
dostosowany: do typu kabla, jego napięcia znamionowego, przekroju i liczby żył oraz do mocy 
zwarcia, występujących w miejscach ich zainstalowania.  

 Folia – folia z tworzywa sztucznego do oznakowania trasy kabli – wykonana z perforowanej taśmy 
grubości 0,5 – 0,7 mm o trwałym kolorze czerwonym – kable SN, niebieskim – kable n/N zgodnie z 
normą N SEP-E-004:2014/A1:2019-05. 

 Oznaczniki – trwałe oznaczniki trasy kabla tj. słupki betonowe i opaski kablowe, 

 Uziomy – stosować zgodne z Dokumentacją Projektową. Uziemienia wykonuje się jako otokowe, 
taśmowo - prętowe, których podstawowymi elementami są pręty stalowe o średnicy min. 16 mm 
ocynkowane ogniowo lub miedziowane o średnicy min. 14.2 mm wg. PN-75/H-93200, oraz taśma 
stalowa ocynkowana ogniowo lub miedziowana o wymiarach min. 25x4 mm wg PN-76/H-92325. Przy 
czym grubość powłok powinna wynosić przy miedziowaniu dla prętów - min. 0560 mm. dla taśm - 
min. 0,060 mm. Przy ocynkowaniu ogniowym zgodnie z obowiązującymi normami.  
Poszczególne elementy instalacji należy łączyć przy użyciu elementów dedykowanych dla danego 
systemu uziemiającego (ocynkowanego lub miedziowanego) lub poprzez spawanie (połączenie 
spawane zabezpieczyć np. taśmą Denso). 

 Fundamenty prefabrykowane – stosować zgodne z Dokumentacją Projektową. Pod stupy i szafy 
oświetleniowe zaleca się stosowanie fundamentów prefabrykowanych. Prefabrykaty powinny być 
wykonane wg karty technologicznej producenta uwzględniającej parametry wytrzymałościowe i 
warunki w jakich będą pracowały. Ogólne wymagania dotyczące fundamentów określone są w BN-
9068-01. 

 Złącze kablowe – winno być wykonane na odpowiednio dobrane napięcie znamionowe pracy 
230/400V,napięcie znamionowe izolacji 500V. Obudowa wykonana o stopniu ochrony min. IP 44, 
stopniu ochrony na uderzenia min. IK-10, o II klasie izolacji, HB – 40 / V0 o kategorii palności i 
temperaturze pracy od -25oC do +40oC. Ponadto obudowa winna być wykonana z tworzywa 
termoutwardzalnego, odporna na promieniowanie UV.  
Konstrukcja modułowa umożliwiająca połączenie obudowy z fundamentem oraz umożliwiająca 
łączenie obudów w układzie pionowym i poziomym. System wentylacji zapewniający odprowadzenie 
nadmiaru wilgoci. Wszystkie elementy metalowe tworzące konstrukcję złącza muszą być wykonane 
z materiału odpornego na korozję albo zabezpieczone przed korozją metodą cynkowania ogniowego. 
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Wyposażenie wg dyspozycji podanej w dokumentacji projektowej: wg PN-92/E-08106 (IEC 529), IEC 
947, 2 ICS, IEC 947.4; 1990, PN-EN-50020, PN-87/E-05110, 

Oświetlenie 
 Słupy oświetleniowe aluminiowe – stosować zgodne z Dokumentacją Projektową. Slupy 

oświetleniowe aluminiowe jedno lub dwuelementowe anodowane naturalnie bez szwu, 
zabezpieczone elastomerem poliuretanowym. Słupy powinny przenieść obciążenia wynikające z 
zawieszenia opraw i wysięgników oraz parcia wiatru dla II i IIl strefy wiatrowej, zgodnie z PN-75/E-
05100. Każdy slup powinien posiadać w swej górnej części odpowiedniej średnicy otwór do 
zamocowania wysięgnika. 
W dolnej części slupy powinny posiadać wnękę zamykaną drzwiczkami. Wnęka powinna być 
przystosowane do zainstalowania złącza z zabezpieczeniami np. typu IZK. 

 Fundamenty – fundamenty prefabrykowane stosuje się pod słupy, latarnie oświetleniowe, szafki, 
złącza energetyczne. Ogólne wymagania dotyczące fundamentów określone w PN-80/B-03322.  

 Oprawy oświetleniowe – stosować zgodne z Dokumentacją Projektową. Oprawy winny być 
przeznaczone do oświetlenia terenów otwartych o różnych wymaganiach oświetleniowych takich jak: 
autostrady, drogi ekspresowe, drogi miejskie, osiedlowe, parkingi itd.. Oprawa oświetleniowa 
powinna spełniać wymagania PN-E-06305 i PN-E-06314. Winna być przystosowana do mocowania 
na pionowym słupie na głowicy o średnicy 42 – 60mm lub wysięgniku poziomym nachylonym pod 
pewnym kątem do płaszczyzny poziomej. Dodatkowo winna posiadać płynną regulację kąta 
nachylenia oprawy o około -15o/+5o. Stosować należy oprawy na napięcie zasilania 230 V / 50 Hz o 
odpowiednio dobranej klasie ochronności /zalecana II klasa ochronności/ wg PN-E-06300/03. 
Stopień ochrony układu optycznego IP-67 wg PN-E-08106. Stopień ochrony dla osprzętu 
elektrycznego IP-45 wg PN-E-08106.  
Oprawa winna być przygotowana standardowo do montażu gniazda D4i oraz gniazda NEMA 5/7 pin 
ANSI C 136.41, które posłużą do ewentualnego podłączenia sterowników oświetleniowych, 
umożliwiających sprawne bezprzewodowe sterowanie oprawami LED. 
Oprawa winna być wyposażona w zabezpieczenie przeciwprzepięciowe 10kV obniżające energię 
przepięcia do poziomu bezpiecznego. 

 Oprawy oświetleniowe winny spełniać wymagania zawarte w – wymaganiach szczegółowych – 
oprawy oświetleniowe drogowe i uliczne wg PN-EN 60598-2-3 : 2003. 

 Wysięgniki do montażu opraw oświetleniowych – stosować zgodne z Dokumentacją Projektową. 
Wysięgniki powinny być wykonywane zgodnie z Dokumentacją Projektową. Ramiona lub ramię 
wysięgnika powinno być nachylone pod odpowiednim kątem od poziomu. Wysięgniki powinny być 
dostosowane do opraw i słupów służących do zamontowania lamp oświetleniowych. Materiał służący 
do wykonania wysięgnika nie powinien podlegać korozji lub powinien być zabezpieczony środkami 
antykorozyjnymi zapewniającymi odpowiedni stopień zabezpieczenia antykorozyjnego.  

 Szafa sterownicza oświetleniowa – stosować zgodne z Dokumentacją Projektową. Szafa 
zespolona składająca się z części sterowniczej i części rozdzielczej.  
Winna być wykonane na odpowiednio dobrane napięcie znamionowe pracy 230/400V,napięcie 
znamionowe izolacji 500V. Obudowa wykonana o stopniu ochrony min. IP 44, stopniu ochrony na 
uderzenia min. IK-10, o II klasie izolacji, HB – 40 / V0 o kategorii palności i temperaturze pracy od -
25oC do +40oC. Ponadto obudowa winna być wykonana z tworzywa termoutwardzalnego, odporna 
na promieniowanie UV.  
Konstrukcja modułowa umożliwiająca połączenie obudowy z fundamentem oraz umożliwiająca 
łączenie obudów w układzie pionowym i poziomym. System wentylacji zapewniający odprowadzenie 
nadmiaru wilgoci. Wszystkie elementy metalowe tworzące konstrukcję złącza muszą być wykonane 
z materiału odpornego na korozję albo zabezpieczone przed korozją metodą cynkowania ogniowego. 
Wyposażenie wg dyspozycji podanej w dokumentacji projektowej: wg PN-92/E-08106 (IEC 529), IEC 
947, 2 ICS, IEC 947.4; 1990, PN-EN-50020, PN-87/E-05110, 

 Przewody elektroenergetyczne do układania na stałe, o izolacji i powłoce poliwinylowej, okrągłe, na 
napięcie znamionowe 450/750 V; PN-87/E-90056, 

 Przewody do połączenia bezpiecznika z oprawą – Przewody do połączenia bezpiecznika z oprawą, 
powinny spełniać wymagania PN-E-90184. Należy stosować przewody o napięciu 750V, wielożyłowe 
z żyłami miedzianymi o przekroju żył nie mniejszym niż 2,5 mm2 i izolacji polwinitowej. 

 Wkładki bezpiecznikowe – Wkładki bezpiecznikowe montowane w aparatach i urządzeniach 
elektroenergetycznych powinny spełniać wymagania PN-E-06160/10.  
W liniach kablowych oświetleniowych stosować izolacyjne złącza słupowe typu TB-1 lub IZK, z 
zabezpieczeniami Bi-Wts. 
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Ogólne wymagania dotyczące zastosowanych materiałów podano w dokumentacji projektowej. 

3.4.3 Źródła uzyskania materiałów 

Materiały przeznaczone do wykonywania przedmiotu umowy muszą pochodzić od takich 
wytwórców i producentów, aby w sposób ciągły spełniały wymagania specyfikacji technicznej i 
dokumentacji projektowej. 

3.4.4 Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiałów w wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi zamawiającego o swoim zamierzeniu, co 
najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału lub w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań 
prowadzonych przez Zamawiającego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zmieniony bez zgody Zamawiającego. 

3.4.5 Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Dokumentacja projektowa nie przewiduje pozyskiwania materiałów miejscowych dla robót. 

3.4.6 Odbiór materiałów na budowie. 

Materiały na budowę należy dostarczać łącznie ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi 
i protokołami odbioru technicznego. 

Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem: zgodności z 
dokumentacja projektowa oraz kompletności i zgodności z danymi producenta. 

W razie stwierdzenia wad lub wystąpienia wątpliwości, co do jakości materiałów, należy przed ich 
wbudowaniem poddać je badaniom określonym przez Inspektora nadzoru – Inżyniera budowy. 

3.4.7 Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wszystkie materiały użyte do budowy powinny być składowane zgodnie z zaleceniami 
producentów, w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się ich 
właściwości technicznych na skutek wpływu czynników atmosferycznych lub fizykochemicznych. 

Materiały takie jak: kable, przewody, osprzęt, szafki energetyczne, źródła światła, oprawy 
oświetleniowe, tabliczki bezpiecznikowe itp. należy przechowywać jedynie w pomieszczeniach 
przeznaczonych do tego celu – to jest zamkniętych, przewietrzanych i suchych. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do ich wbudowania były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót. Miejsca 
czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy lub poza terenem 
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.  

Przy składowaniu materiałów należy zachować wymagania w zakresie bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego. 

3.5 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN i NARZĘDZI. 

3.5.1 Ogólne wymagania. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu, maszyn i narzędzi zostały zawarte w części ogólnej ST 
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7 pkt.3. 

3.5.2 Sprzęt, maszyny i narzędzia niezbędne do wykonania robót. 

Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, 
sprzętu itp. 

Wykonawca powinien używać tylko takiego sprzętu i maszyn, które gwarantują właściwą realizację 
robót. Sprzęt musi być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Do obsługi sprzętu powinni być zatrudnieni pracownicy posiadający odpowiednie kwalifikacje i staż 
pracy. 

Wykonawca przystępujący do budowy powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następujących maszyn i sprzętu: 
 samochodu dostawczego, 
 samochodu skrzyniowego, 
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 samochodu samowyładowczego, 
 koparki przedsiębierna o pojemności łyżki min 0,25m3 – do robót budowlanych, 
 koparki łańcuchowej, 
 urządzenia wiertniczego /świder/ – do wykopów pod słupy, 
 żurawia - dźwigu samojezdnego, 
 samochodu specjalnego – podnośnika z platformą, koszem, balkonem, 
 przyczepy dłużycowej, 
 przyczepy do przewożenia kabli, 
 spawarki transformatorowej, 
 agregat prądotwórczy 230/400V, 
 pogrążacz wibracyjny uziomów, 
 zagęszczarki wibracyjnej spalinowej, 
 do robót montażowych zestawu specjalistycznych narzędzi i elektronarzędzi z uwzględnieniem 

najnowszych rozwiązań technicznych  
 do robót wykończeniowych: standardowego zestawu elektronarzędzi.  

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymany w 
dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska, 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania oraz przepisami BHP.  

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy, zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.  

3.6 TRANSPORT 

3.6.1 Ogólne wymagania. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu zostały zawarte w części ogólnej ST „Wymagania ogólne” 
Kod CPV 45000000-7 pkt.4. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpływaj 
ą niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  

Rodzaj i liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej i w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu po drogach 
publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. Wykonawca 
będzie na bieżąco i na własny koszt usuwać wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych i dojazdach do budowy.  

3.6.2 Transport materiałów 

Środki i urządzenia transportu powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów 
i urządzeń niezbędnych do wykonania robót. W czasie transportu należy zabezpieczyć materiały i 
urządzenia przed przemieszczeniami w sposób zapobiegający ich uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami 
BHP i ruchu drogowego. Należy stosować dodatkowe opakowania w przypadku możliwości uszkodzeń 
transportowych. 

Zaleca się dostarczanie materiałów i urządzeń na stanowisko montażu, bezpośrednio przed 
montażem w celu uniknięcia dodatkowego transportu z magazynu budowy.  
 

3.7 WYKONYWANIE ROBÓT 

3.7.1 Ogólne zasady i warunki wykonywania robót. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót zostały zawarte w części ogólnej ST 
„Wymagania ogólne” kod CPV 45000000-7 pkt.5. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za zastosowaną metodę wykonywania robót 
za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, projektem organizacji robót, 
opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Inspektora nadzoru – Inżyniera budowy. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 
przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego. 
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Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez 

Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych 
dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inspektora nadzoru – Inżyniera budowy. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru – Inżyniera 
budowy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora nadzoru – Inżyniera budowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów 
i elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. 

Polecenia Inspektora nadzoru – Inżyniera budowy powinny być wykonywane przez Wykonawcę 
w czasie określonym przez Inspektora nadzoru – Inżyniera budowy, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca.  

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru – Inżynierowi budowy do akceptacji projekt 
organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty 
elektroenergetyczne. 

3.7.2 Przekazanie placu budowy. 

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy plac budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz co najmniej 
po dwa egzemplarze projektu budowlanego. Dokumentacja ta zawierać będzie rysunki, obliczenia i 
dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy.  

Dokumentację powykonawczą, projekty organizacji robót, Projekt Organizacji Ruchu i Plan 
Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia – zwany „Planem BIOZ, sporządzi Wykonawca na własny koszt. Po 
przekazaniu placu budowy Wykonawca odtworzy i utrwali osie oraz punkty główne obiektu i budowli. Na 
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili 
odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali 
na własny koszt. 

3.7.3 Organizacja ruchu. 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania publicznego ruch kołowego, pieszego itp. przy 
terenie budowy, w okresie trwania realizacji umowy aż do zakończenia i odbioru końcowego robót.  

W przypadku gdy wymagany jest Projekt Organizacji Ruchu – Wykonawca sporządzi go na 
własny koszt. 

3.7.4 Zabezpieczenie placu budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć plac budowy zgodnie z wytycznymi ujętymi w 
zaakceptowanym przez Zamawiającego projekcie organizacji robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i 
będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym: ogrodzenia, poręcze, wygrodzenie 
stref, tablice ostrzegawcze i wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, ludzi i sprzętu. Koszt 
zabezpieczenia i dozorowania placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę za przedmiot umowy. 

3.7.5 Roboty przygotowawcze 

Zgłosić z wyprzedzeniem fakt przystąpienia do robót, powiadamiając inwestora, Inspektora 
nadzoru – Inżyniera budowy, właścicieli gruntów, wszystkie instytucje opiniujące i uzgadniające projekt a 
także posiadające swoje urządzenia w rejonie prowadzonych prac, uczestników procesu budowlanego 
wymaganych przez prawo budowlane.  

Ustalić z władzami administracyjnymi zakres i termin prowadzenia robót w celu ograniczenia strat 
i zakłóceń lokalnych odnośnie: ustalenia dróg dojazdowych i miejsc składowania materiałów, 
niedopuszczenia do zbędnego zajmowania terenu oraz zmniejszenia uciążliwości dla mieszkańców. 

Przedstawić w odpowiedniej komórce wydziału komunikacji, szkic lub jeśli to będzie wymagane - 
Projekt Organizacji Ruchu drogowego podczas prowadzenia prac w obrębie pasa drogowego. 

Zgłosić z wyprzedzeniem fakt przystąpienia do robót w odpowiednim Zakładzie Energetycznym 
(lub w Rejonie Energetycznym), 

Przed przystąpieniem do prac należy: zorganizować nadzór inwestorski (Inspektor Nadzoru – 
Inżynier budowy); przygotować miejsca pracy oraz ustalić czynności wymagające wydanie poleceń na 
prace. 

Przed przystąpieniem do robót, powinno być wykonane przez odpowiednie służby geodezyjne, 
trasowanie: linii kablowych, wytyczenie usytuowania słupów, latarń oświetleniowych, szaf, szafek i złączy 
energetycznych. 

Za zgodą Inspektora nadzoru – Inżyniera budowy trasowanie powyższe może przeprowadzić 
przedsiębiorstwo wykonawcze mające uprawnionego geodetę. 
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3.7.6 Roboty ziemne. 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia: 
 lokalizacji, 
 warunków geologiczno-wodnych, 
 uzbrojenia podziemnego terenu. 

Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być dobrana w zależności od głębokości 
wykopów, ukształtowania terenu, uzbrojenia w instalacje podziemne i naziemne oraz rodzaju warunków 
gruntowych. Ich ewentualna obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem się gruntu powinny 
odpowiadać wymaganiom normy BN-83/8836-02. 

Zaleca się wykonywanie kompletnych odcinków /podział wykopów na mniejsze jednostki – części 
w przypadkach dużego zakresu robót/, z wykopaniem i zasypaniem wykopów tego samego dnia, chyba 
że teren wykopów będzie ogrodzony i zabezpieczony przed dostępem osób postronnych. 

Ponadto należy: 
 roboty należy realizować zgodnie z dokumentacją projektową, Projektem Organizacji Robót oraz PN- 

68/B-06050 oraz innymi związanymi obowiązującymi Polskimi Normami  
 Wykonawca ma obowiązek takiego i wykonania wykopów i nasypów, aby powierzchni gruntu nadać 

w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie  
 wykopy winny być wykonywane bezpośrednio przed realizacją następnych robót, 
 prace ziemnie, wykopy wykonywać po uprzednim wytyczeniu stanowisk przez służbę geodezyjną i 

wskazaniu położenia instalacji i urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w bezpośrednim 
zasięgu prowadzonych robót,  

 wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: energetyczne, gazowe, 
telekomunikacyjne, ciepłownicze, wodociągowe i kanalizacyjne, powinno być poprzedzone 
określeniem przez Kierownika budowy bezpiecznej odległości w jakiej mogą być one wykonywane 
od istniejącej sieci i sposobu wykonywania tych robót.  

 zasypanie wykopów gruntem uprzednio wydobytym, bez odpadków budowlanych i zanieczyszczeń, 
zagęszczanie warstwami co 30cm  

 niezbędne odstępstwa od dokumentacji technicznej powinny być uzasadnione zapisem e dzienniku 
budowy, potwierdzonym przez nadzór techniczny  

3.7.7 Trasa linii kablowej – wykop rowu. 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia: 
 lokalizacji, 
 warunków geologiczno-wodnych, 
 uzbrojenia podziemnego terenu. 

Prace ziemnie, wykopy wykonywać po uprzednim wytyczeniu stanowisk przez służbę geodezyjną 
i wskazaniu położenia instalacji i urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w bezpośrednim zasięgu 
prowadzonych robót,  

Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być dobrana w zależności od głębokości wykopu, 
ukształtowania terenu oraz rodzaju warunków gruntowych. Ich ewentualna obudowa i zabezpieczenie 
przed osypywaniem się gruntu powinny odpowiadać wymaganiom normy BN-83/8836-02. 

Wykopy należy wykonywać w sposób niepowodujący naruszenia naturalnej struktury dna wykopu 
i zgodnie z normą PN-B-06050. 

Zaleca się wykonywanie kompletnych odcinków /podział wykopów na mniejsze jednostki – części 
w przypadkach dużego zakresu robót/, z wykopaniem i zasypaniem wykopów tego samego dnia, chyba 
że teren wykopów będzie ogrodzony i zabezpieczony przed dostępem dzieci. 

Ponadto należy: 
‐ roboty należy realizować zgodnie z dokumentacją projektową, Projektem Organizacji Robót oraz PN- 

68/B-06050 oraz innymi związanymi obowiązującymi Polskimi Normami  
‐ Wykonawca ma obowiązek takiego i wykonania wykopów i nasypów, aby powierzchni gruntu nadać 

w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie  
‐ wykopy winny być wykonywane bezpośrednio przed realizacją następnych robót, 
‐ wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: energetyczne, gazowe, 

telekomunikacyjne, ciepłownicze, wodociągowe i kanalizacyjne, powinno być poprzedzone 
określeniem przez Kierownika budowy bezpiecznej odległości w jakiej mogą być one wykonywane 
od istniejącej sieci i sposobu wykonywania tych robót.  

‐ zasypanie wykopów gruntem uprzednio wydobytym, bez odpadków budowlanych i zanieczyszczeń, 
zagęszczanie warstwami co 30cm  

‐ niezbędne odstępstwa od dokumentacji technicznej powinny być uzasadnione zapisem e dzienniku 
budowy, potwierdzonym przez nadzór techniczny  
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3.7.8 Układanie kabla. 

Układanie kabli wykonać zgodnie z norma N SEP-E-004. 
Kable należy układać na dnie rowów kablowych, jeżeli grunt jest piaszczysty lub na warstwie z 

piasku grubości minimum 10 cm i przykryć je warstwa piasku o tej samej grubości. Na warstwę piasku 
należy nasypać warstwę gruntu rodzimego grubości 15 cm, przykryć folia ostrzegawczą i zasypać 
gruntem. 

Trasa linii kablowych ułożonych w ziemi na całej długości linii i na głębokości nie mniejszej niż 25 
cm i nie większej niż 40 cm od kabli, oznaczyć za pomocą perforowanej taśmy grubości 0,5 – 0,7 mm o 
trwałym kolorze czerwonym – kable SN, niebieskim – kable n/N zgodnie z normą N SEP-E-
004:2014/A1:2019-05. 

 Zaleca się: układanie kabli niezwłocznie po wykopaniu rowu kablowego, doprowadzenie do 
szybkiego odbioru robót ulęgających zakryciu i możliwie szybkie zasypanie rowu kablowego. 

Temperatura otoczenia i kabla przy układaniu nie powinna być niższa niż 0°C dla kabli o izolacji 
i powłoce z tworzyw sztucznych. 

Przy układaniu kable można zginać tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promień gięcia 
powinien być możliwie duży, nie mniejszy niż 10-krotna zewnętrzna średnica kabla. 

Kable w rowie powinny być ułożone w jednej warstwie, faliście z zapasem od 1 do 3 % długości 
rowu, wystarczającym do skompensowania możliwych przesunięć gruntu. 

Głębokość wykonania przepychu pod ulicą, drogą powinna wynosić min. 1m: od górnej 
powierzchni drogi do górnej powierzchni rury ochronnej. Głębokość rowu kablowego pod dnem rowu 
odwadniającego drogę powinna być taka, aby górna powierzchnia rury ochronnej oddalona była od dna 
rowu odwadniającego drogę minimum 0,5m. 

Kable ułożone w ziemi powinny być zaopatrzone na całej długości w trwałe oznaczniki 
rozmieszczone w odstępach nie większych niz 10 m oraz przy: mufach, w miejscach skrzyżowania z 
istniejącym uzbrojeniem podziemnym terenu i przy wejściu do przepustów. 
Na oznaczniku należy umieścić trwałe napisy zawierające, co najmniej: 
 symbol i numer ewidencyjny linii, 
 oznaczenie kabla wg normy, 
 znak użytkownika, 
 rok ułożenia kabla. 

Przy układaniu kabli, przy skrzyżowaniach i zbliżeniach z innymi obiektami podziemnymi, należy 
zachowywać minimalne odległości od innych sieci i urządzeń podziemnych, określone w normie N SEP-
E-004. 

3.7.9 Montaż przepustów kablowych – rur ochronnych. 

W miejscu skrzyżowania układanego kabla z istniejącym lub projektowanym uzbrojeniem 
podziemnym terenu, korzeniami drzew, kabel należy zabezpieczyć odpowiednimi rurami ochronnymi o 
odpowiednio dobranej średnicy. W jednej rurze powinien być ułożony tylko jeden kabel. Wprowadzenia i 
wyprowadzenia powinny być uszczelnione. Zaleca się wykonanie uszczelnień za pomocą odpowiednich 
kształtek, zaślepek oraz masy uszczelniającej LG do uszczelniania przejść kablowych Cellpack. Zabrania 
się używania pianek, sylikonów i innych materiałów uszczelniających mogących negatywnie oddziaływać 
na powłokę zewnętrzną kabla. 

Głębokość ułożenia przepustu pod ulicą, drogą powinna wynosić min. 1m: od górnej powierzchni 
drogi do górnej powierzchni rury ochronnej. Głębokość rowu kablowego pod dnem rowu odwadniającego 
drogę powinna być taka, aby górna powierzchnia rury ochronnej oddalona była od dna rowu 
odwadniającego drogę minimum 0,5m. Rura ochronna założona na kablu powinna wystawać minimum 
0,50 m po obu stronach krzyżowanego uzbrojenia podziemnego. 

3.7.10 Montaż uziomów i instalacji uziemiającej. 

Montaż uziomów i instalacji uziemiających ma na celu odprowadzenie ładunku elektrycznego do 
ziemi, w celu ograniczenia niebezpieczeństwa porażenia prądem elektrycznym oraz powstania przeskoku 
odwrotnego przy uderzeniu pioruna w słup. Dla większości rodzajów gruntów stosuje się uziomy 
głębinowe (prętowe), dla gruntów powyżej III kategorii, szczególnie dla skalistych, stosuje się uziomy 
otokowe taśmowe. Złącza w uziomie należy wykonać poprzez zaciski śrubowe {połączenie za pomocą 
minimalnie dwóch śrub M10) lub zalecane poprzez spawanie, zachowując minimalne długości połączeń: 
dla taśmy jej podwójna szerokość, dla pręta jego sześciokrotna średnica. Połączenia powinny być 
chronione przed korozją (środkiem asfaltowym) i uszkodzeniami mechanicznymi. 

Połączenie słupa z instalacją należy wykonać przy użyciu zacisków probierczych śrubowych, 
które umożliwiają odłączenie uziomu od słupa dla przeprowadzenia badań rezystancji. Po każdym 
odłączeniu wymagana jest konserwacja zacisków wazeliną techniczną. Przed zasypaniem uziomów 
należy sporządzić plany ich rozmieszczenia z wymiarami. 
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3.7.11 Montaż osprzętu w liniach kablowych 

Do łączenia i zakończenia kabli należy stosować osprzęt kablowy spełniający wymagania PN-
90/E-06401/01 do 03. Połączenia i zakończenia kabli należy wykonywać w warunkach ograniczających 
możliwości niekorzystnego oddziaływania czynników zewnętrznych na izolacje kabli oraz montowanych 
połączeń i zakończeń. 

3.7.12 Wykopy pod słupy oświetleniowe. 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów. Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia 
zgodności rzędnych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunków gruntowych. 

Metoda wykonywania wykopów powinna być dobrana w zależności od ich wymiarów, 
ukształtowania terenu oraz rodzaju gruntu. 

Wykopy pod fundamenty prefabrykowane, zaleca się wykonywać ręczne jako wąsko 
przestrzenne. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem powinno odpowiadać wymaganiom 
normy BN-83/8836-02. Wykopy wykonane powinny być bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu 
i zgodnie z PN-68/B-06050. 

Należy zwrócić uwagę, aby nie była naruszona struktura gruntu dna wykopu, a wykop był zgodny 
z PN-68/B-06050 26. 

3.7.13 Montaż fundamentów słupa. 

Montaż fundamentów prefabrykowanych należy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta 
konkretnego fundamentu. 

Przed montażem należy zabezpieczyć antykorozyjne elementy betonowe fundamentu. 
Fundament prefabrykowany powinien być ustawiony na 10 cm warstwie betonu B10 
Przed przystąpieniem do zasypania fundamentu, należy sprawdzić rzędne posadowienia, stan 

zabezpieczenia antykorozyjnego ścianek i poziom górnej powierzchni, do której przytwierdzona jest płyta 
mocująca. Wykop należy zasypywać ziemią bez kamieni ubijając ja warstwami, co 20cm. Stopień 
zagęszczenia gruntu minimum 0,85 według BN-88/8932-01  

3.7.14 Montaż słupów oświetleniowych. 

Slupy należy montować zgodnie z instrukcją montażu wydaną przez ich producenta. Przed 
przystąpieniem do ustawiania słupów, należy sprawdzić stan powierzchni styków elementów mocujących. 
Wszystkie powierzchnie powinny być czyste, bez lodu i innych podobnych zanieczyszczeń. Należy 
sprawdzić, a w razie stwierdzenia uszkodzenia uzupełnić powłokę antykorozyjną . Podczas montażu, 
Wykonawca powinien zadbać, aby nie wystąpiło odkształcenie lub zniszczenie poszczególnych 
elementów. Gwint stalowych śrub kotwiących należy pokryć warstwą smaru charakteryzującego się dużą 
wytrzymałością na pełzanie i umożliwiającego smarowanie na zimno lub gorąco. Smar powinien zapewnić 
ochronę gwintu przez okres nie krótszy niż 18 miesięcy. Nakrętki mocujące stopę słupa z fundamentem 
powinny być dokręcane dwustopniowo oraz zabezpieczone przed odkręcaniem. Zabezpieczenie przed 
korozją kapturkami nakładanymi na nakrętki. W miejscach, gdzie stykają się powierzchnie różnych metali, 
należy zastosować środki zabezpieczające przed wystąpieniem korozji galwanicznej. 

Słupy tak ustawiać, aby wnęka (wnęki) znajdowała się od strony chodnika, oraz nie powinna być 
położona niżej niż 30 cm od powierzchni chodnika lub gruntu. 

3.7.15 Montaż przewodów do opraw. 

Przewody zasilające oprawy oświetleniowe należy zaciągać do słupów i wysięgników przed 
zamontowaniem opraw. Do każdej oprawy należy prowadzić po jednym trójżyłowym przewodzie. 

Przy prowadzeniu kilku przewodów, należy je razem powiązać w odstępach co jeden metr, na 
całej długości odcinka luźnego. 

O ile nie przewidziano inaczej w Dokumentacji Projektowej, przewody łączące oprawy 
oświetleniowe z bezpiecznikami powinny posiadać żyły miedziane o przekroju nie mniejszym niż 2,5 mm2. 

3.7.16 Montaż ochrony od porażeń prądem elektrycznym. 

Norma N-SEP-E-001 – „Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przed porażeniem 
elektrycznym” – uznaje, że linie niskiego napięcia i przystosowane do zainstalowania w nich urządzenia 
elektryczne, spełniające wymagania norm dotyczących ich projektowania i budowy, zapewniają 
skuteczną ochronę podstawową przed porażeniem prądem elektrycznym.  

Ochronę przy uszkodzeniach (przy dotyku pośrednim) stosuje się w liniach napowietrznych i 
kablowych niskiego napięcia wtedy, gdy na częściach przewodzących dostępnych i częściach obcych 
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można spodziewać się pojawienia, w wyniku uszkodzenia izolacji doziemnej, napięć dotykowych 
spodziewanych utrzymujących się długotrwale i większych od 50V. 

W rozpatrywanych instalacjach elektrycznych ochrona będzie realizowana poprzez: 
‐ samoczynne wyłączenie zasilania, 
‐ oraz w postaci zastosowania urządzeń II klasy ochronności, 

Ochrona przy uszkodzeniach za pomocą samoczynnego wyłączenia zasilania winna być 
realizowana w instalacjach elektrycznych w następujących układach sieciowych: 
 Układ TN-C: dla linii napowietrznych i kablowych n/N i oświetleniowych. 

Wszystkie części przewodzące instalacji powinny być połączone do uziemionego punktu sieci 
zasilającej, za pomocą przewodów ochronnych. Uziemionym punktem układu zasilania powinien być 
punkt neutralny. Uziemienie w dodatkowych punktach rozmieszczonych równomiernie może być 
konieczne dla zapewnienia w przewodzie ochronnym potencjału zbliżonego do potencjału ziemi. 
Przewody ochronne powinny być uziemiane w każdym punkcie wprowadzenia do obiektu 
budowlanego. 

 Układ TT: dla linii napowietrznych i kablowych n/N i oświetleniowych, 
Wszystkie części przewodzące dostępne chronione wspólnie przez to samo urządzenie ochronne 
powinny być połączone przewodami ochronnymi i przyłączone do tego samego uziomu. W układach 
sieci TT mogą być stosowane jako urządzenia ochronne, urządzenia różnicowoprądowe lub 
urządzenia ochronne przetężeniowe. 

 Układ TN-S lub TN-C-S: W układach tych następuje rozdzielenie funkcji przewodu ochronno-
neutralnego PEN na przewód ochronny PE i przewód neutralny N. W przypadku układu sieci TN-C-
S rozdział powinien następować w złączu lub w rozdzielnicy, a punkt rozdziału winien być uziemiony. 
Zapewnia to utrzymanie potencjału ziemi na przewodzie ochronnym PE przyłączonym do części 
przewodzących dostępnych urządzeń elektrycznych w normalnych warunkach pracy instalacji 
elektrycznej 

Ochrona przy uszkodzeniach przez zastosowanie urządzeń II klasy ochronności lub o izolacji 
równoważnej zasilania winna być realizowana w instalacjach elektrycznych w postaci: 
‐ zastosowania urządzeń o II klasie ochronności tj. urządzeń z izolacją podwójną, wzmocnioną lub 

równoważną zgodnie z Normą IEC 536, 
‐ ułożenia, w części dostępnej, kabli chronionych rurą izolacyjną do wysokości 2,5m od poziomu ziemi, 
‐ zastosowania obudów izolacyjnych zapewniającą stopień ochrony co najmniej IP2X (np. obudowy 

złącz kablowych, złącz słupowych itd.), 
Przewody ochronne PE należy przyłączyć do zacisków specjalnie do tego przewidzianych. 

Przewody PEN i PE w miejscach ich rozdziału oraz na końcach obwodów n/N, rozgałęzieniach dłuższych 
niż 200m – należy uziemić. Uziomy należy wykonać z płaskownika ocynkowanego. Przewody 
uziemiające oraz wszystkie połączenia spawane i śrubowe w gruncie należy zabezpieczyć przed korozja 
lakierem asfaltowym nałożonym, co najmniej dwukrotnie. Stopień zagęszczania gruntu co najmniej jak 
dla wykopów pod słupy. 

Uziemienia powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-IEC 60364-54. Wartość rezystancji 
pojedynczego uziemienia nie powinna być większa niż 30Ω. 

3.7.17 Roboty przy czynnych urządzeniach elektroenergetycznych. 

Roboty przy czynnych urządzeniach elektroenergetycznych należy wykonywać, przestrzegając: 
 wyłączyć spod napięcia i uziemić urządzenia energetyczne na których ma być wykonywana praca, 

które się krzyżują lub które pozostają w pobliżu. 
 miejsce pracy wygrodzić, odpowiednio zabezpieczyć i oznakować. 
 prace ziemne, wykopy wykonywać po uprzednim wytyczeniu stanowisk / trasy przez służbę 

geodezyjną i wskazaniu położenie instalacji i urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w 
zasięgu prowadzonych robót. 

 wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, 
gazowe, telekomunikacyjne, ciepłownicze, wodociągowe i kanalizacyjne, powinno być poprzedzone 
określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości, w jakiej mogą być one wykonywane 
od istniejącej sieci i sposobu wykonywania tych robót. 

 prace na wysokości winni wykonywać pracownicy posiadający odpowiednie badania 
psychotechniczne i wyposażeni w sprzęt i środki zabezpieczające przed upadkiem.  

 ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w celu 
zapewnienia asekuracji, ze względu na możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia, 
lub życia ludzkiego.  

 opracować organizację ruchu w przypadku prowadzenia robót na skrzyżowaniu z drogami lub w jej 
pasie.  

 ściśle stosować się do uzgodnień branżowych.  
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 maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, 

eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w 
przepisach dotyczących systemu oceny zgodności.  

 żurawie samojezdne, podnośniki samochodowe, koparki i inne urządzenia ruchome, które mogą 
zbliżać się na niebezpieczną odległość do napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych 
powinny być wyposażone w sygnalizatory napięcia.  

 

3.8 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

3.8.1 Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót. 

Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót zostały zawarte w części ogólnej ST „Wymagania 
ogólne” kod CPV 45000000-7 pkt.6. 
 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

3.8.2 Kontrola i zasady kontroli jakości i robót. 

Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę oraz jakość zabudowanych 
materiałów.  

Wykonawca w trakcie prowadzonych robót będzie z odpowiednim wyprzedzeniem powiadamiał 
każdorazowo Inspektora nadzoru – Inżyniera budowy o wykonaniu poszczególnych etapów robót – 
zadań, celem poddania ich kontroli i odbiorowi etapowemu.  

W trakcie montażu należy sprawdzić zgodność prowadzonych robót z dokumentacją projektową 
i ST w zakresie: 

 zastosowania właściwych materiałów, 
 stanu antykorozyjnych powłok ochronnych konstrukcji i osprzętu, 
 kompletności i dokładności wykonanych elementów, 
 prawidłowości układu geometrycznego elementów oraz dokładności zestawienia konstrukcji. 
 stanu i kompletności połączeń. 

Ponadto podlegają kontroli i sprawdzeniu: 
 wszelkie roboty zanikowe i ulegające zakryciu, 
 zgodność prowadzenia robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną ST, 
 jakość i zgodności wykonywania robót z obowiązującymi normami, przepisami budowy oraz bhp, 
 poprawność wykonania i zabezpieczenia połączeń instalacji elektrycznej potwierdzonych 

protokołem przez wykonawcę montażu, 
 poprawność prób, badań i wszelkich innych pomiarów wynikających z dokumentacji technicznej, 

norm, przepisów budowy i eksploatacji lub uzgodnień z Inwestorem. 
Po wykonaniu oględzin i kontroli należy ich wynik odnotować w dzienniku budowy i sporządzić 

odpowiedzi protokół, który należy załączyć do dokumentów budowy i powiadomić Zamawiającego. 
Wykonawca może kontynuować roboty dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inspektora 

nadzoru – Inżyniera budowy i Użytkownika.  

3.8.3 Program zapewnienia jakości – PZJ. 

Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inspektora program 
zapewnienia jakości (PZJ). 

W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, zamierzony sposób 
wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący wykonanie 
robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz ustaleniami. 
Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 
a/ część ogólną opisującą: 
 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, sposób zapewnienia bhp, 
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi; 
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b/ część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, kruszyw 

itp., 
 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj badań i pomiarów, wykaz osób z odpowiednimi 

uprawnieniami) 

3.8.4 Badania i pomiary. 

Wykonawca musi przeprowadzać pomiary, próby z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, 
że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji technicznej, specyfikacji robót 
oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych.  

Pomiary i próby muszą być prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Minimalne wymagania 
co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania stosować można wytyczne krajowe lub inne procedury 
akceptowane przez Zamawiającego i Inspektora nadzoru – Inżyniera budowy. Inspektor nadzoru – 
Inżynier budowy ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z 
umową. Po wykonaniu pomiaru i prób wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki Zamawiającemu. 
Celem kontroli robót jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót. 

Wykonawca robót ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badan na budowie w celu 
wykazania, zgodności dostarczonych materiałów i realizacji robót z Dokumentacja Projektowa oraz 
wymaganiami Specyfikacji ST: Wymagania ogólne. 

Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić Inspektora nadzoru – 
Inżyniera budowy o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na 
piśmie wyniki badan do akceptacji Inspektora nadzoru – Inżyniera budowy. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem pomiarów i badań ponosi 
Wykonawca. 

3.8.5 Raporty z badań. 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badan jak najszybciej, 
nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań oraz kopie 
będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych 
przez niego zaaprobowanych. 

3.8.6 Certyfikaty i deklaracje 

Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
 certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych,  

 deklarację właściwości użytkowych lub deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:  
 Polską Normą lub  
 Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono PN, jeżeli nie są objęte 

certyfikacją określoną powyżej i które spełniaj ą wymogi specyfikacji.  
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane, każda partia dostarczona do 
robót będzie posiadać dokumenty określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty 
przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek materiały, 
które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  

Wszystkie w/w dokumenty należy przedstawić zamawiającemu. 

3.8.7 Dokumenty budowy – Dziennik Budowy. 

Dziennik Budowy - jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 
okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Załączone do 
dziennika budowy protokoły i inne dokumenty powinny być oznaczone kolejnym numerem załącznika i 
opatrzone datą i podpisem Kierownika Budowy i Zamawiającego.  

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
 datę przekazania Wykonawcy placu budowy,  
 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,  
 termin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,  
 przebieg robót w formie istotnych informacji,  
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 uwagi i zalecenia Zamawiającego  
 daty i przyczyny przerw w robotach i wstrzymania robót,  
 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i końcowych 

odbiorów robót,  
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  
 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,  
 dane dotyczące czynności geodezyjnych,  
 dane dotyczące jakości materiałów oraz wyniki prób poszczególnych elementów obiektów budowli,  
 inne informacje istotne dla przebiegu robót.  

Propozycje, uwagi wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny być 
przedłożone Zamawiającemu do ustosunkowania się. Decyzje Zamawiającego wpisane do Dziennika 
Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis Projektanta 
do Dziennika Budowy obliguje Zamawiającego do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną 
umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

Dokument budowy takie jak: pozwolenie na budowę, protokoły przekazania palcu budowy, 
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, polisy ubezpieczeniowe, 
protokoły odbioru robót, protokoły z odbytych narad i ustaleń powinny być przechowywane na placu 
budowy w miejscu odpowiedni zabezpieczonym. Zaginięcie jakiegokolwiek dokumentu budowy 
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w sposób przewidziany prawem. Wszystkie dokumenty 
budowy powinny być zawsze dostępne dla Zamawiającego. 

3.8.8 Książka obmiarów. 

Książka obmiarów sianowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. 

Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w 
kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów. 

3.8.9 Pozostałe dokumenty budowy. 

Do dokumentów budowy zalicza się również następujące dokumenty: 
 zgłoszenie w Wydziale Architektury zamierzenia robót i uzyskanie akceptacji, 
 protokoły przekazania terenu budowy, 
 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
 protokoły odbioru robót: zanikowych, częściowych i końcowych, 
 protokoły z narad i ustaleń, 
 korespondencję na budowie. 

3.8.10 Przechowywanie dokumentów budowy. 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

3.9 WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 

3.9.1 Ogólne wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót. 

Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót zostały zawarte w części ogólnej ST 
„Wymagania ogólne” kod CPV 45000000-7 pkt.7. 

3.9.2 Obmiar robót. 

Obmiar robót powinien być opracowany według zasad obowiązujących przy sporządzaniu 
przedmiaru robót.  

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót oraz rzeczywistą ilość 
zużytych i zabudowanych materiałów, zgodnie z dokumentacją projektową i SSTWiORB, w jednostkach 
ustalonych w kosztorysie. Obmiaru dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki 
obmiarów będą wpisywane do rejestru obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w 
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ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w SSTWiORB nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji / zaleceń 
Inżyniera na piśmie. Sporządzony obmiar wykonawca uzgadnia z Inżynierem budowy w trybie ustalonym 
w umowie. Wyniki obmiaru robót należy porównać z dokumentacja techniczno-kosztorysowa w celu 
określenia ewentualnych rozbieżności. 

3.9.3 Zasady określania ilości robót i materiałów. 

Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 
wzdłuż linii osiowej, szerokości - po prostopadłej do osi. Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają 
tego inaczej, objętości będą wyliczane w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które 
mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST. 

3.9.4 Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne 
świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania robót. 

3.9.5 Czas przeprowadzania obmiaru.  

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym przejęciem robót, a także w 
przypadku występowania dłuższych przerw w prowadzeniu robót lub zmianie Wykonawcy robót.  

Obmiary robót zanikających będą przeprowadzane w czasie wykonywania tych robót. Obmiary 
robót ulegających zakryciu będą przeprowadzane przed ich zakryciem.  

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wynikającą z płatności na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie i uzgodnionym przez Wykonawcę i Inżyniera. 

3.9.6 Uwagi dodatkowe. 

W specyfikacji technicznej szczegółowej dla robót montażowych budowy linii elektroenergetycznej 
opracowanej dla konkretnego przedmiotu zamówienia, można ustalić inne szczegółowe zasady przedmiaru 
i obmiaru przedmiotowych robót. W szczególności można przyjąć zasady podane w katalogach 
zawierających jednostkowe nakłady rzeczowe dla odpowiednich robót np. 1km linii. 

 

3.10 ODBIÓR ROBÓT 

3.10.1 Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót. 

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót zostały zawarte w części ogólnej ST „Wymagania ogólne” 
kod CPV 45000000-7 pkt.8. 
Odbioru dokonuje Zamawiający - Inwestor w obecności Inspektora nadzoru oraz Wykonawcy. 

3.10.2 Rodzaje odbioru robót 

W zależności od ustaleń zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegają następującym 
etapom odbioru, dokonanym przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy: 
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiór częściowy 
c) odbiór końcowy 
d) odbiór pogwarancyjny 

3.10.3 Odbiór robót zanikających 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Będzie on dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korek i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru dokonuje Zamawiający. Gotowość zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z 
jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór powinien być przeprowadzony niezwłocznie, 
lecz nie później niż w ciągu trzech dni od daty wpisu do Dziennika Budowy i powiadamia o tym fakcie 
Zamawiającego.  
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Odbiory robót przewidzianych do zakrycia: 
 stan wykopów pod słupy i ich ustojowanie, 
 stan rowu kablowego, 
 ułożenie kabli w rowach kablowych przez zasypaniem, 
 wykonanie muf, przepustów i osłon na kablach, 
 wykonanie uziomów i uziemień przed zasypaniem, 
 stan wykopów pod fundamenty oraz ich wykonanie, 
 wykonanie pomiarów geodezyjnych i inwentaryzacji przez uprawniona jednostkę geodezyjną 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu Zamawiający odbiera na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną robót i uprzednimi ustaleniami. W przypadku 
stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań Zamawiający ustala zakres robót poprawkowych lub 
podejmuje decyzję odnośnie korekt i zmian. Przy ocenie odchyleń i podejmowaniu decyzji Zamawiający 
uwzględnia tolerancje i zasady odbioru podane w dokumentach umownych. 

3.10.4 Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót, obiektu lub 
budowli. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót przy 
zastosowaniu uproszczonych procedur odbiorowych. Odbioru dokonuje Zamawiający. 

3.10.5 Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego powinna 
być stwierdzona przez Kierownika Budowy wpisem do dziennika Budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. Odbiór końcowy powinien nastąpić w terminach 
ustalonych w warunkach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót 
i przyjęcia dokumentów odbiorowych.  

Odbioru końcowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Zamawiającego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokonuje ich oceny jakości na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności robót z 
dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. W toku odbioru końcowego komisja zapoznaje się z 
realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w 
okresie wykonywania robót uzupełniających i poprawkowych. W przypadkach niewykonania 
wyznaczonych robót poprawkowych lub uzupełniających, komisja przerywa swoje czynności i ustala nowy 
termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość robót w poszczególnych 
elementach i asortymentach nieznacznie odbiega od wymagań dokumentacji technicznej i specyfikacji 
technicznej, komisja dokonuje potrąceń. Dokumenty odbioru końcowego. Podstawowym dokumentem do 
dokonania odbioru końcowego jest protokół odbioru robót sporządzony w/g wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego.  

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
 Projekt budowlany powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi; 
 Dziennik budowy – oryginał i kopię; 
 rysunki i dokumentacje na wykonanie robót sieciowych oraz protokoły odbioru i przekazania tych 

robót i elementów właścicielom urządzeń,  
 obmiar robót (jeśli wymagany); 
 wyniki pomiarów kontrolnych; 
 atesty jakościowe wybudowanych materiałów; 
 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnych z programem 

zapewnienia jakości i specyfikacją techniczną,  
 dokumenty potwierdzające legalizację wbudowanych urządzeń; 
 sprawozdania techniczne z prób ruchowych; 
 protokoły prób i badań; 
 protokoły odbioru robót zanikających; 
 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą obiektów i budowli oraz uzbrojenia podziemnego,  
 kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.  
 rozliczenie z demontażu (jeśli jest); 
 wykaz wybudowanych urządzeń i przekazywanych instrukcji obsługi, dokumentacji techniczno – 

ruchowych; 
 wykaz przekazywanych kluczy; 
 oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym; 
 ewentualną ocenę robót wydaną przez Zakład Energetyczny  
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 inne dokumenty wymagane przez Inwestora. 

3.10.6 Odbiór pogwarancyjny. 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robol z usunięciem wad stwierdzonych 
przy odbiorze ostatecznym (końcowym) i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny 
będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 

3.10.7 Przekazanie instalacji do eksploatacji. 

Uruchomienie instalacji dokonuje Wykonawca przy udziale Inspektora nadzoru – Inżyniera budowy, 
przedstawiciela Inwestora lub Właściciela obiektu. Przed uruchomieniem instalacji, Wykonawca powinien: 
 zapoznać się z dokumentacją dot. odbioru technicznego instalacji; 
 w trakcie uruchomienia instalacji powinny być również sprawdzone i wyregulowane wszystkie 

urządzenia zabezpieczające i sygnalizacyjne. Nastawy tych urządzeń powinny zapewnić prawidłową 
reakcję na zakłócenia i odstępstwa od warunków normalnych. 

Instalację można uznać za uruchomioną, gdy: 
 wszystkie zamontowane urządzenia funkcjonują prawidłowo; 
 sporządzono protokół uruchomienia, w którym m.in. jest zapis o przekazaniu instalacji do eksploatacji. 

Instalacje można uznać za przyjętą do eksploatacji, gdy protokół badań potwierdza zgodność 
parametrów technicznych z dokumentacją, przepisami szczegółowymi i Polskimi Normami. W trakcie 
odbioru instalacji należy przedłożyć komisji protokoły z badań. Stąd też każda instalacja w obiekcie 
powinna być poddana szczegółowym oględzinom i próbom, obejmującym także niezbędny zakres 
pomiarów celu sprawdzenia, czy spełnia wymagania dot. ochrony ludzi, zwierząt i mienia przed 
zagrożeniami, których może stać się przyczyną.  

Członkowie komisji, przed przystąpieniem do oględzin i prób, powinni otrzymać i zapoznać się z 
uaktualnioną dokumentacją techniczną oraz protokołami ze sprawdzeń cząstkowych.  

Osoby wykonujące pomiary powinny posiadać odpowiednie kwalifikacje, potwierdzone 
uprawnieniami. W czasie prób należy zachować szczególną ostrożność, celem zapewnienia 
bezpieczeństwa ludziom i uniknięcia uszkodzeń obiektu, lub zainstalowanego wyposażenia. 

 

3.11 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

3.11.1 Ogólne zasady dotyczące płatności. 

Ogólne zasady dotyczące płatności zostały zawarte w części ogólnej ST „Wymagania ogólne” kod 
CPV 45000000-7 pkt.9. 

 

3.11.2 Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności. 

Podstawą płatności będzie forma ustalona na zasadzie umowy Wykonawcy z Inwestorem dla 
uzyskania zamierzonego celu inwestycyjnego. Ustalona forma rozliczenia jest ostateczna i wyklucza 
możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót. 

Cena uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 
określone w ST i dokumentacji projektowej. 

3.11.3 Szczegółowe warunki płatności. 

Rozliczenie robot montażowych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu 
robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych 
robót. Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą następuje po dokonaniu 
odbioru pogwarancyjnego. 

Podstawą rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych 
robót obliczona na podstawie: 
 określonych w dokumentach umownych ( ofercie ) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych 

przez zamawiającego lub 
 ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

Ceny jednostkowe wykonania robót objętych zadaniem lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty 
uwzględniają: 
 koszt materiałów, 
 przygotowanie stanowiska roboczego, 
 dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
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 obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
 obsługę geodezyjną, 
 ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających wykonanie  
 wykonanie badań pomontażowych, przeprowadzenie prób funkcjonalnych  i dostarczenie protokołów 
 pomiarowych, 
 wykonanie inwentaryzacji tras i lokalizacji wykonanych obiektów, 
 opracowanie dokumentacji powykonawczej w przypadku wprowadzenia istotnych zmian w projekcie 

budowlanym i wykonawczym, 
 koszt nadzoru użytkownika, 
 koszty pracy sprzętu. 
 usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót, 
 uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
 usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w specyfikacji technicznej 

szczegółowej, 
 likwidację stanowiska roboczego. 

W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań 
niezbędnych do wykonywania robót na wysokości do 4 m od poziomu terenu. 

3.12 Dokumenty związane  

3.12.1 NORMY  

1) PN -76/E-05125. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa 
2) Norma SEP N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 
3) PN-74/E-90184 Przewody wielożyłowe o izolacji polwinitowej, 
4) PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powłoce polwinitowej 

na napięcie znamionowe 0,6/1 kV, 
5) PN - CEN/TR13201-1:2005 (U) Oświetlenie dróg. Część 1: Wybór klas oświetlenia 
6) PN - EN 13201-2:2005 (U) Oświetlenie dróg. Część 2: Wymagania oświetleniowe 
7) PN - EN 13201-3:2005 (U) Oświetlenie dróg. Część 3: Obliczenia oświetleniowe. 
8) PN - EN 13201-4: 2005 (U) Oświetlenie dróg. Część 4: Metody pomiarów parametrów oświetlenia. 
9) PN -767E-02032. „Oświetlenie dróg publicznych" 
10) PN-79/E-06314 Elektryczne oprawy oświetleniowe zewnętrzne 
11) PN-EN 60598-1:2001 Elektryczne oprawy oświetleniowe. Ogólne wymagania i badania 
12) PN-EN 60598-2:200311 Oprawy oświetleniowe. Wymagania szczegółowe 
13) BN-85/3061-29 Lampy sodowe wysokoprężne do ogólnych celów oświetleniowych. 
14) PN-83/E-06305 Elektryczne oprawy oświetleniowe. Typowe wymagania i badania. 
15) PN-E-05100-1-1998 - Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie prądu 

przemiennego z przewodami roboczymi gołymi. 
16) Norma SEP N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie prądu 

przemiennego z przewodami pełnoizolowanymi oraz z przewodami niepełnoizolowanymi. 
17) PN-84/B-03154 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Stalowe konstrukcje wsporcze. Obliczenia 

statyczne i projektowanie. 
18) PN-B-03205:1996 Podpory linii elektroenergetycznych. Projektowanie i wykonanie. 
19) PN-80/B-03321 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Konstrukcje wsporcze z betonu sprężonego. 

Obliczenia statyczne i projektowanie. 
20) PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji wsporczych. Obliczenia 

statyczne. 
21) PN-B-03265:1987 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Żelbetowe i sprężone konstrukcje wsporcze. 

Obliczenia statyczne i projektowanie. 
22) PN-75/E- 05100 - Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. 
23) BN-79/9068-01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji wsporczych oświetleniowych i 

energetycznych napowietrznych 
24) PN-71/E—05160 Rozdzielnice prefabrykowane niskonapięciowe. Ogólne wymagania i badania. 
25) PN-EN 50274:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Ochrona przed porażeniem prądem 

elektrycznym. Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezpośrednim części niebezpiecznych 
czynnych 

26) BN-91/78870-08 Rozdzielnice skrzynkowe niskonapięciowe. Skrzynki z tworzyw sztucznych. Ogólne 
wymagania i badania. 

27) BN-82/8872-01 Rozdzielnice skrzynkowe niskonapięciowe w skrzynkach z tworzyw sztucznych. Ogólne 
wymagania i badania. 

28) PN-EN 50001:2002 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskiego napięcia. Wymiary, zasady ogólne. 
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29) PN-EN  60439-3:2004  Rozdzielnice  i  sterownice  niskonapięciowe.  Wymagania dotyczące 

niskonapięciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania w miejscach dostępnych do 
użytkowania przez osoby niewykwalifikowane. Rozdzielnice tablicowe. 

30) PN-IEC 61024-1-1:2001. Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Wybór poziomów 
ochrony dla urządzeń piorunochronnych. 

31) PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
32) PN-80/B-03322 Fundamenty konstrukcji wsporczych. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
33) PN-88/B-30000 Cement ponlandzki, 
34) PN-88/B-06250. Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 

odbiorze. 
35) PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
36) PN-86/O-79100 Opakowania transponowe. Odporność na narażenia mechaniczne. Wymagania i 

badania. 
37) PN -IEC 60364-6-61:2000 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie 

odbiorcze. 
38) PN -E/04700:98+A21 - Wytyczne prowadzenia badań pomontażowych. 
39) PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa. 
40) BN-83/8836-02 Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
41) BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
42) PN-EN 24180-1:2002U Opakowania transportowe z zawartością Postanowienia ogólne dotyczące 
43) BN-68/6353-03 - Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu. 
44) BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
45) BN-78/6114-32 Lakier asfaltowy przeciwrdzewny do ochrony biernej szybkoschnący czarny. 
46) BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
47) BN-66/6774-01 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir. 

3.12.2 USTAWY 

1) Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 ). 
2) Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z póżn. zmianami ). 
3) Ustawa z dnia 10.04.1997 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 1997 Nr 54 poz. 348 z póżn. zmianami ). 
4) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny  
5) Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985 r. Dz. U. Nr 14 z dnia 15.04.1985 r. 

3.12.3 ROZPORZĄDZENIA 

1) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno – użytkowego ( Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr75, 
poz 664 ). 

2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia ( Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz 953 z póżn. zmiznami ). 

3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym ( Dz. U. z 2004r. Nr 198, poz 
2041). 

4) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, 
wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz 
sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowania CE ( Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz 2011). 

5) Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 26.11.1990 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporażeniowej ( Dz. U. 
z 1990 r. Nr 81). 

6) Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z 1972 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych. ( 
Dz.U. z 1972 Nr 13 z dnia 10.04.1972 r. 

7) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.  

8) Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 26.11.1990 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporażeniowej. Dz. U. 
Nr 81 z dnia 26.11.1990 r. 

9) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno - użytkowego  



Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
 

 
Rozbudowa ul. Przemysłowej w Pińczowie. 

 

27
3.12.4 INNE DOKUMENTY I PRZEPISY 

1) Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych ( część V ). Wydanie 2, 
Warszawa, Wydawnictwo Akcydensowe 1981 r. 

2) Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r. 
3) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV 

45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005 r. 
4) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Roboty w zakresie instalacji 

elektrycznych wewnętrznych. Kod CPV 45310000-3. Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005 r. 
5) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Roboty w zakresie przygotowania 

terenu pod budowę i roboty ziemne. Kod CPV 453111200. 
6) Poradnik montera elektryka. WNT, Warszawa 1997 r. 
7) Katalogi i karty materiałowe producentów materiałów, urządzeń i aparatury elektrycznej. 
8) Albumy napowietrznych linii elektroenergetycznych i stacji transformatorowych opracowane i 

rozpowszechniane przez Biuro Studiów i Projektów Energetycznych Energoprojekt - Poznań lub Kraków. 
9) Albumy napowietrznych linii elektroenergetycznych opracowane przez Energoprojekt Poznań, Elprojekt 

Poznań 
10) Albumy napowietrznych linii elektroenergetycznych opracowane przez ENSTO, 
11) Warunki Techniczne WT-92/K-396 Bydgoskiej Fabryki Kabli 
12) Dziennik Ustaw nr 14 z dnia 15.04.85r. Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.85r. 
13) Dziennik Ustaw nr 43 z dnia 14.05.99r. Rozporządzenie MTiGM z dn. 2.03.99 w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 
14) Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Budowlano – montażowych, Część V „Instalacje elektryczne”. 
15) „Wytyczne do budowy systemów elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A.” – Linie napowietrzne 

średniego napięcia (Tom 3), 
16) „Wytyczne do budowy systemów elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A.” – Linie kablowe 

średniego napięcia (Tom 4), 
17) „Wytyczne do budowy systemów elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A.” – Stacje 

transformatorowe SN/nN (Tom 5), 
18) „Wytyczne do budowy systemów elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A.” – Linie napowietrzne i 

kablowe niskiego napięcia (Tom 6), 
19) „Wytyczne do budowy systemów elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A.” – Układy pomiarowe 

energii elektrycznej (Tom 7), 
 


