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3.

3.1

3.1.1

3.14

BRANZA ELEKTRYCZNA

WSTEP - CZESC OGOLNA

Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajacego.

»Przebudowy elektroenergetycznych linii kablowych SN, linii napowietrznych n/N oraz
stupéw oswietleniowych kolidujacych z projektowang rozbudowa ulicy PRZEMYSLOWEJ w m.
PINCZOW.” w ramach zadania pod nazwa ,,Rozbudowa ul. Przemystowej w Pinczowie.”

— w miejscowosci: Pinczéw — ul. Przemystowa, powiat pihczowski, wojewddztwo Swietokrzyskie.

Przedmiot specyfikacji technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z przebudowg elektroenergetycznych linii kablowych SN, linii napowietrznych n/N oraz
stupow oswietleniowych ujetych w dokumentacji projektowej w/w obiektu.

Zakres stosowania specyfikaciji technicznej (SST)

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentéw niezbednych przy udzielaniu zaméwieh
publicznych i stanowi zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonywania robot budowlanych, obejmujacy
w szczegoélnosci wymagania wiasciwosci materiatéw, wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny
prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robdét.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 3.1.1.

Przedmiot i zakres robét objetych specyfikacjg techniczng (SST)

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (SST) dotyczg zasad wykonywania i
odbioru robdt zwigzanych z :
— Przebudowsg elektroenergetycznych linii kablowych SN, linii napowietrznych n/N oraz stupéw
osdwietleniowych ujetych w dokumentacji projektowej w/w obiektu.

i obejmujg wykonanie:

Kolizja Nr 1
Istniejacy kabel SN-15kV 3 x YHAKXs 1 x 120 mm2 relacji ,GPZ Pinczéw Il - Pinczéw
Przemystowa”, na odcinku od Pkt. A do Pkt. B dt. ok. 50 m,
Nalezy:
Recznie odkopac i przetozy¢ do wczesniej wykonanego, poza kolizjg, rowu kablowego.
W miejscach skrzyzowan z istn. i proj. uzbrojeniem — natozy¢ na kabel odpowiednio diugie
przepusty dwudzielne z rur A 160 PS.

Kolizja Nr 2
Istniejacy kabel SN-15kV 3xYHAKXs 1x120 mm2 relacji ,GPZ Pinczow Il - Pinczéw
Przemystowa” oraz
Istniejacy kabel SN-15kV 3xXYHAKXs 1x120 mm2 relacji ,GPZ Pinczéw Il - Pihczéw PZDL”
na odcinku B - C df. ok. 16m
Nalezy:
Recznie je odkopacé i przetozy¢ do wczesniej wykonanego, poza kolizjg, rowu kablowego.
W miejscach skrzyzowan z istn. i proj. uzbrojeniem — natozy¢ na kable odpowiednio diugie
przepusty dwudzielne z rur A 160 PS.

Kolizja Nr 3
Istniejgca linia napowietrzna n/N Pinczéw PZDL — stup Nr 1 RK-10 / ZN-10
Nalezy:
recznie odkopaé i zdemontowaé wraz z ustojami istniejgcy stup rozkraczny Nr 1 RK-10 / ZN-10,
a w jego miejsce, poza kolizjg, zabudowaé nowy stup Nr 1 RKK-10 / E-10,5/10 z zerdzi wirowanej
E o wysokosci 10,5m i wytrzymato$ci 10 kN.
Zdemontowac istn. przewody 4x25mm2 AL na odcinku dt. ok. 18m od stacji trafo Pinczéw PZDL
do istniejgcego stupa Nr 1.
Zabudowac nowe przewody AsXSn 4x70mm2 dt. ok. 17m /19m od stacja trafo Pinczéw PZDL do
nowoustawionego stupa wirowanego Nr 1 oraz nawigzac¢ do niego istniejgce przewody 4x25mm?2
AL. w kierunku istniejgcego stupa Nr 2.

Kolizja Nr 4
Istniejgcy kabel SN-15kV 3xXYHAKXs 1x120 mm2 GPZ Pihczdéw Il - Pihczow Przemystowa oraz
Istniejgcy kabel SN-15kV 3xXYHAKXs 1x120 mm2 GPZ Pinczoéw Il - Pihczéw PZDL

Rozbudowa ul. Przemystowej w Pinczowie.
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na odcinku D - F df. ok. 72m

Nalezy:

Recznie je odkopacé i przetozy¢ do wczesniej wykonanego, poza kolizjg, rowu kablowego.

W miejscach skrzyzowan z istn. i proj. uzbrojeniem — natozy¢ na kable odpowiednio diugie
przepusty dwudzielne z rur A 160 PS.

Kolizja Nr 5

Istniejgcy kabel SN-15kV 3xXYHAKXs 1x120 mm2 GPZ Pihczéw |l - Pinczow Przemystowa oraz
Istniejgcy kabel SN-15kV 3xXYHAKXs 1x120 mm2 GPZ Pinczéw Il - Pihczéw PZDL

na odcinku G - E dt. ok. 40m

Nalezy:

Recznie je odkopac,

W miejscach skrzyzowan z istn. i proj. uzbrojeniem — natozy¢ na kable odpowiednio diugie
przepusty dwudzielne z rur A 160 PS.

Kolizja Nr 6

Istniejgcy kabel SN-15kV 3xXYHAKXs 1x120 mm2 GPZ Pihczoéw |l - Pihczow Przemystowa oraz
Istniejgcy kabel SN-15kV 3xXYHAKXs 1x120 mm2 GPZ Pinczoéw Il - Pihczéw PZDL

na odcinku G - H di. ok. 160 m

Nalezy:

Recznie je odkopacé i przetozy¢ do wczesniej wykonanego, poza kolizjg, rowu kablowego.

W miejscach skrzyzowan z istn. i proj. uzbrojeniem — natozy¢ na kable odpowiednio diugie
przepusty dwudzielne z rur A 160 PS.

Kolizja Nr 7

Istniejgcy kabel SN-15kV 3xXYHAKXs 1x120 mm2 GPZ Pihczoéw |l - Pihczow Przemystowa oraz
Istniejgcy kabel SN-15kV 3xXYHAKXs 1x120 mm2 GPZ Pinczoéw Il - Pihczéw PZDL

na odcinku G - H di. ok. 160 m

Nalezy:

Recznie je odkopacé i po przecieciu w punktach G i H zdemontowac,

Wykonac¢ recznie nowy wykop kablowy, po nowej trasie i utozy¢ w nim dwa nowe odcinki kabli
(wstawki) z kabla 12/20kV 3x XRUHAKXs 1x120 mm2 o dtugosci 2 x 80m od punktu G do punktu
H,

W punktach G i H dokona¢ zmufowania kabli nowych z istniejgcymi za pomoca muf przelotowych
zimnokurczliwych 2 x 3szt - 12/20kV CSJH-12/1x(95-240) w kazdej z w/w linii kablowych SN,

W miejscach skrzyzowan z istn. i proj. uzbrojeniem — natozy¢ na kable odpowiednio diugie
przepusty dwudzielne z rur A 160 PS.

Kolizja Nr 8

Istniejgcy kabel SN-15kV 3xXYHAKXs 1x120 mm2 GPZ Pihczoéw |l - Pihczow Przemystowa oraz
Istniejgcy kabel SN-15kV 3xXYHAKXs 1x120 mm2 GPZ Pinczoéw Il - Pihczéw PZDL

na odcinku | - J dt. ok. 29 m

Nalezy:

Recznie je odkopacé i przetozy¢ do wczesniej wykonanego, poza kolizjg, rowu kablowego.

Kolizja Nr 9

Istniejgcy kabel SN-15kV 3xXYHAKXs 1x120 mm2 GPZ Pihczoéw |l - Pihczow Przemystowa oraz
Istniejgcy kabel SN-15kV 3xXYHAKXs 1x120 mm2 GPZ Pinczoéw Il - Pihczéw PZDL

na odcinku | - J dt. ok. 29 m

Nalezy:

Recznie je odkopac i przetozy¢ nieznacznie do wczesniej wykonanego, poza kolizjg, rowu
kablowego.

Kolizja Nr 10

Istniejgce oswietlenie za licznikowe terenu Powiatowej Pahstwowej Strazy Pozarowej, — stupy
oswietleniowych O-1 i O-2 — brak numeracji stupéw

Nalezy:

Istniejgce dwa stupy oswietleniowych O-1 i O-2 recznie odkopaé wraz z prefabrykowanymi
fundamentami i po wypieciu z nich istniejgcych kabli o$wietleniowych przenies¢ do wczeéniej
wykonanych dotéw (poza kolizjami).

Istniejgcy kabel o$wietleniowy miedzy tymi stupami nalezy zdemontowac a w jego miejsce utozyé
(poza kolizjami) nowy kabel o$wietleniowy YAKXS 4x35mm2 o dtugosci ok. 28/34 m. Do
przestawionych stupdéw oswietleniowych O-1 i O-2 wpig¢ rowniez istniejgce kable oswietleniowe
zasilajgce sgsiednie stupy i oprawy oswietleniowe

rodzaj i ilo§¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz Przedmiarem Robot.

Ponadto SST dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie robét zwigzanych z:

kompletacjg wszystkich materiatéw potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,
transportem i sktadowaniem materiatéw,
trasowaniem i lokalizacjg miejsc posadowienia elementdw instalacji elektrycznych,

Rozbudowa ul. Przemystowej w Pinczowie.
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robotami ziemnymi, fundamentowymi i robotami towarzyszgcymi,

wykonaniem wszelkich rob6t pomocniczych w celu przygotowania podtoza (w szczegdlnosci roboty
murarskie, slusarsko-spawalnicze montaz elementow osprzetu instalacyjnego itp.),

utozeniem wszystkich materiatéw i elementéw w sposéb i w miejscu zgodnym z dokumentacjg
techniczng,

wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich elementéw
wyznaczonych w dokumentacji projektowej,

wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich wyznaczonych kabli i
przewodow,

przeprowadzeniem wymaganych préb i badan oraz potwierdzenie protokotami kwalifikujgcymi
montowany element instalacji elektrycznej.

Szczegodtowe ustalenia oraz zakres okreslono w dokumentaciji projektowe;.

3.2 OKRESLENIA PODSTAWOWE, DEFINICJE.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami, Przepisami Budowy

Urzadzeh Elektroenergetycznych, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych ,Instalacje elektryczne”, Dokumentacjg Projektowg oraz okresleniami podanymi w SST
~Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-07. Ponizej podajemy niektére wazniejsze okreslenia:

Specyfikacja techniczna ST - dokument zawierajgcy zespét cech wymaganych dla procesu
wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie parametréow technicznych, jakosci, wymogoéw
bezpieczehstwa, wielkosci charakterystycznych, a takze co do nazewnictwa, symboliki, znakow i
sposobdw oznaczania, metod badan i prob oraz odbioréw i rozliczen.

Szczegodtowa Specyfikacja techniczna SST - szczegdtowe specyfikacje techniczne stuzg do
okreslenia wymaganego przez zamawiajgcego standardu wykonania wszystkich rodzajow robét oraz
wymaganej jakosci ich wykonania ze szczegdlnym uwzglednieniem zastosowanych materiatow i
zainstalowanych urzadzen. Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
opracowuje sie w podziale na branze. Zakres ich musi by¢ taki, zeby pokrywaty wszystkie grupy i
rodzaje robét wystepujacych w catym przedsiewzieciu.

Certyfikat CE - to dokument wystawiany przez jednostke certyfikujgcg na podstawie test reports
stwierdzajgcy zgodnos¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami,
przepisami, wymogami lub specyfikacja techniczna dla badanego materiatu lub wyrobu.

Deklaracja zgodnosci DZ - dokument w formie o$wiadczenia wydany przez producenta,
stwierdzajgcy zgodnos¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami,
przepisami, wymogami lub specyfikacjg techniczng dla danego materiatu lub wyrobu.

Deklaracja wtasciwosci uzytkowych DWU - wystawiana jest przez producenta na podstawie
certyfikatow i test reports. Jest dokumentem, ktéry zawiera petng charakterystyke danego produktu,
w zakresie spetnienia przez ten produkt wymagan podstawowych dla obiektéw budowlanych. Od 1
lipca 2013 r., wydawanie DWU jest obowigzkowe.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;j.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Inspektor — Inzynier - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajgcego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie robét i administrowanie kontraktem.

Przedmiar robét - wykaz robét z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicéw i ew.
dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajgcego,
wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych, stuzgcy do notowania zdarzen i okoliczno$ci zachodzgcych w toku wykonywania robaét,
rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen i innej korespondenc;i
technicznej pomiedzy Inspektorem, Wykonawcg i projektantem.

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie, jako tworzgce cze$¢ terenu budowy.

Rozbudowa ul. Przemystowej w Pinczowie.
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Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora, w formie
pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacjg projektowsq i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora.

Niektére okreslenia z norm : PN-E-05100-1/1998, N SEP-E-003/2003, PN-76/E-05125, N SEP-E-004 /
2003, N-SEP-E-001 zamieszczone ponizej:

Linia napowietrzna

Elektroenergetyczna linia napowietrzna — urzgdzenie napowietrzne prgdu przemiennego
przeznaczone do przesyfania energii elektrycznej, sktadajgce sie z przewodow, izolacji, konstrukc;ji
wsporczych, osprzetu oraz innych elementéw wynikajgcych ze sposobu pracy linii.

Stup — konstrukcja wsporcza linii, osadzona w gruncie bezposrednio lub posrednio za pomocag
fundamentu,

Uzbrojenie stupa — izolatory stojgce, tancuchy izolatorowe, poprzeczniki, aparatura, kable z
gtowicami, haki itp. znajdujgce sie na slupie.

Osprzet elektryczny — zbidr elementéw przeznaczonych do tgczenia, rozgateziania lub zakonczenia
przewodow, kabla. np. podtgczenie przytgcza, oprawy ogranicznika przepieé, mufy, gtowicy itd.

Przewéd — element stuzgcy do przekazywania energii lub informacji, wzglednie do ochrony innych
elementow linii i jej otoczenia.

Obostrzenie — szereg dodatkowych zabezpieczen dotyczacych linii na odcinku wymagajgcym
zwiekszonego bezpieczenstwa obiektéw krzyzowanych lub bedgcych w zblizeniu; rozréznia sie
obostrzenia pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia.

Ogranicznik przepieé — urzadzenie przeznaczone do ochrony aparatury elektrycznej przed
przepieciami.

Linia kablowa

Linia kablowa — kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w uktadzie wielofazowym albo
kilka kabli jedno- lub wielozytowych potgczonych réwnolegle, fgcznie z osprzetem, utozonych na
wspolnej trasie i fgczacych urzadzenia elektryczne jedno- lub wielofazowe.

Trasa kablowa — pas terenu, na ktérym utozone sg jedna lub wiecej linii kablowych.

Ostona kabla — konstrukcja o przekroju najczesciej okragtym, przeznaczona do ochrony kabla przed
uszkodzeniem mechanicznym, chemicznym i dziataniem tuku elektrycznego.

Osprzet elektryczny linii kablowej — zbidr elementéw przeznaczonych do fgczenia, rozgatezienia i
zakonczenia kabli.

Mufa kablowa - osprzet kablowy stuzgcy potgczeniu odcinkéw kabla lub kabli.

Glowica kablowa - osprzet kablowy stuzgcy wykonaniu zakonczen kabli, utatwiajgcych ich
podtgczenie do innego elementu instalacji elektryczne;.

Ochrona linii kablowych - dodatkowe wymagania dotyczg linii kablowych utozonych na
skrzyzowaniu lub zblizeniu linii do innych budowli, obiektéw, instalacji lub urzadzen realizowane
poprzez utozenie kabli w kanatach, ostonach, przepustach.

Przepust kablowy — budowla na skrzyzowaniu z urzgdzeniami uzbrojenia terenu stuzgca do
przenoszenia obcigzen zewnetrznych i do zabezpieczania kabli przy przejsciach pod przeszkoda
terenowa.

Ztacze kablowe — urzgdzenie do rezerwacji i odgatezien obwoddw oswietleniowych.

Szafka energetyczna — urzadzenie rozdzielczo — sterownicze bezpodrednio zasilajgce: siec
elektroenergetyczna.

Fundament — konstrukcja Zzelbetowa zagtebiona w ziemi, stuzgca do utrzymania stupa lub szafki
energetycznej w pozycji pracy.

Linia oSwietleniowa

Stup oswietleniowy — konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie lub na fundamencie,
stuzgca do zamocowania jednej lub wiecej opraw oswietleniowych, ktéra sktada sie z jednej lub wiece;j
czesci: stupa, przedtuzenia, wysiegnika.

Rozbudowa ul. Przemystowej w Pinczowie.
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Wysiegnik - element profilowy montowany na wierzchotku lub zna boku stupa stuzacy do
zamocowania i ustawienia oprawy o$wietleniowej w pozyciji pracy.

Whneka stupowa — wneka zamykana pokrywg w dolnej czesci stupa, w ktdrej moze by¢ instalowane
elektryczne wyposazenie stupa.

Ztacze bezpiecznikowe — element instalacji zabudowany we wnece stupa, wyposazony w
bezpieczniki oraz ztgcza zaciskowe tgczgcy przewody oprawy oswietleniowej z zewnetrzna linig
odwietleniowg zasilajgca.

Stopa stupa — ptyta z otworem na wejscie kabli, przyspawana do stupa, zapewniajgca montaz stupa
do fundamentu lub innej konstrukgiji.

Oprawa oswietleniowa - urzadzenie stuzgce do rozsytu, filtracji i przeksztatcania strumienia
Swietlnego wysytanego z jednego lub kilku zrodet Swiatta, zawierajgce wszystkie elementy niezbedne
do podtrzymania, mocowania i zabezpieczenia tych Zzrodet oraz zawierajgce w razie potrzeby obwody
pomochicze wraz z elementami potrzebnymi do ich podigczenia do sieci zasilajgcej.

Instalacje elektryczne

Przylacze - linia odgateZzna w elektroenergetycznej sieci rozdzielczej o napieciu do 1 KV, potgczona
z wewnetrzng instalacjg zasilajgca, w miejscu stanowigcym granice wtasnosci miedzy dostawcg i
odbiorcg energii elektryczne;.

Wewnetrzna instalacja zasilajaca — instalacja elektryczna od granicy wiasnosci urzadzen do
zaciskow wyjsciowych urzgdzenia pomiarowego ( licznik lub pomiarowy przektadnik prgdowy ).

Urzadzenia elektryczne - wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do
wytwarzania, przeksztatcania, przesytania, rozdziatu lub wykorzystania energii elektryczne;.

Odbiorniki energii elektrycznej - urzgdzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w
inng forme energii (Swiatto, ciepto, energie mechaniczng itp.).

Zabezpieczenia nadmiarowo-pradowe - zabezpieczenie dziatajgce pod wptywem pradu
przekraczajgcego okreslong wartos¢ przez okreslony przecigg czasu.

Zabezpieczenia przecigzeniowe - zabezpieczenie nadmiarowo-prgdowe, ktére ma na celu ochrone
zabezpieczonego przewodu od przekroczenia dopuszczalnego przyrostu temperatury, wywotanego
przeptywem pradu.

Zabezpieczenia zwarciowe - zabezpieczenie nadmiarowo-pragdowe, ktére ma na celu ochrone
zabezpieczanego przewodu od niepozgdanych nastepstw wywotanych przeptywem pradu
zwarciowego.

Przewéd ochronny ,,PE" — przewdd lub izolowana zyta w kablu, przewodzie, oznaczona barwag
Zielono-z6ttg izolacji, bezwzglednie wymagana przez okreslone $rodki ochrony przeciwporazeniowe;.
taczy metalowe czesci przewodzgce - dostepnego urzadzenia elekirycznego (ktére mogag
przypadkowo znalez¢ sie pod napieciem), czesci przewodzgce obcych instalacji elektrycznych,
gtéwng szyne (zacisk) uziemiajgcy i uziemiony punkt neutralny.

Przewéd neutralny (N) — przewdd lub izolowana zyta w kablu, przewodzie, oznaczona kolorem
niebieskim, w kablach czterozytowych petni role przewodu ochronno-neutralnego PEN. Przekrgj
uzalezniony od przekroju roboczego kabla. Moze by¢ mniejszy np. dla przekrojéw roboczych powyzej
35 mm2 moze wynosi¢ 50% tego przekroju.

Stopien ochrony IP - okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem
elementoéw instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem sie ciat statych, wnikaniem cieczy
(szczegolnie wody) i gazdw, a ktérg zapewnia odpowiednia obudowa.

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzgcych, dostepnych w
wypadku pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zaktéceniowych.

Ochrona przez zastosowanie samoczynnego wylaczenia zasilania — Srodek ochrony przy
uszkodzeniu (przy doty ku posrednim) polegajgcy na tym, ze w przypadku zwarcia miedzy czescig
czynng i czescig przewodzgcg dostepng albo przewodem ochronnym, spodziewane napiecie
dotykowe przekraczajgce 50 V wartosci skutecznej pradu jest wytgczane tak szybko, ze nie wystapig
niebezpieczne dla cztowieka skutki patofizjologiczne.

Ochrona przez zastosowanie urzadzen Il klasy ochronnosci — srodek ochrony przy dotyku
posrednim majgcy na celu zapobiezenie pojawienia sie niebezpiecznego napiecia na czesciach
przewodzgcych dostepnych w nastepstwie uszkodzenia izolacji podstawowej urzadzenia.

Rozbudowa ul. Przemystowej w Pinczowie.
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— Uziom - przedmiot lub zespét przedmiotéw umieszczonych w gruncie (ziemi) tworzgcy elektryczne
potgczenie przewodzgce z tym gruntem (ziemig).

— Uziemienie — pofgczenie elektryczne z ziemig; uziemieniem nazywa sie lez instalacje uziemiajgca,
w sktad ktérej moze wchodzi¢: uziom, przewdd uziemiajacy, zacisk probierczy lub szyna uziemiajgca,
a takze przewdd ochronny, tgczacy zacisk lub szyny z czescig uziemiona.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z normami PN-61 E-01002, PN-84/E-02051 i definicjami
podanymi w OST ,Wymagania ogdlne".

3.3 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogdélne wymagania dotyczace robét sg zawarte w ST ,Wymagania ogoéine” Kod CPV
45000000-7 pkt.1.5.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé¢ z
Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjg Techniczng, poleceniami Inspektora Nadzoru i poleceniami
Zamawiajgcego.

3.3.1 Przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz co najmniej
po dwa egzemplarze Projektu Budowlanego i SSTWIORB. Dokumentacje powykonawczg, projekty
organizacji roboét, Projekt Organizacji Ruchu oraz Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia — zwany
,Planem BIOZ” sporzadzi Wykonawca na wiasny koszt.

3.3.2 Dokumentacja robét montazowych i prefabrykacyjnych.

Dokumentacje robét montazowych instalacji elektrycznych stanowia:

— projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. 22004 r. Nr 202, poz. 2072 ze zmianami Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt (obligatoryjne w przypadku zamdwien
publicznych), sporzgdzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r.
Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108,
poz. 953 z pdzniejszymi zmianami),

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobdw lub zalecenia producentéw dotyczace
stosowania wyrobow,

— protokoty odbioréw czesciowych, kohcowych oraz robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu z
zatgczonymi protokotami z badanh kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca1994
r.- Dz. U. 22003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

Montaz elementéw instalacji energetycznych nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji

projektowej i szczegotowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét montazowych i

instalacyjnych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamodwienia.

3.3.3 Zgodnos¢ robdt z dokumentacjg projektowq i specyfikacjg techniczng

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez zamawiajgcego stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione cholby w
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby byty w catej dokumentacji. W przypadku
rozbiezno$ci w ustaleniach w poszczegdlnych dokumentach obowigzuje kolejno$¢ ich wazno$ci
wymieniona w ,0gdlnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub
opuszczen w dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu nalezy powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory
dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci, opis wymiaréw jest wazniejszy od
odczytu ze skali rysunkéw.

Rozbudowa ul. Przemystowej w Pinczowie.
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3.34

3.3.5

3.3.6

3.3.7

3.3.8

3.3.9

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub
specyfikacjg techniczng i wplywajg niezadowalajgco na jakos¢ budowli lub obiektu, to takie materiaty i
roboty nie zostang akceptowane przez Zamawiajgcego. W takiej sytuacji elementy obiektu lub budowli
powinny by¢ niezwtocznie rozebrane i zastgpione innymi na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ plac budowy zgodnie z wytycznymi ujetymi w
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego projekcie organizacji robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie utrzymywacé tymczasowe urzagdzenia zabezpieczajgce w tym: ogrodzenia, porecze, wygrodzenie
stref, tablice ostrzegawcze i wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robdt, ludzi i sprzetu. Koszt
zabezpieczenia i dozorowania placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene za przedmiot umowy.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony $rodowiska naturalnego. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie Srodki
zabezpieczajgce przed:

— zanieczyszczeniami zbiornikbw i ciekow wodnych pytami, paliwami, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,

— przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami,

— przekroczeniem norm hatasu,

— mozliwoscig powstania pozaru.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm okreslonych odpowiednimi przepisami ochrony

srodowiska obcigzajg Wykonawce

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie materiatdw wywoltujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot
muszg mie¢ aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie stwierdzajgcg brak
szkodliwego oddziatywania materiatu na Srodowisko.

Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone budowanych instalacji elektrycznych jak réwniez jest
odpowiedzialny za ochrone innych istniejgcych instalacji na i nad powierzchnig ziemi i za urzgdzenia
podziemne, oraz uzyska od wtascicieli tych urzgdzen potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu lokalizacji. Wykonawca zapewni odpowiednie oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzeh w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest przewidzie¢ rezerwe czasowg w harmonogramie robot na
wszelkiego rodzaju roboty w zakresie przetozenia instalacji podziemnych i powiadomi¢ Zamawiajgcego
oraz wiasciciela uzbrojenia o zamiarze i terminie rozpoczecia robot

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
przez Zamawiajgcego i pokryje we wtasnym zakresie wszelkie koszty zwigzane z ich naprawa.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepisow, aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenhstwa publicznego.

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie
odpowiedzialny za ich przestrzeganie. Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w
petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie ich wykorzystania.

Rozbudowa ul. Przemystowej w Pinczowie.
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3.4 WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI MATERIALOW

3.4.1

3.4.2

Wymagania ogdlne.

Ogdélne wymagania dotyczace wilasciwosci materiatéw, ich pozyskania i skltadowania zostatly
zawarte w czesci ogolnej ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7 pkt.2.

Do wykonania i montazu nalezy stosowa¢ materiaty, osprzet oraz aparature i urzgadzenia
posiadajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub jego
upowazniony przedstawiciel:

— dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego systemu
oceny zgodnosci,

— wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje
techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowa Komisje Elektrotechniczna (IEC) i
wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepisow
bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji ds. Przepisow Dotyczgcych Zatwierdzenia Sprzetu
Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

— oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

— wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w
okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobdw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia
i bezpieczenstwa,

Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora nadzoru - Inzyniera budowy o proponowanych
zrédtach otrzymania materiatéw przed rozpoczeciem ich dostawy. Wyroby i materiaty producentéw
krajowych lub zagranicznych powinny posiadacz aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje
zgodnosci uprawniajgce do stosowania w Polsce.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem za wykonana prace.

Wykaz podstawowych materiatow

Zaprojektowane urzadzenia, materiaty i osprzet zostaly wyspecyfikowane w dokumentac;ji
projektowej. Dokumentacja projektowa odwotuje sie réwniez do typowych rozwigzan zawartych w
katalogach i albumach specjalistycznych biur projektowych.

Ponizej podano dodatkowe wymagania dla materiatéw, wyrobdw i urzadzen:

Linie napowietrzne

e Sltupy - stosowa¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg. Stupy zelbetowe powinny spetniaé
wymagania PN-87 B-03265 i mogg by¢ stosowane do linii napowietrznych o napigciu znamionowym
do 30 kV. Stupy powinny przenosi¢ sity wynikajgce z obcigzen aparatami i urzgdzeniami na nich
zamontowanymi (np. roztgczniki, wysiegniki, oprawy,) oraz od obcigzen uwzgledniajgcych lokalizacje
w strefach klimatycznych Polski zgodnie z PN-B-02011 i PN-B-02013.

Przy wykonywaniu posadowienia slupow (niezaleznie od typu zerdzi) zaleca sie stosowanie otworéw
wierconych, zasypanych w zaleznosci od kategorii gruntu i wytrzymatosci stupédw gruntem rodzimym
lub betonem.

Wymiary wykopdw, gtebokos¢ posadowienia, ilos¢ i warunki uzycia odpowiednich belek lub piyt
ustojowych oraz zestaw elementéw- dodatkowych, potrzebnych do prawidlowego montazu
elementow w catosé, dla slupéw wykonanych z Zelbetu okreslajg tabele zamieszczone w albumach
rozwigzan typowych. W albumach ENSTO / Energolinia Poznan podano réwniez masy zerdzi, ich
konfiguracje oraz dopuszczalne sity uzytkowe.

Wystepujgce w sieciach elektroenergetycznych zerdzie:

e Zerdzie zelbetowe typu ZN o dtugosci 10 i 12 m i ZW o dtugosci 14,5 my

e zerdzie strunobetonowe typu BSW o dtugosci 12i 14 m

e zerdzie wirowane typu E o dtugosci 10,5, 12, 13,5, 15 m

Przy budowie linii zaleca sie stosowa¢ zerdzie wirowane typu E

o Ustoje — stosowac zgodne z Dokumentacjg Projektowg. Ustoje i fundamenty konstrukcji wsporczych
powinny spetnia¢ wymagania PN-80 B-03322. Jako elementy ustojowe stupdw wykonanych z zelbetu
stosuje sie belki ustojowe B-60, 80 i 100 (ptaskie) lub B-90 i 150 (kgtowe) a takze ptyty ustojowe U-
85 i 130, fundamentowe typu P-120. 160, 200 i stopowe. Zaleca sie stosowanie fundamentéw i
elementéw ustojowych podanych w opracowaniach katalogowych | albumach typizacyjnych. np.
ENSTO / Energolinia Poznan. Podziemne elementy stalowe i betonowe nalezy zabezpiecza¢ przed
agresywnoscig gruntu.

Rozbudowa ul. Przemystowej w Pinczowie.
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o Konstrukcje stalowe — stosowa¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg. Do budowy linii nalezy
stosowaé konstrukcje stalowe podane w opracowaniach katalogowych | albumach typizacyjnych.
Konstrukcje stalowe linii powinny wytrzymywac sity pochodzgce od zawieszonych przewodow,
uzbrojenia i parcia wiatru. Ich budowa powinna by¢ taka, aby w Zzadnym miejscu naprezenia materiatu
nie przekraczaty dopuszczalnych naprezen zwyktych, a dla warunkéw pracy zaktéceniowej lub
montazowej - dopuszczalnych naprezen zwiekszonych. Konstrukcje stalowe montowane na stupach
winny by¢é zabezpieczone antykorozyjnie przez ocynkowanie ogniowe, a w s$rodowiskach
agresywnych po ich zamontowaniu, nalezy dodatkowo pomalowac¢ je atestowanymi farbami. Ogdéline
wymagania dotyczgce konstrukcji wsporczych zawarte sg w PN-E-05100-1-1998 i SEP N SEP-E-
003.

e Przewody - rodzaje i uklady - stosowaé zgodne z Dokumentacjg Projektowg. W liniach
napowietrznych powinny byé stosowane przewody z materiatéw o dostatecznej wytrzymatosci na
rozcigganie i dostatecznej odpornosci na wptywy atmosferyczne i chemiczne.

Wystepujgce w sieciach elektroenergetycznych przewody:
a) W liniach napowietrznych n/N:

e gofe linki aluminiowe (symbol AL.) — o przekroju 16, 25, 35, 50 i 70 mm?2. Montaz dokonywany
jest w ptaskim lub naprzemianlegtym uktadzie przewodoéw. Uziemiony przewdd neutralny
moze by¢ umieszczony nad lub pod przewodami roboczymi.

e Izolowane, samonosne przewody dla linii niskich napieé, w postaci wigzek ztozonych z
aluminiowych, izolowanych linek w ukfadzie czteroprzewodowym lub z dodatkowymi zytami
(symbol AsXSn). Przewody te posiadajg izolacje z polietylenu usieciowanego,
uodpornionego na dziatanie promieni Swietinych oraz posiadajg odpornos¢ na
rozprzestrzenianie sie ptomienia. Gtéwne ciggi napowietrznych linii izolowanych nalezy
wykonywaé przewodami AsXSn (lub réwnowaznymi) o przekroju wynikajgcym z obliczen,
lecz nie mniejszym niz 70 mm2 (w uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ 50 mm2).

W budowanych liniach n/N nalezy stosowaé przewody samonosne izolowane AsXSn.

e Osprzet — Do bodowy napowietrznych linii nalezy stosowa¢ materiaty oraz osprzet podany w
opracowaniach katalogowych | albumach typizacyjnych. Osprzet powinien spetnia¢ wymagania PN-
91/E-06400.01. Winien by¢ odpowiednio dobrany do rodzaju zastosowanych przewododw i konstrukc;ji
wsporczych. Osprzet powinien wykazywacé sie wytrzymatosciag mechaniczng nie mniejszg niz czesé
linii, z ktérg wspétpracuje oraz powinien byé odporny na wptywy atmosferyczne i korozje zgodnie z
PN-93/E-04500. Czesci osprzetu przewodzace prad powinny by¢ wykonane z materiatbw majgcych
przewodnos¢ elektryczng zblizong do przewodnosci przewoddéw roboczych oraz powinny mieé
zapewniong dostatecznie duzg powierzchnie styku i doktadnos¢ potgczenia z przewodem lub innymi
czesciami przewodzacymi prad, ponadto powinny byé zabezpieczone przed mozliwoscig
powstawania korozji elektrolityczne;.

e Ograniczniki przepie¢ — stosowaé zgodne z Dokumentacjg Projektowa.
W liniach n/N — Do ochrony odgromowej linii stosuje sie ograniczniki przepie¢ z sygnalizacjg
uszkodzenia i odtgcznikiem o napieciu znamionowym dobranym do napiecia znamionowego sieci
zgodnie z normg PN-IEC99-4:1993.
W sieci 400/230 V napigcie znamionowe ogranicznikow 500 V, znamionowy prad wytadowczy nie
mniej niz 10 kA. Dla przewoddéw samonosnych nalezy stosowaé ograniczniki przepie¢ z zaciskami
przebijajgcymi izolacje.

o Uziomy — stosowa¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa. Uziemienia wykonuje sie jako otokowe,
tasmowo - pretowe, ktérych podstawowymi elementami sg prety stalowe o $rednicy min. 16 mm
ocynkowane ogniowo lub miedziowane o $rednicy min. 14.2 mm wg. PN-75/H-93200, oraz tadma
stalowa ocynkowana ogniowo lub miedziowana o wymiarach min. 25x4 mm wg PN-76/H-92325. Przy
czym grubos¢ powiok powinna wynosi¢ przy miedziowaniu dla pretéw - min. 0560 mm. dla tasm -
min. 0,060 mm. Przy ocynkowaniu ognhiowym zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Poszczegdlne elementy instalacji nalezy tgczy¢ przy uzyciu elementéw dedykowanych dla danego
systemu uziemiajgcego (ocynkowanego lub miedziowanego) lub poprzez spawanie (potgczenie
spawane zabezpieczy¢ np. taSmg Denso).

Linie kablowe

o Kable elektroenergetyczne n/N — stosowaé zgodne z Dokumentacjg Projektowa. Linie kablowe nN
nalezy wykonywac kablami o przekrojach wynikajgcych z obliczen, lecz nie mniejszych niz
4x120mm2 w ciggu gtébwnym w wykonaniu:
— kable o izolacji polwinitowej lub z polietylenu usieciowanego i powtoce polwinitowej o napieciu

znamionowym izolacji 0,6/1 kV,

—  zyty aluminiowe lub w uzasadnionych technicznie i ekonomicznie przypadkach miedziane,
Przy budowie linii kablowych n/N zaleca sie stosowac kable z zytami aluminiowymi typu: YAKY,
YAKXS o napieciu znamionowym izolacji 0,6/1kV wg PN-93/E-90401. Przekrdj zyt kabli powinien by¢é

Rozbudowa ul. Przemystowej w Pinczowie.
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dobrany z zaleznosci od dopuszczalnego spadku napiecia i dopuszczalnej temperatury nagrzania
kabla przez prady robocze i zwarciowe wg oraz powinien spetnia¢ wymagania w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej dodatkowej.

Kable elektroenergetyczne SN — stosowa¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg. Stosowaé kable
elektroenergetyczne o napieciu znamionowym izolacji 12/20kV, jednozytowe o aluminiowej zyle
roboczej o przekroju 120 i 240mmz2, z promieniowym rozktadem pola elektromagnetycznego o
izolacji z polietylenu usieciowanego, z zyta. powrotng miedziang koncentryczng o przekroju min. 25
mm2.

Uszczelnienie kabli — wzdtuzne i promieniowe. Powtoka kabli z polietylenu termoplastycznego.

W przypadku kabli uktadanych w miejscach, w ktorych istnieje zagrozenie rozprzestrzeniania sie
ognia, np.; kanaty, tunele — powtoka z polietylenu termoplastycznego nierozprzestrzeniajgcego
ptomienia. Przyktadowo kable typu: XUHAKXs, XRUHAKXs.

Powyzsze wymagania i rozwigzania stawiane liniom kablowym $redniego napiecia (do 20 kV). Dla
linii o napieciu 30 kV nalezy stosowac¢ analogiczne rozwigzania o parametrach odpowiednich do
poziomu napiecia.

Rury ochronne — stosowa¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa. Na skrzyzowaniach kabli z innymi

instalacjami nalezy stosowac¢ przepusty lub ostony dla ochrony kabla:

o dwuwarstwowe (karbowane) z twardego polietylenu PEH (HDPE) w kolorze niebieskim,

e jednowarstwowe z twardego polietylenu PEH (HDPE) w kolorze niebieskim,

e dzielone wzdtuznie rury z twardego polietylenu w kolorze niebieskim - jako dzielone ostony
otaczajgce istniejgce kable.

e W przestrzeniach otwartych — na zewnatrz, stosowac rury z twardego polietylenu - PEH (HDPE)
w kolorze czarnym, uodpornionego na dziatanie promieni UV:

Dla kabli SN stosowa¢ odpowiednie rury ochronne — w kolorze czerwonym.

Uszczelnianie przepustow nalezy wykonywaé przeznaczonymi do tego celu szczelnymi

uszczelniaczami  fabrycznymi odpornymi na warunki $rodowiskowe =z mas, tasm, rur

termokurczliwych. Zabrania sie stosowania uszczelnienia w postaci pianki poliuretanowej. Przepusty

wykonywane z rur ostonowych dzielonych powinny by¢ uszczelnione przed zamulaniem zaréwno

poprzecznie jak réwniez wzdtuznie.

Mufy kablowe SN - stosowaé¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg. Odcinki kabli elektro
energetycznych o izolacji z polietylenu usieciowanego. nalezy tgczy¢ ze sobg przy pomocy
jednofazowych przelotowych muf kablowych, wykonanych w technologii termokurczliwej,
zimnokurczliwej lub hybrydowej. Mufy nalezy wykonywaé w izolacji 12/20 kV dla napiecia
znamionowego sieci 15 kV. Do tgczenia odcinkéw kabli elektroenergetycznych $Srednich napiec,
nalezy uzywac ztgczek kablowych grubosciennych z przegrodg, zaprasowywanych bgdz srubowych.
Niedopuszczalne jest tgczenie zyt roboczych kabli poprzez spawanie.

Dla kabli o innych napieciach znamionowych nalezy stosowa¢ odpowiednio dobrany poziom izolacji.
Mufy kablowe powinny byé zgodne z postanowieniami PN-E06401 03.

Osprzet kablowy — stosowa¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg. Osprzet kablowy powinien by¢
dostosowany: do typu kabla, jego napiecia znamionowego, przekroju i liczby zyt oraz do mocy
zwarcia, wystepujgcych w miejscach ich zainstalowania.

Folia — folia z tworzywa sztucznego do oznakowania trasy kabli — wykonana z perforowanej tasmy
grubosci 0,5 — 0,7 mm o trwatym kolorze czerwonym — kable SN, niebieskim — kable n/N zgodnie z
normg N SEP-E-004:2014/A1:2019-05.

Oznaczniki — trwate oznaczniki trasy kabla tj. stupki betonowe i opaski kablowe,

Fundamenty prefabrykowane — stosowac¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa. Pod stupy i szafy
oswietleniowe zaleca sie stosowanie fundamentéw prefabrykowanych. Prefabrykaty powinny by¢
wykonane wg karty technologicznej producenta uwzgledniajgcej parametry wytrzymatosciowe i
warunki w jakich bedg pracowaty. Ogélne wymagania dotyczgce fundamentéw okreslone sg w BN-
9068-01.

Oswietlenie

Fundamenty — fundamenty prefabrykowane stosuje sie pod stupy, latarnie oswietleniowe, szafki,
ztgcza energetyczne. Ogoélne wymagania dotyczgce fundamentéw okreslone w PN-80/B-03322.

Przewody elektroenergetyczne do uktadania na state, o izolacji i powtoce poliwinylowej, okragte, na
napiecie znamionowe 450/750 V; PN-87/E-90056,

Przewody do potaczenia bezpiecznika z oprawa — Przewody do potgczenia bezpiecznika z oprawg,
powinny spetnia¢ wymagania PN-E-90184. Nalezy stosowac¢ przewody o napieciu 750V, wielozytowe
z zytami miedzianymi o przekroju zyt nie mniejszym niz 2,5 mmz2 i izolacji polwinitowe;j.

Rozbudowa ul. Przemystowej w Pinczowie.
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3.4.3

3.4.4

3.45

3.4.6

3.4.7

3.5

3.5.1

3.5.2

o Wkiadki bezpiecznikowe — Wkiadki bezpiecznikowe montowane w aparatach i urzgdzeniach
elektroenergetycznych powinny spetnia¢é wymagania PN-E-06160/10. W liniach napowietrznych
stosowaé nalezy zabezpieczenia typu SV 19.2511 wyposazone w zaciski izolacyjne odgatezno-
bezpiecznikowe z zabezpieczeniami Bi-Wts 4A, zas w liniach kablowych izolacyjne ztgcza stupowe
typu TB-1 lub IZK, z zabezpieczeniami Bi-Wts 4A.

Ogdlne wymagania dotyczace zastosowanych materiatéw podano w dokumentac;ji projektowe;j.

Zrédta uzyskania materiatow

Materiaty przeznaczone do wykonywania przedmiotu umowy muszg pochodzi¢ od takich
wytwércow i producentéw, aby w sposob ciggly spetniaty wymagania specyfikacji technicznej i
dokumentaciji projektowe;.

Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatéw w wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi zamawiajgcego o swoim zamierzeniu, co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu lub w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Zamawiajgcego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej
zmieniony bez zgody Zamawiajgcego.

Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Dokumentacja projektowa nie przewiduje pozyskiwania materiatdbw miejscowych dla robét.

Odbidér materiatow na budowie.

Materiaty na budowe nalezy dostarczac fgcznie ze Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi
i protokotami odbioru technicznego.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem: zgodnosci z
dokumentacja projektowa oraz kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta.

W razie stwierdzenia wad lub wystgpienia watpliwosci, co do jakosci materiatéw, nalezy przed ich
wbudowaniem poddac je badaniom okreslonym przez Inspektora nadzoru — Inzyniera budowy.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny by¢ sktadowane zgodnie z zaleceniami
producentéw, w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie ich
wiasciwosci technicznych na skutek wptywu czynnikéw atmosferycznych lub fizykochemicznych.

Materiaty takie jak: kable, przewody, osprzet, szafki energetyczne, Zrodta sSwiatta, oprawy
odwietleniowe, tabliczki bezpiecznikowe itp. nalezy przechowywac jedynie w pomieszczeniach
przeznaczonych do tego celu — to jest zamknietych, przewietrzanych i suchych.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do ich wbudowania byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé i wlasciwos¢ do robdt. Miejsca
czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Przy sktadowaniu materiatdbw nalezy zachowa¢ wymagania w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN i NARZEDZI.

Ogdlne wymagania.

Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu, maszyn i narzedzi zostaly zawarte w czesci ogdlnej ST
»Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7 pkt.3.

Sprzet, maszyny i narzedzia niezbedne do wykonania roboét.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét, zarébwno w miejscu tych robdt, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku materiatéw,
sprzetu itp.

Wykonawca powinien uzywac tylko takiego sprzetu i maszyn, ktére gwarantujg wtasciwg realizacje

robét. Sprzet musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Rozbudowa ul. Przemystowej w Pinczowie.
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3.6

3.6.1

3.6.2

3.7

3.71

Do obstugi sprzetu powinni byé zatrudnieni pracownicy posiadajgcy odpowiednie kwalifikacje i staz
pracy.

Wykonawca przystepujgcy do budowy powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcych maszyn i sprzetu:

— samochodu dostawczego,

— samochodu skrzyniowego,

— samochodu samowytadowczego,

— koparki przedsiebierna o pojemnosci tyzki min 0,25m? — do robot budowlanych,

— koparki tahcuchowej,

— urzadzenia wiertniczego /$wider/ — do robét budowlanych - wykopdw,

— zurawia - dzwigu samojezdnego,

— samochodu specjalnego — podnosnika z platformg, koszem, balkonem,

— przyczepy dtuzycowe;j,

— przyczepy do przewozenia kabli,

— spawarki transformatorowej,

— agregat pragdotworczy 230/400V,

— pogrgzacz wibracyjny uziomow,

— zageszczarki wibracyjnej spalinowej,

— do robét montazowych zestawu specjalistycznych narzedzi i elektronarzedzi z uwzglednieniem
najnowszych rozwigzan technicznych

— do robét wykonczeniowych: standardowego zestawu elektronarzedzi.

Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robét ma by¢ utrzymany w
dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska,
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania oraz przepisami BHP.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robaét.

TRANSPORT

Ogdlne wymagania.

Ogoélne wymagania dotyczace transportu zostaty zawarte w czesci ogdinej ST ,,Wymagania ogélne”
Kod CPV 45000000-7 pkt.4.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktére nie wptywaj
g niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Rodzaj i liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego. Wykonawca
bedzie na biezgco i na wlasny koszt usuwaé wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych i dojazdach do budowy.

Transport materiatdw

Srodki i urzadzenia transportu powinny byé¢ odpowiednio przystosowane do transportu materiatéw
i urzgdzen niezbednych do wykonania robot. W czasie transportu nalezy zabezpieczyé materiaty i
urzgdzenia przed przemieszczeniami w sposdb zapobiegajacy ich uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami
BHP i ruchu drogowego. Nalezy stosowa¢ dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzen
transportowych.

Zaleca sie dostarczanie materiatéw i urzgdzen na stanowisko montazu, bezposrednio przed
montazem w celu uniknigcia dodatkowego transportu z magazynu budowy.

WYKONYWANIE ROBOT

Ogodlne zasady i warunki wykonywania roboét.

Ogdélne wymagania dotyczace wykonywania robét zostaly zawarte w czesci ogélnej ST
»Wymagania ogoélne” kod CPV 45000000-7 pkt.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych roboét, za zastosowang metode wykonywania robét

Rozbudowa ul. Przemystowej w Pinczowie.
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3.7.2

3.7.3

3.74

3.7.5

za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami SST, projektem organizacji robdt,
opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora nadzoru — Inzyniera budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentaciji projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez Zamawiajgcego.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, usuniete przez
Wykonawce na wtasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btgd okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inspektora nadzoru — Inzyniera budowy.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru — Inzyniera
budowy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokfadnosc.

Decyzje Inspektora nadzoru — Inzyniera budowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw
i elementéw roboét bedg oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentaciji
projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru — Inzyniera budowy powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce
w czasie okre$lonym przez Inspektora nadzoru — Inzyniera budowy, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru — Inzynierowi budowy do akceptacji projekt
organizacji i harmonogram robét uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty
elektroenergetyczne.

Przekazanie placu budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz co najmniej
po dwa egzemplarze projektu budowlanego. Dokumentacja ta zawiera¢ bedzie rysunki, obliczenia i
dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy.

Dokumentacje powykonawczg, projekty organizacji robot, Projekt Organizacji Ruchu i Plan
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia — zwany ,Planem BIOZ, sporzadzi Wykonawca na wiasny koszt. Po
przekazaniu placu budowy Wykonawca odtworzy i utrwali osie oraz punkty gtéwne obiektu i budowli. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali
na wiasny koszt.

Organizacja ruchu.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania publicznego ruch kotowego, pieszego itp. przy
terenie budowy, w okresie trwania realizacji umowy az do zakonczenia i odbioru kohcowego robaét.

W przypadku gdy wymagany jest Projekt Organizacji Ruchu — Wykonawca sporzadzi go na
wiasny koszt.

Zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ plac budowy zgodnie z wytycznymi ujetymi w
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego projekcie organizacji robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce w tym: ogrodzenia, porecze, wygrodzenie
stref, tablice ostrzegawcze i wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robdt, ludzi i sprzetu. Koszt
zabezpieczenia i dozorowania placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene za przedmiot umowy.

Roboty przygotowawcze

Zgtosi¢ z wyprzedzeniem fakt przystgpienia do robdt, powiadamiajgc inwestora, Inspektora
nadzoru — Inzyniera budowy, wiascicieli gruntow, wszystkie instytucje opiniujace i uzgadniajgce projekt a
takze posiadajgce swoje urzadzenia w rejonie prowadzonych prac, uczestnikdw procesu budowlanego
wymaganych przez prawo budowlane.

Ustali¢ z wladzami administracyjnymi zakres i termin prowadzenia robot w celu ograniczenia strat
i zakitéceh lokalnych odnosnie: ustalenia drég dojazdowych i miejsc sktadowania materiatéw,
niedopuszczenia do zbednego zajmowania terenu oraz zmniejszenia ucigzliwosci dla mieszkancow.

Przedstawi¢ w odpowiedniej komdrce wydziatu komunikacji, szkic lub jesli to bedzie wymagane -
Projekt Organizacji Ruchu drogowego podczas prowadzenia prac w obrebie pasa drogowego.

Zgtosi¢ z wyprzedzeniem fakt przystgpienia do robot w odpowiednim Zaktadzie Energetycznym
(lub w Rejonie Energetycznym),

Przed przystgpieniem do prac nalezy: zorganizowa¢ nadzoér inwestorski (Inspektor Nadzoru —
Inzynier budowy); przygotowaé miejsca pracy oraz ustali¢ czynnosci wymagajace wydanie polecen na
prace.

Rozbudowa ul. Przemystowej w Pinczowie.
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3.7.6

3.7.7

3.7.8

Przed przystgpieniem do robét, powinno by¢ wykonane przez odpowiednie stuzby geodezyjne,
trasowanie: linii kablowych, wytyczenie usytuowania stupéw, latarin oswietleniowych, szaf, szafek i ztgczy
energetycznych.

Za zgodg Inspektora nadzoru — Inzyniera budowy trasowanie powyzsze moze przeprowadzié¢
przedsiebiorstwo wykonawcze majgce uprawnionego geodete.

Roboty ziemne.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopéw, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia:

— lokalizacji,

— warunkoéw geologiczno-wodnych,

— uzbrojenia podziemnego terenu.

Metoda wykonywania robét ziemnych powinna by¢é dobrana w zaleznosci od gtebokosci
wykopow, uksztattowania terenu, uzbrojenia w instalacje podziemne i naziemne oraz rodzaju warunkéw
gruntowych. Ich ewentualna obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem sie gruntu powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy BN-83/8836-02.

Zaleca sie wykonywanie kompletnych odcinkdw /podziat wykopdw na mniejsze jednostki — czesci
w przypadkach duzego zakresu robot/, z wykopaniem i zasypaniem wykopow tego samego dnia, chyba
ze teren wykopow bedzie ogrodzony i zabezpieczony przed dostepem osdb postronnych.

Ponadto nalezy:

+ roboty nalezy realizowac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg, Projektem Organizacji Robét oraz PN-
68/B-06050 oraz innymi zwigzanymi obowigzujgcymi Polskimi Normami

+ Wykonawca ma obowigzek takiego i wykonania wykopow i nasypéw, aby powierzchni gruntu nadaé
w catym okresie trwania robot spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie

+ wykopy winny by¢é wykonywane bezposrednio przed realizacjg nastepnych robot,

+ prace ziemnie, wykopy wykonywac¢ po uprzednim wytyczeniu stanowisk przez stuzbe geodezyjng i
wskazaniu potozenia instalacji i urzadzeh podziemnych, mogacych znalez¢ sie w bezposrednim
zasiegu prowadzonych robot,

+ wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak: energetyczne, gazowe,
telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe i kanalizacyjne, powinno byé poprzedzone
okresleniem przez Kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej mogg byé one wykonywane
od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robét.

¢ zasypanie wykopow gruntem uprzednio wydobytym, bez odpadkéw budowlanych i zanieczyszczen,
zageszczanie warstwami co 30cm

+ niezbedne odstepstwa od dokumentacji technicznej powinny byé uzasadnione zapisem e dzienniku
budowy, potwierdzonym przez nadzér techniczny

Roboty demontazowe.

Wykonawca ma obowigzek wykonania demontazu urzgdzen i instalacji elektrycznych w taki
sposob , aby elementy demontowane nie zostaty zniszczone i znajdowaty sie w stanie poprzedzajgcym
ich demontaz. W przypadku niemoznosci zdemontowania elementéw bez ich uszkodzenia, Wykonawca
powinien powiadomi¢ o tym Inspektora nadzoru — Inzyniera budowy i uzyska¢ od niego zgode na ich
uszkodzenie lub zniszczenie.

W szczegdinych przypadkach, Wykonawca moze pozostawi¢ elementy konstrukcji bez
demontazu o ile uzyska na to zgode Inspektora nadzoru — Inzyniera budowy. Wszelkie wykopy zwigzane
z demontazem powinny by¢ zasypane gruntem zageszczonym warstwami co 20cm wyréwnane do
poziomu istniejgcego terenu. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania nieodptatnie, wszystkich
materiatdw pochodzgcych z demontazu, Wtascicielowi danych urzadzeh - instalacji, ktéry odbioru
dokonuje na Terenie Budowy.

Przebudowa urzadzen.

Metoda przebudowy uzalezniona jest od warunkéw technicznych wydawanych przez uzytkownika
tych obiektow. Warunki te okreslajg ogolne zasady przebudowy i okres, w ktérym mozliwe jest odtgczenie
napiecia w obiekcie przebudowywanym.

Wykonawca powinien opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzynierowi harmonogram robot,
zawierajgcy uzgodnione z uzytkownikiem okresy wytgczenia napigecia w przebudowywanym obiekcie.

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej to kolidujgce urzgdzenia
elektroenergetyczne nalezy przebudowywaé zachowujgc nastepujgcg kolejnos¢ robot:
~ wybudowanie nowego, niekolidujgcego obiektu (odcinka linii — urzgdzenia), posiadajgcego parametry

nie gorsze od obiektu - urzgdzenia przebudowywanego,
— wylgczenie napiecia zasilajgcego obiekt - urzgdzenie przebudowywane,
— wykonanie podtgczenia nowego obiektu - urzgdzenia z istniejgcym poza obszarem kolizji
— zdemontowanie kolizyjnego obiektu - urzgdzenia.

Rozbudowa ul. Przemystowej w Pinczowie.
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3.7.9

3.7.10

3.7.11

3.7.12

3.7.13

Montaz linii.

Podstawe wytyczenia trasy instalacji elektrycznych — linii stanowi Dokumentacja Projektowa. Trase
okreslong w Dokumentacji Projektowej nalezy odtworzy¢ w terenie przed przystgpieniem do budowy.

Wykopy pod stupy.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow. Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia
zgodnosci rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkéw gruntowych.

Metoda wykonywania wykopow powinna by¢é dobrana w zaleznosci od ich wymiardw,
uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu.

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to wszedzie tam, gdzie jest to mozliwe,
nalezy wykopy pod stupy i fundamenty prefabrykowane wykonywac przy zastosowaniu zestawu
wiertniczego na podwoziu samochodowym. Nalezy zwrdci¢ uwage, aby nie byla naruszona struktura
gruntu dna wykopu, a wykop byt zgodny z PN-68/B-06050 26.

Montaz stupéw.

Stupy nalezy montowaé zgodnie z instrukcjg montazu wydang przez ich producenta oraz zgodnie
z typowymi rozwigzaniami zawartymi w katalogach i albumach ENSTO / Energolinia Poznan.

Stupy zelbetowe i strunobetonowe nalezy montowaé na podiozu wyréwnanym w pozyciji
poziomej. W zaleznosci od warunkdéw pracy i rodzaju, stupy w ich czesci podziemnej nalezy wyposazyé
w belki ustojowe. Potgczenia stalowe elementdw ustojowych powinny by¢ chronione przed korozjg przez
malowanie lakierem asfaltowym i spetnia¢ wymagania PN-85/B-01805 oraz PN-91/B-01813.

Dla stupow, ktorych dokumentacja projektowa nie przewiduje betek ustojowych, wykopy pod
podziemne czesci stupdw nalezy wypetniaé zaprawg cementowa, ktérej skiad i wtasciwosci zaakceptuje
Inzynier. W tym przypadku otwory pod stupy powinny by¢ wiercone. Pofgczenia stalowe elementow
ustojowych powinny by¢ chronione przed korozjg przez malowanie lakierem asfaltowym spetniajgcym
wymagania BN-78/6114-32.

Stawianie stupéw powinno odbywaé sie za pomocg sprzetu mechanicznego przestrzegajgc
zasad okreslonych w ,Instrukcji bezpiecznej pracy w energetyce".

Odchyika osi stupa od pionu, po jego ustawieniu, nie moze by¢ wieksza niz 0,001 wysokosci
stupa.

Na stupach nalezy umiesci¢ w widocznym miejscu na wysokosci 1,5 - 2m nad ziemia tablice
ostrzegawcze wg normy PN-74/E-08501.

Montaz konstrukgiji.

Montaz konstrukcji stupowych zasadniczych i pomocniczych oraz pozostatych konstrukcji
elementéw stalowych nalezy dobiera¢ i zabudowywaé w oparciu o odpowiednie albumy linii
napowietrznych ENSTO / Energolinia Poznan. Konstrukcje stalowe montowane na stupach winny by¢
zabezpieczone antykorozyjnie przez cynkowanie ogniowe, a w $rodowiskach agresywnych po ich
zamontowaniu, nalezy dodatkowo pomalowac je atestowanymi farbami.

Montaz przewododw.

Rozwijanie i montaz przewoddw nalezy prowadzi¢ w sposob uniemozliwiajgcy ich uszkodzenie
mechaniczne. Rozcigganie przewodu na stupach dokonywaé na odpowiednich rolkach montazowych. Do
rozwijania przewodow zaleca sie stosowac urzadzenia wciggarkowo - hamujgcego. Przewody na stupach
montowac na odpowiednich i dostosowanych do przewodu uchwytach.

W czasie budowy nalezy przestrzegaé zasad :
— nalezy stosowac wiasciwy osprzet tgczeniowy,
— potgczenia muszg by¢ mocne,
— potaczenia muszg by¢ zabezpieczone przed korozja wazeling bezkwasowa.

Przed rozpoczeciem naprezania przewoddéw stupy oporowe nalezy zabezpieczy¢ odciggami
przed uszkodzeniem lub zaplanowac¢ takg kolejno$¢ naprezania, aby uniemozliwi¢ przekroczenie 2/3
catkowitego jednostronnego naciggu przewoddéw. Naprezenie i regulacje zwiséw nalezy rozpoczynaé¢ od
przewodow potozonych najwyzej i w ten sposob, aby wywotac jak najmniejsze sity skrecajgce stupy. Na
stupach z odciggowym zawieszeniem nalezy unika¢ zbednego przecinania przewodéw w mostkach.
taczenie przewoddw powinno byé wykonane przy zachowaniu nastepujgcych wymagan:

— w przesle nie powinno by¢ wiecej niz jedno potgczenie na kazdym przewodzie ,
— potgczenie przewoddw nalezy wykonywaé za pomocg ztgczek przewidzianych do danego typu i
przekroju przewodow oraz napiecia linii.

Rozbudowa ul. Przemystowej w Pinczowie.
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3.7.15

3.7.16

3.7.17

Montaz osprzetu.

Osprzet i urzadzenia zabudowane linii nalezy dobiera¢ do rodzaju zastosowanych przewodow i
konstrukcji wsporczych w oparciu o odpowiednie albumy i katalogi linii napowietrznych ENSTO /
Energolinia Poznan.

W liniach nN z przewodami izolowanymi wymaga sie stosowania zaciskow dwustronnie
przebijajgcych izolacje klasy A1 i zaciskéw jednostronnie przebijajgcych izolacje, co najmniej klasy A2.

Montaz ogranicznikow przepiec.

Dla ochrony instalacji i urzadzen elektrycznych n/N — do 1kV przed przepieciami, w tym gtéwnie
wytadowaniami atmosferycznymi, nalezy na wyznaczonych stupach zamontowac¢ odgromniki zaworowe
BOP-R 0,5/10 ze wskaznikiem zadziatania, przystosowane do zabudowy w liniach n/N z przewodami
gotymi lub izolowanymi.
Odgromniki zaworowe nalezy:
¢ Instalowac na trasie linii napowietrznej n/N co 500m, na koncach linii napowietrznych n/N oraz w
miejscach przytgczenia do linii kablowe;j.,

e Po uzupetnieniu o odpowiedni osprzet, mogg by¢ montowane na wysiegniku lub bezposrednio na
przewodach roboczych, oswietleniowych.

e Sam odgromnik montowac pionowo z dopuszczalnym odchyleniem od pionu nie przekraczajgcym
trzech stopni,

Uziemienie odgromnikéw wykona¢ przytgczem uziomowym /przewdd LGY 1 x 16mm2 dtugosci
100cm z koncdéwkag oczkowa/ podigczajgc go do zacisku uziemiajgcego zerdzi stupa.

Montaz uziomow i instalacji uziemiajacej.

Montaz uzioméw i instalacji uziemiajgcych ma na celu odprowadzenie tadunku elektrycznego do
ziemi, w celu ograniczenia niebezpieczenstwa porazenia prgdem elektrycznym oraz powstania przeskoku
odwrotnego przy uderzeniu pioruna w stup. Dla wiekszosci rodzajéw gruntéw stosuje sie uziomy
gtebinowe (pretowe), dla gruntéw powyzej Il kategorii, szczegdlnie dla skalistych, stosuje sie uziomy
otokowe tasmowe. Ztgcza w uziomie nalezy wykonaé poprzez zaciski sSrubowe {potgczenie za pomocg
minimalnie dwdéch srub M10) lub zalecane poprzez spawanie, zachowujgc minimalne dtugosci potgczen:
dla tasmy jej podwdjna szerokos¢, dla preta jego szesciokrotna Srednica. Potgczenia powinny byc¢
chronione przed korozjg ($rodkiem asfaltowym) i uszkodzeniami mechanicznymi.

Pofgczenie stupa z instalacjg nalezy wykonaé przy uzyciu zaciskéw probierczych srubowych,
ktére umozliwiajg odtgczenie uziomu od stupa dla przeprowadzenia badan rezystancji. Po kazdym
odigczeniu wymagana jest konserwacja zaciskéw wazeling techniczng. Przed zasypaniem uzioméw
nalezy sporzgdzi¢ plany ich rozmieszczenia z wymiarami.

Trasa linii kablowej — wykop rowu.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia:

— lokalizacji,
— warunkoéw geologiczno-wodnych,
— uzbrojenia podziemnego terenu.

Prace ziemnie, wykopy wykonywaé po uprzednim wytyczeniu stanowisk przez stuzbe geodezyjng
i wskazaniu potozenia instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w bezposrednim zasiegu
prowadzonych robét,

Metoda wykonywania robét ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od gtebokosci wykopu,
uksztattowania terenu oraz rodzaju warunkéw gruntowych. Ich ewentualna obudowa i zabezpieczenie
przed osypywaniem sie gruntu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy BN-83/8836-02.

Wykopy nalezy wykonywac w sposob niepowodujacy naruszenia naturalnej struktury dna wykopu
i zgodnie z normg PN-B-06050.

Zaleca sie wykonywanie kompletnych odcinkéw /podziat wykopdw na mniejsze jednostki — czesci
w przypadkach duzego zakresu robot/, z wykopaniem i zasypaniem wykopow tego samego dnia, chyba
ze teren wykopdw bedzie ogrodzony i zabezpieczony przed dostepem dzieci.

Ponadto nalezy:

- roboty nalezy realizowa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg, Projektem Organizacji Robét oraz PN-
68/B-06050 oraz innymi zwigzanymi obowigzujgcymi Polskimi Normami

- Wykonawca ma obowigzek takiego i wykonania wykopdw i nasypow, aby powierzchni gruntu nadac
w catym okresie trwania robot spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie

- wykopy winny by¢ wykonywane bezpos$rednio przed realizacjg nastepnych robot,

- wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sagsiedztwie sieci, takich jak: energetyczne, gazowe,
telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe i kanalizacyjne, powinno byé poprzedzone

Rozbudowa ul. Przemystowej w Pinczowie.
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3.7.18

3.7.19

3.7.20

okresleniem przez Kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej mogg by¢ one wykonywane
od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robot.

- zasypanie wykopow gruntem uprzednio wydobytym, bez odpadkéw budowlanych i zanieczyszczen,
zageszczanie warstwami co 30cm

- niezbedne odstepstwa od dokumentacji technicznej powinny by¢ uzasadnione zapisem e dzienniku
budowy, potwierdzonym przez nadzér techniczny

Uktadanie kabla.

Uktadanie kabli wykona¢ zgodnie z norma N SEP-E-004.

Kable nalezy uktada¢ na dnie rowéw kablowych, jezeli grunt jest piaszczysty lub na warstwie z
piasku grubosci minimum 10 cm i przykry¢ je warstwa piasku o tej samej grubosci. Na warstwe piasku
nalezy nasypa¢ warstwe gruntu rodzimego grubosci 15 cm, przykry¢ folia ostrzegawczg i zasypaé
gruntem.

Trasa linii kablowych utozonych w ziemi na catej dtugo$ci linii i na gtebokosci nie mniejszej niz 25
cm i nie wiekszej niz 40 cm od kabli, oznaczy¢ za pomoca perforowanej tasmy grubosci 0,5 — 0,7 mm o
trwatym kolorze czerwonym — kable SN, niebieskim — kable n/N zgodnie z normg N SEP-E-
004:2014/A1:2019-05.

Zaleca sie: uktadanie kabli niezwtocznie po wykopaniu rowu kablowego, doprowadzenie do
szybkiego odbioru robét ulegajgcych zakryciu i mozliwie szybkie zasypanie rowu kablowego.

Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu nie powinna by¢ nizsza niz 0°C dla kabli o izolacji
i powtoce z tworzyw sztucznych.

Przy ukfadaniu kable mozna zginac tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia
powinien by¢é mozliwie duzy, nie mniejszy niz 10-krotna zewnetrzna Srednica kabla.

Kable w rowie powinny by¢ utozone w jednej warstwie, faliScie z zapasem od 1 do 3 % dtugosci
rowu, wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu.

Gtebokos¢ wykonania przepychu pod ulicg, drogg powinna wynosi¢ min. 1m: od gornej
powierzchni drogi do gérnej powierzchni rury ochronnej. Gtebokosé rowu kablowego pod dnem rowu
odwadniajgcego droge powinna by¢ taka, aby gérna powierzchnia rury ochronnej oddalona byta od dna
rowu odwadniajgcego droge minimum 0,5m.

Kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej dtugosci w trwate oznaczniki
rozmieszczone w odstepach nie wigkszych niz 10 m oraz przy: mufach, w miejscach skrzyzowania z
istniejgcym uzbrojeniem podziemnym terenu i przy wejsciu do przepustow.

Na oznaczniku nalezy umiesci¢ trwate napisy zawierajgce, co najmniej:
— symbol i numer ewidencyjny linii,

— oznaczenie kabla wg normy,

— znak uzytkownika,

— rok utozenia kabla.

Przy ukfadaniu kabli, przy skrzyzowaniach i zblizeniach z innymi obiektami podziemnymi, nalezy
zachowywac minimalne odlegtosci od innych sieci i urzgdzen podziemnych, okreslone w normie N SEP-
E-004.

Montaz przepustéw kablowych — rur ochronnych.

W miejscu skrzyzowania ukfadanego kabla z istniejgcym lub projektowanym uzbrojeniem
podziemnym terenu, korzeniami drzew, kabel nalezy zabezpieczy¢ odpowiednimi rurami ochronnymi o
odpowiednio dobranej srednicy. W jednej rurze powinien by¢ utozony tylko jeden kabel. Wprowadzenia i
wyprowadzenia powinny byé uszczelnione. Zaleca sie wykonanie uszczelnieth za pomocg odpowiednich
ksztaltek, zaslepek oraz masy uszczelniajgcej LG do uszczelniania przejs¢ kablowych Cellpack. Zabrania
sie uzywania pianek, sylikondw i innych materiatdw uszczelniajgcych mogacych negatywnie oddziatywac
na powtoke zewnetrzng kabla.

Gtebokosc¢ utozenia przepustu pod ulicg, drogg powinna wynosi¢ min. 1m: od gérnej powierzchni
drogi do gérnej powierzchni rury ochronnej. Gtebokos¢ rowu kablowego pod dnem rowu odwadniajgcego
droge powinna by¢ taka, aby gdérna powierzchnia rury ochronnej oddalona byta od dna rowu
odwadniajgcego droge minimum 0,5m. Rura ochronna zatozona na kablu powinna wystawa¢ minimum
0,50 m po obu stronach krzyzowanego uzbrojenia podziemnego.

Montaz osprzetu w liniach kablowych

Do tgczenia i zakonczenia kabli nalezy stosowaé osprzet kablowy spetniajgcy wymagania PN-
90/E-06401/01 do 03. Potgczenia i zakohczenia kabli nalezy wykonywac¢ w warunkach ograniczajgcych
mozliwosci niekorzystnego oddziatywania czynnikédw zewnetrznych na izolacje kabli oraz montowanych
potgczen i zakonczen.

Rozbudowa ul. Przemystowej w Pinczowie.
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3.7.21

3.7.22

3.7.23

3.7.24

3.7.25

Wykopy pod stupy oswietleniowe.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow. Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia
zgodnosci rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkéw gruntowych.

Metoda wykonywania wykopow powinna by¢é dobrana w zaleznosci od ich wymiardw,
uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu.

Wykopy pod fundamenty prefabrykowane, zaleca sie wykonywaé reczne jako wasko
przestrzenne. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem powinno odpowiada¢ wymaganiom
normy BN-83/8836-02. Wykopy wykonane powinny byé bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu
i zgodnie z PN-68/B-06050.

Nalezy zwréci¢ uwage, aby nie byta naruszona struktura gruntu dna wykopu, a wykop byt zgodny
z PN-68/B-06050 26.

Montaz fundamentéw stupa.

Montaz fundamentéw prefabrykowanych nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta
konkretnego fundamentu.

Przed montazem nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjne elementy betonowe fundamentu.

Fundament prefabrykowany powinien by¢ ustawiony na 10 cm warstwie betonu B10

Przed przystgpieniem do zasypania fundamentu, nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia, stan
zabezpieczenia antykorozyjnego scianek i poziom gérnej powierzchni, do ktérej przytwierdzona jest piyta
mocujgca. Wykop nalezy zasypywaé ziemig bez kamieni ubijajgc ja warstwami, co 20cm. Stopien
zageszczenia gruntu minimum 0,85 wedtug BN-88/8932-01

Montaz stupéw oswietleniowych.

Slupy nalezy montowaé zgodnie z instrukcjg montazu wydang przez ich producenta. Przed
przystgpieniem do ustawiania stupdw, nalezy sprawdzi¢ stan powierzchni stykow elementéw mocujgcych.
Wszystkie powierzchnie powinny by¢ czyste, bez lodu i innych podobnych zanieczyszczen. Nalezy
sprawdzié, a w razie stwierdzenia uszkodzenia uzupetni¢ powtoke antykorozyjng . Podczas montazu,
Wykonawca powinien zadba¢, aby nie wystgpito odksztatcenie lub zniszczenie poszczegdlnych
elementow. Gwint stalowych srub kotwigcych nalezy pokry¢ warstwg smaru charakteryzujgcego sie duzg
wytrzymatos$cig na pefzanie i umozliwiajacego smarowanie na zimno lub gorgco. Smar powinien zapewnic
ochrone gwintu przez okres nie krotszy niz 18 miesiecy. Nakretki mocujgce stope stupa z fundamentem
powinny byé dokrecane dwustopniowo oraz zabezpieczone przed odkrecaniem. Zabezpieczenie przed
korozjg kapturkami naktadanymi na nakretki. W miejscach, gdzie stykajg si¢ powierzchnie roznych metali,
nalezy zastosowac srodki zabezpieczajgce przed wystgpieniem korozji galwaniczne;.

Stupy tak ustawiac¢, aby wneka (wneki) znajdowata sie od strony chodnika, oraz nie powinna by¢
potozona nizej niz 30 cm od powierzchni chodnika lub gruntu.

Montaz przewoddéw do opraw.

Przewody zasilajgce oprawy oswietleniowe nalezy zacigga¢ do stupdw i wysiegnikéw przed
zamontowaniem opraw. Do kazdej oprawy nalezy prowadzi¢ po jednym tréjzytowym przewodzie.

Przy prowadzeniu kilku przewododw, nalezy je razem powigza¢ w odstepach co jeden metr, na
catej dlugosci odcinka luznego.

O ile nie przewidziano inaczej w Dokumentacji Projektowej, przewody fgczace oprawy
oswietleniowe z bezpiecznikami powinny posiada¢ zyty miedziane o przekroju nie mniejszym niz 2,5 mm?.

Montaz ochrony od porazen pradem elektrycznym.

Norma N-SEP-E-001 — ,Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przed porazeniem
elektrycznym” — uznaje, ze linie niskiego napiecia i przystosowane do zainstalowania w nich urzgdzenia
elektryczne, spetniajgce wymagania norm dotyczgcych ich projektowania i budowy, zapewniajg
skuteczng ochrone podstawowg przed porazeniem prgdem elektrycznym.

Ochrone przy uszkodzeniach (przy dotyku posrednim) stosuje sie w liniach napowietrznych i
kablowych niskiego napiecia wtedy, gdy na czesciach przewodzgcych dostepnych i czesciach obcych
mozna spodziewaé sie pojawienia, w wyniku uszkodzenia izolacji doziemnej, napieé dotykowych
spodziewanych utrzymujgcych sie dtugotrwale i wiekszych od 50V.

W rozpatrywanych instalacjach elektrycznych ochrona bedzie realizowana poprzez:

— samoczynne wytgczenie zasilania,
— oraz w postaci zastosowania urzgdzen Il klasy ochronnosci,

Ochrona przy uszkodzeniach za pomocg samoczynnego wytgczenia zasilania winna byé¢
realizowana w instalacjach elektrycznych w nastepujgcych uktadach sieciowych:
— Uktad TN-C: dla linii napowietrznych i kablowych n/N i odwietleniowych.

Rozbudowa ul. Przemystowej w Pinczowie.
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Wszystkie czesci przewodzgce instalacji powinny byé potgczone do uziemionego punktu sieci
zasilajgcej, za pomoca przewoddw ochronnych. Uziemionym punktem uktadu zasilania powinien byc¢
punkt neutralny. Uziemienie w dodatkowych punktach rozmieszczonych réwnomiernie moze byc¢
konieczne dla zapewnienia w przewodzie ochronnym potencjatu zblizonego do potencjatu ziemi.
Przewody ochronne powinny by¢ uziemiane w kazdym punkcie wprowadzenia do obiektu
budowlanego.

— Ukfad TT: dla linii napowietrznych i kablowych n/N i oswietleniowych,
Wszystkie czesci przewodzace dostepne chronione wspdlnie przez to samo urzadzenie ochronne
powinny by¢ potgczone przewodami ochronnymi i przytgczone do tego samego uziomu. W uktadach
sieci TT mogg by¢ stosowane jako urzgdzenia ochronne, urzgadzenia réznicowoprgdowe lub
urzgdzenia ochronne przetezeniowe.

— Uktad TN-S lub TN-C-S: W uktadach tych nastepuje rozdzielenie funkcji przewodu ochronno-
neutralnego PEN na przewdd ochronny PE i przewdd neutralny N. W przypadku ukfadu sieci TN-C-
S rozdziat powinien nastepowac w ztgczu lub w rozdzielnicy, a punkt rozdziatu winien by¢ uziemiony.
Zapewnia to utrzymanie potencjatu ziemi na przewodzie ochronnym PE przylgczonym do czesci
przewodzgcych dostepnych urzgadzen elektrycznych w normalnych warunkach pracy instalacji
elektrycznej

Ochrona przy uszkodzeniach przez zastosowanie urzadzen |l klasy ochronnosci lub o izolaciji
rownowaznej zasilania winna by¢ realizowana w instalacjach elektrycznych w postaci:

— zastosowania urzadzen o |l klasie ochronnosci tj. urzgdzen z izolacjg podwdjng, wzmocniong lub
réownowazng zgodnie z Normg IEC 536,

— ulozenia, w czesci dostepnej, kabli chronionych rurg izolacyjng do wysokosci 2,5m od poziomu ziemi,

— zastosowania obudodw izolacyjnych zapewniajgcg stopieh ochrony co najmniej IP2X (np. obudowy
ztgcz kablowych, ztgcz stupowych itd.),

Przewody ochronne PE nalezy przytgczyé do zaciskédw specjalnie do tego przewidzianych.
Przewody PEN i PE w miejscach ich rozdziatu oraz na koncach obwodéw n/N, rozgatezieniach diuzszych
niz 200m — nalezy uziemi¢. Uziomy nalezy wykona¢ z ptaskownika ocynkowanego. Przewody
uziemiajgce oraz wszystkie potgczenia spawane i Srubowe w gruncie nalezy zabezpieczy¢ przed korozja
lakierem asfaltowym natozonym, co najmniej dwukrotnie. Stopien zageszczania gruntu co najmniej jak
dla wykopéw pod stupy.

Uziemienia powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-IEC 60364-54. Wartos¢ rezystancji
pojedynczego uziemienia nie powinna by¢ wieksza niz 30Q.

Roboty przy czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych.

Roboty przy czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych nalezy wykonywac, przestrzegajac:

+ wylgczy¢ spod napiecia i uziemi¢ urzgdzenia energetyczne na ktérych ma byé wykonywana praca,
ktore sie krzyzujg lub ktére pozostajg w poblizu.

+ miejsce pracy wygrodzi¢, odpowiednio zabezpieczy¢ i oznakowac.

¢+ prace ziemne, wykopy wykonywaé¢ po uprzednim wytyczeniu stanowisk / trasy przez stuzbe
geodezyjng i wskazaniu potozenie instalacji i urzgdzeh podziemnych, mogacych znalezé sie w
zasiegu prowadzonych robot.

+ wykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne,
gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe i kanalizacyjne, powinno by¢ poprzedzone
okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane
od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robot.

¢ prace na wysokosci winni wykonywaé pracownicy posiadajgcy odpowiednie badania
psychotechniczne i wyposazeni w sprzet i srodki zabezpieczajgce przed upadkiem.

+ ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w celu
zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia szczegélnego zagrozenia dla zdrowia,
lub zycia ludzkiego.

+ opracowac organizacje ruchu w przypadku prowadzenia robét na skrzyzowaniu z drogami lub w jej
pasie.

+ Scisle stosowac¢ sie do uzgodnien branzowych.

¢ maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w
przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci.

¢ zurawie samojezdne, podnosniki samochodowe, koparki i inne urzgdzenia ruchome, ktére moga
zbliza¢ sie na niebezpieczng odlegtos¢ do napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych
powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia.

Rozbudowa ul. Przemystowej w Pinczowie.
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3.8

3.8.1

3.8.2

3.8.3

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot.

Ogodlne zasady dotyczace kontroli jakosci robét zostaly zawarte w czesci ogélnej ST ,,Wymagania
ogolne” kod CPV 45000000-7 pkt.6.
— sposoOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

Kontrola i zasady kontroli jakosci i robét.

Celem kontroli robét jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngé
zatozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole oraz jakos¢ zabudowanych
materiatow.

Wykonawca w trakcie prowadzonych robét bedzie z odpowiednim wyprzedzeniem powiadamiat
kazdorazowo Inspektora nadzoru — Inzyniera budowy o wykonaniu poszczegolinych etapéw robot —
zadan, celem poddania ich kontroli i odbiorowi etapowemu.

W trakcie montazu nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ prowadzonych robét z dokumentacjg projektowg
i ST w zakresie:

e zastosowania wtasciwych materiatow,

e stanu antykorozyjnych powtok ochronnych konstrukciji i osprzetu,

o kompletnoéci i doktadnoéci wykonanych elementéw,

o prawidtowosci uktadu geometrycznego elementow oraz doktadnosci zestawienia konstrukgji.

e stanu i kompletnosci potgczen.

Ponadto podlegajg kontroli i sprawdzeniu:

o wszelkie roboty zanikowe i ulegajgce zakryciu,

e zgodnos$¢ prowadzenia robot z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng ST,

e jakos¢ i zgodnosci wykonywania robot z obowigzujgcymi normami, przepisami budowy oraz bhp,

e poprawnos¢ wykonania i zabezpieczenia potgczen instalacji elektrycznej potwierdzonych
protokotem przez wykonawce montazu,

e poprawnosé prob, badan i wszelkich innych pomiaréw wynikajgcych z dokumentacji technicznej,
norm, przepiséw budowy i eksploatacji lub uzgodnienh z Inwestorem.

Po wykonaniu ogledzin i kontroli nalezy ich wynik odnotowac¢ w dzienniku budowy i sporzgdzi¢
odpowiedzi protokdt, ktéry nalezy zatgczy¢ do dokumentéw budowy i powiadomi¢ Zamawiajgcego.

Wykonawca moze kontynuowacé roboty dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inspektora
nadzoru — Inzyniera budowy i Uzytkownika.

Program zapewnienia jakosci — PZJ.

Wykonawca jest zobowigzany opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora program
zapewnienia jakosci (PZJ).

W programie zapewnienia jako$ci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposéb
wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t gwarantujgcy wykonanie
robét zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

al czes$¢ ogodlng opisujaca:

— organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét, sposéb zapewnienia bhp,

— wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz osd6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos$é wykonania poszczegdlnych elementéw robdt,

— system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych roboét,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego Iub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmoéw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi;

b/ czes¢ szczegodtowag opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje iilos¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, kruszyw
itp.,

— sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

— sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj badan i pomiaréw, wykaz oséb z odpowiednimi
uprawnieniami)
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Badania i pomiary.

Wykonawca musi przeprowadzaé pomiary, proby z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie,
ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji technicznej, specyfikacji robét
oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych.

Pomiary i préby muszg by¢ prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Minimalne wymagania
co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania stosowaé mozna wytyczne krajowe lub inne procedury
akceptowane przez Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru — Inzyniera budowy. Inspektor nadzoru —
Inzynier budowy ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z
umowg. Po wykonaniu pomiaru i préb wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki Zamawiajacemu.
Celem kontroli robét jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét.

Wykonawca robot ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu
wykazania, zgodnosci dostarczonych materiatéw i realizacji robét z Dokumentacja Projektowa oraz
wymaganiami Specyfikacji ST: Wymagania ogdine.

Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora nadzoru —
Inzyniera budowy o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na
pismie wyniki badan do akceptacji Inspektora nadzoru — Inzyniera budowy.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem pomiardéw i badan ponosi
Wykonawca.

Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pdézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan oraz kopie
beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych
przez niego zaaprobowanych.

Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

— certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodnosé¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i
dokumentow technicznych,

— deklaracje wtasciwosci uzytkowych lub deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

e Polskg Normg lub

e Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono PN, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong powyzej i ktére spetniaj g wymogi specyfikaciji.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane, kazda partia dostarczona do

rob6t bedzie posiadaé dokumenty okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty

przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek materiaty,

ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

Wszystkie w/w dokumenty nalezy przedstawi¢ zamawiajgcemu.

Dokumenty budowy — Dziennik Budowy.

Dziennik Budowy - jest dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Zatgczone do
dziennika budowy protokoty i inne dokumenty powinny byé oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Kierownika Budowy i Zamawiajgcego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

— date przekazania Wykonawcy placu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,

— termin rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robdt,

— przebieg robot w formie istotnych informacii,

— uwagi i zalecenia Zamawiajgcego

— daty i przyczyny przerw w robotach i wstrzymania robét,

— zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i kohcowych
odbioréw robét,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych,

— dane dotyczace jakosci materiatéw oraz wyniki prob poszczegdélnych elementéw obiektow budowli,

— inne informacje istotne dla przebiegu roboét.

Rozbudowa ul. Przemystowej w Pinczowie.
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Propozycje, uwagi wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny byé
przedtozone Zamawiajgcemu do ustosunkowania sie. Decyzje Zamawiajgcego wpisane do Dziennika
Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis Projektanta
do Dziennika Budowy obliguje Zamawiajgcego do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong
umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecenn Wykonawcy robot.

Dokument budowy takie jak: pozwolenie na budowe, protokoty przekazania palcu budowy,
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, polisy ubezpieczeniowe,
protokoty odbioru robét, protokoty z odbytych narad i ustalen powinny byé przechowywane na placu
budowy w miejscu odpowiedni zabezpieczonym. Zaginiecie jakiegokolwiek dokumentu budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w sposob przewidziany prawem. Wszystkie dokumenty
budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla Zamawiajgcego.

Ksigzka obmiarow.

Ksigzka obmiaréw sianowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z

elementéw robot.

Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposob ciggty w jednostkach przyjetych w

kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiarow.

3.8.9

3.8.10

Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sie réwniez nastepujgce dokumenty:

— zgtoszenie w Wydziale Architektury zamierzenia roboét i uzyskanie akceptacji,
— protokoty przekazania terenu budowy,

— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

— protokoty odbioru robét: zanikowych, czesciowych i koncowych,

— protokoty z narad i ustalen,

— korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w

formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i
przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

3.9

3.9.1

3.9.2

3.9.3

WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot.

Ogodlne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru roboét zostaly zawarte w czesci ogélnej ST
»Wymagania ogoélne” kod CPV 45000000-7 pkt.7.

Obmiar robét.

Obmiar robot powinien by¢é opracowany wedtug zasad obowigzujgcych przy sporzgdzaniu
przedmiaru robaét.

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét oraz rzeczywistg ilos¢
zuzytych i zabudowanych materiatéw, zgodnie z dokumentacjg projektowg i SSTWIORB, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie. Obmiaru dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaréw bedg wpisywane do rejestru obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w
ilodciach podanych w Slepym kosztorysie lub gdzie indziej w SSTWIORB nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji / zaleceh
Inzyniera na pi$mie. Sporzgdzony obmiar wykonawca uzgadnia z Inzynierem budowy w trybie ustalonym
w umowie. Wyniki obmiaru robét nalezy poréwnaé z dokumentacja techniczno-kosztorysowa w celu
okreslenia ewentualnych rozbieznosci.

Zasady okreslania ilosci robét i materiatow.

Ditugosci i odlegto$ci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej, szerokosci - po prostopadtej do osi. Jesli ST wiasciwe dla danych robét nie wymagajg
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tego inaczej, objetosci bedg wyliczane w m3 jako dlugo$¢ pomnozona przez sredni przekrdj. llosci, ktére
majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.

Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym przejeciem robodt, a takze w
przypadku wystepowania diuzszych przerw w prowadzeniu robét lub zmianie Wykonawcy robaét.

Obmiary robét zanikajgcych bedg przeprowadzane w czasie wykonywania tych robot. Obmiary
robét ulegajgcych zakryciu bedg przeprowadzane przed ich zakryciem.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestotliwoscig wynikajgca z ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie i uzgodnionym przez Wykonawce i Inzyniera.

Uwagi dodatkowe.

W specyfikacji technicznej szczegotowej dla robot montazowych budowy linii elektroenergetyczne;j

opracowanej dla konkretnego przedmiotu zamodwienia, mozna ustali¢ inne szczegdtowe zasady przedmiaru
i obmiaru przedmiotowych robét. W szczegdlnosci mozna przyjg¢ zasady podane w katalogach
zawierajgcych jednostkowe naktady rzeczowe dla odpowiednich robét np. 1km linii.

3.10 ODBIOR ROBOT

3.10.1

3.10.2

3.10.3

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robat.

Ogodlne zasady dotyczace odbioru robét zostaly zawarte w czesci ogélnej ST ,,Wymagania ogéine”
kod CPV 45000000-7 pkt.8.

Odbioru dokonuje Zamawiajacy - Inwestor w obecnosci Inspektora nadzoru oraz Wykonawcy.

Rodzaje odbioru robot

W zaleznoéci od ustalen zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegajg nastepujgcym
etapom odbioru, dokonanym przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy:
a) odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbidr czesciowy
c) odbiér kohcowy
d) odbiér pogwarancyjny

Odbidr robot zanikajacych

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Bedzie on dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korek i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Odbioru dokonuje Zamawiajgcy. Gotowos¢ zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony niezwiocznie,
lecz nie pdzniej niz w ciggu trzech dni od daty wpisu do Dziennika Budowy i powiadamia o tym fakcie
Zamawiajgcego.

Odbiory robét przewidzianych do zakrycia:

— stan wykopow pod stupy i ich ustojowanie,

— stan rowu kablowego,

— ufozenie kabli w rowach kablowych przez zasypaniem,

— wykonanie muf, przepustéw i oston na kablach,

— wykonanie uziomow i uziemien przed zasypaniem,

— stan wykopow pod fundamenty oraz ich wykonanie,

— wykonanie pomiaréw geodezyjnych i inwentaryzacji przez uprawniona jednostke geodezyjng

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu Zamawiajgcy odbiera na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
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dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng robdt i uprzednimi ustaleniami. W przypadku
stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan Zamawiajgcy ustala zakres robét poprawkowych lub
podejmuje decyzje odnosnie korekt i zmian. Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy
uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w dokumentach umownych.

Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robot, obiektu lub
budowli. Odbioru czesciowego roboét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét przy
zastosowaniu uproszczonych procedur odbiorowych. Odbioru dokonuje Zamawiajacy.

Odbiér koncowy

Odbiér koncowy robot polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru koricowego powinna
by¢ stwierdzona przez Kierownika Budowy wpisem do dziennika Budowy z bezzwiocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego. Odbidr koncowy powinien nastgpi¢ w terminach
ustalonych w warunkach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Zamawiajgcego zakonczenia robot
i przyjecia dokumentéw odbiorowych.

Odbioru kohcowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Zamawiajgcego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokonuje ich oceny jakosci na podstawie
przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci robét z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng. W toku odbioru kohcowego komisja zapoznaje sie z
realizacjg ustalenh przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w
okresie wykonywania robo6t uzupetniajgcych i poprawkowych. W przypadkach niewykonania
wyznaczonych robét poprawkowych lub uzupetniajgcych, komisja przerywa swoje czynnosci i ustala nowy
termin odbioru kor\cowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ robot w poszczegdinych
elementach i asortymentach nieznacznie odbiega od wymagan dokumentacji technicznej i specyfikacji
technicznej, komisja dokonuje potrgcen. Dokumenty odbioru koricowego. Podstawowym dokumentem do
dokonania odbioru koncowego jest protokdt odbioru robdt sporzgdzony w/g wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

— Projekt budowlany powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi;

— Dziennik budowy — oryginat i kopie;

— rysunki i dokumentacje na wykonanie robét sieciowych oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robét i elementéw witascicielom urzgdzen,

— obmiar robét (jesli wymagany);

— wyniki pomiaréw kontrolnych;

— atesty jakosciowe wybudowanych materiatéw;

— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnych z programem
zapewnienia jakosci i specyfikacjg techniczna,

— dokumenty potwierdzajgce legalizacje wbudowanych urzgdzen;

— sprawozdania techniczne z préb ruchowych;

— protokoty préb i badan;

— protokoty odbioru robét zanikajgcych;

— geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg obiektéw i budowli oraz uzbrojenia podziemnego,

— kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

— rozliczenie z demontazu (jesli jest);

— wykaz wybudowanych urzadzen i przekazywanych instrukcji obstugi, dokumentacji techniczno —
ruchowych;

— wykaz przekazywanych kluczy;

— oswiadczenia oséb funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym;

— ewentualng ocene robot wydang przez Zaktad Energetyczny

— inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

Odbidér pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robol z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym (koricowym) i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr pogwarancyjny
bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru kohcowego.
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3.10.7 Przekazanie instalacji do eksploatac;ji.

Uruchomienie instalacji dokonuje Wykonawca przy udziale Inspektora nadzoru — Inzyniera budowy,
przedstawiciela Inwestora lub Wia$ciciela obiektu. Przed uruchomieniem instalacji, Wykonawca powinien:

— zapoznac¢ sie z dokumentacjg dot. odbioru technicznego instalacji;

— w trakcie uruchomienia instalacji powinny byé réwniez sprawdzone i wyregulowane wszystkie
urzgdzenia zabezpieczajgce i sygnalizacyjne. Nastawy tych urzadzen powinny zapewni¢ prawidtowg
reakcje na zaktdcenia i odstepstwa od warunkéw normalnych.

Instalacje mozna uznaé za uruchomiong, gdy:

— wszystkie zamontowane urzadzenia funkcjonujg prawidtowo;

— sporzgdzono protokét uruchomienia, w ktérym m.in. jest zapis o przekazaniu instalacji do eksploatacji.

Instalacje mozna uznaé za przyjetg do eksploatacji, gdy protokdt badan potwierdza zgodnos$é
parametréw technicznych z dokumentacjg, przepisami szczegétowymi i Polskimi Normami. W trakcie
odbioru instalacji nalezy przedtozy¢ komisji protokoty z badan. Stad tez kazda instalacja w obiekcie
powinna by¢ poddana szczegdtowym ogledzinom i prébom, obejmujgcym takze niezbedny zakres
pomiaréw celu sprawdzenia, czy spetnia wymagania dot. ochrony ludzi, zwierzat i mienia przed
zagrozeniami, ktérych moze stac sie przyczyna.

Cztonkowie komisji, przed przystgpieniem do ogledzin i préb, powinni otrzymaé i zapozna¢ sie z
uaktualniong dokumentacjg techniczng oraz protokotami ze sprawdzen czgstkowych.

Osoby wykonujgce pomiary powinny posiada¢ odpowiednie kwalifikacje, potwierdzone
uprawnieniami. W czasie préb nalezy zachowal szczegdlng ostrozno$é, celem zapewnienia
bezpieczehstwa ludziom i uniknigcia uszkodzen obiektu, lub zainstalowanego wyposazenia.

3.11 PODSTAWA PLATNOSCI

3.11.1 Ogodlne zasady dotyczgce ptatnosci.

Ogodlne zasady dotyczace ptatnosci zostaly zawarte w czesci ogdinej ST ,,Wymagania ogéine” kod
CPV 45000000-7 pkt.9.

3.11.2 Ogodlne ustalenia dotyczgce podstaw ptatnosci.

Podstawg ptatnosci bedzie forma ustalona na zasadzie umowy Wykonawcy z Inwestorem dla
uzyskania zamierzonego celu inwestycyjnego. Ustalona forma rozliczenia jest ostateczna i wyklucza
mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie robét.

Cena uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie¢ na jej wykonanie,
okreslone w ST i dokumentac;ji projektowe;.

3.11.3 Szczegdtowe warunki ptatnosci.

Rozliczenie robot montazowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu
robdt i ich kohcowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych
robot. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.

Podstawg rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi wartosé tych
robot obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych ( ofercie ) cen jednostkowych i ilosci robét zaakceptowanych
przez zamawiajgcego lub
— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robdét.
Ceny jednostkowe wykonania robét objetych zadaniem lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty
uwzgledniaja:
—  koszt materiatow,
— przygotowanie stanowiska roboczego,
— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,
— obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,
— obstuge geodezyjna,
— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie
— wykonanie badan pomontazowych, przeprowadzenie préb funkcjonalnych i dostarczenie protokotow
— pomiarowych,
— wykonanie inwentaryzacji tras i lokalizacji wykonanych obiektow,
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— opracowanie dokumentacji powykonawczej w przypadku wprowadzenia istotnych zmian w projekcie
budowlanym i wykonawczym,

— koszt nadzoru uzytkownika,

— koszty pracy sprzetu.

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robét,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatdw w sposéb podany w specyfikacji technicznej
szczegobtowe;j,

— likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczaftowych ujete sg rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan
niezbednych do wykonywania robét na wysokosci do 4 m od poziomu terenu.

3.12 Dokumenty zwigzane

3.12.1 NORMY

1) PN -76/E-05125. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

2) Norma SEP N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

3) PN-74/E-90184 Przewody wielozytowe o izolacji polwinitowej,

4) PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powtoce polwinitowej
na napiecie znamionowe 0,6/1 kV,

5) PN - CEN/TR13201-1:2005 (U) Oswietlenie drog. Czes¢ 1: Wybor klas oswietlenia

6) PN - EN 13201-2:2005 (U) Oswietlenie drég. Czes¢ 2: Wymagania o$wietleniowe

7) PN - EN 13201-3:2005 (U) Oswietlenie drog. Czes¢ 3: Obliczenia oswietleniowe.

8) PN - EN 13201-4: 2005 (U) Oswietlenie drog. Czesc 4: Metody pomiaréw parametréw oswietlenia.

9) PN -767E-02032. ,Oswietlenie drég publicznych”

10) PN-79/E-06314 Elektryczne oprawy oswietleniowe zewnetrzne

11) PN-EN 60598-1:2001 Elektryczne oprawy o$wietleniowe. Ogdlne wymagania i badania

12) PN-EN 60598-2:200311 Oprawy oswietleniowe. Wymagania szczegotowe

13) BN-85/3061-29 Lampy sodowe wysokoprezne do ogolnych celéw oswietleniowych.

14) PN-83/E-06305 Elektryczne oprawy oswietleniowe. Typowe wymagania i badania.

15) PN-E-05100-1-1998 - Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie pradu
przemiennego z przewodami roboczymi gotymi.

16) Norma SEP N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie pradu
przemiennego z przewodami petnoizolowanymi oraz z przewodami niepetnoizolowanymi.

17) PN-84/B-03154 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Stalowe konstrukcje wsporcze. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

18) PN-B-03205:1996 Podpory linii elektroenergetycznych. Projektowanie i wykonanie.

19) PN-80/B-03321 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Konstrukcje wsporcze z betonu sprezonego.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

20) PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji wsporczych. Obliczenia
statyczne.

21) PN-B-03265:1987 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Zelbetowe i sprezone konstrukcje wsporcze.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

22) PN-75/E- 05100 - Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

23) BN-79/9068-01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji wsporczych o$wietleniowych i
energetycznych napowietrznych

24) PN-71/E—05160 Rozdzielnice prefabrykowane niskonapieciowe. Ogdélne wymagania i badania.

25) PN-EN 50274:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Ochrona przed porazeniem prgdem
elektrycznym. Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezposrednim czesci niebezpiecznych
czynnych

26) BN-91/78870-08 Rozdzielnice skrzynkowe niskonapieciowe. Skrzynki z tworzyw sztucznych. Ogdlne
wymagania i badania.

27) BN-82/8872-01 Rozdzielnice skrzynkowe niskonapieciowe w skrzynkach z tworzyw sztucznych. Ogdlne
wymagania i badania.

28) PN-EN 50001:2002 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskiego napiecia. Wymiary, zasady ogdine.

29) PN-EN 60439-3:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Wymagania dotyczace
niskonapieciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania w miejscach dostepnych do
uzytkowania przez osoby niewykwalifikowane. Rozdzielnice tablicowe.

30) PN-IEC 61024-1-1:2001. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogolne. Wybor poziomow
ochrony dla urzgdzen piorunochronnych.

31) PN-88/B-06250 Beton zwykly.

32) PN-80/B-03322 Fundamenty konstrukcji wsporczych. Obliczenia statyczne i projektowanie.

33) PN-88/B-30000 Cement ponlandzki,
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34) PN-88/B-06250. Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

35) PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

36) PN-86/0-79100 Opakowania transponowe. Odpornos¢ na narazenia mechaniczne. Wymagania i
badania.

37) PN -IEC 60364-6-61:2000 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie
odbiorcze.

38) PN -E/04700:98+A21 - Wytyczne prowadzenia badan pomontazowych.

39) PN-88/E-08501 Urzgdzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.

40) BN-83/8836-02 Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

41) BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

42) PN-EN 24180-1:2002U Opakowania transportowe z zawartoscig Postanowienia ogolne dotyczace

43) BN-68/6353-03 - Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu.

44) BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

45) BN-78/6114-32 Lakier asfaltowy przeciwrdzewny do ochrony biernej szybkoschngcy czarny.

46) BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

47) BN-66/6774-01 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir.

3.12.2 USTAWY

1) Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 ).

2) Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pézn. zmianami ).
3) Ustawa z dnia 10.04.1997 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 1997 Nr 54 poz. 348 z pézn. zmianami ).

4) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny

5) Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985 r. Dz. U. Nr 14 z dnia 15.04.1985 r.

3.12.3 ROZPORZADZENIA

1) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego ( Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr75,
poz 664 ).

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia ( Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz 953 z pézn. zmiznami ).

3) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania zgodnosci
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym ( Dz. U. z 2004r. Nr 198, poz
2041).

4) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie systemdéw oceny zgodno$ci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczagce w ocenie zgodnosci oraz
sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowania CE ( Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz 2011).

5) Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 26.11.1990 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé¢ urzgdzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej ( Dz. U.
z 1990 r. Nr 81).

6) Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdw Budowlanych z 1972 r. w sprawie
bezpieczenhstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych. (
Dz.U. 21972 Nr 13 z dnia 10.04.1972r.

7) Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

8) Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 26.11.1990 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé urzgdzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej. Dz. U.
Nr 81 z dnia 26.11.1990 r.

9) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno - uzytkowego

3.12.4 INNE DOKUMENTY | PRZEPISY

1) Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych ( czesé V ). Wydanie 2,
Warszawa, Wydawnictwo Akcydensowe 1981 r.

2) Przepisy budowy urzgdzen elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r.

3) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogdlne. Kod CPV
45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja — 2005 r.

4) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych. Roboty w zakresie instalacji
elektrycznych wewnetrznych. Kod CPV 45310000-3. Wydanie I, OWEOB Promocja — 2005 r.
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5) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Roboty w zakresie przygotowania
terenu pod budowe i roboty ziemne. Kod CPV 453111200.

6) Poradnik montera elektryka. WNT, Warszawa 1997 r.

7) Katalogi i karty materiatowe producentéw materiatéw, urzgdzen i aparatury elektryczne;j.

8) Albumy napowietrznych linii elektroenergetycznych i stacji transformatorowych opracowane i
rozpowszechniane przez Biuro Studiéw i Projektdw Energetycznych Energoprojekt - Poznar lub Krakéw.

9) Albumy napowietrznych linii elektroenergetycznych opracowane przez Energoprojekt Poznan, Elprojekt
Poznan

10) Albumy napowietrznych linii elektroenergetycznych opracowane przez ENSTO,

11) Warunki Techniczne WT-92/K-396 Bydgoskiej Fabryki Kabli

12) Dziennik Ustaw nr 14 z dnia 15.04.85r. Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.85r.

13) Dziennik Ustaw nr 43 z dnia 14.05.99r. Rozporzgdzenie MTiGM z dn. 2.03.99 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

14) Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Budowlano — montazowych, Czes¢ V ,Instalacje elektryczne”.

15) ,Wytyczne do budowy systeméw elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A.” — Linie napowietrzne
Sredniego napiecia (Tom 3),

16) ,Wytyczne do budowy systemoéw elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A.” — Linie kablowe
Sredniego napiecia (Tom 4),

17) ,Wytyczne do budowy systemow elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A.” — Stacje
transformatorowe SN/nN (Tom 5),

18) ,Wytyczne do budowy systemoéw elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A.” — Linie napowietrzne i
kablowe niskiego napiecia (Tom 6),

19) ,Wytyczne do budowy systeméw elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A.” — Uklady pomiarowe
energii elektrycznej (Tom 7),
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