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pochylnia wyprofilowana w posadzcewyrównane podłoże

usunięcie warstw istniejącej podłogi na gruncie,
wyrównanie podłoża

P3

wyrównane podłoże

dylatacja obwodowa

deski podłogowe zabezpieczone
preparatem ogniochronnym oraz
preparatami chroniącymi przed
grzybami, pleśnią, owadami i bakteriami

wymiana okna wg zestawienia stolarki
okiennej

wymiana okna wg zestawienia stolarki
okiennej

wymiana okna wg zestawienia stolarki
okiennej

wymiana okna wg zestawienia
stolarki okiennej

demontaż istniejącej bramy
wejściowej, montaż nowej, szklanej,

wg zestawienia stolarki drzwiowej

wykonanie przepony poziomej w
technice iniekcji ciśnieniowej (otwory
należy wiercić w ścianach budynku od
wewnątrz, w poziomie posadzki,
poziomo lub pod kątem ok. 10 stopni.
Otwory o średnicy 12 mm powinny być
krótsze o ok. 5 cm od grubości muru,
wywiercone w dwóch rzędach w
odstępach osiowych co 15 cm, z
przesunięciem w pionie, odstęp między
rzędami 6-8 cm), preparat na bazie
krzemianów i estrów,
dwukomponentowy

uszczelnienie pasa iniekcji ok. 30 cm
powyżej posadzki, poprzez wykonanie:
- gruntowanie preparatem, zużycie
0,15 kg/m2
- nałożenie dwóch warstw
krystalizującej mikrozaprawy
uszczelniającej

wykonanie przepony poziomej w
technice iniekcji ciśnieniowej (otwory

należy wiercić w ścianach budynku od
wewnątrz, w poziomie posadzki,

poziomo lub pod kątem ok. 10 stopni.
Otwory o średnicy 12 mm powinny być

krótsze o ok. 5 cm od grubości muru,
wywiercone w dwóch rzędach w
odstępach osiowych co 15 cm, z

przesunięciem w pionie, odstęp między
rzędami 6-8 cm),preparat na bazie

krzemianów i estrów,
dwukomponentowy

usunięcie istniejącego pokrycia dachowego, wykonanie nowego pokrycia
dachowego z dachówki ceramicznej o kolorze zbliżonym do istniejącej dachówki

wykonanie nowych obróbek
blacharskich miedzianych

montaż rynny półokrągłej miedzianej

wykonanie obróbek blacharskich
miedzianych

poziom fundamentów do sprawdzenia na budowie

poziom fundamentów do sprawdzenia na budowie poziom fundamentów do sprawdzenia na budowie

poziom fundamentów do
sprawdzenia na budowie

wyrównane podłoże

cokół drewniany h= 10cm

cokół drewniany h= 10cm

istniejąca więźba dachowa do
zachowania

istniejąca więźba dachowa do
zachowania

uszczelnienie strefy cokołowej
wg opisu do projektu budowlanego

wymiana okna wg zestawienia stolarki
okiennej

zabezpieczenie więźby dachowej
wielofunkcyjnym preparatem o

formule żelu do drewna o każdej
wilgotności

zabezpieczenie więźby dachowej
wielofunkcyjnym preparatem o formule
żelu do drewna o każdej wilgotności

projektowana kurtyna powietrzna

P1

6 cm  Bruk kamienny na podsypce
10 cm Jastrych zbrojony siatką
Izolacja przeciwwilgociowa 2x folia
0,5 cm Szpryc cementowy
40 cm Keramzyt impregnowany
Podłoże gruntowe

P2

2 cm Pomost z desek drewnianych na klockach 10x10cm
3cm Wentylowana szczelina
15 cm Wełna mineralna
20cm Wełna mineralna
Strop istniejący

P4

2 cm Deski podłogowe drewniane WP1
1,5 cm Płyta OSB z piórem i wpustem
2,5 cm Płyta OSB
4,8 cm x 4,8 cm Legary drewnianie w rozstawie osiowym co 60 cm
4 cm folia w płynie i wełna mineralna między legarami
7cm Jastrych zbrojony siatką
Izolacja przeciwwilgociowa 2x folia
0,5 cm Szpryc cementowy
35 cm Keramzyt gruboziarnisty impregnowany
Podłoże gruntowe

P3

2 cm Płytki gresowe WP2
7 cm Jastrych zbrojony siatką
Izolacja przeciwwilgociowa 2x folia
0,5 cm szpryc cementowy
40 cm Keramzyt gruboziarnisty impregnowany
Podłoże gruntowe

P5

2 cm Deski podłogowe drewniane WP1
1,5 cm Płyta OSB z piórem i wpustem
2,5 cm Płyta OSB
4,8 cm x 4,8 cm Legary drewniane w rozstawie osiowym co 60 cm montowane do podłoża
4 cm folia w płynie i wełna mineralna między legarami
1,5 cm podkład akustyczny
7 cm Jastrych zbrojony siatką
Izolacja przeciwwilgociowa 2x folia
0,5 Szpryc cementowy
16-21 cm Keramzyt impregnowany suchy
Istniejące sklepienie ceglane

skucie istniejących tynków, wykonanie nowych tynków
renowacyjnych, odpornych na zasolenia i zawilgocenia,
malowanie farbą krzemionkową paroprzepuszczalną,
kolor RAL 9003

keramzyt budowlany L

skucie istniejących tynków, wykonanie nowych tynków
renowacyjnych, odpornych na zasolenia i zawilgocenia,
malowanie farbą krzemionkową paroprzepuszczalną,
kolor RAL 9003

skucie istniejących tynków, wykonanie
nowych tynków renowacyjnych, odpornych

na zasolenia i zawilgocenia, malowanie
farbą krzemionkową paroprzepuszczalną,

kolor RAL 9003

grzejnik retro, kolor RAL
9003 wg projektu branży

sanitarnej

grzejnik retro, kolor RAL
9003 wg projektu branży

sanitarnej

grzejnik retro, kolor RAL 9003
wg projektu branży sanitarnej
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usunięcie warstw istniejącej podłogi
do warstwy nośnej, uzyskanie poziomu
-0,25

P5
P7 P7

UWAGA!
1. Mury/ściany podpiwniczenia należy odkopać do głębokości posadowienia. Prace należy wykonać niewielkimi etapami w celu nienaruszenia statyki konstrukcji budynku, bezwzględnie pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy. Niedopuszczalne jest wykonywanie jakichkolwiek podkopów w murach/ścianach fundamentowych. Należy się również liczyć z brakiem ściśle wyodrębnionego konturu fundamentów.
Wykopy należy wykonać w bezpiecznych szalunkach zapobiegających osunięciu  się gruntu, zgodnie ze wszelkimi wymogami bhp.
2. Mury/ściany podpiwniczenia po odkopaniu powinny być starannie oczyszczone z wszelkiego rodzaju zabrudzeń i zanieczyszczeń oraz ziemi. Wszelkie ubytki należy wypełnić a powierzchnię muru/ścian wyrównać przy użyciu zaprawy wodoszczelnej.
4. Dokładne prace związane z odtworzeniem hudroizolacji w części opisowej projektu.

UWAGA!
Rysunki należy rozpatrywać wraz z częścią opisową projektu oraz projektami branżowymi.


