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Specyfikacja Techniczna ST-0 „ Wymagania ogólne” 

ST-0 
WYMAGANIA OGÓLNE 

1. WSTĘP 

Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót budowlanych w ramach zadania „Poprawa efektywności 

energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w wybranych jednostkach 

oświatowych podległych  Gminie Pińczów”. 

Roboty budowlane będą prowadzone w budynkach: 
- Przedszkola nr 3, ul. Hugona Kołłątaja , 28-400 Pińczów 
- Zespołu Placówek Oświatowych, oś. Robotnicze Gacki 25, 28-400 Pińczów 
- Szkoły Podstawowej nr 2, ul. 7 Źródeł 7, 28-400 Pińczów 

Zakres stosowania ST 

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1. 

Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla 

robót objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi dla poszczególnych asortymentów 

robót. 

Określenia podstawowe 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 

następująco: 

^ Budynek - budowla, w której za pomocą przegród budowlanych wydzielone są 

pomieszczenia przeznaczone na pobyt stały lub czasowy ludzi, zwierząt lub na 

przechowywanie surowców. 

^ Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy i dokumentacja techniczna                      

z naniesionymi zmianami powstałymi w czasie budowy istotnymi dla celów 

eksploatacyjnych i celów identyfikacyjnych elementów zakrytych w tym 

powykonawcze pomiary geodezyjne. 

^ Dokumentacja obsługi instalacji i urządzeń -wszelkie instrukcje rozruchu, obsługi                  

i eksploatacji instalacji i urządzeń z udzielonymi gwarancjami wraz z dokumentami ze 

szkolenia personelu użytkownika uprawniającymi do obsługi instalacji na zasadzie 

udzielonych gwarancji i rękojmi. 

^  Kubatura - objętość bryły budynku liczona po jego zarysach zewnętrznych. W kubaturze 

uwzględnia się również pomieszczenia niemieszkalne jak np.: garaż, kotłownia itp. 

^  Powierzchnia całkowita - łączna powierzchnia wszystkich kondygnacji budynku liczona 

po jego zarysach ścian zewnętrznych z uwzględnieniem grubości ścian. 

^ Powierzchnia użytkowa - powierzchnia wszystkich pomieszczeń użytkowych                                  

w budynku ustalona na podstawie ich wymiarów wewnętrznych. Podczas obliczeń 

uwzględniona jest wysokość pomieszczeń. 

^ Zgłoszenie robót budowlanych - dokument zezwalający na rozpoczęcie i prowadzenie 

budowy. 

^ Podwykonawca - osoba prawna, fizyczna lub konsorcjum realizująca część dostaw lub 

robót specjalistycznych Kontraktu, na podstawie umowy z Wykonawcą.  
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^ Rozruch technologiczny obiektu i inwestycji - całość działań doprowadzających 

inwestycję i obiekt do parametrów eksploatacyjnych, w których współdziałają inwestor, 

użytkownik, wykonawca, podwykonawcy branżowi i projektanci branżowi w ramach 

komisji rozruchowych. 

 ^ Inspektor nadzoru inwestorskiego  - osoba wymieniona w danych umownych 

(wyznaczona przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest 

Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie umową. 

^ Informacje bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - wytyczne charakteryzujące specyfikę 

inwestycji w określonej lokalizacji stanowiące podstawę do ujęcia tej specyfiki                                     

w dokumentacji organizacji budowy wykonywanej przez wykonawcę. 

^ Kontrakt -umowa zawarta pomiędzy Inwestorem i Wykonawcą (Generalnym 

Wykonawcą) na realizowanie inwestycji. 

^  Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 

^  Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, stanowiący urzędowy 

dokument przebiegu robót budowlanych, służący do notowań zdarzeń                                        

i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych 

odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy 

inspektorem nadzoru inwestorskiego, Wykonawcą i projektantem. 

^ Materiały - wszystkie tworzywa niezbędne wykonania robót, zgodnie z dokumentacją 

projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

^ Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 

tolerancjami, jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

^ Polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego - wszystkie polecenia przekazane 

Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji 

robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem robót. 

^ Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 

projektowej. 

^ Projekt wykonawczy - projekt o zakresie ściśle zdefiniowanym w zawartej umowie 

pomiędzy zleceniodawcą a zleceniobiorcą wykonania projektu. Projekt wykonawczy 

może być lub może nie być dokumentacją przetargową według decyzji inwestora 

dotyczącej przyjętego modelu i procedury przetargu. 

^ Przedmiar robót - zestawienie przewidywanych robót do wykonania w poszczególnych 

branżach inwestycji. Przedmiary mogą być lub mogą nie być dokumentacją przetargową 

według decyzji inwestora dotyczącej przyjętego modelu i procedury przetargowej. Jeżeli 

przedmiary są dokumentacją przetargową to w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia musi być ściśle określona ich rola w stosunku do innej dokumentacji 

przetargowej. 

^ Przygotowanie terenu budowy - wszystkie obiekty tymczasowe i roboty konieczne do 

wykonania inwestycji i które po wykonaniu inwestycji będą usunięte lub przywrócone 

do pierwotnego lub docelowego stanu. 
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^ Studium wykonalności - analiza inwestycji określająca parametry ekonomiczne 

eksploatacji obiektu w konkretnej lokalizacji inwestycji, konieczna do pozyskania 

unijnych środków finansowych. Zaleca się wykonanie tego opracowania także, gdy 

inwestor nie zabiega o pozyskanie takich środków. 

^ Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - szczegółowe wymagania Inwestora 

dotyczące przyjętego modelu i procedury ogłaszanego przetargu. 

^ Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót 

oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 

^ Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 

konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji 

techniczno - użytkowych. 

^ Zagospodarowanie terenu i infrastruktura - wszystkie elementy inwestycji leżące poza 

granicami budynku, budowli, lecz w granicach działki inwestycji. 

Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 

czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Przekazanie placu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umownych przekaże Wykonawcy teren 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 

dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej. 

Wykaz dokumentacji zamieszczonej w dokumentach przetargowych: 

W materiałach przetargowych zamieszczono: 

^ Specyfikację techniczną, 

^ Przedmiary robót, 

^ Dokumentację projektową. 

Dokumentacja projektowa zawierająca wszystkie rysunki, obliczenia i inne dokumenty 

potrzebne do realizacji umowy, będzie udostępniona wszystkim Wykonawcom w okresie 

opracowywania ofert. 

Wykonawca po podpisaniu umowy otrzyma od Zamawiającego jeden egzemplarz dostępnej 

dokumentacji projektowej. 

Wykaz Dokumentacji Projektowej, którą Wykonawca opracuje we własnym zakresie                      

w ramach ceny kontraktowej. 
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Wykonawca zobowiązany jest w cenie kontraktu opracować dokumentację: 

^ Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

^ Harmonogram robót, 

^ Instrukcję eksploatacyjną, BHP, instrukcje ppoż. 

^ Świadectwa charakterystyki energetycznej budynków 

 
Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane 

Wykonawcy przez inspektora nadzoru inwestorskiego stanowią część umowy, a wymagania 

określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były                      

w całej dokumentacji. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach umownych,                                  

a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru inwestorskiego, który 

podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich poprawek. 

W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych 

na podstawie odczytu ze skali rysunku. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową                     
i w ST. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 

materiałów muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie 

mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać na terenie budowy wymagany na podstawie odpowiednich 

przepisów sprzęt przeciwpożarowy. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami                                    

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji robót albo przez personel. 

Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie                            

o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
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Wszystkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną 

przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych 

materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót 

ich szkodliwość zanika mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 

technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagaj ą tego odpowiednie przepisy Wykonawca 

powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji 

państwowej. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze 

specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to 

konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla 

mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej                        

w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. 

Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach 

zawartych pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z 

własności i dróg wewnętrznych. Jednakże ani Inspektor Nadzoru ani Zamawiający nie będą 

ingerowali w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi                    

w warunkach umowy. 

Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy                                

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 

dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie urządzenia używane do robót 

od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inspektora 

Nadzoru. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba roboty utrzymaniowe, to na polecenie 

inspektora nadzoru inwestorskiego powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż                   

w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
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1.5.9. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne 

i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane 

z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień 

podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 

chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych 

z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować inspektora nadzoru inwestorskiego 

o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie 

straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem 

jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie 

naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora 

Nadzoru. 

1.6. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Jeśli w dokumentach umownych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać 

mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 

postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów 

o ile w warunkach umowy nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy                                            

i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również 

stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż 

powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez 

inspektora nadzoru inwestorskiego. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich 

proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone 

inspektorowi nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 

materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do 

zatwierdzenia szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 

zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań 

laboratoryjnych oraz próbki materiałów. 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 

materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały 

uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie realizacji 

robót. 
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2.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione                        

z terenu budowy i złożone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jeśli 

inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla 

których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany 

(skorygowany) przez Inspektora Nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem, usunięciem                                     

i niezapłaceniem. 

2.3. Wariantowe stosowanie materiałów 

Dopuszcza się możliwość wariantowego zastosowania rodzajów materiału                                            

w wykonywanych robotach o ile zastosowany materiał posiada te same właściwości techniczne 

jak określone w dokumentacji projektowej i kosztorysowej. 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody 

inspektora nadzoru inwestorskiego. 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 

użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość                             

i właściwości i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 

budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy                                 

w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez inspektora nadzoru 

inwetorskiego. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót 

powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w ST. 

Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie                      

z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma być 

utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpływaj ą niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewozowych 

materiałów. 
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Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru 

inwestorskiego, w terminie przewidzianym umową. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy 

oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność                                       

z dokumentacją projektową oraz wymaganiami ST. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości 

Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji inspektora 

nadzoru inwestorskiego program zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości 

Wykonawca powinien określić, zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości 

techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący wykonanie robót zgodnie z 

dokumentacją projektową, ST oraz ustaleniami. 

Program Zapewnienia Jakości powinien zwierać: 

Część główną opisującą: 

^ Organizację prac z uwzględnieniem metod i czasu trwania prac, 

^ Zarządzanie ruchem na terenie budowy z uwzględnieniem tymczasowych znaków drogowych, 

^ Bezpieczeństwo i higienę pracy, 

^ Kwalifikacje i doświadczenie każdego z pracujących zespołów, 

^ Nazwiska ludzi odpowiedzialnych za jakość wykonywanych prac, 

^ Metody i procedury przyjęte przez kontrolę jakości, 

^ Wyposażenie użyte do badań i pomiarów (powinien być zawarty opis laboratorium), 

^ Metody i system zbierania wyników badań i przedstawienie tych materiałów inspektorowi 

nadzoru budowlanego, 

^ System kontroli dostarczonych i wbudowanych materiałów oraz montowanych urządzeń                              

i sprzętu. 

Część szczegółową opisującą: 

^ Właściwości dostarczonych i wbudowanych materiałów, dokumenty stwierdzające ich 

przydatność zgodnie z przeznaczeniem (atesty, świadectwa jakości, aprobaty techniczne, 

certyfikaty bezpieczeństwa itp.), 

^ Parametry techniczne montowanego sprzętu i urządzeń oraz sposób kontroli sprawności ich 

działania, 

^ Urządzenia i instalacje wykorzystywane na terenie budowy łącznie z wymogami 

technicznymi, 

^ Różne typy i ilość środków transportu łącznie z metodami załadunku i rozładunku, 

^ Metody zabezpieczenia załadunku przed utratą ich właściwości podczas transportu, 
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^ Metody analiz i pomiarów wykonywanych podczas dostaw materiałów, mieszania, 

wykonywania poszczególnych elementów pracy, 

^ Metody postępowania z materiałami i robotami niespełniającymi tych warunków. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli jakości jest osiągnięcie wymaganych standardów. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 

Wykonawca powinien przeprowadzać pomiary i badania materiałów z częstotliwością 

zapewniającą wykonywanie robót zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 

projektowej i ST. 

Minimalne wymagania, co do zakresu badań oraz ich częstotliwość są określone w ST, normach 

i wytycznych. 

W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, jaki 

zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wszystkie koszty związane z prowadzeniem badań ponosi Wykonawca. 
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6.3. Badania, pomiary, próbny rozruch 

Wszystkie badania i pomiary oraz próbny rozruch będą przeprowadzone zgodnie                               

z wymaganiami norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 

można wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi inspektora o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania, a po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi na piśmie 

wyniki do akceptacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego. 

Wyniki badań należy przechowywać w postaci zaproponowanej przez inspektora. 

6.4. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru inwestorskiego może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

^ Certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

^ Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta,                         

a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników 

tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 

6.5. Dokumenty 

■=> Dziennik budowy  

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca 

okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie                                     

z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 

robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 

osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 

Zapisy będą czytelne, w porządku chronologicznym. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
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- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw                            

w robotach, 

- uwagi i polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego, 

- daty zarządzenia przez Inspektora wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

-  zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych                                          

i ostatecznych odbiorów robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Inspektora, 

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 

z podaniem, kto je przeprowadzał, 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

Inspektorowi do ustosunkowania się. Decyzje te wpisane do dziennika budowy Wykonawca 

podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

■=> Raporty dzienne 

Oznaczają książkę codziennych wpisów, gdzie zapisuje się wszystkie szczegóły 

dotyczące nakładów robocizny, materiałów sprzętu jak i wykonanych przez Wykonawcę robót. 

■=> Księga obmiarów 

Księga obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły                    

w jednostkach przyjętych w przedmiarze robót i wpisuje do rejestru obmiarów. 

■=> Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 

gromadzone w formie uzgodnionej z Inwestorem i Inspektorem Nadzoru. Dokumenty te 

stanowią załączniki do odbioru robót. Powinny być udostępnione na każde życzenie Inspektora. 

■=> Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się również: 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy, 
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d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i instrukcje Inspektora. 

^ Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje wymóg jego 

natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 

będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie                                 

z dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru 
inwestorskiego o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed 
tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisywane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w  kosztorysie lub gdzie 

indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 

miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub 

oczekiwanym przez Wykonawcę i inspektora nadzoru inwestorskiego. 

7.2. Urządzenie i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 

sprzęt wymagaj ą badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 

legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie,                                    

w całym okresie trwania robót. 

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót,                            

a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. 
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Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być 

dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zastanie 

ustalony z Inspektorem Nadzoru. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

^    odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

^ odbiorowi częściowemu, 

^ odbiorowi ostatecznemu, 

^   odbiorowi pogwarancyjnemu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegaj ą zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwia -

jącym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca inspektorowi nadzoru 

inwestorskiego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu                 

3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych w oparciu                                           

o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi 

ustaleniami. 

Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym. Odbioru robót 

dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego. 

Odbiór ostateczny 

Zasady odbioru ostatecznego 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót                             

w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
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Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 

powiadomieniem na piśmie o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc 

od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego o zakończenia robót i przyjęcia 

dokumentów, określonych w umowie oraz specyfikacji. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego                                          

w obecności inspektora nadzoru inwestorskiego, Wykonawcy oraz Inwestora. Komisja 

odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 

wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 

projektową i ST. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 

w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 

wykonywania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełnia - 

jących w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje 

czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót                                              

w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową 

i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu 

i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 

wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

Dokumenty odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 

odbioru ostatecznego robót sporządzony według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

^ dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, 

jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

^ dziennik budowy i książki obmiarów (oryginały), 

^ instrukcje eksploatacyjne, 

^ świadectwa charakterystyki energetycznej, 

^ inne wymagane. 

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 

nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
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Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 

wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu                               

z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie  „Odbiór ostateczny robót”. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji 

kosztorysu. 

Kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 

wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST                               

i w dokumentacji projektowej. 

Kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

^ robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

^ wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 

^ wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

^ podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Warunki umowy i wymagania ogólne ST -0 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych 

w ST-0 obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a niewyszczególnione                    

w kosztorysie a także: 

^ koszt wszelkich robót przygotowawczych i porządkowych, 

^ koszt zagospodarowania placu budowy. 

Powyższe koszty nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są włączone w cenę 

umowną. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy: 

PN-ISO 7737;1994 Tolerancja w budownictwie. Przedstawianie danych 

dotyczących dokładności wymiarów. 

PN-ISO-3443-7;1994 Tolerancja w budownictwie. Ogólne zasady ustalania kryteriów 

odbioru, kontrola zgodności wymiarów z wymaganymi 

tolerancjami i kontrola statystyczna. 

PN-ISO 3443-8;1994 Tolerancja w budownictwie. Kontrola wymiarowania robot 

budowlanych. 
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Inne dokumenty: 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (dz. U. Nr89 z 25.08.1994, poz.414                   

z późniejszymi zmianami). 

2. Ustawa z dnia 27 marca 2003. (Dz. U. Nr 80/03poz. 718). 

3.  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 05.08.1998r. 

(Dz.U. 107, poz.679) w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego 

stosowania wyrobów budowlanych). 

4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych Administracji z dnia 31.07.1998r.                       

w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu 

znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego 

stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113 poz. 728 z 1998r). 

5.  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych Administracji z dnia 24.07.1998r                            

w sprawie wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnienie 

wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych 

zasad sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 99 z 1998, poz.637) 

6. Rozporządzenie ministra Gospodarki z 10.03.2000r w sprawie certyfikacji wyrobów 

(Dz. U. Nr. 17poz. 219 z 2000r). 

 

 


