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O P I S  T E C H N I C Z N Y  

 

Uwaga! Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy zapoznać się z załączonymi   

        uzgodnieniami oraz bezwzględnie zastosować się do zawartych w nich postanowień.  

 

 

1.  PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA  

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 

766 ul. Batalionów Chłopskich w obrębie skrzyżowania z ul. Polną i Nową w miejscowości 

Pińczów. 

Projekt swoim zakresem obejmuje: 

• Przebudowę prawostronnego chodnika na długości ~51m w ramach której wykonana 

zostanie ścieżka rowerowa szerokości 2m i chodnika o szerokości zmiennej od 

1,5 do 2m 

2. ISTNIEJĄCY STAN  ZAGOSPODAROWANIA TERENU. 

W stanie obecnym ul. Batalionów Chłopskich w w Pińczowie jest drogą wojewódzką 

nr 766 a przedmiotowy odcinek przebudowy usytuowany jest w obrębie skrzyżowania z ul. 

Polną i ul. Nową w miejscowości Pińczów. Ulica Batalionów Chłopskich jest drogą 

wojewódzką  klasy G  jednojezdniową dwukierunkową z wydzielonymi wysepkami 

kanalizującymi ruch  w obrębie przejść dla pieszych i pasami do lewoskrętu o nawierzchni 

bitumicznej, szerokości nawierzchni bitumicznej ~9m, na której wydzielona została jezdnia z 

pasami ruchu o szerokości 3,5m.  Jezdnia obustronnie ograniczona krawężnikami 

betonowymi z obustronnym chodnikiem oddzielonym od jezdni pasem zieleni. 

Zabudowę wzdłuż drogi stanowi: 

• luźna zabudowa handlowo usługowa  

• zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 

• Uzbrojenie terenu stanowi: 

o sieć wodociągowa 

o linia kablowa elektryczna niskiego i średniego napięcia 

o sieć teletechniczna, światłowód 

 

Przy wykonywaniu robót ziemnych należy zachować szczególną ostrożność,  o 

planowanych robotach należy powiadomić  właścicieli i administratorów sieci . Roboty 

ziemne zaś wykonywać pod ich nadzorem. 

 

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU. 

W ramach planowanej inwestycji projektuje się przebudowę drogi wojewódzkiej nr 

766 ul. Batalionów Chłopskich tj. odcinka od granicy działki 132/1 (droga gminna ul. 

Batalionów Chłopskich) do ul. Nowej. Przebudowa drogi polegać będzie na przebudowie 

prawostronnego chodnika na długości ~51m.  



Po prawej stronie jezdni wykonana zostanie ścieżka rowerowa o nawierzchni 

bitumicznej szerokości 2m oraz chodnik dla pieszych o nawierzchni z kostki betonowej 

szerokości od 1,5 do 2m.  

W związku z przebudową drogi na przedmiotowym odcinku wykonana zostanie ścieżka 

rowerowa długości ~51m i powierzchni 102m2  

oraz chodnik dla pieszych długości ~51m o powierzchni ~74m2 (na istniejących zjazdach 

nawierzchnia chodnika nie będzie budowana)  

Na przedmiotowym odcinku drogi ul. Batalionów Chłopskich  planuje się istniejący teren 

zielony wykorzystać pod planowane usytuowanie ścieżki rowerowej. 

W ramach inwestycji  przewiduje się wycinkę jednego drzewa liściastego gatunku klon o 

obwodzie na wysokości 110cm równym 60cm. Drzewo to jest chore z widocznymi 

uszkodzeniami kory, zwiędniętymi liśćmi w okresie szczytu wegetacji. Jest znacznie 

prawdopodobne, że w niedługiej przyszłości drzewo to może zagrażać poruszającym się 

pojazdom i ze względów bezpieczeństwa konieczne będzie jego usunięcie. 

 

4. PLAN SYTUACYJNY  

Przebieg projektowanych ścieżek rowerowych przedstawiony został dokładnie na 

rysunku PZT. 

Projektuje się usytuowanie  ścieżki rowerowej bezpośrednio przy jezdni oraz po jej 

zewnętrznej stronie chodnika o szerokości zmiennej od 1,5 do 2m 

Ścieżka szerokości 2m o nawierzchni bitumicznej ograniczona obustronnie obrzeżem 

betonowym o szerokości 8cm. 

Ścieżka przylega krawężnika jezdni i częściowo do pasa zieleni 

Chodnik po przebudowie wykonany będzie z niezmienionej nawierzchni tj. z kostki 

betonowej.  

Do szerokości chodnika jak i ścieżki rowerowej nie jest wliczana szerokość obrzeży. 

5. PROFIL   PODŁUŻNY. 

Profil podłużny projektowanej ścieżki rowerowej, jak i przebudowywanych części 

chodnika dostosowany do powierzchni jezdni z wyniesieniem nawierzchni o 8 do 10cm 

ponad jezdnię i dostosowaniu do nawierzchni jezdni w obrębie zjazdów. Uskoki nawierzchni 

w obrębie zjazdów i pomiędzy chodnikiem i ścieżką rowerową nie mogą być większe niż 

1cm. 

 

6. ODWODNIENIE  

Odwodnienie przez zaprojektowane spadki podłużne i poprzeczne na teren jezdni.  

7. INSTALACJE OBCE 

W obrębie inwestycji usytuowane są następujące instalacje obce: 

• sieć wodociągowa 

• kablowa linia elektryczna 

• kablowa sieć teletechniczna (światłowód) 



Przy pracy w zbliżeniu do sieci infrastruktury technicznej należy zachować szczególną 

ostrożność prace prowadzić pod nadzorem z zachowaniem zasad dobrej praktyki budowlanej 

8. Ustalenia w zakresie dziedzictwa kulturowego i zabytków 

Na terenie inwestycji brak jest obiektów objętych ochroną dziedzictwa kulturowego i zabytków. 

9. PRZEKROJE NORMALNE I POPRZECZNE  

Projektowana budowa ścieżki rowerowej : 

• szerokość nawierzchni  2m 

•  Przekrój poprzeczny jednostronny 2% w lewo 

• nawierzchnia ścieżki ograniczona obustronnie obrzeżem betonowym szerokości 8cm 

•  

Projektowana budowa chodnika : 

• szerokość nawierzchni  1,5 - 2m 

•  Przekrój poprzeczny jednostronny 2% w lewo 

• nawierzchnia chodnika ograniczona obustronnie obrzeżem betonowym szerokości 

8cm 

 

10. PROJEKTOWA KONSTRUKCJA  

5.1    Założenia projektowe: 

• Warunki wodne podłoża konstrukcji –dobre 

• Grupa nośności podłoża G1 

• Głębokość przemarzania gruntu 1,00 m .   

5.2.    Przyjęta technologia konstrukcji ścieżki rowerowej 

• nawierzchnia warstwa ścieralna beton asfaltowy AC8S gr. 5cm 

• podbudowa zasadnicza kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie frakcji 0-

31,5mm gr. 22cm 

5.3.    Przyjęta technologia konstrukcji ścieżki rowerowej na zjazdach 

• nawierzchnia warstwa ścieralna beton asfaltowy AC8S gr. 5cm 

• warstwa wiążąca beton asfaltowy AC 16W gr. 5cm 

• podbudowa zasadnicza kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie frakcji 0-

31,5mm gr. 22cm 

•  

5.4.    Przyjęta technologia konstrukcji chodnika 

• nawierzchnia kostka betonowa wibroprasowana – gr. 8cm 

• podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr. 3cm 

• podbudowa zasadnicza kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie frakcji 0-

31,5mm gr. 15cm 



11. Odwodnienie 

Zaprojektowano powierzchniowe odwodnienie projektowanej ścieżki za pomocą 

jednostronnego spadku poprzecznego oraz spadków podłużnych, woda odprowadza 

będzie na teren jezdni. 

12. Przekroje normalne 

Pochylenie ścieżki: 

• jednostronne 2%  w lewo  

13. Pobocza 

Nie przewiduje się budowy poboczy wzdłuż projektowanej ścieżki rowerowej  

14. Zjazdy 

W miejscach w których projektowana ścieżka rowerowa przebieg przez istniejące drogi 

wewnętrzne lub publiczne nawierzchnia zjazdów i dróg pozostaje bez zmian. 

Należy dostosować dojazd do drogi tak aby uskok nawierzchni ścieżki na połączeniu z 

drogą (zjazdem) był nie większy niż 1cm. 

Zmianę pochylenia podłużnego ścieżki dostosowującą jej nawierzchnię do nawierzchni 

drogi (zjazdu) należy wykonać na długości 1,5m. 

W przypadku przejścia ścieżki przez zjazdy indywidulane lub zjazdy publiczne ścieżkę 

należy wykonać z nawierzchni bitumicznej wraz z obrzeżami, a zjazd dostosować do 

projektowanej nawierzchni ścieżki. 

 

Rodzaj i zasięg uciążliwości i obszar ograniczonego użytkowania 

Uciążliwości dla działek sąsiednich w związku z projektowaną przebudową drogi  nie 

wystąpią.  

Inwestycja usytuowana jest w całości na terenie pasa drogowego drogi wojewódzkiej 

oraz  działek będących w dysponowaniu inwestora  zgodnie ze stosownymi zapisami Prawa 

budowlanego. Po zakończeniu inwestycji przeznaczenie działek na których była ona 

prowadzona i działek przyległych nie zmieni się.   

W związku z powyższym, obszar ograniczonego użytkowania terenu mieści się w ramach 

działek będącej w dyspozycji inwestora.   

 

15. Uwagi końcowe 

Roboty  budowlane wykonać  pod  nadzorem  osoby  uprawnionej. 

Wszelkie wątpliwości  wyjaśnić  z autorem  projektu. 

Materiały budowlane oraz elementy prefabrykowane winny posiadać atesty techniczne 

oraz odpowiadać ustaleniom odnośnych norm. 



Roboty budowlano - montażowe i rzemieślnicze powinny być wykonywane zgodnie 

z zasadami  sztuki  budowlanej oraz  obowiązującymi   przepisami   i  normami. 

Przy wykonywaniu prac należy szczególną uwagę zwrócić na ochronę przyrody i 

zagrożenia dla  środowiska wynikające z realizacji niniejszej inwestycji.  

 

mgr inż.  Andrzej Rybak  



 

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

(na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.)  
Informacje ogólne 

1) Budowa,  

„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 766 ul. Batalionów Chłopskich w obrębie skrzyżowania z ul. 

Polną i Nową w miejscowości Pińczów” 
 (Nazwa budowy) 

jednostka ewidencyjna 260804_4 Pińczów  obręb 0008 Pińczów M działka 132/2 
(Adres inwestycji) 

2)   Gmina Pińczów , ul. 3-go Maja 10 28-400 Pińczów 
(Imię i nazwisko oraz adres inwestora ) 

3)   mgr inż. Andrzej Rybak 

(Imię i nazwisko projektanta sporządzającego informację ) 

Cześć opisowa 

1) Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego: 

Prace przygotowawcze i rozbiórkowe 

- wytyczenie trasy w terenie 

- usunięcie istniejących nawierzchni 

 

Roboty zasadnicze 

- wykonanie robót ziemnych 

- wykonanie obramowania z obrzeży betonowych 

- wykonanie warstw konstrukcyjnych pod nawierzchnie 

- oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych 

- wykonanie nawierzchni przebudowywanych chodników 

- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 

 

2)   Działka na której prowadzona jest inwestycja jest niezabudowana (działka drogowa) 
(Wykaz istniejących na działce obiektów budowlanych) 

3) Elementy zagospodarowania terenu , które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

- prowadzenie robót pod ruchem na całym odcinku drogi 

- współpraca pracowników z ciężkim sprzętem drogowym jak równiarki, koparki, rozkładarki mas bitumicznych, 

walce drogowe i środki transportu 

- natrafienie na niezidentyfikowane uzbrojenie podziemne (wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi) 

- występujące uzbrojenie podziemne  

4) Zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi występujące podczas budowy: 

4.1)      Prowadzenie prac przy ruchu kołowym 

 Nieprzewidywane zachowanie kierowców w bezpośrednim sąsiedztwie prowadzonych robót drogowych 

Możliwość przypadkowego wejścia pod koła samochodu 

4.2)   Roboty związane z użyciem ciężkiego sprzętu: 

- Uderzenie łyżką koparki podczas robót ziemnych 

- Najechanie przez samochód lub sprzęt ładujący (koparka, spycharka) 

- Upadek, poślizgnięcie się 

4.3)     Nieodpowiednie wyposażenie pracowników w sprzęt ochronny: 

- Wysoka temperatura przy układaniu warstw asfaltu 

- Opary mas asfaltu 

- Nieuwaga w zachowaniu pracowników 



 

 

 

5) Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsc prowadzenia robót budowlanych, stosownie do rodzaju 

zagrożenia. 

Całość robót budowlanych wykonywana będzie na przekazanym protokolarnie przez Inwestora terenie. Przy 

wjeździe na teren budowy musi być zlokalizowana tablica informacyjna.  Miejsca, w których mogą wystąpić zagrożenia 

(wykopy) muszą być zabezpieczone poręczami i odpowiednio oznakowane (taśmy ostrzegawcze, tablice informacyjne, 

znaki U - 51).  Roboty drogowe prowadzone będą zgodnie z zatwierdzonym przez Świętokrzyski Urząd Marszałkowski, 

Zarządcę drogi i policję projektem organizacji ruchu. 

 

6) Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

Instruktaż należy prowadzić przed rozpoczęciem robót, w oparciu o opracowaną przez wykonawcę robót instrukcję 

bezpiecznego ich wykonywania, przepisy dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robót budowlanych 

określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 29 z 1997r z późn. zm.) 

 Instruktaż powinien obejmować: 

- zapoznanie się pracowników z projektem wykonawczym w celu określenia zakresu i inwestycji i rodzaju robót 

- zapoznanie pracowników z technologią wykonywania i rozwiązaniami materiałowymi 

- podanie do wiadomości rodzajów prac i miejsc o szczególnym zagrożeniu 

- podanie zasad bezpieczeństwa organizacji stanowisk pracy, podanie zasad komunikowania się podczas 

wystąpienia zagrożenia 

- poinformowanie każdego pracownika jakie środki ochrony osobistej winien posiadać 

- zapoznanie pracowników z instrukcjami stanowiskowymi, opracowanymi przez służby BHP 

 

7)   Wykaz środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych 

w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia 

Sposoby bezpiecznego wykonywania robót ziemnych. 

Prowadzenie robót ziemnych winno być poprzedzone sprawdzeniem gruntu pod względem istnienia instalacji 

takich jak : elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna i gazowa. W przypadku ich istnienia należy określić bezpieczną 

odległość w pionie i poziomie w jakiej mogą być wykonywane te roboty. Miejsca przebiegu instalacji należy oznaczyć 

trwałymi i widocznymi znakami. Kopanie rowów poszukiwawczych w celu ustalenia położenia przewodów, jeżeli 

odspajanie gruntu odbywa się na głębokości większej niż 40 cm powinno odbywać się sposobem ręcznym bez użycia 

kilofa. Wykopy należy ogrodzić taśma biało – czerwoną i ustawić tablice ostrzegawcze. W sytuacji gdy w pobliżu 

znajdują się inne stanowiska pracy należy ustawić trwałe bariery o wysokości 1,10 m ponad terenem w odległości nie 

mniejszej niż 1 m od krawędzi wykopu lub klina odłamu gruntu. Skarpy po deszczu , mrozie lub dłuższej przerwie w 

pracy podlegają sprawdzeniu. Przy wydobywaniu urobku sprzętem mechanicznym pracownicy winni znajdować się w 

bezpiecznej odległości poza zasięgiem tego sprzętu. Ruch środków transportowych przy wykopach powinien odbywać 

się poza klinem odłamu gruntu. W samochodach wywożących urobek poza teren budowy i poruszających się drogami 

publicznymi należy umyć koła lub w inny sposób skutecznie je oczyścić, przy opuszczaniu placu budowy. Przy 

prowadzeniu robót ziemnych koparka powinna być ustawiona w odległości co najmniej 0,60 m poza klinem odłamu. 

Przy pracach koparką przedsiębierną nie wolno dopuszczać do tworzenia się nawisów. Kierowca samochodu, na który 

ładowany jest urobek powinien przebywać poza kabiną pojazdu. Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu, a koparką 

nawet w czasie postoju jest zabronione. 

 

Sposób bezpiecznego wykonywania prac przy użyciu maszyn przy uwzględnieniu towarzyszącemu temu zadaniu 

transportowi. 

Przy wykonywaniu robót maszynami należy ustalić strefę niebezpieczną i ustawić tablice ostrzegawcze, każde 

uruchomienie maszyny należy sygnalizować . Miejsce pracy maszyny w porze nocnej należy odpowiednio oświetlić, a 

maszynę wyposażyć w światła ostrzegawcze. Części maszyn i urządzeń będące w ruchu należy zaopatrzyć w 

odpowiednie osłony lub inne zabezpieczenia. Zabrania się dokonywania napraw, smarowania i czyszczenia maszyn i 

urządzeń będących w ruchu. Zabrania się oczyszczania maszyn i urządzeń benzyną etylizowaną. Maszyny i urządzenia o 

napędzie elektrycznym należy zabezpieczyć przed możliwością porażenia obsługi prądem elektrycznym. Demontaż 

maszyn oraz przenoszenie urządzeń o napędzie elektrycznym mogą być dokonywane wyłącznie po odłączeniu źródła 

zasilania. Zabrania się używania uszkodzonych lub niesprawnych maszyn i urządzeń. Maszyny i urządzenia ustawione 

na pochyłym terenie należy zabezpieczyć przed samoczynną zmianą położenia i uruchomieniem. Wszystkie maszyny i 

urządzenia powinny być utrzymywane w stanie zapewniającym ich sprawność, powinny być stosowane wyłącznie do 



 

 

 

prac, do jakich zostały przeznaczone i obsługiwane przez przeszkolone osoby. 

 

Roboty brukarskie.   

Przy prowadzeniu robót brukarskich należ zachować szczególna ostrożność przy transporcie palet kostki 

brukowej. Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym należy co najmniej raz na 10 dni kontrolować, jeżeli instrukcja 

producenta nie przewiduje innych terminów kontroli ich sprawności technicznej i zabezpieczeń przed porażeniem 

prądem. Wyniki powinny być notowane, a przechowywane u Kierownika Budowy.  Wszystkie maszyny i urządzenia 

powinny być utrzymywane w stanie zapewniającym ich sprawność, powinny być stosowane wyłącznie do prac, do jakich 

zostały przeznaczone i obsługiwane wyłącznie przez przeszkolone osoby. 

 

Sposoby bezpiecznego wykonywania robót w okresie zimowym. 

Przy prowadzeniu robót w okresie zimowym należy wyposażyć pracowników w ciepłą odzież i obuwie oraz 

kominiarki. Należy zapewnić ciepły posiłek i napoje na stanowisku pracy. Drogi transportowe jak i ciągi piesze 

zabezpieczyć przed poślizgiem. 

 

Maszyny, narzędzia i sprzęt. 

Maszyny, narzędzia i sprzęt muszą spełniać wymogi BHP, a szczególności muszą być wyposażone we wszelkie 

osłony i zabezpieczenia przewidziane przez producenta . Ponadto urządzenia wymienione w certyfikacji na znak 

bezpieczeństwa muszą być z tym znakiem, a pozostałe muszą posiadać Deklarację Zgodności z Polskimi Normami. 

Maszyny i sprzęt poddawane są wymaganym przeglądom technicznym. Maszyny, urządzenia i sprzęt, które podlegają 

dozorowi technicznemu, a są eksploatowane na budowie, powinny posiadać dokumenty uprawniające do ich 

eksploatacji. Sprzęt zmechanizowany i pomocniczy powinien posiadać ustalone parametry, takie jak dopuszczalny 

udźwig, nośność, ciśnienie i temperaturę, uwidocznione przez trwały i wyraźny napis. Zmechanizowany i pomocniczy 

sprzęt powinien przed rozpoczęciem pracy i przed zmianą być sprawdzony pod względem sprawności technicznej i 

bezpiecznego użytkowania. Należy zabezpieczyć go przed dostępem osób nie należących do obsługi. Urządzenia 

grzewcze na budowie powinny być eksploatowane zgodnie z instrukcją producenta. 

8)   Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów   

    niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych. 

Wszystkie dokumenty dotyczące prawidłowej eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych, niezbędnych 

odbiorów oraz pomiarów tych maszyn i urządzeń, a także dokumentacja budowlana całego zamierzenia inwestycyjnego 

znajdują się w biurze Kierownika Budowy na terenie budowy. 

8. Pierwsza pomoc. 

Na budowie będą urządzone punkty pierwszej pomocy obsługiwane przez wyszkolonych w tym zakresie 

pracowników. Inwestycja przewiduje prowadzenie robót wykonywanych w odległości nie większej niż 500 m od punktu 

pierwszej pomocy znajdującego się na terenie biura budowy. 

Jeżeli w razie wypadku publiczne środki transportowe służby zdrowia nie będą mogły zapewnić szybkiego przewozu 

poszkodowanych, kierownictwo budowy dostarczy dostępne mu środki lokomocji. Na budowie będzie wywieszony na 

widocznym miejscu wykaz zawierający adresy i numery telefonów : 

- najbliższego punktu lekarskiego 

- najbliższej straży pożarnej 

- posterunku policji 
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