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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. Wstep
1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania techniczne dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z instalacjami sanitarnymi w budynku zaplecza socjalno - bytowego ,,ORLIK” wraz z pomieszczeniem ochrony.
1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w punkcie 1.1.
1.3.  Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng .
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne i wspdlne dla Specyfikacji Technicznych branza sanitarna.
1.4.  OKreslenia podstawowe.

14.1. Budynki uzytecznosci publicznej — obiekt i urzadzenia stuzace do nauki.

14.2. Droga tymczasowa(montazowa) — droga specjalnie  przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdoéw obstugujacych  zadanie
budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakonczeniu.

143. Dziennik budowy - opatrzony pieczgcig Organu Architektonicznego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, shuzacy do notowania

wydarzen zaistnialych w czasie  wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorow Robot
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej  pomigdzy Inspektorem Nadzoru , Wykonawcg i Projektantem.
1.4.4. Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce , upowazniona do kierowania Robotami i do  wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.
1.4.5. Kosztorys ofertowy — wyceniony kosztorys ,,$lepy”.

1.4.6. Kosztorys ,,$lepy” — wykaz robot z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania .

14.7. Ksiega Obmiaru — akceptowany przez Inspektora zeszytz  ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnych dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w
Ksigdze Obmiaru podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora.

1.4.8. Materialy- wszelkie tworzywa  niezbedne do wykonania rob6t , zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ~ Specyfikacjami
Technicznymi , zaakceptowane przez Inspektora.

1.4.09. Niweleta - wysoko$ciowe i geometryczne rozwinigeie na plaszczyznie pionowego przekroju osi — drogi lub obiektu mostowego.

1.4.10. Odpowiednia zgodno$¢ — zgodnos¢  wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, a jezeli przedziat tolerancji nie zostat
okreslony — z przecigtnymi tolerancjami , przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.11. Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 wrze$nia 2018roku w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu

budowlanego (tj. Dz.U. z 2018r poz. 1935 z péz. zm.)
1.4.11. Odlegto$¢ migdzy przedmiotami — odleglto$¢ migdzy punktami przedmiotdéw najblizej — siebie potozonymi , np. odlegtos¢ kabla
od innego kabla , od rurociagu,

1.4.12. Odlegto$¢ pionowa miedzy przedmiotami — odlegtos¢ migdzy rzutami pionowymi przedmiotéw
1.4.13. Odlegtos¢ pozioma miedzy przedmiotami — odleglo§¢  miedzy rzutami poziomymi przedmiotow
1.4.14. Polecenie Inspektora — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora w formie pisemne;j , dotyczace sposobu

realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.15. Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej

1.4.16. Przedsigwzigcie budowlane — kompleksowa realizacja obiektow oczyszczalni §ciekow

1.4.17. Przeszkoda naturalna — element $rodowiska naturalnego , stanowiacy utrudnienie W realizacji zadania budowlanego , np. dolina
,rzeka , bagno itp.

1.4.18. Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego , np. droga, kolej, rurociag itp.

1.4.19. Przykrycie — ostona utozona na d siecig kanalizacyjna w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem od gory

1.4.20. Rekultywacja- roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych  funkcji terenom naruszonym w czasie
realizacji zadania budowlanego

1.4.21. Rysunki- czgs¢  Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje  lokalizacje , charakterystyke i wymiary obiektu bedacego
przedmiotem robot.

1.4.22. Stup o$wietleniowy — konstrukcja wsporcza stuzaca do zamontowania wysiegnika i oprawy os$wietleniowej ulicznej , w ktorej w
podstawe zainstalowane sg urzadzenia taczeniowe i zabezpieczajace.

1.4.23. Zadanie budowlane — cz¢$¢ przedsigwzigeia budowlanego , stanowigca odrgbna cato$¢ konstrukcyjna i technologiczna , zdolna
do samodzielnego spetienia przewidzianych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonaniu robot
zwigzanych z budowa , modernizacja , utrzymaniem oraz ochrona budowli lub jej elementu.

15 Ogo6lne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja
Techniczng Wykonania i Odbioru Robot i poleceniami Inspektora .

15.1. Przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreSlonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi , lokalizacje i wspoihrzedne punktéw glownych oraz reperdéw, dziennik
budowy, oraz dokumentacje¢ projektowa i specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot .

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

15.2. Dokumentacja projektowa.

Jezeli w trakcie wykonania robot okaze si¢ koniecznym uzupetnienie Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiajacego ,
Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i Specyfikacje Techniczna na wiasny koszt w 4 egzemplarzach i przedtozy je Inspektorowi do
zatwierdzenia.

153. Zgodnos¢ robét z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét.

Dokumentacja Projektowa , Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora Wykonawcy stanowia czg$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sa obowiazujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentow obowiazuje nastgpujaca ich waznosé:
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1)  Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot

2)  Dokumentacja projektowa

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora , ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna
Wykonania i Odbioru Roboét.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej bgda uwazane za wartosci docelowe , od ktorych
dopuszcza si¢ odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatlow i elementéw budowli musza by¢
jednorodne i wykazywac zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami ,a  rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziahu tolerancji.

Jezeli zostata okreslona warto$¢ minimalna lub warto§¢ maksymalna tolerancji albo obie te wartosci , to roboty winny by¢
prowadzone w taki sposob aby, cechy tych materiatow lub elementéw budowli znajdowaty si¢ w przewazajacej mierze w
poblizu wartosci granicznych.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bgda ~ w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczng , ale
osiagnigta zostanie mozliwa do zaakceptowania  jakos¢ elementu budowli , to Inspektor moze zaakceptowac takie roboty i
zgodzi¢ si¢  naich pozostawienie , jednak  zastosuje odpowiednie potracenia ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami
szczegotowymi kontraktu.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie b¢da w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczng , i
wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli , to takie materialy beda niezwlocznie zastapione innymi , a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenia placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru
koncowego robot. W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy ,zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaly itp. ,zatrudni dozorcoéw i podejmie wszelkie inne $rodki
niezbedne dla ochrony robot , bezpieczenstwa pojazdow i pieszych.

1.55.

1.56.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznos$ci w dzien i w nocy tych zapér i znakow , dla ktorych jest to nieodzowne ze
wzgledow bezpieczenstwa .

Wszystkie znaki , zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Inspektorem oraz przez
umieszczenie , w miejscach i ilociach okreslonych przez Inspektora tablic informacyjnych , ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona
przez Inspektora. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢ , ze jest wiaczony w Ceng Kontraktowa.
Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét.
Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego. W okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru koncowego robot Wykonawca bedzie
podejmowac¢ wszelkie kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony §rodowiska na placu i
wokot placu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub wlasnosci spotecznej i innych , a wynikajacych
ze skazenia , hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania . Stosujac si¢ do tych wymagan
Wykonawca zapewni spelnienie
nastgpujacych warunkow:
a) Miejsca na bazy , magazyny, skladowiska i wewnetrzne drogi transportowe zostang wybrane tak, aby nie powodowa¢
zniszczen w Srodowisku naturalnym

b)  Plac budowy i wykopy bedg utrzymywane bez wody stojacej
C)  Zostana podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych ptynami, paliwami, olejami, materiatami bitumicznymi,

chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
- mozliwo$cia powstania pozaru

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm, okreslonych w

odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska , obciazaja Wykonawce.
Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.

15.7.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy , Wymagany przez odpowiednie przepisy , na terenie baz
produkcyjnych , w pomieszczeniach biurowych mieszkalnych i magazynach oraz maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem osob
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robot albo
przez personel Wykonawcy .

Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materialy , ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia , nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ do uzycia materialdow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda miaty §wiadectwa dopuszczenia, wydawane przez uprawniona jednostke ,
jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot , a po zakonczeniu robot ich szkodliwos$¢ zanika ( np. materialy
pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania .

Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé zgodg na uzycie tych materialow od wlasciwych
organdw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenia srodowiska , to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.



1.5.8.

Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej.

Wykonaweca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wilasnosci publicznej i prywatne;j.

1.5.9.

1.5.10.

Jezeli w zwiazku z zaniechaniem , nie wlasciwym prowadzeniem roboét lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy
nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci prywatnej lub publicznej , to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy
uszkodzona wlasnos¢. Stan naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za ochron¢ urzadzen uzbrojenia terenu takich jak: przewody , rurociagi, kable
teletechniczne itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego odnosnie doktadnego potozenia tych urzadzen w obrgbie placu budowy.

O zamiarze przystapienia do robot w poblizu tych urzadzen , badz ich przetozenia, Wykonawca powinien zawiadomi¢ wlascicieli
urzadzen i Inspektora.

Wykonawca jest zobowiazany w okresie trwania realizacji kontraktu do wilasciwego oznaczenia i zabezpieczenia przed
uszkodzeniem tych urzadzen.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wladze
oraz bedzie z nimi wspolpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy wykonaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia urzadzen uzbrojenia terenu
wskazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Ograniczenia obciazen osi pojazdow.

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materialow i sprzgtu na drogach
publicznych poza granicami placu budowy.

Uzyska On wszelkie niezb¢dne zezwolenia od wladz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora. Uzyskanie zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
uszkodzenia drog , ktore moga by¢ spowodowane ruchem tych pojazdow.

Wykonawca nie moze uzywaé pojazdow o ponadnormatywnych obciazeniach osi na istniejacych warstwach nawierzchni w
obrebie placu budowy .

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i bedzie zobowigzany do
napraw uszkodzonych elementow na wiasny koszt, zgodnie z poleceniem Inspektora.

Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac¢ , aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych ,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bgdzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace , socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla
ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaplacie i sa uwzglednione w
Cenie Kontraktowe;j.

1.5.11 Ochrona i utrzymanie robot.

2.2.

2.3

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robdt od daty rozpoczecia
do zakonczenia i odbioru koncowego robot.
Wykonawca bgdzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob , aby
budowla lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez caty czas do momentu odbioru konicowego.
Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniecha utrzymania , to na polecenie Inspektora powinien rozpocza¢ roboty
utrzymaniowe nie pozniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

MATERIALY

Zrédla uzyskania materialow.

Zrédta uzyskania wszelkich materiatéw powinny byé wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem , przed rozpoczeciem robét. Co

najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robot Wykonawca

przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow

i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz reprezentatywne probki do zatwierdzenia przez Inspektora. Zatwierdzenie

partii materiatlow z danego zrdédta nie oznacza automatycznie , ze wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

W przypadku niezaakceptowania przez Inspektora materiatu ze wskazanego zrodta , Wykonawca przedstawi do akceptacji

Inspektora materiat z innego zrodta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania , ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w

sposob ciagly spelniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postgpu robot.

Pozyskiwanie materialéw miejscowych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty , w tym: oplaty , wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwiazane z pozyskaniem i

dostarczeniem materiatléw do robot .

Wszystkie materialy odpowiadajace wymaganiom pozyskane z wykopow na placu budowy lub z innych miejsc wskazanych w

dokumentach kontraktowych beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan kontraktu i wskazan

Inspektora.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdéw w obrgbie placu

budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegolnione w dokumentach kontraktowych.

Humus i nadkfad czasowo zdj¢te z terenu wykopow , beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu

terenu przy ukonczeniu robot.

Inspekcja materialéw.

Materialy i wyroby moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia zgodnos$ci z wymaganiami. Probki

materialow moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci . Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej

partii materiatdéw pod wzgledem ich jakosci.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce¢ wywiezione z placu budowy , badz ztozone w miejscu
wskazanym przez Inspektora . Jezeli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialtdow do innych robét , niz te , dla ktorych
zostaty zakupione , to koszt tych materialow zostanie przekwalifikowany przez Inspektora.



Kazdy rodzaj robot , w ktoérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko ,
liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem .

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni , aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu , gdy beda one potrzebne do robét , byty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem , zachowaty swoja jako$¢ i whasciwos¢ do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowania beda po zakonczeniu robot doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu , w sposob
zaakceptowany przez Inspektora.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow.

3.

4.

5.1.

5.2.

Jesli dokumentacja projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania materialu w
wykonanych robotach , Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze , co najmniej trzy tygodnie przed uzyciem materiatu ,
albo w okresie dtuzszym , jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materialu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora .
SPRZET
Wykonawca  jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu , ktory nie powoduje  niekorzystnego  wplywu na jakos¢
wykonywanych robot. Sprzet uzywany  dorob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w  Specyfikacji Technicznej i projekcie  organizacji robot , zaakceptowanym
przez Inspektora ; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
inspektora. Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot , zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym kontraktem.
Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Jezeli dokumentacja projektowa lub  Specyfikacja Techniczna przewiduja mozliwos¢  wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet , po akceptacji Inspektora , nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet , maszyny , urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkow Kontraktu , zostang przez Inspektora
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.
TRANSPORT
Wykonaweca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu , ktore
nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j ,
Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora , w terminie przewidzianym kontraktem.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na
polecenie Inspektora beda usuniete z placu budowy.
Wykonawca stworzy warunki i bedzie je przestrzegal w zakresie niedopuszczenia do wjazdu na drogi publiczne $rodkéw transportu
i maszyn budowlanych mogacych spowodowac ich zanieczyszczenie.
W przypadku ich powstania Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco , na wiasny koszt , wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.
WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Kontraktem , oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robot , za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa , wymaganiami specyfikacji technicznej ,programem
zapewnienia jakosci , projektem organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne
wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow roboét zgodnie z wymiarami i rzednymi okre§lonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora . Nastgpstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez
Wykonawceg w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostana , jesli wymagaé tego bedzie Inspektor , poprawione przez Wykonawce na
wlasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnosé .
Inspektor bgdzie podejmowac decyzje w sposob sprawiedliwy i bezstronny. Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materialow i elementéw robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie , dokumentacji projektowej i w
Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej , a takze w normach i wytycznych . Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki
badan materialow i robot ,rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow , doswiadczenia z przesztosci
, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestig .
Inspektor jest upowazniony do kontroli wszystkich robot i kontroli wszystkich materiatdéw dostarczonych na budowe lub na niej
produkowanych , wlaczajac przygotowanie i produkcje materiatéw . Inspektor powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i
odrzuci wszystkie te materiaty i roboty , ktore nie spelniaja wymagan jako$ciowych okreslonych w dokumentacji projektowej i
Szczegotowej Specyfikacji Technicznej. Z odrzuconymi materiatami nalezy postgpowac jak w punkcie 2.4.
Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pdzniejniz W czasie przez niego wyznaczonym , po ich otrzymaniu przez
Wykonawcg , pod grozba zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
Wady robot spowodowane przez poprzednich wykonawcéw.
Jezeli Wykonawca wykonat roboty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i Szczegotowa Specyfikacja Techniczng , a
zaistniata wadliwo$¢ tych robot spowodowana zostata robotami wykonanymi poprzednio przez innych wykonawcow , to Inspektor
zleci taki sposob postgpowania z poprzednio wykonanymi robotami , aby wyeliminowaé ich wady , a Wykonawca wykona
dodatkowe roboty zlecone przez Inspektora na koszt Zamawiajacego.
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Program zapewnienia jakoSci
Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora programu zapewnienia jakosci , w
ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robot , mozliwosci techniczne , kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektowa , Szczegdtowa Specyfikacja Techniczng oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora.
Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:



a)  czg$S¢ ogdlng opisujacy :
- organizacj¢ wykonania robot , w tym terminy i sposob prowadzenia robot
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot
- BHP
- Wykaz zespotéw roboczych , ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
- Wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych elementéw robot
- System(sposob i procedure ) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot
- Wyposazenie w sprzgt i urzadzenia do pomiardw i kontroli robot
- Sposob i forme gromadzenia wynikow oraz zapiséw pomiaréw a takze sposob i forme przekazywania tych
informacji Inspektorowi
b)  czed¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzania pomiarowo-kontrolne
- rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow , spoiw, lepiszczy
, kruszyw , rur
- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu
- sposob i procedure pomiaré6w i badan (rodzaj i czestotliwosé) , prowadzonych podczas dostaw materiatow ,
wytwarzania mieszanek i poszczegdlnych elementow robot , sposob postepowania z materiatami i robotami nie
odpowiadajacymi wymaganiom.
6.2. Zasady kontroli jakoSci robét.
Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem , aby osiagnac zatozona jako$¢ robot.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosé materiatow .
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli , wigczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materiatow oraz robodt i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialow oraz
robot.
Przed zatwierdzeniem  systemu kontroli Inspektor moze zazadac od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania , ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.
Wykonawca bgdzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialtdow  oraz rob6t z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie , ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej .
Minimalne wymagania, co do zakresu  badan iich czestotliwosci sg okreSlone — w Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej ,
normach i wytycznych.
W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone Inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny , aby zapewni¢ wykonanie
robot zgodnie z Kontraktem.
Wykonaweca dostarczy Inspektorowi $wiadectwa , ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet posiadaja wazng legalizacjg , zostaly
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan .
Inspektor bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen ~ Wykonawcy w celu ich inspekcji .
Inspektor bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen , sprzetu ,
zaopatrzenia materialowego , pracy personelu jezeli niedociagnigcia te  beda tak powazne , ze moga wplyna¢ ujemnie na jakos¢
robot Inspektor natychmiast wstrzyma  ich uzycie do rob6t i dopusci je do uzycia dopiero wtedy , gdy niedociagnigcia zostang
usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw , sprzetu itp.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli jakosci ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie probek
Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek , opartychna  zasadzie |, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan .
Inspektor bedzie mie¢ zapewniona mozliwosé udziatu w pobieraniu probek.
Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow , ktore budza watpliwosci , co do

jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek , w przeciwnym wypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Pojemniki  do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawcg i zatwierdzone przez  Inspektora. Probki dostarczone przez
Wykonawcg do badan wykonywanych przez Inspektora beda odpowiednio opisanei  oznakowane w sposob zaakceptowany przez
Inspektora .
6.4. Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku , gdy normy nie obejmuja  jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji Technicznej , stosowac nalezy
wytyczne krajowe , albo inne procedury , zaakceptowane przez Inspektora .
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badaf  Wykonawca powiadomi  Inspektora o rodzaju , miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania , Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora.
6.5. Raporty z badan.
Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi kopie raportéw z wynikami  badan jak najszybciej , nie pézniej  jednak niz w
terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan beda przekazywane Inspektorowi na formularzach — wedtug dostarczonego  przez niego wzoru lub innych , przez
niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora.
Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materiatéw u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow.
Inspektor po uprzedniej weryfikacji systemu  kontroli robdt przeprowadzonego przez Wykonawcg , bedzie ocenia¢ zgodnos¢
materialéw i rob6t z wymaganiami Specyfikacji technicznej na podstawie ~ wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor moze pobiera¢ probki materiatlow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy , na swoj koszt . Jezeli wyniki tych
badan wykaza , ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne , to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan , albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow i robot z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng . W takim przypadku calkowite koszty powtornych lub



6.7.

dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawceg.

Atesty jakoS$ci materialéw i urzadzen.
Przed wykonaniem badan jako$ci materiatow przez Wykonawce , Inspektor moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest
producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos$¢ z warunkami podanymi w Specyfikacji Technicznej.
W przypadku materiatow , dla ktorych atesty sa wymagane prze Specyfikacj¢ Techniczna , kazda partia dostarczona do robét bedzie
posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy . Produkty przemystowe beda posiadaé atesty wydane przez producenta
, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan . Kopie wynikow tych badan bgda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi.
Urzadzenia i sprz¢t kontrolno-pomiarowy zainstalowany na urzadzeniach lub maszynach musi posiada¢ wazna legalizacje wydang
przez upowaznione instytucje.
Materiaty posiadajace atesty , a urzadzenia — wazne legalizacje moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona
niezgodno$¢ ich whasciwosci z Specyfikacja Techniczng to takie materiaty i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy.

7.

(1) Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowiazujacymi przepisami spoczywa na \Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot , stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania , podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu z podaniem
jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne , dokonywane trwala technika , w porzadku
chronologicznym , bezpo$rednio jeden pod drugim , bez przerw.
Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data i
podpisem Wykonawcy i Inspektora.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczego6lnosci :
- date przekazania Wykonawcy placu budowy
- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej
- uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczego6lnych elementow robot
- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu , okresy przerw i ich przyczyny
- uwagi i polecenia Inspektora
- daty zarzadzenia wstrzymania rob6t , z podaniem powodu
- zgloszenia i daty odbioru robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu , czesciowych i koncowych odbiorow robot
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi
- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych ( pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot
- dane dotyczace jako$ci materiatow , pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzat
- wyniki prob poszczegoélnych elementow budowli z podaniem , kto je przeprowadzat ,
- inne istotne informacje o przebiegu robot
Propozycje , uwagi i wyjasnienia Wykonawcy , wpisane do dziennika budowy
beda przedtozone Inspektorowi do ustosunkowania si¢ .
Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajecia
stanowiska.
Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strona Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.
(2) Ksiega obmiaru
Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza
si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w wycenionym ,,§lepym” kosztorysie i wpisuje si¢ do ksiggi obmiarow.
(3) Dokumenty jakosciowe
Atesty materialdow , orzeczenia o jakoSci materialéw , recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci , dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robot.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajacego.
(4) Powstale dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza si¢ , oprocz wymienionych w punkcie (1)-(3) , nastgpujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe — jezeli obowigzuje
b)  protokoty przekazania placu budowy
c)  protokoty odbioru robot
d) protokoly z narad i ustalen
e)  korespondencje na budowie
(5) Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie
ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostegpne dla Inspektora i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

OBMIAR ROBOT
7.1 Ogolne zasady obmiaru robot.

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym i
specyfikacji technicznej.



7.2.

7.3.

7.4.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzania robot i terminie
obmiaru , co najmniej na trzy dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bgda wpisane do ksiggi obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w ,Slepym” kosztorysie lub gdzie indziej w
Specyfikacji Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstotliwoscia wymagang do celu terminowo ustalonej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora.

Zasady okreslania ilo$ci robot i materialéw

O ile dla pojedynczych elementéw zadania budowlanego nie okreslano inaczej , wszystkie pomiary dlugosci i odleglosci
pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone réwnolegle w metrach wzdtuz linii osiowe;.

Jesli specyfikacje techniczne wihasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej objetosci beda wyliczone w m? jako
diugos¢ pomnozona przez $redni przekrdj .

W przypadku elementéow standaryzowanych takich jak :rury , armatura, profile walcowane, drut, elementy w rolkach lub
belach , siatka ogrodzeniowa , dla ktorych w atescie producenta podano ich wymiary lub mas¢ , dane te moga stanowic
podstawe do ich obmiaru.

Wymiary lub masa tych elementéow moga by¢ losowo sprawdzane na budowie , a ich akceptacja nastapi na podstawie
tolerancji okreslonych przez producenta , o ile ich nie okreslono w specyfikacji techniczne;.

Drewno bedzie mierzone w metrach sze$ciennych , przy uwzglednieniu ilosci wbudowanej w konstrukcje.

Woda mierzona bedzie w metrach sze§ciennych.

Wszelkie inne materiaty bgda mierzone w jednostkach okreslonych w dokumentacji projektowe;.

Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy

WSszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy , stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez Inspektora.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce .

Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne $wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymane w dobrym stanie w catym okresie trwania robot.

Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzone przed czg¢sciowym lub koncowym odbiorem robot a takze w przypadku wystgpowania dtuzszej
przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robot.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
ksiggi obmiaru . W razie braku miejsca na szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksiegi obmiaru,
ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1 Rodzaje odbioréw robot.

W zaleznosci od ustalen Szczegotowej Specyfikacji Technicznej , roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru ,
dokonywanym przez Inspektora przy udziale wykonawcy:

a)  odbiorowi koficowemu

b)  odbiorowi pogwarancyjnemu

8.2. Odbior koncowy robot.

8.3.

Odbiodr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci , jakosci 1 warto$ci.
Catkowite zakonczenie robot oraz ich gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawcg wpisem do
dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora
Odbior koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych .
Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw ,
ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna.
W toku odbioru koficowego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu , zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupehiajacych i robot poprawkowych.
W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetiajacych , komisja przerwie swe czynnosci
i ustali nowy termin odbioru koncowego .
W przypadku stwierdzenia przez komisje , ze jako§¢ wykonanych robot w poszczegdlnych zakresach nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng z uwzglednieniem tolerancji i nie wigkszego wptywu na
cechy eksploatacyjne i bezpieczenstwo, komisja dokona potracen , oceniajac pomniejszong warto$§¢ wykonywanych robot w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.
Dokumenty do odbioru koncowego robot.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokot odbioru koncowego robot sporzadzony wg.
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastgpujace dokumenty:
- Dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami
- Specyfikacja techniczna
- Uwagi i zalecenia Inspektora , zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i

ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen
- Ustalenia technologiczne
- Dziennik budowy i ksigga obmiaru
- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z

specyfikacja techniczng i programem zapewnienia jako$ci
- Atesty jako$ciowe wbudowanych materiatlow
- Opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i

pomiaroéw zataczonych do dokumentow odbioru , a wykonanych zgodnie z

programem zapewnienia jakosci i specyfikacja techniczng
- Sprawozdanie techniczne



- Protokoty odbioru przez Straz Pozarna.
- Inwentaryzacje¢ geodezyjna powykonawcza
Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac :

- zakres i lokalizacje¢ wykonanych robot

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji
projektowej przekazanej przez Zamawiajacego

- uwagi dotyczace warunkow realizacji robot

W przypadku, gdy wg. komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
koncowego, komisja w porozumieniu z wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot. Wszystkie
zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.
8.4.  Odbior pogwarancyjny.
Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.
9.  PODSTAWA PLATNOSCL
9.1. Ustalenia ogélne
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa , skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalona dla danej pozycji
,.Slepego” kosztorysu.
Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnos$ci , wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie ,
okreslone dla tej roboty w punkcie 9 Specyfikacji technicznej i w dokumentacji projektowe;.
Cena jednostkowa bedzie obejmowac :

- robocizng bezposrednia

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu

- wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z powrotem, montaz i
demontaz na stanowisku pracy)

- koszty posrednie , w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i
laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy ( w tym: doprowadzenie energii i wody, budowa drog
dojazdowych itp. ) koszty dotyczace oznakowania robot, wydatki dotyczacy bhp , ushugi obce na rzecz budowy (
obstuga geodezyjna wytyczenie i inwentaryzacja), optaty za dzierzawe placow i drog, ekspertyzy dotyczace
wykonanych robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow mogacych wystapi¢
w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami Do cen

jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym ,,$lepym” kosztorysie jest ostateczna i
wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot objetych ta pozycja kosztorysowa za wyjatkiem przypadkow
omoéwionych w warunkach kontraktu.

9.2.  Zaplecze Zamawiajacego
Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowiazany zapewni¢ zamawiajacemu zaplecze umozliwiajace petnienie funkcji nadzorczych
na budowie.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALACJ WODNO-KANALIZAYJNEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace budowy instalacji wodno-kanalizacyjnej.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace montaz:
instalacji wody zimnej, cieplej oraz cyrkulacji, Wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarne, a takze niezbedne dla wlasciwego wykonania tej
instalacji roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace.
- montaz instalacji z rur,
- montaz zaworow,
- montaz armatury i przyborow,
-montaz odbiornikow.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Instalacja zimnej wody.
-instalacja wodociagowa (lub instalacja wodna) — uktad potaczonych przewoddw, armatury i urzadzen, stuzacy do zaopatrywania budynkéw w zimna i ciepla
wodg, spelniajacy wymagania jako$ciowe (okreslone w przepisach) warunkow, jakim powinna odpowiada¢ woda do spozycia przez ludzi.
1.4.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej.
-instalacja kanalizacyjna to uktad potaczonych przewodow wraz z urzadzeniami, przyborami i wpustami odprowadzajacymi $cieki oraz wody opadowe do
pierwszej studzienki od strony budynku
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ robdt z dokumentacja projektowa, ST i obowigzujacymi
normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.6. Dokumentacja rob6t montazowych instalacji
Dokumentacj¢ robot montazowych instalacji centralnego ogrzewania stanowia:
- projekt budowlany, opracowany zgodnie z warunkami technicznymi -specyfikacja techniczna (szczegdétowa) wykonania i odbioru robot
(obligatoryjna w przypadku zaméwien publicznych), sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w
sprawie szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych -dziennik
budowy
-dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, -
protokot odbioru koncowego z zalaczonymi protokotami z badan kontrolnych,
-dokumentacja powykonawcza, czyli wyzej wymienione cz¢sci sktadowe dokumentacji robot z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot
Roboty nalezy wykonywac nas podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej) wykonania i odbioru robot
budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.



2.0.MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Materiaty stosowane do montazu instalacji powinny miec:

-oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru

Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub

Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi lub -deklaracje

zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow

majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczefistwa okre$lonym przez Komisj¢ Europejska , lub oznakowanie znakiem budowlanym,

co oznacza 7ze sa to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub

aprobatg techniczng, badz uznano za ,, regionalny wyrob budowlany ".

Materiaty do wykonania robdt nalezy stosowa¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty musza by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania.

Moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty

Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.

Materiaty powinny by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostang przez Inzyniera.

Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do robot powinny by¢ kompletne jako system odpowiada¢ Polskim Normom, a w razie ich

braku powinny posiada¢ aprobaty techniczne dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.

Instalacje¢ rurowa wykonac¢ z elementow stanowiacych system instalacyjny. System powinien sktada¢ si¢ z kompletnego zestawu elementow
pozwalajacych na wykonanie wszystkich potaczen pomigdzy elementami systemu jak rowniez przytaczenie armatury i urzadzen niezbgdnych do
dzialania instalacji oraz powinny wystepowac elementy pozwalajace na przejscie na inny system;

2.2. Zastosowane materialy

Materiaty zastosowane do wykonania instalacji wodociaggowej, oraz armatura, urzadzenia i wyposazenie powinny mie¢ $wiadectwo Panstwowego Zaktadu
Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z woda do picia. Rury instalacyjne, armatura i urzadzenia posiada¢ musza odpowiednie Aprobaty Techniczne, Certyfikat
na znak bezpieczenstwa, oraz certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub z Aprobata Techniczna.

2.3. Skladowanie materialéw

2.3.1.Rury

Rury mozna sktadowa¢ na otwartej przestrzeni, ukladajac je w pozycji lezacej jedno lub wielowarstwowo. Powierzchnia sktadowania powinna

by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod opadowych. W przypadku sktadowania poziomego, pierwsza warstwg rur nalezy

utozy¢ na podktadach drewnianych. Kazda nastgpna warstwe, uktadac na przektadkach drewnianych. Wykonawca jest zobowigzany uktadaé rury

wedhug poszczegolnych grup, wielkosci gatunkow w sposob zapewniajacy statecznos¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegodlnych stosow.

2.3.2. Armatura

Armaturg, ksztattowniki, inne urzadzenia nalezy sktadowa¢ w zamknigtym magazynie zabezpieczonym przed dostgpem osob obcych.

3.0.SPRZET DO WYKONANIA INSTALACJI

3.1. Wymagania ogélne

Wykonaweca jest zobowiazany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot,

zardwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku

materiatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac¢ akceptacje Inspektora Nadzoru. Wykonawca powinien dostarczy¢

kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

3.2. Sprzet do wykonania instalacji

Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji, powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia

korzystania ze sprzetu i narzedzi do:

-cigcia

-spawania

-zgrzewania

-montazu ksztaltek i innych elementéw

-zaktadanie podpor

-wykonania proby hydrauliczne;.

4.0.TRANSPORT RUR

Rury moga by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem. Wykonawca

zapewni przewoz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu i zabezpieczy wyroby przewozone przed przesuwaniem i przetaczaniem pod
wptywem sit bezwtadnos$ci wystepujacych w czasie ruchu pojazdu.

4.1. Transport armatury i urzadzen

Ksztattki, armaturg, urzadzenia, materialty pomocnicze itp. moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczony

przed przesuwaniem podczas transportu.

5.0.WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Rozpoczgcie robot instalacyjnych moze nastapi ¢ po stwierdzeniu, ze elementy budowlano—konstrukcyjne obiektu majace wptyw na montaz

instalacji i urzadzen, odpowiadaja zatozeniom projektowym. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru projekt organizacji i harmonogramu
realizacji robot uwzgledniajacy wszystkie warunku w jakich beda wykonywane instalacje sanitarne.

5.2. WarunKi przystapienia do robot

Przed przystapieniem do montazu instalacji wod-kan nalezy :

-wyznaczy¢ miejsca uktadania rur, ksztattek i armatury,

-wykonac¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

-wykona¢ bruzdy w §cianach badz podtozu w przypadku uktadania w nich przewodow,

-wykona¢ otwory w $cianach i stropach dla przejs¢ przewodow.

5.3.Prowadzenie rur

5.3.2. Instalacja zimnej i cieplej wody

-Instalacja wody zimnej zostata zaprojektowana z rur wielowarstwowych MLC (PE-RT — spoiwo — aluminium zgrzewane w sposob ciagly — spoiwo — PE-RT)
produkcji Uponor, odpornych na dyfuzje tlenu, taczonych ksztattkami zaprasowywanymi PPSU Uponor MLC. Rozprowadzenie przewodéw w Systemie
trojnikowym. Srednice przewodow nalezy przyjmowaé zgodnie z czeécia graficzng opracowania. Przewody nalezy prowadzié¢ w warstwach posadzki lub jesli
brak takiej mozliwosci w bruzdach $ciennych pod warstwa tynku, o wielkosci i gigbokosci dopasowanej do rozmiaru przewodu (umozliwiajace swobodne
ulozenie i montaz rur).

-Ciepta woda oraz cyrkulacja bedzie prowadzona za pomoca rur wielowarstwowych MLC (PE-RT - spoiwo - aluminium zgrzewane w sposob ciagly - spoiwo -
PE-RT) produkcji Uponor, odpornych na dyfuzje tlenu, faczonych ksztattkami zaprasowywanymi PPSU Uponor MLC. Rozprowadzenie przew odéw

w systemie trojnikowym. Srednice przewodéw nalezy przyjmowaé zgodnie z czeécig graficzna projektu budowlanego.

5.3.2. Instalacja kanalizacji

Rozmieszczenie piondow kanalizacyjnych oraz sposdb prowadzenia instalacji kanalizacji sanitarnej przedstawiono w czgsci graficznej projektu budowlanego.
Instalacj¢ kanalizacji sanitarnej, zaprojektowano z rur i ksztattek kanalizacyjnych PVC i PVC-U o $rednicach 50, 75, 110, 160 mm taczonych na weisk

z uszczelnieniem kielichow uszezelkami gumowymi. Prowadzenie poziomych przewoddéw odptywowych pod podtoga na gruncie. Podejécia kanalizacyjne do
przyboroéw, prowadzi¢ przy $cianach, w podlodze lub w bruzdach $ciennych. Kazde podejécie kanalizacyjne lub przybory sanitarne nalezy wyposazy¢

w indywidualne zamknigcia wodne — syfony. Przy wpinaniu podej$¢ kanalizacyjnych do pionu nalezy pamieta¢ o odpowiedniej kolejnosci (miska ustegpowa
wpinana mozliwie najnizej).

5.4.1. Montaz instalacji zimnej wody
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Calo$¢ robot zwigzanych z budowg instalacji wodociaggowej wykonaé¢ zgodnie z ,,Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 7 - Warunki
Techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociagowych” (wyd. lipiec 2003r.) oraz EN 1717:2003, Dz. U. nr 75/2002 poz. 690 z pézniejszymi zmianami i
instrukcja wykonania instalacji z rur wydang przez producenta rur uzytych do montazu instalacji wodociagowej. 5.1.2. Montaz przewodéw Przed
zamocowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma
zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur pgknigtych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywa¢. Rury PP uktada¢ pod posadzka zgodnie
z projektem. W miejscach przej$¢ przewodow przez $ciany i stropy nie wolno wykonywacé zadnych potaczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w
tulejach ochronnych. Dhugos¢ tulei powinna by¢ wigksza od $ciany lub stropu. Przewody powinny by¢ prowadzone ze spadkiem zapewniajacym mozliwosé
odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach oraz mozliwo$¢ odpowietrzenia przez najwyzej potozone punkty czerpalne. Montaz armatury i osprzgtu
Montaz armatury i osprz¢tu wykona¢ zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

Przewody instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji zaizolowac¢ otuling z pianki PE o grubo$ci zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dla cieplej wody uzytkowej i cyrkulacyjnej zastosowac izolacje o grubosci
25mm, dla zimnej wody izolacj¢ o grubosci 6mm. Przewody zaizolowa¢ po wykonaniu proby szczelnosci.

5.4.2. Montaz instalacji kanalizacji sanitarnej
Przed przystapieniem do montazu rury musza by¢ skontrolowane pod wzglgdem ujawnienia ewentualnych uszkodzen. Rury nalezy mocowa¢ do konstrukcji
budynku za pomoca uchwytéw lub obejm. Obejmy powinny utrzymywaé przewody pod kielichami. Na przewodach pionowych nalezy stosowa¢ na kazdej
kondygnacji, co najmniej jedno mocowanie stale zapewniajac przenoszenie obciazen rurociggdw i jedno mocowanie przesuwne. Mocowanie przesuwne
powinno zabezpiecza¢ rurocigg przed dociskiem. Rury PVC uktadane pod posadzka zgodnie z projektem i instrukcja — stosujac odpowiednia podsypke o gr.
min 10 cm oraz zasypke piaskiem do wysokosci okoto 30 cm ponad rurg. Rury PVC faczy si¢ przez wcisnigeie do oporu bosego konca w kielich rury
uprzednio potozonej. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na sposob umieszczenia uszezelki we weglebieniu kielicha sprawdzajac: - Czystos¢ weglebienia kielicha
- Scisto$é przylegania uszczelki do wglebienia Przed przystapieniem do weisku bosego konca w kielich rury z zatozong uszczelka, bosy koniec nalezy
posmarowac cienko srodkiem antyadhezyjnym. Stosowanie do tego celu olejow lub smaréw jest niedopuszczalne. Rury nalezy uktada¢ od najnizszego punktu
tj. odbiornika w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Na przewodach kanalizacyjnych przed zatamaniami pionéw wykonac rewizje (czyszczaki).
5.5. Préby koncowe
e Przed zakryciem ewentualnych bruzd i wykonaniem izolacji termicznej przewodow instalacja wodociagowa musi by¢ poddana probie szczelnosci.
Z proby szczelnosci nalezy sporzadzié protokot.
e Badanie szczelnos$ci odcinka kanatu na eksfiltracje i infiltracj¢ wykona¢ zgodnie z PN-B-10735:1984 - wersja polska. Badania szczelno$ci powinny
by¢ wykonane przed zakryciem rurociagow. Podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji wewngtrznej nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w
czasie swobodnego przeptywu przez nie wody. Kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajace $cieki sprawdza si¢ na szczelnosé,
poprzez ogledziny po napehieniu woda instalacji powyzej kolana taczacego pion z poziomem.
6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola, pomiar i badania w czasie robot Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z
czestotliwoscia okreslona przez Inspektora.
W szczegblnosei kontrola powinna obejmowac :
-sprawdzenia zgodnosci z dokumentacja projektowa montazu, przewodow, armatury, grzejnikow
7.0. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m ( metr ) wykonanej i odebranej instalacji.
8.0. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie badania daty wyniki
pozytywne.
9.0. USTALENIA KONCOWE
Roboty instalacyjne wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robét Budowlano —Montazowych - czgs¢ Il oraz wytycznymi oraz przepisami BHP i ppoz.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALACJA C.O.

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace montazu instalacji c.o.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegotowa specytikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace montaz instalacji c.o. oraz ogrzewczych, a takze
niezbg¢dne dla wlasciwego wykonania tej instalacji roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace.
- montaz instalacji z rur
- montaz grzejnikow stalowych, ptytowych, z podiaczeniem dolnym
- montaz grzejnikéw stalowych, ptytowych, z podtaczeniem bocznym
- montaz zaworow i glowic termostatycznych
- montaz $rubunkow powrotnych do grzejnikow
- montaz zaworow regulacyjnych
- montaz filtroéw
- montaz zaworow odcinajacych
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Instalacja c.o.
— uktady potaczonych przewoddw, grzejnikow i armatury, stuzace do ogrzewania budynkow
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ robdt z dokumentacja projektowa, ST i obowigzujacymi
normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.6. Dokumentacja rob6t montazowych instalacji c.o.
Dokumentacj¢ robot montazowych instalacji centralnego ogrzewania stanowia:
- projekt budowlany, opracowany zgodnie z warunkami technicznymi -specyfikacja techniczna (szczegétowa) wykonania i odbioru robot
(obligatoryjna w przypadku zaméwien publicznych), sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych -dziennik
budowy
-dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, -
protokot odbioru koncowego z zalaczonymi protokotami z badan kontrolnych,
-dokumentacja powykonawcza, czyli wyzej wymienione czg$ci skladowe dokumentacji robot z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot
Roboty nalezy wykonywac nas podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej) wykonania i odbioru robot
budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.
2.0.MATERIALY
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2.1. Wymagania ogélne

Materiaty stosowane do montazu instalacji c.0. powinny mieé:

-oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzong do zbioru
Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana przez Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi lub -deklaracje
zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczefistwa okre$lonym przez Komisj¢ Europejska , lub oznakowanie znakiem budowlanym,
co oznacza ze s3 to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub
aprobatg techniczng, badz uznano za ,, regionalny wyrob budowlany ".

Materiaty do wykonania robdt nalezy stosowa¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty musza by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania.

Moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty
Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.

Materiaty powinny by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostang przez Inzyniera.

Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do robot powinny by¢ kompletne jako system odpowiada¢ Polskim Normom, a w razie ich
braku powinny posiada¢ aprobaty techniczne dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.

Instalacje¢ rurowa wykonac¢ z elementow stanowiacych system instalacyjny. System powinien sktadac si¢ z kompletnego zestawu elementow
pozwalajacych na wykonanie wszystkich potaczen pomigdzy elementami systemu jak rowniez przytaczenie armatury i urzadzen niezbgdnych do
dziatania instalacji oraz powinny wystepowac elementy pozwalajace na przejscie na inny system;

2.2. Zastosowane materialy

2.2.1. Rurociagi

-rury do wykonania instalacji centralnego ogrzewania,

2.2.2. Element grzewcze

- grzejniki ptytowe stalowe, z zasilaniem bocznym,

- grzejniki ptytowe stalowe, z zasilaniem dolnym,

2.2.3. Armatura

- przy grzejnikach, podtaczenie z boku

—zawory termostatyczne oraz glowice termostatyczne

-przy grzejnikach podiaczenie z boku

—na powrocie zastosowac srubunki powrotne

-przy grzejnikach, podtaczenie z dotu

—zastosowac $rubunki przyltaczeniowe i wkiadki termostatyczne oraz gtowice -

zawory regulacyjne

-regulatory cisnienia

-zawory odcinajace

-filtry

-kompensacja wydtuzen oraz punkty state nalezy wykonaé¢ wg instrukcji montazu przewodow

zastosowanego systemu rurowego,

2.3. Skladowanie materialow

2.3.1.Rury

Rury mozna sktadowaé na otwartej przestrzeni, ukladajac je w pozycji lezacej jedno lub wielowarstwowo. Powierzchnia sktadowania powinna
by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod opadowych. W przypadku sktadowania poziomego, pierwsza warstwe rur nalezy
utozy¢ na podktadach drewnianych. Kazda nastgpna warstwe, uktadaé¢ na przektadkach drewnianych. Wykonawca jest zobowiazany uktadaé rury
wedtug poszczegolnych grup, wielkosci gatunkéw w sposob zapewniajacy statecznosé oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stosow.
2.3.2. Armatura

Armature, ksztattowniki, grzejniki i inne urzadzenia nalezy sktadowa¢ w zamknigtym magazynie zabezpieczonym przed dostgpem 0sob
obcych.

3.0.SPRZET DO WYKONANIA INSTALACJI

3.1. Wymagania ogélne

Wykonaweca jest zobowiazany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot,
zardwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow, sprzetu itp. Sprzegt uzywany przez Wykonawce powinien uzyskaé akceptacj¢ Inspektora Nadzoru. Wykonawca powinien dostarczy¢
kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

3.2. Sprzet do wykonania instalacji

Wykonawca przystgpujacy do wykonania instalacji, powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia

korzystania ze sprzgtu i narzedzi do :

-cigcia

-spawania

-montazu ksztaltek i innych

-zaktadanie podpor

-wykonania proby hydrauliczne;.

4.0.TRANSPORT RUR

Rury moga by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu w sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem. Wykonawca
zapewni przewoz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu i zabezpieczy wyroby przewozone przed przesuwaniem i przetaczaniem pod
wplywem sit bezwladno$ci wystepujacych w czasie ruchu pojazdu.

4.1. Transport armatury i urzadzen

Ksztattki, armaturg, urzadzenia, materialty pomocnicze itp. moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczony
przed przesuwaniem podczas transportu.

5.0.WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Rozpoczgcie robot instalacyjnych moze nastapi ¢ po stwierdzeniu, ze elementy budowlano—konstrukcyjne obiektu majace wptyw na montaz
instalacji i urzadzen, odpowiadaja zalozeniom projektowym. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru projekt organizacji i harmonogramu
realizacji robot uwzgledniajacy wszystkie warunku w jakich beda wykonywane instalacje sanitarne.

5.2. WarunKi przystapienia do robot

Przed przystapieniem do montazu instalacji c.o. nalezy :

-wyznaczy¢ miejsca uktadania rur, ksztattek i armatury,

-wykona¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

-wykona¢ bruzdy w $cianach w przypadku uktadania w nich przewodéw,

-wykona¢ otwory w $cianach i stropach dla przejs¢ przewodow.

5.3.Prowadzenie rur

Po wykonaniu czynno$ci pomocniczych okreslonych w pkt.5.2. nalezy przystapi¢ do wlasciwego montazu rur, ksztaltek i armatury. Przewody

taczy¢ za pomoca ztaczek odpowiednich dla danego systemu rurowego. Odlegtosci pomigdzy uchwytami mocujacymi wg
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wytycznych producenta. Instalacj¢ wykona¢ w systemie dwururowym z rozdziatem dolnym z rur tworzywowych wielowarstwowych PE-
X. Zaprojektowano system ogrzewania trojnikowy. Kompensacj¢ wydtuzen termicznych rurociaggéw oraz montaz punktow statych wg
wytycznych producenta. W innych przypadkach wykorzystano naturalng metod¢ kompensacji.

5.4. Montaz grzejnikéw

Zaprojektowano montaz grzejnikow stalowych, ptytowych z wbudowana wktadka zaworu termostatycznego z regulacja wstepna i odpowietrznikiem oraz w
pomieszczeniach tazienek grzejnikow drabinkowych.

Grzejniki ptytowe montowane przy $cianach faczy¢ z przewodami wyprowadzonymi ze $cian przy pomocy zaworéw RLV-KD k2r katowych, albo od podtogi.
Grzejniki drabinkowe Iaczy¢ za pomoca zaworéw RLV_k oraz RA-N_k. Montaz grzejnikow ptytowych nad wykonczonym poziomem posadzki w odleglosci
10cm.

Lokalizacja, typy grzejnikow oraz sposob prowadzenia instalacji przedstawiono na dokumentacji rysunkowe;j.

Grzejniki zawiesi¢ na standartowych elementach mocujacych.

5.5. Préby koncowe

Po zakonczeniu robot montazowych, a przed zaizolowaniem i zakryciem przewodow instalacji centralnego ogrzewania nalezy podda¢ probie

cisnienia na zimno i na goraco oraz calg instalacje wyregulowac.

Proba ci$nienia powinna by¢ przeprowadzona przez 1,5—krotnej warto$ci ci$nienia roboczego dla instalacji c.o.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola, pomiar i badania w czasie robot Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z
czestotliwoscia okreslong przez Inspektora.

W szczegoblnosei kontrola powinna obejmowac :

-sprawdzenia zgodnosci z dokumentacja projektowa montazu, przewodow, armatury, grzejnikow

7.0. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m ( metr ) wykonanej i odebranej instalacji.

8.0. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie badania daty wyniki

pozytywne.

9.0. USTALENIA KONCOWE

Roboty instalacyjne wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru

Robot Budowlano —Montazowych - cze$¢ 11 oraz wytycznymi oraz przepisami BHP i ppoz.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WEZEL CIEPLOWNICZY

1.1 Przedmiot opracowania - Kotlownia w budownictwie ogélnym

Warunki podane w niniejszym rozdziale dotycza wykonania i odbioru wezta cieptowniczego.

1.2 Ogélne wymagania dotyczace robot

Specyfikacja obejmuje cato$¢ robot zwigzanych z zabudowa wezta cieptowniczego dwufunkceyjnego.

1.3 Zakres robét objetych specyfikacja techniczna

1. Montaz kompaktowego wezla cieptowniczego dwufunkcyjnego.

2. Montaz naczynia przeponowego.

3. Montaz rurociggdw zimnej wody i cieptej wody uzytkowej.

3. Montaz rurociagdw grzewczych.

4. Zabudowa armatury odcinajacej.

5. Wykonanie izolacji termicznych.

6. Wentylacja pomieszczenia wezla.

7. Uruchomienie wezta

1.4 Montaz kotla na gaz

1. Montaz wezta wykonaé zgodnie z instrukcja montazowa wydana przez producenta danego wezta.

2. Rozmieszczenie wezta , uktadu zabezpieczen i pozostatych urzadzen wg projektu budowlanego.

1.5 Montaz rurociggoéw grzewczych, wodnych

1. Calo$¢ prac zwigzanych z wykonaniem rurociaggéw wykona¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w warunkach Technicznych Wykonania i
Odbioru Robét Budowlano - Montazowych T. II Instalacje sanitarne i przemystowe oraz w opracowaniach COBRTI INSTAL - Warunki
Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych zeszyt nr 6 i Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji wodociagowych
zeszyt nr 6

2. Rurociagi w wezle prowadzié¢ przy $cianach lub przy stropie. Jezeli konstrukcja $ciany lub stropu nie pozwala na takie obciazenie,
rurociagi nalezy mocowa¢ na konstrukcjach wsporczych osadzanych w betonowej posadzce.

3. Podpory stale i ruchome oraz podwieszenia rurociaggdéw montowac do przegrdd (Scian) lub stropéw w minimalnych rozstawach

4. Sposob rozwiazania i rozmieszczenia podp6r i podwieszen powinien zapewniac:

- fatwy montaz przewodow,

- zabezpieczenie przed powstaniem nadmiernych naprezen i odksztalcen,

- zabezpieczenie przed stykaniem si¢ z przegroda budowlana,

- zabezpieczenie przed przenoszeniem drgan na konstrukcje budowlana.

5. Rurociagi stalowe (wykonane na odcinku od wezta do rozdzielacza obiegéow grzewczych z rur stalowych czarnych) taczy¢ przez spawanie
gazowe i1 tukowe co najmniej w klasie W3.

Pozostate odcinki nalezy wykona¢ z rur typu PE-RT/AL.-PE-HD

6. Kontrole spawow przeprowadzi¢ wg PN — 75/M — 69703 i PN — 85/M — 69775

7. Rury instalacyjne z wezta przez przegrody budowlane prowadzi¢ w rurach ochronnych wypetnionych materiatem plastycznym,
spetniajagcym warunki gazoszczelno$ci

1.7 Materialy

1. Wszystkie elementy i materiaty do budowy instalacji grzewczej musza spelnia¢ wymagania techniczne COBRTI Instal i odpowiadaé
Polskim Normom.

2. Zamiennie mozna stosowa¢ inne materiaty (nie gorsze od wytypowanych), ale w

uzgodnieniu z projektantem danej instalacji.

1.8 Montaz armatury

1. Rodzaje armatury wystgpujacej w instalacji grzewczej:

- odcinajaca,

- zaporowa,

- regulacyjna,

- bezpieczenstwa,

- 0czyszczajaca.

2. Rodzaje potaczen armatury:

- kohierzowe
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- gwintowane

- spawane

3. Zamocowanie armatury powinno :

- chroni¢ armatur¢ przed przenoszeniem naprezen wynikajacych z naprezen termicznych

- chroni rurociagi przed przenoszeniem naprgzen powstajacych podczas zamykania i

otwierania armatury

- uniemozliwi¢ przemieszczanie przewodu wraz z armatura

4. Armature regulacyjng sterowang automatycznie nalezy montowa¢ w potozeniu

przewidzianym przez producenta (wg DTR-ki)

5. Zabrania si¢ montowania armatury regulacyjnej sterowanej elektrycznie pod rurociggami

wody zimnej, pod automatycznymi odpowietrznikami oraz w poblizu kré¢céw spustowych wody z

rurociaggow, ze zbiornikow i zaworow bezpieczenstwa

1.9 Montaz pomp obiegowych i cyrkulacyjnych

Obieg instalacji centralnego ogrzewania wymuszony bedzie przez pompg z elektroniczng regulacja

obrotow np. typu Grundfos Alpha 1 25-50 180 : Gp = 0,44m3/h; Hp =4,7m.

Obieg cyrkulacji cieplej wody uzytkowej wymuszony bedzie przez pompe z elektroniczng regulacja

obrotow np. typu Grundfos Alpha 1L 25-40 130: Gp = 0,52m3/h; Hp =4,0m.

1.10 Préby szczelno$ci instalacji grzewczej

1. Proby szczelnosci instalacji grzewczych wykonaé zgodnie z wytycznymi zawartymi w warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru
Robot Budowlano — Montazowych T. II

Instalacje sanitarne i przemystowe, oraz normy PN-81/B-02650 jak rownie_ przepisami DTUC- 90/ZS/06

Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 8 - Warunki techniczne wykonania i odbioru weztdéw cieptowniczych, Zalecane do stosowania przez
Ministerstwo Infrastruktury,

Wydawca: COBRTI INSTAL Warszawa oraz Ol Technika Instalacyjna w Budownictwie Warszawa

2. Proby szczelnosci dla obiegu poszezegdlnych obiegow grzewczych wykonywaé odrebnie (przy zaslepionych zaworach koncowych)

3. Z poszczegblnych prob szezelnosci sporzadzi¢ odrgbne protokoty i zataczy¢ do Dokumentacji Powykonawczej

1.11 Plukanie instalacji

1. Instalacje C.O. przed uruchomienie pluka¢ woda z sieci wodociagowej przy catkowicie otwartych zaworach odcinajacych i regulacyjnych.
2. Warunkiem przystapienia do operacji ptukania jest pozytywny wynik prob szczelnosci.

1.12 Préba instalacji wezla

Probe na goraco wykonaé przez okres 72 godzin, kontrolujac prac¢ urzadzen i automatyki. Przed przystgpieniem do prob na ci$nienie instalacje nalezy
kilkakrotnie przeptuka¢ mieszanka wody i powietrza, az do uzyskania zawarto$ci zanieczyszczen mniejszych od 5,0 [mg/dm®]. Dla obiegu sieciowego nalezy
wykona¢ probe na ci$nienie min.1.5 [MPa]. Dla obiegu wody instalacyjnej c.0. — na cisnienie min.0,4 [MPa].

1.13 Izolacje termiczne rurociaggéw grzewczych

1. Izolowanie rurociggéw grzewczych rozpoczaé¢ dopiero po uzyskaniu pozytywnych wynikow z przeprowadzonych prob szczelno$ci oraz
podpisaniu stosownego protokotu.

2. Izolacje termiczne wykonac¢ otulinami zgodnie z projektem budowlanym.

3. Wykonanie i odbior izolacji termicznych wg PN — 77/M — 34030 i PN — B — 02421; 2001

1.14 Oznaczenia

1. Przewody, armatura i urzadzenia po wykonaniu izolacji termicznych nalezy oznaczy¢

2. Oznaczenia nalezy wykona¢ na poszczegolnych przewodach, armaturze i urzadzeniach

3. Oznaczenia wykona¢ w miejscach dostepu, zwiazanych z uzytkowaniem i obstuga tych elementow instalacji i urzadzen

1.15 Zabezpieczenie antykorozyjne elementow stalowych

1. Rury i podpory oraz wszystkie inne elementy stalowe (nie ocynkowane) zabezpieczy¢ przed korozja przez czyszczenie do min. I11 st.
czysto$ci, malowanie farba antykorozyjna i nawierzchniowa.

Minimalna gr. warstwy pokrycia antykorozyjnego 80 mm. Rodzaj farby podano w proj. budowlanym

2. Stosowac¢ sie do norm wg PN-EN 1SO 8501-1:2008.

1.16 Wentylacja pomieszczenia wezla

1. Kanat nawiewny typu ,,z” ©@200.

2. Kratka wentylacyjna wywiewna.

3. Zleci¢ wykonanie pomiar ciggu przez uprawnionego kominiarza

1.17 Roboty budowlane

1. Roboty budowlane, typu przekucia, kucie bruzd itp. wykonywac¢ r¢cznie lub przy uzyciu sprze¢tu mechanicznego

2. Zamurowanie bruzd i otworéw z przewodami instalacyjnymi po przeprowadzeniu prob szczelno$ci oraz podpisaniu stosownych
protokotow.

1.18 Sprzet niezbedny do wykonania robét

Rodzaj sprzgtu niezbgdnego do wykonania robot pozostawia sie do uznania wykonawcy

1.19 Zamiany materialéw i odstepstwa od wytycznych projektowych

Wszelkie zmiany materialtow wytypowanych w projekcie, jak rowniez zmiany konstrukcyjne i technologiczne moga by¢ wprowadzone tylko po
uzgodnieniu z projektantem i inwestorem.

1.20 Odbioér techniczny koncowy

1. Odbiodr techniczny koncowy moze by¢ przeprowadzony po spetnieniu nastgpujacych warunkow: -

zakonczeniu wszystkich prac montazowych

- przeprowadzenie uruchomienia i wykonaniu regulacji

- badania odbiorcze czgsciowe zakonczone wynikami pozytywnymi

- dokonaniu ruchu probnego

2. Przy odbiorze technicznym koncowym nalezy przedstawié¢ nastgpujace dokumenty:

- dziennik budowy

- protokoty odbiorow czg$ciowych i badan odbiorczych

- instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow

1.21 Obmiary robot

1. Do obliczania naleznosci przyjmuje sie wykonanie wszystkich prac niezbednych do wykonania kottowni.

2. Obmiar robot przewiduje sie dokona¢ w oparciu o Dokumentacje Projektowa i ewentualnie ustalenia dodatkowe wynikte w czasie
budowy, akceptowane przez Inspektora nadzoru.

2. Pi$miennictwo, powotane przepisy i normy zwigzane:

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr
100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229/01 poz. 129/01poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz.
718)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobow wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow
importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenia albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub
srodowiska, podlegajacych obowiazkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem oraz podlegajacych obowiazkowi
wystawienia przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U. nr 5/00 poz. 53)
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Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r w sprawie wymagan w zakresie efektywnosci
energetycznej (Dz.U. nr 79/03 poz. 714 )

Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Seria wydawnicza :

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 6. Warszawa, maj 2003 r.

Warunki Techniczne wykonania i odbioru weztéw cieplnych. Seria wydawnicza : Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 6.
Warszawa, sierpien 2003 r.

Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 8 - Warunki techniczne wykonania i odbioru weztoéw cieptowniczych, Zalecane do stosowania przez
Ministerstwo Infrastruktury,

Wymaganie techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 7 - Warunki techniczne wykonani i odbioru instalacji,

Wymaganie techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 12 - Warunki techniczne wykonani i odbioru instalacji,

Warunki techniczne wykonania i odbioru z tworzyw sztucznych wyd. Polska Korporacja Techniki sanitarnej, Grzewczej, gazowej i Klimatyzacji.
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