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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 
1. Wstęp  
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z instalacjami sanitarnymi w budynku zaplecza socjalno - bytowego „ORLIK” wraz z pomieszczeniem ochrony. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.  
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 

w punkcie 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną .  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne i wspólne dla Specyfikacji Technicznych branża sanitarna. 
1.4. Określenia podstawowe.                   

1.4.1. Budynki użyteczności publicznej – obiekt i urządzenia służące do nauki.          

1.4.2. Droga tymczasowa(montażowa) – droga  specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących  zadanie 

 budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu.        

1.4.3. Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Organu Architektonicznego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, służący do notowania 
 wydarzeń zaistniałych w  czasie wykonywania zadania  budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót 

 przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru , Wykonawcą i Projektantem. 
1.4.4. Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę , upoważniona do kierowania Robotami i do występowania w jego 

 imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.               

1.4.5. Kosztorys ofertowy – wyceniony kosztorys „ślepy”.              

1.4.6. Kosztorys „ślepy” – wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich wykonania .     

1.4.7. Księga Obmiaru – akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi  stronami służący  do wpisywania przez 

 Wykonawcę  obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnych dodatkowych załączników. Wpisy w 
 Księdze Obmiaru podlegają potwierdzeniu przez Inspektora.           

1.4.8. Materiały- wszelkie tworzywa  niezbędne do wykonania robót , zgodnie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami 

 Technicznymi , zaakceptowane przez Inspektora.              

1.4.9. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju osi drogi lub obiektu mostowego. 
1.4.10. Odpowiednia zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeżeli przedział tolerancji nie został 
 określony – z przeciętnymi tolerancjami , przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.   

1.4.11. Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 września 2018roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

 budowlanego (t.j. Dz.U. z 2018r poz. 1935 z póź. zm.)             

1.4.11. Odległość między przedmiotami – odległość między punktami przedmiotów najbliżej siebie położonymi , np. odległość kabla 

 od innego kabla , od rurociągu,                  

1.4.12. Odległość pionowa między przedmiotami – odległość między rzutami pionowymi przedmiotów      

1.4.13. Odległość pozioma między przedmiotami – odległość między rzutami poziomymi przedmiotów      

1.4.14. Polecenie Inspektora – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy  przez Inspektora w formie pisemnej , dotyczące sposobu 
 realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.          

1.4.15. Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej      
1.4.16. Przedsięwzięcie budowlane – kompleksowa realizacja obiektów oczyszczalni ścieków        

1.4.17. Przeszkoda naturalna – element środowiska naturalnego , stanowiący utrudnienie w realizacji zadania budowlanego , np. dolina 

 ,rzeka , bagno itp.                    

1.4.18. Przeszkoda sztuczna – dzieło ludzkie stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego , np. droga, kolej, rurociąg itp. 
1.4.19. Przykrycie – osłona ułożona na d siecią kanalizacyjną w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem od góry   

1.4.20. Rekultywacja- roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie 
 realizacji zadania budowlanego                  

1.4.21. Rysunki- część Dokumentacji Projektowej , która wskazuje lokalizację , charakterystykę i wymiary obiektu będącego 

 przedmiotem robót.                   

1.4.22. Słup oświetleniowy – konstrukcja wsporcza służąca do zamontowania wysięgnika i oprawy oświetleniowej ulicznej , w której w 
 podstawę zainstalowane są urządzenia łączeniowe i zabezpieczające.          

1.4.23. Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia  budowlanego , stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną i technologiczną , zdolna 

 do samodzielnego spełnienia przewidzianych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonaniu robót 

 związanych z budową , modernizacją , utrzymaniem oraz ochrona budowli lub jej elementu.       
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją 

Techniczną Wykonania i Odbioru Robót i poleceniami Inspektora .  
1.5.1. Przekazanie placu budowy.  

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi , lokalizacje i współrzędne punktów głównych oraz reperów, dziennik 
budowy, oraz dokumentację projektową i specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót .  
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót.  
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa.  
Jeżeli w trakcie wykonania robót okaże się koniecznym uzupełnienie Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiającego , 
Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i Specyfikację Techniczną na własny koszt w 4 egzemplarzach i przedłoży je Inspektorowi do 
zatwierdzenia.  

1.5.3. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót.  
Dokumentacja Projektowa , Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 
Inspektora  Wykonawcy stanowią  część Kontraktu, a wymagania  wyszczególnione w choćby jednym z nich  są  obowiązujące  dla  
Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca ich ważność:   



3 
 

 
1) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót  
2) Dokumentacja projektowa  
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien 

natychmiast powiadomić Inspektora , który dokona odpowiednich zmian lub poprawek.  
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną 

Wykonania i Odbioru Robót. 

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej będą uważane za wartości docelowe , od których 

dopuszcza się odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli musza być 
jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami , a rozrzuty tych cech nie mogą  przekraczać  dopuszczalnego 
przedziału tolerancji.     

Jeżeli  została  określona wartość  minimalna lub wartość  maksymalna tolerancji albo obie te wartości  , to roboty winny być 
prowadzone w taki sposób aby, cechy tych materiałów lub elementów  budowli znajdowały się w przeważającej mierze w 

pobliżu wartości granicznych.     
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub specyfikacją techniczną , ale 
osiągniętą zostanie możliwa do zaakceptowania jakość elementu budowli , to Inspektor  może zaakceptować takie roboty  i 

zgodzić się na ich pozostawienie , jednak zastosuje odpowiednie potrącenia  ceny kontraktowej, zgodnie z  ustaleniami 

szczegółowymi kontraktu.     

W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową  lub specyfikacją techniczną , i 

wpłynie to na niezadowalającą  jakość elementu budowli , to takie materiały będą  niezwłocznie zastąpione innymi , a roboty 

rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.  
1.5.4 Zabezpieczenia placu budowy.  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru 
końcowego robót. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy ,zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp. ,zatrudni dozorców i podejmie wszelkie inne środki 
niezbędne dla ochrony robót , bezpieczeństwa pojazdów i pieszych. 

 
Wykonawca zapewni stale warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków , dla których jest to nieodzowne ze 

względów bezpieczeństwa . 

Wszystkie znaki , zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem oraz przez 

umieszczenie , w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora tablic informacyjnych , których treść będzie zatwierdzona 

przez Inspektora. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

 
Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się , że jest włączony w Cenę Kontraktową. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 
naturalnego. W okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót Wykonawca będzie 
podejmować wszelkie kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na placu i 
wokół placu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych , a wynikających 

ze skażenia , hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania . Stosując się do tych wymagań 
Wykonawca zapewni spełnienie  
następujących warunków:  
a) Miejsca na bazy , magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe zostaną wybrane tak, aby nie powodować 

zniszczeń w środowisku naturalnym  
b) Plac budowy i wykopy będą utrzymywane bez wody stojącej  
c) Zostaną podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych płynami, paliwami, olejami, materiałami bitumicznymi, 

chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 
- możliwością powstania pożaru  

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w 

odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska , obciążają Wykonawcę. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa.  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy , wymagany przez odpowiednie przepisy , na terenie baz 

produkcyjnych , w pomieszczeniach biurowych mieszkalnych i magazynach oraz maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 

trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo 

przez personel Wykonawcy . 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 

Materiały , które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia , nie będą dopuszczone do użycia. 
 

Nie dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydawane przez uprawniona jednostkę , 

jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót , a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika ( np. materiały 

pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania . 

Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych 

organów administracji państwowej. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami , a ich użycie spowodowało 
jakiekolwiek zagrożenia środowiska , to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.  
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1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej.  

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej. 
Jeżeli w związku z zaniechaniem , nie właściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy 

nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub publicznej , to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy 

uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za ochronę urządzeń uzbrojenia terenu takich jak: przewody , rurociągi, kable 

teletechniczne itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji 

dostarczonych mu przez Zamawiającego odnośnie dokładnego położenia tych urządzeń w obrębie placu budowy. 
O zamiarze przystąpienia do robót w pobliżu tych urządzeń , bądź ich przełożenia, Wykonawca powinien zawiadomić właścicieli 

urządzeń i Inspektora. 

Wykonawca jest zobowiązany w okresie trwania realizacji kontraktu do właściwego oznaczenia i zabezpieczenia przed 
uszkodzeniem tych urządzeń. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane władze 

oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy wykonaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia urządzeń uzbrojenia terenu 

wskazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.5.9. Ograniczenia obciążeń osi pojazdów.  
          Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i sprzętu na drogach    
           publicznych poza granicami placu budowy. 

Uzyska On wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o 

każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora. Uzyskanie zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za 

uszkodzenia dróg , które mogą być spowodowane ruchem tych pojazdów. 

Wykonawca nie może używać pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi na istniejących warstwach nawierzchni w 

obrębie placu budowy . 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i będzie zobowiązany do 

napraw uszkodzonych elementów na własny koszt, zgodnie z poleceniem Inspektora. 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.  
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać , aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych , 

szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające , socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla 
ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że 
wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w 

Cenie Kontraktowej.  
1.5.11 Ochrona i utrzymanie robót.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia 
do zakończenia i odbioru końcowego robót.  
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób , aby 

budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas do momentu odbioru końcowego. 

Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniecha utrzymania , to na polecenie Inspektora powinien rozpocząć roboty 

utrzymaniowe nie później niż 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

2. MATERIAŁY  
2.1. Źródła uzyskania materiałów. 

Źródła uzyskania wszelkich materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem , przed rozpoczęciem robót. Co 

najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca 
przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów 

i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz reprezentatywne próbki do zatwierdzenia przez Inspektora. Zatwierdzenie 
partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie , że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

W przypadku niezaakceptowania przez Inspektora materiału ze wskazanego źródła , Wykonawca przedstawi do akceptacji 

Inspektora materiał z innego źródła. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania , że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w 

sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu robót. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty , w tym: opłaty , wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z pozyskaniem i 
dostarczeniem materiałów do robót .  
Wszystkie materiały odpowiadające wymaganiom pozyskane z wykopów na placu budowy lub z innych miejsc wskazanych w 

dokumentach kontraktowych będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań kontraktu i wskazań 
Inspektora. 

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie placu 

budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach kontraktowych. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów , będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu 
terenu przy ukończeniu robót.  

2.3 Inspekcja materiałów.  
Materiały i wyroby mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia zgodności z wymaganiami. Próbki 
materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości . Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej 
partii materiałów pod względem ich jakości.  

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom.  
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy , bądź złożone w miejscu 
wskazanym przez Inspektora . Jeżeli Inspektor zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót , niż te , dla których 
zostały zakupione , to koszt tych materiałów zostanie przekwalifikowany przez Inspektora.  
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Każdy rodzaj robót , w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko , 

licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem . 

2.5.  Przechowywanie i składowanie materiałów.  
Wykonawca zapewni , aby tymczasowo składowane materiały do czasu , gdy będą one potrzebne do robót , były zabezpieczone 
przed zanieczyszczeniem , zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora.  
Miejsca czasowego składowania będą po zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu , w sposób 
zaakceptowany przez Inspektora.  

2.6.  Wariantowe stosowanie materiałów.  
Jeśli dokumentacja projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewidują możliwość wariantowego zastosowania materiału w 
wykonanych robotach , Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze , co najmniej trzy tygodnie przed użyciem materiału , 
albo w okresie dłuższym , jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora . 

3. SPRZĘT         

 Wykonawca jest zobowiązany do używania  jedynie takiego sprzętu , który nie powoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
 wykonywanych robót. Sprzęt  używany do robót powinien być zgodny  z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 

 względem typów i ilości  wskazaniom zawartym w Specyfikacji Technicznej i  projekcie organizacji  robót , zaakceptowanym 

 przez Inspektora ; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
 inspektora. Liczba i wydajność  sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót , zgodnie z zasadami określonymi  w 

 dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym kontraktem.  
 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany w dobrym stanie i gotowości pracy. 
 Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.   

 Jeżeli dokumentacja   projektowa  lub Specyfikacja  Techniczna przewidują  możliwość wariantowego użycia  sprzętu przy 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem 

sprzętu. Wybrany sprzęt , po akceptacji Inspektora , nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt , maszyny , urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu , zostaną przez Inspektora 

zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu , które  

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej , 
Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora , w terminie przewidzianym kontraktem.  
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 
dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na 

polecenie Inspektora będą usunięte z placu budowy. 

Wykonawca stworzy warunki i będzie je przestrzegał w zakresie niedopuszczenia do wjazdu na drogi publiczne środków transportu 

i maszyn budowlanych mogących spowodować ich zanieczyszczenie. 

W przypadku ich powstania Wykonawca będzie usuwać na bieżąco , na własny koszt , wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Kontraktem , oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych robót , za ich zgodność z dokumentacją projektową , wymaganiami specyfikacji technicznej ,programem 
zapewnienia jakości , projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne 

wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora . Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez 
Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną , jeśli wymagać tego będzie Inspektor , poprawione przez Wykonawcę na 

własny koszt.  
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich 
dokładność .  
Inspektor będzie podejmować decyzje w sposób sprawiedliwy i bezstronny. Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia 
materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie , dokumentacji projektowej i w 

Szczegółowej Specyfikacji Technicznej , a także w normach i wytycznych . Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni wyniki 

badań materiałów i robót ,rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów , doświadczenia z przeszłości 
, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię .  
Inspektor jest upoważniony do kontroli wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów dostarczonych na budowę lub na niej 
produkowanych , włączając przygotowanie i produkcję materiałów . Inspektor powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i 

odrzuci wszystkie te materiały i roboty , które nie spełniają wymagań jakościowych określonych w dokumentacji projektowej i 

Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. Z odrzuconymi materiałami należy postępować jak w punkcie 2.4.  
Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym , po ich otrzymaniu przez  
Wykonawcę , pod groźbą zatrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.  

5.2. Wady robót spowodowane przez poprzednich wykonawców.  
Jeżeli Wykonawca wykonał roboty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i Szczegółową Specyfikacja Techniczną , a 
zaistniała wadliwość tych robót spowodowana została robotami wykonanymi poprzednio przez innych wykonawców , to Inspektor 
zleci taki sposób postępowania z poprzednio wykonanymi robotami , aby wyeliminować ich wady , a Wykonawca wykona 
dodatkowe roboty zlecone przez Inspektora na koszt Zamawiającego.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Program zapewnienia jakości  

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora programu zapewnienia jakości , w 
którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót , możliwości techniczne , kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową , Szczegółową Specyfikacją Techniczną oraz poleceniami i ustaleniami 
przekazanymi przez Inspektora.  
Program zapewnienia jakości powinien zawierać:   



6 
 

 
a) część ogólną opisującą :  

- organizację wykonania robót , w tym terminy i sposób prowadzenia robót  
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót 

- BHP 
- Wykaz zespołów roboczych , ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne  

- Wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót 
- System(sposób i procedurę ) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót 
- Wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli robót  
- Sposób i formę gromadzenia wyników oraz zapisów pomiarów a także sposób i formę przekazywania tych 

informacji Inspektorowi  
b) część szczegółowa opisująca dla każdego asortymentu robót:  

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w 
mechanizmy do sterowania i urządzania pomiarowo-kontrolne  

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów , spoiw, lepiszczy  
, kruszyw , rur 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość) , prowadzonych podczas dostaw materiałów , 
wytwarzania mieszanek i poszczególnych elementów robót , sposób postępowania z materiałami i robotami nie 

odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót.  
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem , aby osiągnąć założoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów .  
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli , włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 
pobierania próbek i badań materiałów oraz robót i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz  

robót. 
 Przed  zatwierdzeniem systemu  kontroli  Inspektor może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia  badań w celu 
 zademonstrowania , że poziom ich wykonania jest zadowalający.           

 Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z  częstotliwością  zapewniającą  stwierdzenie , że 

 roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i Szczegółowej Specyfikacji Technicznej .  

 Minimalne wymagania , co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej , 

 normach i wytycznych.                  
 W przypadku gdy nie zostały one tam określone Inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny , aby zapewnić  wykonanie 
 robót zgodnie z Kontraktem.                 

 Wykonawca dostarczy Inspektorowi świadectwa , że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt posiadają ważną legalizację , zostały 

 prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań .     

 Inspektor będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń Wykonawcy w celu ich inspekcji .     

 Inspektor będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń , sprzętu , 

 zaopatrzenia materiałowego , pracy personelu jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne , że mogą  wpłynąć ujemnie na jakość 
 robót Inspektor natychmiast wstrzyma ich użycie do robót i dopuści je do użycia dopiero wtedy , gdy niedociągnięcia zostaną 

 usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów , sprzętu itp.       

 Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli jakości ponosi Wykonawca.     

6.3. Pobieranie próbek                   

 Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek , opartych na zasadzie , że 
 wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań .   

 Inspektor będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.        

 Na zlecenie Inspektora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów , które budzą wątpliwości , co do 

 jakości , o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 
 dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek , w przeciwnym wypadku koszty te pokrywa 

 Zamawiający.                   
 Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora. Próbki dostarczone przez 
 Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora będą odpowiednio opisane i oznakowane w sposób zaakceptowany przez 

 Inspektora .                    

6.4. Badania i pomiary.                  

 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.       

 W przypadku , gdy normy  nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji Technicznej , stosować należy 

 wytyczne krajowe , albo inne procedury , zaakceptowane przez Inspektora .          

 Przed przystąpieniem do  pomiarów  lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora o  rodzaju , miejscu  i terminie  pomiaru lub 

 badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania , Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora.   
6.5. Raporty z badań.                   

 Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie raportów  z wynikami badań jak najszybciej , nie później jednak niż  w 

 terminie określonym w programie zapewnienia jakości.             

 Wyniki badań  będą przekazywane  Inspektorowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych , przez 
 niego zaaprobowanych.                 

6.6.  Badania prowadzone przez Inspektora.                

 Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania   

 materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i   

 producenta materiałów.                  

 Inspektor po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót przeprowadzonego przez Wykonawcę , będzie oceniać zgodność   

 materiałów i robót z wymaganiami Specyfikacji technicznej na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.   

 Inspektor może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy , na swój koszt . Jeżeli wyniki tych  

 badań wykażą , że raporty Wykonawcy są niewiarygodne , to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium  
 przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań , albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności  

 materiałów i robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną . W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub   
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dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.  

6.7. Atesty jakości materiałów i urządzeń.  
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę , Inspektor może dopuścić do użycia materiały posiadające atest 
producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w Specyfikacji Technicznej.  
W przypadku materiałów , dla których atesty są wymagane prze Specyfikację Techniczną , każda partia dostarczona do robót będzie 

posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy . Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta 

, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań . Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 

Wykonawcę Inspektorowi. 
Urządzenia i sprzęt kontrolno-pomiarowy zainstalowany na urządzeniach lub maszynach musi posiadać ważną legalizacje wydaną 
przez upoważnione instytucje.  
Materiały posiadające atesty , a urządzenia – ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona 

niezgodność ich właściwości z Specyfikacją Techniczną to takie materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy.  
(1) Dziennik budowy.  

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania 
Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.  

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót , stanu bezpieczeństwa ludzi i 
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.  
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania , podpisem osoby, która dokonała zapisu z podaniem 
jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne , dokonywane trwałą techniką , w porządku 

chronologicznym , bezpośrednio jeden pod drugim , bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i 

podpisem Wykonawcy i Inspektora. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności : 
- datę przekazania Wykonawcy placu budowy  
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej 
- uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót  
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu , okresy przerw i ich przyczyny 
- uwagi i polecenia Inspektora 

- daty zarządzenia wstrzymania robót , z podaniem powodu  
- zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu , częściowych i końcowych odbiorów robót 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy 

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych ( pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót  
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót 

- dane dotyczące jakości materiałów , pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto je 

przeprowadzał 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem , kto je przeprowadzał , 
- inne istotne informacje o przebiegu robót  

Propozycje , uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy , wpisane do dziennika budowy 

będą przedłożone Inspektorowi do ustosunkowania się . 

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęcia 

stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak strona Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.  

(2) Księga obmiaru  
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego 
postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza  
się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w wycenionym „ślepym” kosztorysie i wpisuje się do księgi obmiarów.  

(3) Dokumenty jakościowe  
Atesty materiałów , orzeczenia o jakości materiałów , recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości , dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. 
Winny być udostępnione na każde życzenie Zamawiającego.  
(4) Powstałe dokumenty budowy  
Do dokumentów budowy zalicza się , oprócz wymienionych w punkcie (1)-(3) , następujące dokumenty: 

a) pozwolenie na budowę – jeżeli obowiązuje 
b) protokoły przekazania placu budowy 
c) protokoły odbioru robót  
d) protokoły z narad i ustaleń 
e) korespondencje na budowie 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy  
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie 
któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego.  

7. OBMIAR ROBÓT  
7.1  Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym i 
specyfikacji technicznej.  
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Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzania robót i terminie 

obmiaru , co najmniej na trzy dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w „ślepym” kosztorysie lub gdzie indziej w 

Specyfikacji Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymaganą do celu terminowo ustalonej płatności na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora.  

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów  
O ile dla pojedynczych elementów zadania budowlanego nie określano inaczej , wszystkie pomiary długości i odległości 
pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone równolegle w metrach wzdłuż linii osiowej. 

Jeśli specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej objętości będą wyliczone w m3 jako 
długość pomnożona przez średni przekrój .  
W przypadku elementów standaryzowanych takich jak :rury , armatura, profile walcowane, drut, elementy w rolkach lub 

belach , siatka ogrodzeniowa , dla których w ateście producenta podano ich wymiary lub masę , dane te mogą stanowić 
podstawę do ich obmiaru. 

Wymiary lub masa tych elementów mogą być losowo sprawdzane na budowie , a ich akceptacja nastąpi na podstawie 

tolerancji określonych przez producenta , o ile ich nie określono w specyfikacji technicznej. 

Drewno będzie mierzone w metrach sześciennych , przy uwzględnieniu ilości wbudowanej w konstrukcje. 
Woda mierzona będzie w metrach sześciennych.  
Wszelkie inne materiały będą mierzone w jednostkach określonych w dokumentacji projektowej.  

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy , stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora.  
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę .  
Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymane w dobrym stanie w całym okresie trwania robót.  

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru.  
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót a także w przypadku występowania dłuższej 
przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót.  
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonania.  
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.  
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie 
księgi obmiaru . W razie braku miejsca na szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do księgi obmiaru, 

którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem. 

8. ODBIÓR ROBÓT.  
8.1 Rodzaje odbiorów robót. 

W zależności od ustaleń Szczegółowej Specyfikacji Technicznej , roboty podlegają następującym etapom odbioru , 

dokonywanym przez Inspektora przy udziale wykonawcy: 

a) odbiorowi końcowemu 
b) odbiorowi pogwarancyjnemu 

8.2.   Odbiór końcowy robót.  
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości , jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz ich gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 
dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora  
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych . 

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora i Wykonawcy. Komisja 

odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów , 
ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektowa i specyfikacją techniczną. 

W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i 

ulegających zakryciu , zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających , komisja przerwie swe czynności 
i ustali nowy termin odbioru końcowego .  
W przypadku stwierdzenia przez komisje , że jakość wykonanych robót w poszczególnych zakresach nieznacznie odbiega od 

wymaganej dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną z uwzględnieniem tolerancji i nie większego wpływu na 

cechy eksploatacyjne i bezpieczeństwo, komisja dokona potrąceń , oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w 

stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach kontraktowych. 

8.3. Dokumenty do odbioru końcowego robót.  
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót sporządzony wg. 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
- Dokumentacje projektową z naniesionymi zmianami 
- Specyfikacja techniczna  
- Uwagi i zalecenia Inspektora , zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i 

ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń  
- Ustalenia technologiczne  
- Dziennik budowy i księga obmiaru 

- Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z 

specyfikacją techniczną i programem zapewnienia jakości 
- Atesty jakościowe wbudowanych materiałów 
- Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 

pomiarów załączonych do dokumentów odbioru , a wykonanych zgodnie z 

programem zapewnienia jakości i specyfikacją techniczną 
- Sprawozdanie techniczne  
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- Protokoły odbioru przez Straż Pożarną.  
- Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą 

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać : 

- zakres i lokalizację wykonanych robót 

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji 

projektowej przekazanej przez Zamawiającego 
- uwagi dotyczące warunków realizacji robót  

W przypadku, gdy wg. komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 

końcowego, komisja w porozumieniu z wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie 

zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg. wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.  

8.4. Odbiór pogwarancyjny.  
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i 
zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.  
9.1. Ustalenia ogólne  

Podstawą płatności jest cena jednostkowa , skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustalona dla danej pozycji 
„ślepego” kosztorysu.  
Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności , wymagania i badania składające się na jej wykonanie , 

określone dla tej roboty w punkcie 9 Specyfikacji technicznej i w dokumentacji projektowej. 
Cena jednostkowa będzie obejmować : 

- robociznę bezpośrednią  
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu 

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac budowy i z powrotem, montaż i 

demontaż na stanowisku pracy) 
- koszty pośrednie , w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i 

laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy ( w tym: doprowadzenie energii i wody, budowa dróg 
dojazdowych itp. ) koszty dotyczące oznakowania robót, wydatki dotyczący bhp , usługi obce na rzecz budowy ( 
obsługa geodezyjna wytyczenie i inwentaryzacja), opłaty za dzierżawę placów i dróg, ekspertyzy dotyczące 

wykonanych robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy  
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić  

w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym 

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami Do cen 

jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycje w wycenionym „ślepym” kosztorysie jest ostateczna i 
wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową za wyjątkiem przypadków 

omówionych w warunkach kontraktu. 

9.2. Zaplecze Zamawiającego  
Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowiązany zapewnić zamawiającemu zaplecze umożliwiające pełnienie funkcji nadzorczych 
na budowie. 

 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
INSTALACJ WODNO-KANALIZAYJNEJ  

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące budowy instalacji wodno-kanalizacyjnej. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające montaż:  
instalacji wody zimnej, ciepłej oraz cyrkulacji, Wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarne, a także niezbędne dla właściwego wykonania tej 
instalacji roboty tymczasowe oraz prace towarzyszące. 

- montaż instalacji z rur, 
- montaż zaworów, 
- montaż armatury i przyborów, 

- montaż odbiorników. 
1.4. Określenia podstawowe  
1.4.1. Instalacja zimnej wody. 

-instalacja wodociągowa (lub instalacja wodna) – układ połączonych przewodów, armatury i urządzeń, służący do zaopatrywania budynków w zimną i ciepłą  

 wodę, spełniający wymagania jakościowe (określone w przepisach) warunków, jakim powinna odpowiadać woda do spożycia przez ludzi. 

1.4.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej. 

-instalacja kanalizacyjna to układ połączonych przewodów wraz z urządzeniami, przyborami i wpustami odprowadzającymi ścieki oraz wody opadowe do    

 pierwszej studzienki od strony budynku 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót z dokumentacją projektową, ST i obowiązującymi 
normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.  
1.6. Dokumentacja robót montażowych instalacji   
Dokumentację robót montażowych instalacji centralnego ogrzewania stanowią: 
- projekt budowlany, opracowany zgodnie z warunkami technicznymi -specyfikacja techniczna (szczegółowa) wykonania i odbioru robót 
(obligatoryjna w przypadku zamówień publicznych), sporządzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych -dziennik 
budowy  
-dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania użytych wyrobów budowlanych, -

protokół odbioru końcowego z załączonymi protokołami z badań kontrolnych, 
-dokumentacja powykonawcza, czyli wyżej wymienione części składowe dokumentacji robót z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonywania robót  
Roboty należy wykonywać nas podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) wykonania i odbioru robót 

budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania. 
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2.0.MATERIAŁY  
2.1. Wymagania ogólne  
Materiały stosowane do montażu instalacji powinny mieć: 
-oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru 
Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejska za zgodną z wymaganiami podstawowymi lub -deklarację 

zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów 
mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską , lub oznakowanie znakiem budowlanym, 
co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub 

aprobatą techniczną, bądź uznano za „ regionalny wyrób budowlany ".  
Materiały do wykonania robót należy stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową.  
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały muszą być dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania.  
Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty 

Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. 

Materiały powinny być jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostaną przez Inżyniera. 
Materiały, elementy i urządzenia przeznaczone do robót powinny być kompletne jako system odpowiadać Polskim Normom, a w razie ich 

braku powinny posiadać aprobaty techniczne dopuszczające je do stosowania w budownictwie. 

Instalację rurową wykonać z elementów stanowiących system instalacyjny. System powinien składać się z kompletnego zestawu elementów 

pozwalających na wykonanie wszystkich połączeń pomiędzy elementami systemu jak również przyłączenie armatury i urządzeń niezbędnych do 
działania instalacji oraz powinny występować elementy pozwalające na przejście na inny system; 

2.2. Zastosowane materiały  
Materiały zastosowane do wykonania instalacji wodociągowej, oraz armatura, urządzenia i wyposażenie powinny mieć świadectwo Państwowego Zakładu 

Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z wodą do picia. Rury instalacyjne, armatura i urządzenia posiadać muszą odpowiednie Aprobaty Techniczne, Certyfikat 
na znak bezpieczeństwa, oraz certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z Aprobatą Techniczną. 

2.3. Składowanie materiałów  
2.3.1.Rury 

Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno lub wielowarstwowo. Powierzchnia składowania powinna 
być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód opadowych. W przypadku składowania poziomego, pierwszą warstwę rur należy 

ułożyć na podkładach drewnianych. Każdą następną warstwę, układać na przekładkach drewnianych. Wykonawca jest zobowiązany układać rury 
według poszczególnych grup, wielkości gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów.  
2.3.2. Armatura  
Armaturę, kształtowniki, inne urządzenia należy składować w zamkniętym magazynie zabezpieczonym przed dostępem osób obcych.  
3.0.SPRZĘT DO WYKONANIA INSTALACJI  
3.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca jest zobowiązany do użycia jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, 
zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 

materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. Wykonawca powinien dostarczyć 
kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  
3.2. Sprzęt do wykonania instalacji  
Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji, powinien wykazać się możliwością 

korzystania ze sprzętu i narzędzi do: 
-cięcia 
-spawania 
-zgrzewania  
-montażu kształtek i innych elementów  
-zakładanie podpór 
-wykonania próby hydraulicznej.  
4.0.TRANSPORT RUR  
Rury mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i zniszczeniem. Wykonawca 
zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu i zabezpieczy wyroby przewożone przed przesuwaniem i  przetaczaniem pod 
wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdu.  
4.1. Transport armatury i urządzeń  
Kształtki, armaturę, urządzenia, materiały pomocnicze itp. mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony 
przed przesuwaniem podczas transportu.  
5.0.WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Wymagania ogólne 

Rozpoczęcie robót instalacyjnych może nastąpi ć po stwierdzeniu, że elementy budowlano–konstrukcyjne obiektu mające wpływ na montaż 
instalacji i urządzeń, odpowiadają założeniom projektowym. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru projekt organizacji i harmonogramu 
realizacji robót uwzględniający wszystkie warunku w jakich będą wykonywane instalacje sanitarne.  
5.2. Warunki przystąpienia do robót  
Przed przystąpieniem do montażu instalacji wod-kan należy : 
-wyznaczyć miejsca układania rur, kształtek i armatury,  
-wykonać otwory i obsadzić uchwyty, podpory i podwieszenia,  
-wykonać bruzdy w ścianach bądź podłożu w przypadku układania w nich przewodów, 
-wykonać otwory w ścianach i stropach dla przejść przewodów.  
5.3.Prowadzenie rur 

5.3.2. Instalacja zimnej i ciepłej wody 

-Instalacja wody zimnej została zaprojektowana z rur wielowarstwowych MLC (PE-RT – spoiwo – aluminium zgrzewane w sposób ciągły – spoiwo – PE-RT) 
produkcji Uponor, odpornych na dyfuzję tlenu, łączonych kształtkami zaprasowywanymi PPSU Uponor MLC. Rozprowadzenie przewodów w systemie 

trójnikowym. Średnice przewodów należy przyjmować zgodnie z częścią graficzną opracowania. Przewody należy prowadzić w warstwach posadzki lub jeśli 

brak takiej możliwości w bruzdach ściennych pod warstwą tynku, o wielkości i głębokości dopasowanej do rozmiaru przewodu (umożliwiające swobodne 
ułożenie i montaż rur). 

-Ciepła woda oraz cyrkulacja będzie prowadzona za pomocą rur wielowarstwowych MLC (PE-RT - spoiwo - aluminium zgrzewane w sposób ciągły - spoiwo - 

PE-RT) produkcji Uponor, odpornych na dyfuzję tlenu, łączonych kształtkami zaprasowywanymi PPSU Uponor MLC. Rozprowadzenie przewodów 
w systemie trójnikowym. Średnice przewodów należy przyjmować zgodnie z częścią graficzną projektu budowlanego. 

5.3.2. Instalacja kanalizacji 

Rozmieszczenie pionów kanalizacyjnych oraz sposób prowadzenia instalacji kanalizacji sanitarnej przedstawiono w części graficznej projektu budowlanego. 
Instalację kanalizacji sanitarnej, zaprojektowano z rur i kształtek kanalizacyjnych PVC i PVC-U o średnicach 50, 75, 110, 160 mm łączonych na wcisk 

z uszczelnieniem kielichów uszczelkami gumowymi. Prowadzenie poziomych przewodów odpływowych pod podłogą na gruncie. Podejścia kanalizacyjne do 

przyborów, prowadzić przy ścianach, w podłodze lub w bruzdach ściennych. Każde podejście kanalizacyjne lub przybory sanitarne należy wyposażyć 
w indywidualne zamknięcia wodne – syfony. Przy wpinaniu podejść kanalizacyjnych do pionu należy pamiętać o odpowiedniej kolejności (miska ustępowa 

wpinana możliwie najniżej).  
5.4.1.  Montaż instalacji zimnej wody  
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Całość robót związanych z budową instalacji wodociągowej wykonać zgodnie z „Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 7 - Warunki 

Techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych” (wyd. lipiec 2003r.) oraz EN 1717:2003, Dz. U. nr 75/2002 poz. 690 z późniejszymi zmianami i 
instrukcją wykonania instalacji z rur wydaną przez producenta rur użytych do montażu instalacji wodociągowej. 5.1.2. Montaż przewodów Przed 

zamocowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma 

zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. Rury PP układać pod posadzką zgodnie 

z projektem. W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w 

tulejach ochronnych. Długość tulei powinna być większa od ściany lub stropu. Przewody powinny być prowadzone ze spadkiem zapewniającym możliwość 

odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach oraz możliwość odpowietrzenia przez najwyżej położone punkty czerpalne. Montaż armatury i osprzętu 
Montaż armatury i osprzętu wykonać zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy. 

Przewody instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji zaizolować otuliną z pianki PE o grubości zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dla ciepłej wody użytkowej i cyrkulacyjnej zastosować izolację o grubości 
25mm, dla zimnej wody izolację o grubości 6mm. Przewody zaizolować po wykonaniu próby szczelności.  

 

5.4.2.  Montaż instalacji kanalizacji sanitarnej 

Przed przystąpieniem do montażu rury muszą być skontrolowane pod względem ujawnienia ewentualnych uszkodzeń. Rury należy mocować do konstrukcji 

budynku za pomocą uchwytów lub obejm. Obejmy powinny utrzymywać przewody pod kielichami. Na przewodach pionowych należy stosować na każdej 

kondygnacji, co najmniej jedno mocowanie stałe zapewniając przenoszenie obciążeń rurociągów i jedno mocowanie przesuwne. Mocowanie przesuwne 
powinno zabezpieczać rurociąg przed dociskiem. Rury PVC układane pod posadzką zgodnie z projektem i instrukcją – stosując odpowiednią podsypkę o gr. 

min 10 cm oraz zasypkę piaskiem do wysokości około 30 cm ponad rurę. Rury PVC łączy się przez wciśnięcie do oporu bosego końca w kielich rury 

uprzednio położonej. Należy zwrócić szczególną uwagę na sposób umieszczenia uszczelki we wgłębieniu kielicha sprawdzając: - Czystość wgłębienia kielicha 
- Ścisłość przylegania uszczelki do wgłębienia Przed przystąpieniem do wcisku bosego końca w kielich rury z założoną uszczelką, bosy koniec należy 

posmarować cienko środkiem antyadhezyjnym. Stosowanie do tego celu olejów lub smarów jest niedopuszczalne. Rury należy układać od najniższego punktu 

tj. odbiornika w kierunku przeciwnym do spadku kanału. Na przewodach kanalizacyjnych przed załamaniami pionów wykonać rewizje (czyszczaki). 

5.5. Próby końcowe 

 Przed zakryciem ewentualnych bruzd i wykonaniem izolacji termicznej przewodów instalacja wodociągowa musi być poddana próbie szczelności. 
Z próby szczelności należy sporządzić protokół. 

 Badanie szczelności odcinka kanału na eksfiltrację i infiltrację wykonać zgodnie z PN-B-10735:1984 - wersja polska. Badania szczelności powinny 

być wykonane przed zakryciem rurociągów. Podejścia i przewody spustowe (piony) kanalizacji wewnętrznej należy sprawdzić na szczelność w 
czasie swobodnego przepływu przez nie wody. Kanalizacyjne przewody odpływowe (poziomy) odprowadzające ścieki sprawdza się na szczelność, 

poprzez oględziny po napełnieniu wodą instalacji powyżej kolana łączącego pion z poziomem.   
6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
Kontrola, pomiar i badania w czasie robót Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 
częstotliwością określoną przez Inspektora. 
W szczególności kontrola powinna obejmować : 
-sprawdzenia zgodności z dokumentacją projektową montażu, przewodów, armatury, grzejników  
7.0. OBMIAR ROBÓT  
Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m ( metr ) wykonanej i odebranej instalacji.  
8.0. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie badania dały wyniki 

pozytywne. 

9.0. USTALENIA KOŃCOWE 
Roboty instalacyjne wykonać zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru  
Robót Budowlano –Montażowych - część II oraz wytycznymi oraz przepisami BHP i ppoż. 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
INSTALACJA C.O.  

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące montażu instalacji c.o. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające montaż instalacji c.o. oraz ogrzewczych, a także 
niezbędne dla właściwego wykonania tej instalacji roboty tymczasowe oraz prace towarzyszące. 

- montaż instalacji z rur 
- montaż grzejników stalowych, płytowych, z podłączeniem dolnym 

- montaż grzejników stalowych, płytowych, z podłączeniem bocznym  
- montaż zaworów i głowic termostatycznych 
- montaż śrubunków powrotnych do grzejników 
- montaż zaworów regulacyjnych  
- montaż filtrów 
- montaż zaworów odcinających  
1.4. Określenia podstawowe  
1.4.1. Instalacja c.o. 
– układy połączonych przewodów, grzejników i armatury, służące do ogrzewania budynków 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót z dokumentacją projektową, ST i obowiązującymi 
normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.  
1.6. Dokumentacja robót montażowych instalacji c.o.  
Dokumentację robót montażowych instalacji centralnego ogrzewania stanowią: 
- projekt budowlany, opracowany zgodnie z warunkami technicznymi -specyfikacja techniczna (szczegółowa) wykonania i odbioru robót 

(obligatoryjna w przypadku zamówień publicznych), sporządzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych -dziennik 

budowy  
-dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania użytych wyrobów budowlanych, -

protokół odbioru końcowego z załączonymi protokołami z badań kontrolnych, 
-dokumentacja powykonawcza, czyli wyżej wymienione części składowe dokumentacji robót z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonywania robót  
Roboty należy wykonywać nas podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) wykonania i odbioru robót 

budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania. 

2.0.MATERIAŁY  
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2.1. Wymagania ogólne  
Materiały stosowane do montażu instalacji c.o. powinny mieć: 
-oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru 
Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejska za zgodną z wymaganiami podstawowymi lub -deklarację 

zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów 
mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską , lub oznakowanie znakiem budowlanym, 

co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub 
aprobatą techniczną, bądź uznano za „ regionalny wyrób budowlany ".  
Materiały do wykonania robót należy stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową.  
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały muszą być dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania.  
Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty 

Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. 

Materiały powinny być jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostaną przez Inżyniera. 
Materiały, elementy i urządzenia przeznaczone do robót powinny być kompletne jako system odpowiadać Polskim Normom, a w razie ich 

braku powinny posiadać aprobaty techniczne dopuszczające je do stosowania w budownictwie. 

Instalację rurową wykonać z elementów stanowiących system instalacyjny. System powinien składać się z kompletnego zestawu elementów 

pozwalających na wykonanie wszystkich połączeń pomiędzy elementami systemu jak również przyłączenie armatury i urządzeń niezbędnych do 

działania instalacji oraz powinny występować elementy pozwalające na przejście na inny system; 

2.2. Zastosowane materiały  
2.2.1. Rurociągi 

-rury do wykonania instalacji centralnego ogrzewania,  
2.2.2. Element grzewcze  
- grzejniki płytowe stalowe, z zasilaniem bocznym, 
- grzejniki płytowe stalowe, z zasilaniem dolnym, 

2.2.3. Armatura  
- przy grzejnikach, podłączenie z boku 

–zawory termostatyczne oraz głowice termostatyczne 
-przy grzejnikach podłączenie z boku  
–na powrocie zastosować śrubunki powrotne  
-przy grzejnikach, podłączenie z dołu 

–zastosować śrubunki przyłączeniowe i wkładki termostatyczne oraz głowice -

zawory regulacyjne 

-regulatory ciśnienia 
-zawory odcinające  
-filtry  
-kompensacja wydłużeń oraz punkty stałe należy wykonać wg instrukcji montażu przewodów 
zastosowanego systemu rurowego,  
2.3. Składowanie materiałów  
2.3.1.Rury 

Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno lub wielowarstwowo. Powierzchnia składowania powinna 

być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód opadowych. W przypadku składowania poziomego, pierwszą warstwę rur należy 
ułożyć na podkładach drewnianych. Każdą następną warstwę, układać na przekładkach drewnianych. Wykonawca jest zobowiązany układać rury 
według poszczególnych grup, wielkości gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów.  
2.3.2. Armatura  
Armaturę, kształtowniki, grzejniki i inne urządzenia należy składować w zamkniętym magazynie zabezpieczonym przed dostępem osób 
obcych.  
3.0.SPRZĘT DO WYKONANIA INSTALACJI  
3.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca jest zobowiązany do użycia jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, 
zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 

materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. Wykonawca powinien dostarczyć 
kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  
3.2. Sprzęt do wykonania instalacji  
Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji, powinien wykazać się możliwością 
korzystania ze sprzętu i narzędzi do : 

-cięcia 
-spawania  
-montażu kształtek i innych  
-zakładanie podpór 
-wykonania próby hydraulicznej.  
4.0.TRANSPORT RUR  
Rury mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i zniszczeniem. Wykonawca 
zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu i zabezpieczy wyroby przewożone przed przesuwaniem i przetaczaniem pod 
wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdu.  
4.1. Transport armatury i urządzeń  
Kształtki, armaturę, urządzenia, materiały pomocnicze itp. mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony 
przed przesuwaniem podczas transportu.  
5.0.WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Wymagania ogólne 
Rozpoczęcie robót instalacyjnych może nastąpi ć po stwierdzeniu, że elementy budowlano–konstrukcyjne obiektu mające wpływ na montaż 
instalacji i urządzeń, odpowiadają założeniom projektowym. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru projekt organizacji i harmonogramu 
realizacji robót uwzględniający wszystkie warunku w jakich będą wykonywane instalacje sanitarne.  
5.2. Warunki przystąpienia do robót  
Przed przystąpieniem do montażu instalacji c.o. należy : 
-wyznaczyć miejsca układania rur, kształtek i armatury,  
-wykonać otwory i obsadzić uchwyty, podpory i podwieszenia,  
-wykonać bruzdy w ścianach w przypadku układania w nich przewodów, 
-wykonać otwory w ścianach i stropach dla przejść przewodów.  
5.3.Prowadzenie rur  
Po wykonaniu czynności pomocniczych określonych w pkt.5.2. należy przystąpić do właściwego montażu rur, kształtek i armatury. Przewody 

łączyć za pomocą złączek odpowiednich dla danego systemu rurowego. Odległości pomiędzy uchwytami mocującymi wg  
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wytycznych producenta. Instalację wykonać w systemie dwururowym z rozdziałem dolnym z rur tworzywowych wielowarstwowych PE-

X. Zaprojektowano system ogrzewania trójnikowy. Kompensację wydłużeń termicznych rurociągów oraz montaż punktów stałych wg 

wytycznych producenta. W innych przypadkach wykorzystano naturalną metodę kompensacji. 

 

5.4. Montaż grzejników  
Zaprojektowano montaż grzejników stalowych, płytowych z wbudowaną wkładką zaworu termostatycznego z regulacją wstępną i odpowietrznikiem oraz w 

pomieszczeniach łazienek grzejników drabinkowych.  
Grzejniki płytowe montowane przy ścianach łączyć z przewodami wyprowadzonymi ze ścian przy pomocy zaworów RLV-KD_k2r kątowych, albo od podłogi. 

Grzejniki drabinkowe łączyć za pomocą zaworów RLV_k oraz RA-N_k. Montaż grzejników płytowych nad wykończonym poziomem posadzki w odległości 

10cm.  
Lokalizacja, typy grzejników oraz sposób prowadzenia instalacji przedstawiono na dokumentacji rysunkowej.  

Grzejniki zawiesić na standartowych elementach mocujących. 

5.5. Próby końcowe  
Po zakończeniu robót montażowych, a przed zaizolowaniem i zakryciem przewodów instalacji centralnego ogrzewania należy poddać próbie 
ciśnienia na zimno i na gorąco oraz całą instalacje wyregulować.  
Próba ciśnienia powinna być przeprowadzona przez 1,5–krotnej wartości ciśnienia roboczego dla instalacji c.o.  
6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
Kontrola, pomiar i badania w czasie robót Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 
częstotliwością określoną przez Inspektora. 

W szczególności kontrola powinna obejmować : 
-sprawdzenia zgodności z dokumentacją projektową montażu, przewodów, armatury, grzejników  
7.0. OBMIAR ROBÓT  
Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m ( metr ) wykonanej i odebranej instalacji.  
8.0. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie badania dały wyniki 

pozytywne. 

9.0. USTALENIA KOŃCOWE 

Roboty instalacyjne wykonać zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru  
Robót Budowlano –Montażowych - część II oraz wytycznymi oraz przepisami BHP i ppoż. 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WĘZEŁ CIEPŁOWNICZY 

 
1.1 Przedmiot opracowania - Kotłownia w budownictwie ogólnym  
Warunki podane w niniejszym rozdziale dotyczą wykonania i odbioru węzła ciepłowniczego. 

1.2 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Specyfikacja obejmuje całość robót związanych z zabudowa węzła ciepłowniczego dwufunkcyjnego.  
1.3 Zakres robót objętych specyfikacja techniczna  
1. Montaż kompaktowego węzła ciepłowniczego dwufunkcyjnego. 
2. Montaż naczynia przeponowego. 

3. Montaż rurociągów zimnej wody i ciepłej wody użytkowej.  
3. Montaż rurociągów grzewczych. 
4. Zabudowa armatury odcinającej. 

5. Wykonanie izolacji termicznych.  
6. Wentylacja pomieszczenia węzła. 
7. Uruchomienie węzła  
1.4 Montaż kotła na gaz  
1. Montaż węzła wykonać  zgodnie z instrukcją montażową wydana przez producenta danego węzła. 
2. Rozmieszczenie węzła , układu zabezpieczeń i pozostałych urządzeń wg projektu budowlanego.  
1.5 Montaż rurociągów grzewczych, wodnych  
1. Całość prac związanych z wykonaniem rurociągów wykonać zgodnie z wytycznymi zawartymi w warunkach Technicznych Wykonania i 
Odbioru Robót Budowlano - Montażowych T. II Instalacje sanitarne i przemysłowe oraz w opracowaniach COBRTI INSTAL - Warunki 
Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych zeszyt nr 6 i Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji wodociągowych 
zeszyt nr 6  
2. Rurociągi w węzle prowadzić przy ścianach lub przy stropie. Jeżeli konstrukcja ściany lub stropu nie pozwala na takie obciążenie, 

rurociągi należy mocować na konstrukcjach wsporczych osadzanych w betonowej posadzce. 

3. Podpory stałe i ruchome oraz podwieszenia rurociągów montować do przegród (ścian) lub stropów w minimalnych rozstawach 
4. Sposób rozwiązania i rozmieszczenia podpór i podwieszeń powinien zapewniać:  
- łatwy montaż przewodów,  
- zabezpieczenie przed powstaniem nadmiernych naprężeń i odkształceń, 
- zabezpieczenie przed stykaniem się z przegroda budowlana, 

- zabezpieczenie przed przenoszeniem drgań na konstrukcje budowlana.  
5. Rurociągi stalowe (wykonane na odcinku od węzła do rozdzielacza obiegów grzewczych z rur stalowych czarnych) łączyć przez spawanie 
gazowe i łukowe co najmniej w klasie W3.  
Pozostałe odcinki należy wykonać z rur typu PE-RT/AL.-PE-HD  
6. Kontrole spawów przeprowadzić wg PN – 75/M – 69703 i PN – 85/M – 69775 

7. Rury instalacyjne z węzła przez przegrody budowlane prowadzić w rurach ochronnych wypełnionych materiałem plastycznym, 

spełniającym warunki gazoszczelności 

1.7 Materiały  
1. Wszystkie elementy i materiały do budowy instalacji grzewczej musza spełniać wymagania techniczne COBRTI Instal i odpowiadać 
Polskim Normom.  
2. Zamiennie można stosować inne materiały (nie gorsze od wytypowanych), ale w 
uzgodnieniu z projektantem danej instalacji.  
1.8 Montaż armatury   
1. Rodzaje armatury występującej w instalacji grzewczej: 

- odcinająca, 

- zaporowa, 
- regulacyjna, 

- bezpieczeństwa, 

- oczyszczająca.  
2. Rodzaje połączeń armatury:  

- kołnierzowe 
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- gwintowane 
- spawane 
3. Zamocowanie armatury powinno :  
- chronić armaturę przed przenoszeniem naprężeń wynikających z naprężeń termicznych  
- chroni rurociągi przed przenoszeniem naprężeń powstających podczas zamykania i 
otwierania armatury  
- uniemożliwić przemieszczanie przewodu wraz z armatura  
4. Armaturę regulacyjną sterowaną automatycznie należy montować w położeniu 
przewidzianym przez producenta (wg DTR-ki)  
5. Zabrania się montowania armatury regulacyjnej sterowanej elektrycznie pod rurociągami  
wody zimnej, pod automatycznymi odpowietrznikami oraz w pobliżu króćców spustowych wody z 
rurociągów, ze zbiorników i zaworów bezpieczeństwa  
1.9 Montaż pomp obiegowych i cyrkulacyjnych  
Obieg instalacji centralnego ogrzewania wymuszony będzie przez pompę z elektroniczną regulacją  

obrotów np. typu Grundfos Alpha 1 25-50 180 :   Gp = 0,44m3/h;  Hp = 4,7m. 

Obieg cyrkulacji ciepłej wody użytkowej wymuszony będzie przez pompę z elektroniczną regulacją  
obrotów np. typu Grundfos Alpha 1L 25-40 130:   Gp = 0,52m3/h;  Hp = 4,0m. 

1.10 Próby szczelności instalacji grzewczej  
1. Próby szczelności instalacji grzewczych wykonać zgodnie z wytycznymi zawartymi w warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlano – Montażowych T. II  
Instalacje sanitarne i przemysłowe, oraz normy PN-81/B-02650 jak równie_ przepisami DTUC- 90/ZS/06 
Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 8 - Warunki techniczne wykonania i odbioru węzłów ciepłowniczych, Zalecane do stosowania przez 

Ministerstwo Infrastruktury,  

Wydawca: COBRTI INSTAL Warszawa oraz OI Technika Instalacyjna w Budownictwie Warszawa 
2. Próby szczelności dla obiegu poszczególnych obiegów grzewczych wykonywać odrębnie (przy zaślepionych zaworach końcowych)  
3. Z poszczególnych prób szczelności sporządzić odrębne protokoły i załączyć do Dokumentacji Powykonawczej  
1.11 Płukanie instalacji  
1. Instalacje C.O. przed uruchomienie płukać woda z sieci wodociągowej przy całkowicie otwartych zaworach odcinających i regulacyjnych. 
2. Warunkiem przystąpienia do operacji płukania jest pozytywny wynik prób szczelności.  
1.12 Próba instalacji węzła  
Próbę na gorąco wykonać przez okres 72 godzin, kontrolując pracę urządzeń i automatyki. Przed przystąpieniem do prób na ciśnienie instalację należy 

kilkakrotnie przepłukać mieszanką wody  i powietrza, aż do uzyskania zawartości zanieczyszczeń mniejszych od 5,0 [mg/dm3]. Dla obiegu sieciowego należy 

wykonać próbę na ciśnienie min.1.5 [MPa]. Dla obiegu wody instalacyjnej c.o. – na ciśnienie min.0,4 [MPa]. 

1.13 Izolacje termiczne rurociągów grzewczych  
1. Izolowanie rurociągów grzewczych rozpocząć dopiero po uzyskaniu pozytywnych wyników z przeprowadzonych prób szczelności oraz 
podpisaniu stosownego protokołu.  
2. Izolacje termiczne wykonać otulinami zgodnie z projektem budowlanym. 
3. Wykonanie i odbiór izolacji termicznych wg PN – 77/M – 34030 i PN – B – 02421; 2001  
1.14 Oznaczenia  
1. Przewody, armatura i urządzenia po wykonaniu izolacji termicznych należy oznaczyć 

2. Oznaczenia należy wykonać na poszczególnych przewodach, armaturze i urządzeniach 

3. Oznaczenia wykonać w miejscach dostępu, związanych z użytkowaniem i obsługą tych elementów instalacji i urządzeń  
1.15 Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych  
1. Rury i podpory oraz wszystkie inne elementy stalowe (nie ocynkowane) zabezpieczyć przed korozja przez czyszczenie do min. III st. 
czystości, malowanie farba antykorozyjna i nawierzchniowa.  
Minimalna gr. warstwy pokrycia antykorozyjnego 80 mm. Rodzaj farby podano w proj. budowlanym 
2. Stosować sie do norm wg  PN-EN ISO 8501-1:2008. 

1.16 Wentylacja pomieszczenia węzła  
1. Kanał nawiewny typu „z”  Ø200. 
2. Kratka wentylacyjna wywiewna. 

3. Zlecić wykonanie pomiar ciągu przez uprawnionego kominiarza  
1.17 Roboty budowlane  
1. Roboty budowlane, typu przekucia, kucie bruzd itp. wykonywać ręcznie lub przy użyciu sprzętu mechanicznego 
2. Zamurowanie bruzd i otworów z przewodami instalacyjnymi po przeprowadzeniu prób szczelności oraz podpisaniu stosownych 

protokołów. 

1.18 Sprzęt niezbędny do wykonania robót  
Rodzaj sprzętu niezbędnego do wykonania robót pozostawia sie do uznania wykonawcy 

1.19 Zamiany materiałów i odstępstwa od wytycznych projektowych  
Wszelkie zmiany materiałów wytypowanych w projekcie, jak również zmiany konstrukcyjne i technologiczne mogą być wprowadzone tylko po 
uzgodnieniu z projektantem i inwestorem.  
1.20 Odbiór techniczny końcowy  
1. Odbiór techniczny końcowy może być przeprowadzony po spełnieniu następujących warunków: - 
zakończeniu wszystkich prac montażowych  
- przeprowadzenie uruchomienia i wykonaniu regulacji 
- badania odbiorcze częściowe zakończone wynikami pozytywnymi  

- dokonaniu ruchu próbnego 
2. Przy odbiorze technicznym końcowym należy przedstawić następujące dokumenty:  
- dziennik budowy  
- protokoły odbiorów częściowych i badan odbiorczych  

- instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów 

1.21 Obmiary robót  
1. Do obliczania należności przyjmuje sie wykonanie wszystkich prac niezbędnych do wykonania kotłowni. 
2. Obmiar robót przewiduje sie dokonać w oparciu o Dokumentacje Projektowa i ewentualnie ustalenia dodatkowe wynikłe w czasie 
budowy, akceptowane przez Inspektora nadzoru.  
2. Piśmiennictwo, powołane przepisy i normy związane: 
Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 

100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229/01 poz. 129/01poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 

718) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie (Dz.U. nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270) 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów 
importowanych do Polski po raz pierwszy, mogących stwarzać zagrożenia albo służących ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub 
środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem oraz podlegających obowiązkowi 

wystawienia przez producenta deklaracji zgodności (Dz.U. nr 5/00 poz. 53)  
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Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r w sprawie wymagań w zakresie efektywności 

energetycznej (Dz.U. nr 79/03 poz. 714 ) 

Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Seria wydawnicza : 
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 6. Warszawa, maj 2003 r.  
Warunki Techniczne wykonania i odbioru węzłów cieplnych. Seria wydawnicza : Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 6.  
Warszawa, sierpień 2003 r. 
Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 8 - Warunki techniczne wykonania i odbioru węzłów ciepłowniczych, Zalecane do stosowania przez 

Ministerstwo Infrastruktury,  

Wymaganie techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 7 - Warunki techniczne wykonani i odbioru instalacji,  
Wymaganie techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 12 - Warunki techniczne wykonani i odbioru instalacji, 

Warunki techniczne wykonania i odbioru z tworzyw sztucznych wyd. Polska Korporacja Techniki sanitarnej, Grzewczej, gazowej i Klimatyzacji. 
 
 


