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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.  Okreslenie przedmiotu zamoéwienia

1.1 Budowa "Zaplecza socjalno-bytowego ORLIK wraz z pomieszczeniami ochrony”
w Pinczowie ul. 7 Zrédel 7, nr. ew. dzialki 82/4

1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego
1) Zamawiajacy: Gmina Pinczow, 28-400 Pinczow ul. 3 Maja 10

2) Instytucja finansujaca inwestycje: Zamawiajacy: Gmina Pifnczow, 28-400
Pinczow ul. 3 Maja 10 oraz dofinansowanie ze Srodkow unijnych.

3) Organ nadzoru budowlanego : Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
w Pinczowie
4) Wykonawca: zostanie wyloniony w drodze przetargu
5) Zarzadzajacy realizacjg umowy: Gmina Pinczow, 28-400 Pinczow ul. 3 Maja 10
6) Przyszly uzytkownik: Szkola Podstawowa Nr 1 w Pinczowie
1.3 Charakterystyka przedsi¢wzig¢cia

1.3.1 Przeznaczenie obiektow i rozwigzanie funkcjonalno-uzytkowe

Uzyskane pomieszczenia o lgcznej powierzchni 101,40 m?

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Powierzchnia zabudowy: 130,0 m?
Powierzchnia uzytkowa: 101,4 m?
Wysokosc¢ catkowita: 3,50 m
Szerokosc: 7,48 m
Dtugosc: 17,38 m
Liczba kondygnaciji 1
Kubatura 455,1 m3

3.2. Zestawienie pomieszczen

Pom. 1. Pomieszczenie ochrony -5,8 m?
Pom. 2. Pomieszczenie trenerow -7,9m?
Pom. 3. Szatnia damska -5,8 m?
Pom. 4. Wymiennik ciepta -7,9 m?



Pom. 5. Pomieszczenie porzgdkowe -3,1m?

Pom. 6. Lazienka damska -59m?
Pom. 7. Szatnia damska -5,8 m?
Pom. 8. Szatnia damska -5,3m?
Pom. 9. Szatnia meska -11,2 m?
Pom. 10. Szatnia meska -54 m?
Pom. 11. Lazienka meska -5,8 m?
Pom. 12. W-C Niepetnosprawnego - 5,6 m?
Pom. 13. Komunikacja - 25,9 m?
Razem powierzchnia uzytkowa —-101,4 m?
Powierzchnia zabudowy —130,0 m?

1.3.2 Ogolny zakres robot

1. Przedsigwziecie budowlane jest przewidziane do realizacji jako jednozadaniowe.
2. Rodzaje wystgpujacych robot:
e Roboty budowlane: rozbiérkowe, betoniarskie, murarsko tynkarskie,
posadzkarskie, stolarskie, okfadzinowe, malarskie, dekarskie
e Instalacje sanitarne: instalacje wod-kan, elektryczne
3. Przedsigwzigcie jednoobiektowe, zagospodarowanie terenu ulegnie zmianie, zostang
bowiem dobudowane nowe obiekty.

1.3.3 Zakres robot przewidziany do wykonania:

1.3.3.1 Roboty budowlane rozbidérkowe.
e wyburzenie istniejagcego budynku parterowego
e wywoz gruzu na odlegtos¢ do 1 km
1.3.3.2. Roboty budowlane ziemne
e wykonanie wykopow pod fundamenty koparkami podsigbiernymi
e wywo6z nadmiaru ziemi na odl. do 5 km
1.3.3.3. Roboty budowlane fundamentowe: betoniarskio-zbrojarskie
e zbrojenie law fundamentowych
e fundamenty betonowe — tawy i stopy
e wykonanie deskowan
1.3.3.4. Roboty budowlane murarsko-tynkarskie
e wykonanie $cian no$nych z bloczkéw betonu komorkowego gr. 24 cm
wykonanie §cian dzialowych z cegly dziurawki gr. 12 cm
wykonanie tynkow wewn. III kat.
Gladzie gipsowe na $cianach i sufitach
wykonanie przesklepien otworé6w w $cianach z belek prefabrykowanych L-19
e kanaly wentylacyjne z elementéw ceramicznych
1.3.3.5. Roboty budowlane posadzkarskie
e podloza z zaprawy cementowej grub. 5 cm z zagruntowaniem preparatami
gruntujacymi
e wykonanie warstwy wyroéwnujacej z zaprawy samopoziomujacej



wykonanie posadzki z ptytek ceramicznych , antyposlizgowych gres wraz z wyk.
cokolikow o wys. 10 cm

1.3.3.6. Roboty budowlane, malarskie oraz okladziny $cienne

gruntowanie powierzchni §cian emulsjg gruntujacg 1
malowanie $cian i sufitoéw 2x farba emulsyjng akrylowa
okladziny §cienne w sanitariatach i gabinetach z plytek ceramicznych

1.3.3.7. Roboty budowlane dachowe: konstrukcja

wykonanie ptyty dachowej- zelbetowej, wylewane;j
izolacja ptyty dachowej — styropapa gr. $r. 25 cm, EPS-200-036
obrobki blacharskie z blachy powlekanej, rynny i rury spust. Z blachy j.w

1.3.3.8. Roboty budowlane dachowe: dekarskie

izolacja cieplna ptyty dachowej + pokrycie — styropapa gr. ér. 25 cm, EPS-200-036

obrébki blacharskie z blachy powlekanej, rynny i rury spust. Z blachy j.w

1.3.3.9. Elewacja

docieplenie $cian styropianem, EPS — 80 — 036 Fasada — 15 cm
wykonanie tynkéw z wyprawy drobnoziarnistej

1.3.3.10 Montaz stolarki okiennej i drzwiowej

montaz skrzydet drzwiowych pelnych, okleinowanych z okleing i zamkiem
patentowym

montaz drzwi ALU

montaz stolarki okiennej PCV

parapety z konglomeratu marmurowego

1.3.3.11. Instalacje wod. — kan.

wymiana instalacji wod-kan wraz z montazem nowych umywalek , muszli
klozetowych, kabin natryskowych

1.3.3.12. Instalacje elektryczne

wykonanie instalacji elektrycznych wewnetrznych oswietlenia i gniazd nn.

Szczegolowy zakres i opis wystepuje w Slepym kosztorysie.

1.4

1.4.1

Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zamdéwienia i stanowigca
Podstawe do realizacji robot

Spis projektow

- Projekt budowlany branza architektoniczno - konstrukcyjna

1.4.2. Spis szczegolowych specyfikacji technicznych:

Ogodlna specyfikacja techniczna.

1.4.3.Wykaz innych dokumentacji majacych wplyw na realizacj¢ inwestycji:

kosztorys inwestorski (do uzytku Zamawiajacego)
kosztorys $lepy (przedmiar robdt)
Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia

1.4.4 Zgodnos¢ robot z dokumentacja techniczna

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacja
kontraktowa 1 techniczna, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego
realizacja umowy.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé¢ wszystkie roboty $cisle wedtug otrzymanej
dokumentacji technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robot okaze sie, ze dokumentacja
projektowa dostarczona przez zamawiajacego wymaga uzupetnien wykonawca przygotuje na
wlasny koszt niezbedne rysunki i przedlozy je w czterech kopiach do akceptacji
zarzadzajacemu realizacja umowy.

2. Prowadzenie robot



2.1 Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa i Sciste
przestrzeganie harmonogramu robdt oraz za jako§¢ zastosowanych materialow i
wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami
specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robdt oraz
poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.

Decyzje zarzadzajacego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materialow i elementéw robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie,
projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i
wytycznych wykonania i odbioru roboét. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacja
umowy uwzglednia wyniki badan materialow i jako$ci robdt, dopuszczalne niedokladnosci
normalnie wystepujace przy produkcji 1 przy badaniach materialow, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia zarzadzajacego realizacja umowy beda wykonywane nie pdzniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba
wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

2.2 Teren budowy
2.2.1 Charakterystyka terenu budowy

Teren budowy obejmuje istniejacy budynek zaplecza boiska sportowego przy Szkole
Podstawowej Nr 1 wraz z przyleglym terenem na dzialce nr 82/4.

2.2.2 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na
warunkach okreslonych w ogéIlnych warunkach umowy p.2.2.

W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje wykonawcy:
1) dokumentacje techniczng okreslong w p.1.4

2.2.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich
materialow 1 elementow wyposazenia uzytych do realizacji robdt od chwili rozpoczgcia do
ostatecznego odbioru robot. Przez caly ten okres urzadzenia lub ich elementy beda utrzymane
w sposob satysfakcjonujacy zarzadzajacego realizacja umowy. Moze on wstrzymac realizacje
robot jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robdt wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie
niezbedne, tymczasowe zabezpleczema ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnahzaq@
ruchu, znaki drogowe etc. zeby zapewnié bezpleczenstwo catego ruchu kotowego 1 pieszego.
Wszystkie znaki drogowe, bariery 1 inne wurzadzenia zabezpieczajace muszg by¢
zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

Przed rozpoczeciem robdt wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych
uzytkownikoéw terenu w sposob ustalony z zarzadzajacym realizacja umowy. Wykonawca
umie$ci, w miejscach i ilosciach okreslonych przez zarzadzajacego, tablice podajace
informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

2.2.4 Ochrona wlasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong¢ istniejacych instalacji naziemnych i
podziemnych urzadzen znajdujacych si¢ w obrebie placu budowy, takich jak rurociggi i kable
etc. Przed rozpoczgciem robdt wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiladz, ktore sa
wiladcicielami instalacji i urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu
dostarczonym przez zamawiajacego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia
zostaty wlasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot .



W  przypadku gdy wystagpi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i1 urzadzen
podziemnych w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowaé
zarzadzajacego realizacja umowy o zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacja umowy o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspolpracowat przy
naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej
przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez
jego dziatania, w instalacjach naziemnych 1 podziemnym pokazanych na planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajacego.

2.2.5 Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji robdt wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac si¢ do
przepisow zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska.
W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie
sensowne kroki zeby stosowac si¢ do wszystkich przepisow i normatywow w zakresie
ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla
innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych
czynnikéw powodowanych jego dziatalnos$cia.

2.2.6 Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie
wyposazenie i1 odziez wymagang dla ochrony Zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na
placu budowy. Uwaza si¢, ze koszty zachowania zgodnos$ci z wspomnianymi powyzej
przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w ceng umowna.

Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych
w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowos$ci, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpieczefnstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materialy tatwopalne beda przechowywane zgodnie z
przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odleglo$ci od budynkéw i sktadowisk, w
miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby powstaé w okresie realizacji robot lub zostat
spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materialow, ktore wpltywaja na trwale zmiany $rodowiska, ani materiatow
emitujacych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie
akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢
uzyte do rob6t musza by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wladze jako bezpieczne
dla srodowiska. Materialy, ktore sa niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu
budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) moga by¢ dozwolone, pod
warunkiem, ze beda speilnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed
uzyciem takich materialéw Zamawiajacy musi uzyska¢ aprobat¢ od odpowiednich wiladz
administracji panstwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

2.3 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

2.3.1 Informacje ogolne
W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robot wykonawca jest zobowigzany
do dostarczania na polecenie zarzadzajacego realizacja umowy nastepujacych dokumentow:
e Aktualizacja harmonogramu robdt i finansowania
e Dokumentacja powykonawcza
e Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen



Przedkladane dane winny by¢ na tyle szczegétowe, aby mozna bylo ustali¢ ich zgodno$¢ z
dokumentami wchodzacymi w sklad umowy. Sprawdzenie, przyjecie 1 zatwierdzenie
harmonograméw, rysunkéw roboczych, wykazéw materialdow oraz procedur zlozonych lub
wnioskowanych przez wykonawce nie bedg miaty wplywu na kwote kontraktu i wszelkie
wynikajace stad koszty ponoszone beda wylacznie przez wykonawce.

2.3.2 Aktualizacja harmonogramu robdt i finansowania

Mozliwo$ci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i montazowych,
kolejnos¢ robdt oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie rob6ét w terminie
okreslonym w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3 wykonawca we
wstepnej fazie robdt przestawia do zatwierdzenia szczegdélowy harmonogram robot i
finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miar¢ postgpu robot
moze by¢ aktualizowany przez wykonawce i zaczyna obowigzywacé po zatwierdzeniu przez
zarzadzajacego realizacja umowy.

2.3.3 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich
zmian w rodzaju materialow, urzadzen, lokalizacji 1 wielkos$ci robdt. Zmiany te nalezy
rejestrowa¢ na komplecie rysunkow, wylacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien
przedklada¢ zarzadzajacemu realizacja umowy aktualizowane na biezaco rysunki
powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po
zakonczeniu robot kompletny zestaw rysunkow zostanie przekazany zarzadzajacemu realizacja
umowy.

3.  Zarzadzajacy realizacja umowy

Zarzadzajacy realizacja umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajacego
reprezentuje interesy zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodno$ci
realizacji robot budowlanych z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy. Dla
prawidtowej realizacji swoich obowigzkow, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
zarzadzajacy realizacja umowy pisemnie wyznacza inspektorow nadzoru dziatajacych w jego
imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkéw. Wydawane przez nich
polecenia maja moc polecen zarzadzajacego realizacjg umowy.

Zgodnie z umowsa, wykonawca jest zobowigzywany w ramach kwoty ryczaltowej,
przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowa¢ zamawiajacemu na placu
budowy i utrzymywaé do konca robdt biuro zarzadzajacego realizacja umowy.

4.  Materialy i urzadzenia
4.1 Zrédia uzyskiwania materiatéw i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania
robdt musza by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych szczegdtowych
specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu
przewidywanego do wykonania robot stalych wykonawca przedlozy szczegdtowa informacje
o zrodle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materialow, atestach, wynikach
odpowiednich badan laboratoryjnych i prébek do akceptacji zarzadzajacego realizacja
umowy. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.

Akceptacja zarzadzajacego realizacja umowy udzielona jakiej§ partii materialow z
danego zrédla nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie materialy pochodzace z tego Zrédla sa
akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub
wykonania prob materialdw otrzymanych z zatwierdzonego zrédta dla kazdej dostawy, zeby
udowodni¢, ze nadal spelniaja one wymagania odpowiedniej szczegdélowej specyfikacji
techniczne;.

W przypadku stosowania materialow lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek
miejscowego zrddla, wlaczajac te, ktore zostaly wskazane przez zamawiajacego, przed



rozpoczeciem wykorzystywania tego zrédla wykonawca ma obowigzek dostarczenia
zarzadzajacemu realizacjag umowy wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajacych na
jego prawidlowa eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i
dostarczenia na Plac Budowy materialow lokalnych. Za ich ilo$¢ i jako§¢ odpowiada
Wykonawca. Stosowanie materialdow pochodzacych z lokalnych zrodet wymaga akceptacji
zarzadzajacego realizacja umowy.

4.2 Kontrola materialéw i urzadzen

Zarzadzajacy realizacja umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe
materialy i urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sa one zgodne z wymaganiami szczegdlowych
specyfikacji technicznych.

Zarzadzajacy realizacja umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek
materialu zeby sprawdzi¢ jego wilasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ moga podstawe do
aprobaty jakosci danej partii materialdow. Zarzadzajacy realizacja umowy jest réwniez
upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytwdrniach materiatow 1 urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materialdow i urzadzen przez zarzadzajacego realizacja

umowy, wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujace warunki:

a) W trakcie badania, zarzadzajacemu realizacja umowy bedzie zapewnione niezbedne
wsparcie i pomoc przez wykonawce i producenta materialow lub urzadzen;

b) Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie mial zapewniony w dowolnym czasie dostep do
tych miejsc, gdzie s3 wytwarzane materiaty 1 urzadzenia przeznaczone dla realizacji
robot.

4.3 Atesty materialow i1 urzadzen.

W przypadku materiatéw, dla ktorych w szczegdlowych specyfikacjach
technicznych wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe¢ musi posiada¢ atest
okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan
jakosci materialdw, zarzadzajacy realizacja umowy moze dopusci¢ do uzycia materiaty
posiadajace atest producenta stwierdzajacy pelng zgodnos$¢ tych materiatdow z warunkami
podanymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe musza posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan musza
by¢ dostarczone przez wykonawce zarzadzajacemu realizacjag umowy.

Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia — wazng legalizacjg, moga by¢ badane
przez zarzadzajacego realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie
stwierdzona niezgodno$¢ wlasciwosci przewidzianych do uzycia materialdéw 1 urzadzen z
wymaganiami zawartymi w szczegdlowych specyfikacjach technicznych nie zostang one
przyjete do wbudowania.

4.4 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez zarzadzajacego realizacja umowy za niezgodne ze
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi musza by¢ niezwlocznie usunigte przez
wykonawce z placu budowy. Jesli zarzadzajacy realizacja umowy pozwoli wykonawcy
wykorzysta¢ te materiaty do innych robdt niz te, dla ktérych zostaty one pierwotnie nabyte,
warto$¢ tych materialbw moze by¢ odpowiednio skorygowana przez zarzadzajacego
realizacjag umowy. Kazdy rodzaj robot wykonywanych z uzyciem materialdw, ktore nie
zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy, bedzie
wykonany na wlasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawa¢ sobie sprawg, ze te roboty moga
by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

4.5 Przechowywanie i sktadowanie materialow i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢. zeby materiaty 1 urzadzenia tymczasowo
sktadowane na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywaé ich
jakos$¢ 1 wlasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu.



Musza one w kazdej chwili by¢ dostgpne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego
realizacjag umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do skladowania materialtow 1 urzadzen beda
zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajacym
realizacja umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewmonych przez wykonawce.
Zapewni on, ze tymczasowo skladowane na budowie materialy i1 urzadzenia beda
zabezpieczone przed uszkodzeniem.

4.6 Stosowanie materialdéw zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$§ szczegdlnym przypadku materialy lub
urzadzenia zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegétowych
specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarzadzajacego
realizacja umowy na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub wcze$niej, jesli wymagane jest
badanie materialu lub urzadzenia przez zarzadzajacego realizacja umowy. Wybrany i
zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie
pézniejszym bez akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

5.  Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt i srodowisko. Sprzet
uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow 1 iloSci wskazaniom zawartym w szczegélowych specyfikacjach
technicznych, programie zapewnienia jakosci i1 projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez zarzadzajacego realizacja umowy. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowaé
prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wilasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to
wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegdlowe specyfikacje techniczne przewiduja
mozliwo§¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach, wykonawca
przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez zarzadzajacego realizacja umowy. Nie moze
by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i1 narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robot.

6. Transport

Liczba i rodzaje $§rodkow transportu beda okreslone w projekcie organizacji robot.
Musza one zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie
wykonawczym 1 szczegdlowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami
zarzadzajacego realizacja umowy, w terminach wynikajacych z harmonogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego, szczegodlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy,
beda Inzyniera usunigte z terenu budowy na polecenie zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie
uszkodzenia i1 zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

7.  Kontrola jakosci robot
7.1 Zasady kontroli jako$ci robot



Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robot i jako$ci materialow
prowadzong zgodnie z programem zapewnienia jakosci oméwionym w p. 2.3.5. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszelkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania prébek i badania materialow oraz jako$ci
wykonania robot.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materialow oraz robot z
czegstotliwos$cia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym 1 szczegdlowych specyfikacjach technicznych.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okreslone w
szczegdlowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak
jest wyraznych przepiséw zarzadzajacy realizacja umowy ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy zarzadzajagcemu realizacja umowy §wiadectwa stwierdzajace,
ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprz¢t badawczy posiadaja wazng legalizacjg, zostaty
prawidlowo wykalibrowane i1 odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury
badan.

7.2 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdélowych
specyfikacjach technicznych, stosowa¢é mozna wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi zarzadzajacego
realizacjg umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki, do akceptacji zarzadzajacego
realizacja umowy.

Wykonawca bedzie przekazywaé zarzadzajacemu realizacja umowy kopie raportow z
wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci. Kopie wynikéw badan beda mu przekazywane na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, rowniez przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah materialow
ponosi wykonawca.

Dla celow kontroli jakos$ci i1 zatwierdzenia, zarzadzajacy realizacja umowy jest
uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialdéw u zrodet ich
wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materialdw zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc.

Zarzadzajacy realizacja umowy moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie
od wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Ze raporty wykonawcy sa
niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium,
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatdw i robdt z projektem wykonawczym i
szczegblowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty
powtdérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek zostang poniesione przez
wykonawcg.

8.  Obmiary robot
Dla umow ryczaltowych obmiar sprowadza si¢ jedynie do szacunkowego okreslenia
zaawansowania robot dla potrzeb wystawienia przejSciowej faktury.

8.1  Urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru
robot i dostarczone przez wykonawce, musza by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego
realizacja umowy. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to
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wykonawca musi posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Musza one by¢ utrzymywane przez
wykonawce w dobrym stanie, w calym okresie trwania Robot.
8.2  Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary beda takze przeprowadzone przed czgsciowym i koncowym odbiorem robot,
a takze w przypadku wystapienia duzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.
Obmiar robdt zanikajacych i1 podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bezposrednio
po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

9.  Odbiory robot i podstawy platnosci
Zasady odbioréw robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

9.1. Rodzaje odbiorow robot

W zalezno$ci od odpowiednich ustalen ST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych

c) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uplywie okresu rekojmi,

f) odbiorowi po uptywie okresu gwarancji.

9.2. Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robot oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegaja
zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot. Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowo$¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika lub
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
p6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty wpisu lub powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru.

9.3. Odbior czesciowy.

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych robot. Odbioru czg$ciowego
robdt dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak
przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

9.4. Odbior ostateczny (koncowy).

9.4.1.0dbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do zakresu (ilo$ci) oraz jakosci.

catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego begdzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy lub pisemnym powiadomieniem
Zamawiajacego.

Ostateczny odbior nastgpi w terminie ustalonym w umowie.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej
na podstawie przedfozonych dokumentéw, badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnos$ci wykonania robot z dokumentacja i ST.
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W toku odbioru ostatecznego robodt, komisja zapoOzna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw zanikajacych iulegajacych zakryciu oraz odbioréw cze$ciowych, zwlaszcza
w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupehiajacych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

9.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
1. dokumentacj¢ powykonawcza t.j. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami,
dokonanymi w toku wykonania robot jezeli takowe wystapity.

2. protokoty odbiorow czegsciowych, protokoty préb i badan

3. dziennik budowy (jezeli byl prowadzony zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego)

4. atesty i certyfikaty na materialty budowlane i1 urzadzenia

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

9.5. Odbior pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji.

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych
robdt zwigzanych z usunigciem wad, ktore ujawnia si¢ w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbidr po uptywie okresu rgkojmi i gwarancji (pogwarancyjny) bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w p-cie 9.4 — Odbior
ostateczny robot.

1. Podstawa platnosci.

Podstawa ptatnosci jest kwota ryczaltowa skalkulowana przez Wykonawce rob6t (oferta) i
przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.
Kwota ryczaltowa obejmuje:

e robocizng bezposrednig wraz z narzutami

e warto$¢ pracy sprz¢tu wraz z narzutami

e koszty bezposrednie i zysk kalkulacyjny

e podatek VAT

10. Przepisy zwiazane
10.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami i
normatywami.

Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego asortymentu robdt sa
wyszczegolnione w punkcie 10 kazdej szczegdtowej specyfikacji techniczne;.

10.2 Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno
przez wladze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sg w
jakiejkolwiek sposdb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
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przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

1.

2.

|

|o

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pdzniejszymi zmianami

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.
Nr 80/2003) wraz z p6zniejszymi zmianami

Ustawa o dostgpie do informacji o S$rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddzialywania na §rodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)
Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz.
163) wraz z pdzniejszymi zmianami

_Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r.

w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materialdw oraz nowych
metod wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno uzytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389).

_ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie okre$lenia

szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz.
U. 22004 r. Nr 202, poz. 2072).
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