JR-Justyna Rybak Wielka Wie$ 8a
27-215Wachock

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robét wg. Wspélnego Stownika Zamowien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233320-8 Fundamentowanie drég
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég
45233150-5 Roboty w zakresie regulacii ruchu

NAZWA INWESTYCJI: Budowa $ciezek rowerowych w migjscowosci Pinczéw - Sciezka
rowerowa wzdtuz ul 3 Maja

ADRES INWESTYCJl:  Piriczow ul. 3 Maja

INWESTOR: Gmiina Pinczow

ADRES INWESTORA: ul. 3 Maja 10

WYKONAWGCA: 28-400 Pinczow

ADRES WYKONAWCY:

BRANZE: drogowa

SPORZADZ It KALKULACUE:

inzynieryjna - drogowa mgr inz. Andrzej Rybak

DATA OPRACOWANIA: 05.05.2022

WYKONAWCA: INWESTOR:

Morma Expert Wersja: 5.5.400.9 Nrseryjny: 3689 Uzytkownik: JR



Przedmiar

L Lp. | spec. tech | Opis 1 Wyliczenia | jm. | Poszcz. Razem
KOSZTORYS:
1 Przy gotowanie terenu pod budowe
1{D- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog | km
d.1]01.01.01 | wterenie réwninnym wraz z wykonaniem inwentaryzacji
powvkonawcze
1.575 km 1.575
RAZEM 1.575
2{D- Usunigcie warstwy zierm urodzajnej (humusu) 1 warstw m2
d.1{01.02.02a | niekonstrukcyjnych o Sredniej gruboSci do 15 ¢m za pomocg
koparek - z wywiezieniem i zagospodarowaniem po stronie
wykonawey
F00*2.16 m2 1 512.000)
RAZE 1512.000
Rozebranie obrzezy betonowych chodnikowych wraz z lawg m
d.1 betonowg
45 m 45.000
RAZEM 45.000)
rozebranie nawierzchni chodnika wraz z warstwami m2
d.l konstrukeyjnymi
30*%1.3 m2 39.000)
RAZEM 39.000,
Rozebranie kraweznikdw betonowych 15x30 cmna podsypee m
d.1 cementowo-piaskowej wraz z tawg betonowg
8 m 8.000
RAZEM 8.000,
rozebranie nawierzchni zjazdow wraz z warstwarm m?2
dl konstrukeyjnymi
33*%5%4 m2 660.000)
RAZEM 660.000
2 Roboty w zakresie przy gotowania terenu pod budowe 1roboty ziemne
7|D- Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokoSci jezdni 1 m2
d.2(03.02.02 | chodnikdéw w gruncie kat. I-I'V glebokoSci do 40
(1575 -3y * 2.16 m2 3 337.200)
RAZEM 3337.200
8| D- Mechaniczne profilowanie 1 zageszczenie podloza pod warstwy m2
d.2|04.01.01 [ konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. [-[Vb
poz.7 m2 3 337.200)
RAZEM 3337.200
3 Fundamentowanie drog
S[D- ulepszone podlozZe z mieszanki zwigzanej cementem wykonywane | m2
d3|04.0501 | wwytwdrniach stacjonarnych - grubo§¢€ warstwy po zageszezeniu
12 em o wytrzymaloSci C3/4 warstwa
pod Sciezkg rowerowg
(1575-3*2 m2 3 090.000)
pod parkingiem
112.5 +86 m2 198.500
pod zjazdami
25+13+54+8 m2 51.400)
RAZE 3339900
10(D- Podbudowa z kruszywa lamanego stab mech. 0-31,5mm - grubos¢ | m2
d.3|04.04.02 | pozageszczeniu 15 cm konstrukcja Sciezki rowerowe] i zjazdow
(1575-30)*2+1125+86+25+13+54+8 m2 3339.900)
RAZEM 3339.900
4 Roboty w zakresie nawierzchm drog
11]D- Nawierzchnie z kostki brukowe) betonowe] o grubosci 8 cmna m2
d.4|05.03.23a | podsypce cementowo- piaskowej gr. 3 cm - przebrukowanie
345+55+13 m2 53.000
RAZEM 53.000,
12 Mechaniczne oczyszczenie 1 skropienie emulsjg asfaltowg na m?2
d4 zimno podbudowy thuczniowej lub z gruntu stabilizowanego
cementern; zuZycie emulsji 0,8 kg/m?2
112.5 +86 m2 198.500
RAZEM 198.500
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13 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych o gr. warstwy po | m2
d4 zageszcezeniu 7 em; wydajno$€ rozkladarki 200 t/dzien
112.5 +86 m2 198.500)
RAZE 198.500
14 Mechaniczne oczyszezenie 1 skropienie emuls)g asfaltowg na m2
d4 zimmo podbudowy thiczniowej lub z gruntu stabilizowanego
cementern; zuZycie emulsji 0,8 kg/m?2
(1575 -3y *2+30*%35+1125+86 m2 3 393.500)
RAZE 3393500
15 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo- m2
d4 Zwirowych - warstwa wigzgca asfaltowa - AC 16W grubos¢ po
zagg@szcezeniu 5 cm - Sciezka prowadzona przez zjazdy
16+15+18+15+21 +1125+86 m2 283.500
RAZEM 283.500
16 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo- m2
d4 Zwirowych - warstwa wigzgca asfaltowa - AC 16W grubos¢ po
zageszczeniu 4 cm
(1575-30)*2+30*35-(16+15+18+15+21) m2 3 110.000)
RAZEM 3110.000
17 Mechaniczne oczyszczenie 1 skropienie emuls)g asfaltowg na m2
dd zimno warstwy wigzgcej
(1575 -3y *2+30*%35+1125+86 m2 3 393.500)
RAZE 3393.500
18 Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC8S- warstwa Scieralna m2
d4 asfaltowa - grubo$€ po zageszezeniu Sem
poz.15-1125-86 m2 85.000,
RAZEM 85.000
19 Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC8S- warstwa Scieralna m?2
dd asfaltowa - grubo$€ po zaggszezeniu dem
poz.16 +112.5 +86 m2 3 308.500)
RAZEM 3 308.500
20 Nawierzchnia z thicznia kamiennego - warstwa gdrna z thucznia - m2
d4 grubost po zageszezeniu do 15em wyrdwnanie terenu przy Sciezce
rowerowej na odcinku od 0 do 670m na szerokoSci do 3,5m
670*35 m2 2 345.000)
RAZEM 2 345.000
21 Obrzeza betonowe o wymmiarach 30x8 cm na podsypce cementowo- | m
d4 piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawg cementowg
(1575*2+4-30-23-85-7-8-105-42-32+2*35y-2+% m 1 660.000)
670
RAZE 1 660.000
22 tawa pod obrzeza betonowe m3
d4
poz.21 * (.035 m3 58.100
RAZE 58.100)
23|D- Krawezniki betonowe o wymiarach 20x30 cmna podsypce m
d.4|08.01.01 cementowo-piaskowe
311 +154 +8+66+195 m 734.000
RAZEM 734.000
24 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d4
poz.23 * (.083 m3 60.922)
RAZEM 60.922
5 Roboty wykonczeniowe 11nne roboty
25|D- Uporzgdkowanie terenu wokdt drogi wraz z jego humusowaniemi | m2
d.5|06.01.01 obsianiem trawg
1575*2 m2 3 150.000)
RAZE 3 150.000
26 Murek oporowy typu L ukladany na tawie betonowej gr. 15cm m
d.5 wysokoS€ elementu pionowego do 50cm wraz z lgwg betonowg
30 m 30.000
RAZEM 30.000,
27 Umocnienie skarp 1 dna rowdw plytami aZurowymi o wymiarach m2
d5 40x60cm
3 Maja.ath -3-
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675 m2 675.000
RAZE 675.000
6 Inne roboty
28 Przejazd kolejowy wykonany z kantéwek debowych spietych kpl.
d6 bednarkg o wymiarach 1,9%4 5m
1 kpl. 1.000
RAZE 1.000
29|D- Regulacja pionowa studzienek dla zawordw wodociggowych szt.
d.6|03.02.02
22 szt. 22.000
RAZEM 22.000)]
30 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.
d.6
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
31]1-D- Regulacja pionowa studzienek dla wlazow kanalowych szt.
d.6|03.02.02
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
32 Ukfadanie rur ochronnych z PCW o Srednicy do 140 mmw m
d.6 wykopie
3+13+11+6 m 33.000
RAZEM 33.000]
33 Odwodnienie drogi powiatowej rury odplywowe fo 160 m
d6 umieszczane pomi€dzy kraweznikiem
31*4 m 124.000)
RAZE 124.000]
34 Studrzienki Sciekowe betonowe Srednicy 500mm z osadnikiem, szt.
d.6 Zelbetowq plytg pokrywajgceg i wpustern ulicznym klasy D400
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
35 Dostarczenie 1 przymocowanie tablic znakdw drogowych zakazu, szt.
d.6 nakazu, ostrzegawczych, informacyijnych o powierzchni do 0.3 m2
wraz z konstrukcjg wsporczg
33 szt. 33.000
RAZEM 33.000]
36 Przestawienie znakdw drogowych szt.
d.6
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
37 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - m?2
d6 cienkowarstwowe symbole
109.18 m2 109.180)
RAZE 109.180]
38 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - m2
d6 cienkowarstwowe drugi kolor
110.02 m2 110.020,
RAZEM 110.020]
39 Miejsce obshugo pasazerdw wyposazone w wiate drewniang o kpl.
d.6 wymiarach 4x6m dwa stoly drewniane, dwie lawki kosz na Smieci,
stojak na rowery 1 tablice informacyjng
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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