SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 503/PA-K/08/2021

Tytut projektu: Budowa przytaczy dla zadania ..Przebudowa targowiska miejskiego przy ulicy Targowej”
Inwestor: Gmina Pinczow; ul. 3 Maja 10, 28-400 Pinczow

INFORMACJE OGOLNE

Zamawiajacy:
Gmina Pinczow
ul. 3 Maja 10
28-400 Pinczéw

Nazwa zamdwienia:

Budowa przytacza wodociagowego oraz przytacza kanalizacji sanitarnej do targowiska
miejskiego przy ulicy Targowej w Pinczowie.

W ramach zadania inwestycyjnego pn.:
~Przebudowa targowiska miejskiego przy ulicy Targowej”

Przedmiot i zakres robdt budowlanych:
Przedmiotem zamowienia jest wykonanie robdt budowlanych branzy sanitarnej obejmujacych wykonanie

budowy przytacza wodociagowego, przepiecia (przebudowy) przytaczy wodociagowych, budowy przytacza
kanalizacji sanitarnej ramach zadania inwestycyjnego ,Przebudowa targowiska miejskiego przy ulicy
Targowej”.

Zakres prac towarzyszacych i robdt tymczasowych:
Zakres prac towarzyszacych i robdt tymczasowych stanowi zorganizowanie zaplecza budowy, geodezyjne

wytyczenie terenu oraz oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy na czas realizacji zadania, zapewnienie
srodkow transportowych.

Informacje o terenie budowy:
Teren budowy stanowi dziatki nr 362/3, 362/4, 460, obr.13 Pifczéw-miasto, miejscowo$¢ Pinczéw, gmina

Pinczow, powiat pinczowski, woj. swietokrzyskie.

Okreslenie robdét wedtug wspdlnego stownika zamdwien [CPV):

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty
w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociagéw do odprowadzania $ciekow

45231110-9 Roboty budowlane w zakresie ktadzenia rurociagéw

45232100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociagow

45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatéw sSciekowych

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociagéw i kabli

Zestawienie Szczegotowych Specyfikacji Technicznych zawartych w opracowaniu:
Niniejsze opracowanie zawiera nastepujace Szczegoétowe Specyfikacje Techniczne, obejmujace wszystkie

rodzaje robot przewidziane do realizacji w zakresie zadania - zgodnie z przedmiarem robot i ustaleniami
z Zamawiajacym:

SST-IS 000 WYMAGANIA OGOLNE

SST-1S001 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

SST-1S 002 ROBOTY ZIEMNE

SST-1S 003 BUDOWA PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ

SST-1S 004 BUDOWA PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45100000-8
Kod CPV 45111200-0
Kod CPV 45200000-9
Kod CPV 45231300-8
Kod CPV 45231110-9
Kod CPV 45232100-3
Kod CPV 45232400-6
Kod CPV 45232000-2

WYMAGANIA OGOLNE

SST-1S 000
[Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne (SST) dla obiektow budowlanych]
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SST 000 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna 000 - Wymagania Ogélne odnosi sie do wymagan wspdlnych
dla poszczegdlnych wymagan technicznych podczas prac realizacyjnych dotyczacych projektu p.n. ..Budowa
przytacza wodociagowego oraz przytacza kanalizacji sanitarnej do targowiska miejskiego przy ulicy Targowe;j
w Pinczowie.” opracowanego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Przebudowa targowiska miejskiego
przy ulicy Targowej".

1.2. Zakres stosowania SST

Jako czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych Szczegétowe Specyfikacje Techniczne nalezy
odczytywac i rozumie¢ w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

1.3.1. Wymagania ogélne

Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmuja wymagania ogélne, wspolne dla wszystkich robo6t objetych
Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi na poszczegdlne asortymenty i nalezy je rozumieé oraz
stosowac w powiazaniu z nimi.

1.3.2. Specyfikacje Techniczne zgodne sa z ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamodwien publicznych
(Dz.U. 2019 poz. 2019 z pdzniejszymi zmianami) i uwzgledniaja normy panstwowe, instrukcje i przepisy
stosujace sie do robot.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany niebedacy budynkiem, stanowiagcy catos¢ techniczno-uzytkowa
(droge) albo jego czesé stanowiaca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy,
korpus ziemny, wezet)

1.4.2. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwiazanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.3. Droga tymczasowa [montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu.
1.4.4. Dziennik Budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy
do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbioréw robdt, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy
Inzynierem, Wykonawca i projektantem.

1.4.5. Jezdnia - czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

1.4.7. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dzielacymi jezdnie.

1.4.8. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

1.4.9. Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korona drogi i skarpami rowow.
1.4.10. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.
1.4.11. Rejestr Obmiaru - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych
zatacznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiaru podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.
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1.4.12. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwiazanych z ocena jakosci materiatéow oraz robot.
1.4.13. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z Dokumentacja Projektowa i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

1.4.14. Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obciazen od

ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa Scieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

b) Warstwa wiazaca - warstwa znajdujaca sie miedzy warstwa $cieralna a podbudowa, zapewniajaca lepsze
roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

c) Warstwa wyrdwnawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejacej
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna cze$é¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obciazen od ruchu na podtoze.
Podbudowa moze sktadaé sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - gorna czesc¢ podbudowy spetniajaca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni.
Moze ona sktadacd sie z jednej lub dwdch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze
zawierac warstwe mrozoochronna, odsaczajaca lub odcinajaca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtdwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu
do warstwy nawierzchni lezacej powyze;.

i) Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej sie do nawierzchni.

1.4.15. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi

drogi lub obiektu mostowego.

1.4.16. Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodno$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli

przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla

danego rodzaju robdt budowlanych.

1.4.17. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim

drogi oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy moze réwniez obejmowad teren przewidziany do rozbudowy drogi i

budowy urzadzen chroniacych ludzi i Srodowisko przed uciazliwosciami powodowanymi przez ruch na

drodze.

1.4.18. Pobocze - czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sie pojazdow,

umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do

bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.19. Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do gtebokosci przemarzania.

1.4.20. Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej,

dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

1.4.21. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;j.

1.4.22. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub catkowita

modernizacja (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym] istniejacego

potaczenia.
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1.4.23. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.24. Rysunki - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.4.25. Kosztorys Ofertowy - wykaz robot z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
1.4.26. Zadanie budowlane - czes$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebna catos¢ konstrukcyjna
lub technologiczna, zdolna do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.
Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robdt zwiazanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz
ochrona budowli drogowej lub jej elementu.

1.4.27. Inzynier - osoba prawna lub fizyczna, w tym réwniez pracownik Zamawiajacego, wyznaczona przez
Zamawiajacego do reprezentowania jego intereséw przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji roboét
budowlanych z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz postanowieniami warunkdéw Kontraktu (umowy).

1.4.28. Zamawiajagcy - kazdy podmiot szczegdtowo okreslony w umowie (kontrakcie) udzielajacy zamdwienia
na podstawie ustawy o zamowieniach publicznych (z 10 czerwca 1994 r z pdzniejszymi zmianami.

1.4.29. Wykonawca - osoba prawna (lub fizycznal, z ktéra Zamawiajacy zawart Kontrakt (umowe] w wyniku
wyboru ofert oraz jej nastepcy prawni.

1.4.30. Teren budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane, wraz z przestrzenia
zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.31. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu

pieszych.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacja

Projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Warunkach Szczegdtowych Kontraktu przekaze Wykonawcy Teren

Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy

i Rejestr Obmiaru robot oraz Dokumentacje Projektowa i komplet SST.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawierac rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym

w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa:

— Zamawiajacego; przetargowa dokumentacje projektowa oraz projektowa dokumentacje wykonawcza
(techniczna), ktére zostana przekazane Wykonawcy,

— Wykonawcy; ktéra Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowe;j.

Dokumentacja Projektowa Wykonawcy powinna zawiera¢ uzgodnienia z wtascicielami terendw

przeznaczonych do tymczasowego lub statego zajecia oraz stosownymi instytucjami zajmujacymi sie ochrona

$rodowiska naturalnego.

Ww. Dokumentacje Projektowa Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji przed rozpoczeciem robot

okreslonych Kontraktem.

Jezeli w trakcie wykonywania Robot okaze sie koniecznym uzupetnienie Dokumentacji Projektowej lub SST

przekazanej przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i SST na wtasny koszt

i przedtozy je Inzynierowi do zatwierdzenia.

1.5.3. Zgodno$¢ robot z Dokumentacja Projektowa i SST
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Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera
Wykonawcy stanowia cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegélnione w choéby jednym z nich sa
obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje nastepujaca kolejnosc ich
waznosci:

- Dokumentacja Projektowa,

- Specyfikacje Techniczne.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bteddw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomic Inzyniera.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkdw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i SST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub SST i wptynie
to na niezadawalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie zastapione innymi,
a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, w okresie trwania
realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony
z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia
robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robdt projekt organizacji ruchu powinien
by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp., zapewniajac w ten sposdb
bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakdw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inzyniera. Fakt
przystapienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony
z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic
informacyjnych, ktérych tresé bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtaczony w Cene
Kontraktowa.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowacé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

a./ utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b./ podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub uciazliwosci dla
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0so6b lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdélny wzglad na:

1./ Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych

2./ Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscia powstania pozaru.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robdt norm okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony srodowiska obciaza Wykonawce.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach
i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie moga by¢ stosowane do wykonywania robot.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robodt beda miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
srodowisko.

Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robdt ich szkodliwosé
zanika (np. materiaty pylaste] moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie
tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowej.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy transporcie materiatow
i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkoéw i w sposdb ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.
Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot
w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczefstwa i higieny
pracy.

W szczegélnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.
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Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robat

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do roboét
od Daty Rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia Zakonczenia przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno byé prowadzone
w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez caty czas, do
momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczaé
roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposdb zwiazane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod. Wykonawca bedzie
gromadzit wszystkie zezwolenia i inne odnosne dokumenty i przedstawiat je na kazde zyczenie Inzyniera.
1.5.12. Réwnowaznos$¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktére maja spetnia¢
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywac¢ postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu
nie postanowiono inacze;.

1.5.13. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej
i prywatnej. Jezeli w zwiazku z niewtasciwym prowadzeniem robdt, zaniedbaniem lub brakiem dziatan ze
strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na
swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzona wtasnos$¢ w taki sposdb, aby stan naprawionej wtasnosci byt nie
gorszy niz przed powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni terenu i za urzadzenia uzbrojenia podziemnego,
takie jak: przewody, rurociagi, kable itp., ktérych potozenie byto wskazane przez Zamawiajacego. Wykonawca
powinien uzyskac¢ od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego, dotyczacych doktadnego potozenia tych urzadzen w obrebie placu
budowy. O zamiarze przystapienia do robdt w poblizu tych urzadzen lub instalacji, badz ich przektadania
Wykonawca powinien zawiadomi¢ ich wtascicieli i Inzyniera.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Zamawiajacego
i zainteresowane wtadze. Koszt naprawy ponosi Wykonawca.

Jezeli teren budowy przylega do terendéw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowac roboty w
spos6b powodujacy minimalna niedogodnos¢ dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartoSciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wtasnos¢ Zamawiajacego.
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Wykonawca zobowiazany jest powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu i postepowaé zgodnie z jego
poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapia opdznienia w robotach,
Inzynier/Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawca ustali wydtuzenie czasu
wykonania robdt i/lub wysokos$¢ kwoty, o ktora nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowa.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie pewnych materiatdw z danego Zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z danego zrddta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrodta w sposob ciagty spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu
robét.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek zrodet miejscowych wtaczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany
dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrddta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosSciowych materiatéw
z jakiegokolwiek zrddta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwiazane
z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu robét.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych
w Kontrakcie beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub
wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow
w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktdére zostaty wyszczegdlnione w Kontrakcie.

Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym
obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwérnie materiatéw, w tym mieszanek mineralno-asfaltowych, a takze te w ktdrych produkcja odbywa sie
w miejscach nie nalezacych do Wykonawcy moga byé okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu
sprawdzenia zgodnosci produkcji z wymaganiami. Probki materiatdw moga by¢é pobierane w celu
sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materiatow
pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni beda zachowane nastepujace warunki:
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a./ Inzynier bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatéw w czasie
przeprowadzania inspekcji;

b./ Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni, gdzie odbywa sie
produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

c./ Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inzyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

2.4. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz

ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow
do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany
przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do roboét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wtasciwosc do robdt i byty dostepne do
kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych
z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli Dokumentacja Projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze, co najmniej
3tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez zgody Inzyniera.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakosé wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy
i powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowad przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
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akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkdéw Kontraktu,
zostana przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

Wykonawca powinien dysponowaé sprawnym rezerwowym sprzetem, gotowym do uzytku, w przypadku
awarii sprzetu podstawowego.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich s$rodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniami Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisdw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obciazer na osie pojazdéw i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie Inzyniera beda usuniete z Terenu Budowy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonywania robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$é zastosowanych

materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami SST, PZJ,
projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej Llub
przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt
zostana, jesli wymagad tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéow i elementdéw robdt beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w SST, a takze w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatow i robdt, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i w badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazana kwestie.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Inzynier podejmuje decyzje we wszystkich sprawach zwiazanych z jakoscia robét, ocena jakosci stosowanych
materiatéw i postepem robdt, a takze we wszystkich sprawach zwiazanych z interpretacja Dokumentacji
Projektowej i SST oraz dotyczacych akceptacji wypetnienia warunkéw Kontraktu przez Wykonawce.

Inzynier jest upowazniony do kontroli wszystkich robdt oraz materiatéw dostarczonych na budowe lub na jej
terenie produkowanych, wtaczajac w to przygotowanie i produkcje materiatow. Inzynier powiadomi
Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie materiaty i roboty, ktére nie spetniaja wymagan
jakosciowych.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu

zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robét, mozliwosci techniczne,

kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowa, SST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé:

a./ czes¢ ogdlna opisujaca:

— organizacje wykonania roboét, w tym terminy i sposdb prowadzenia robot,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

— bhp,

— wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz os6b odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos¢ wykonania poszczegélnych elementéw robot,

— system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych Robét,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposdb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, nastaw mechanizmoéw
sterujacych a takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b./ cze$¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wtasciwosci w czasie transportu,

- spos6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwoé¢, pobieranie prébek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegolnych elementéw robot,

- sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni

odpowiedni system kontroli zaakceptowany przez Inzyniera, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet,

zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan

w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robdt z czestotliwoscia zapewniajaca

stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sa okreslone w SST, normach i wytycznych.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby

zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca bedzie posiada¢ odpowiednie $wiadectwa wydane przez upowaznione jednostki, ze wszystkie

stosowane urzadzenia posiadaja wazna legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja

wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

DRAFT ENGINEERS Sp. z o.0.
ul. Krakowska 21, 32-065 Krzeszowice
tel. (12) 282 41 12 2= fax. (12) 282 41 10 #biuro@biurodraft.com.pl (Pwww.draft-engineers.com.pl
13



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 503/PA-K/08/2021

Tytut projektu: Budowa przytaczy dla zadania ..Przebudowa targowiska miejskiego przy ulicy Targowej”
Inwestor: Gmina Pinczow; ul. 3 Maja 10, 28-400 Pinczow

Inzynier bedzie mie¢ staty i nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji oraz
bedzie mie¢ mozliwos¢ uczestniczenia w badaniach, pomiarach, poborze probek itp.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pabieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé z jednakowym prawdopodobiefstwem
wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na polecenie Inzyniera, Wykonawca bedzie przeprowadza¢ na wtasny koszt dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostana przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie kompletowac i przechowywa¢ raporty ze wszystkich badan i udostepniaé je na kazde
zyczenie Inzyniera.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

6.6.1. Ogdlne zasady prowadzonych badan przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia materiatéow i robot, Inzynier uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatow niezaleznie od Wykonawcy. Zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier bedzie oceniaé jakos¢, zgodnos¢ materiatdow i robdt z wymaganiami SST i Dokumentacji Projektowe;j
na podstawie przede wszystkim wynikdw wtasnych badan.

6.6.2. Badania i pomiary Laboratorium Zamawiajacego

Laboratorium Zamawiajacego wykonuje nastepujace badania i pomiary zlecane przez Inzyniera:

1.Przed rozpoczeciem robot:

- badania materiatéw przewidzianych do wbudowania,

2. W trakcie robot:

- badania jakosci stosowanych materiatéw i wykonywanych robét,

- badania sprawdzajace do odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- badania i pomiary do odbioru ostatecznego wg poszczegdlnych asortymentowych SST.

W czasie trwania budowy probki nalezy dostarcza¢ sukcesywnie w miare postepu robét.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopuscic do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
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1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi

okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéow

technicznych,

2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polska Norma lub

— aprobata techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa

objete certyfikacja okreslona w pakt 1 i ktdre spetniaja wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do

robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiadaé¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby

poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez

Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce

w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za

prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata

zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane

trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika

i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegélnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramdw robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdw robét,

- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania robodt, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow robodt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych odbioréw
robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdélnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnosc¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;,

- dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania préobek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzat,

DRAFT ENGINEERS Sp. z o.0.
ul. Krakowska 21, 32-065 Krzeszowice
tel. (12) 282 41 12 2= fax. (12) 282 41 10 #biuro@biurodraft.com.pl (Pwww.draft-engineers.com.pl
15



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 503/PA-K/08/2021

Tytut projektu: Budowa przytaczy dla zadania ..Przebudowa targowiska miejskiego przy ulicy Targowej”
Inwestor: Gmina Pinczow; ul. 3 Maja 10, 28-400 Pinczow

- wyniki prob poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika Budowy beda przedtozone Inzynierowi do
ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
strona Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

(2) Rejestr Obmiaréw

Rejestr Obmiardw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementdéw
robdt. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposoéb ciagty w jednostkach przyjetych w Wycenionym
Kosztorysie Ofertowym i wpisuje do Rejestru Obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprdcz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujace dokumenty:

(a) pozwolenie na budowe,

(b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

(c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

(d) protokoty z odbioru robét

(e) protokoty z narad i ustalen,

(f) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktdéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru roboét

Obmiar robdt bedzie okreslac¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa
i SST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Kosztorysie Ofertowym.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych robot
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru
Obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Kosztorysie Ofertowym
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukofczenia wszystkich
robot. Btedne dane zostana poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagana do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce
i Inzyniera.

Obmiar odbywa¢ sie bedzie w obecnosci Inzyniera i podlega jego akceptac;ji.
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7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz
linii osiowe;j.

Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone
w m® jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekréj.

[losci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.

Pojazdy uzywane do przewozenia materiatéow rozliczanych na podstawie masy na samochodzie powinny by¢
wazone co najmniej raz dziennie. Inzynier ma prawo do losowego sprawdzenia masy i stopnia zatadowania
pojazddw, a w przypadku stwierdzenia, ze objeto$¢ materiatu przewozona danym pojazdem jest mniejsza od
wczesniejszej uzgodnionej, to catos¢ materiatdw przewiezionych przez ten pojazd od czasu poprzedniej
kontroli zostanie odpowiednio zredukowana.

Kazdy samochdd powinien by¢ oznakowany w sposoéb czytelny, umozliwiajacy jego identyfikacje. Obmiar
winien nastepowadé w punkcie dostawy.

Za zgoda Inzyniera Wykonawca moze dokonywaé wazenia pojazdéow w publicznych punktach wazenia
na urzadzeniach wagowych posiadajacych wazne $wiadectwa legalizacji.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane przez
Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom Specyfikac;ji
Technicznych. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajac w sposéb ciagty zachowanie doktadnosci wg
norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robét.

Obmiar roboét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. 0DBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym
przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
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c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robdt, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.
Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdét. Odbioru robét dokonuje Inzynier.
Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciagu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.
Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikdéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja
Projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.
Na polecenie Inzyniera badania sprawdzajace przeprowadza Laboratorium Zamawiajacego.
8.3. Odbidr czesciowy
Odbioér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robét. Odbioru robdt dokonuje Inzynier.
8.4. Odbiér ostateczny robét
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét
Odbioér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosc do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.
Zakonhczenie robdt musi zostac potwierdzone przez Inzyniera wpisem do Dziennika Budowy.
Warunkami pozwalajacymi na dokonanie potwierdzajacego wpisu sa:

- przekazanie Inzynierowi kompletnych badan i pomiaréw wymaganych przez odpowiednie

asortymentowe SST do odbioru ostatecznego robét,

- uzyskanie pozytywnych wynikéw badan i pomiaréow
Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inzyniera zakonczenia robdt i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera
i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentdw, wynikdéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja
projektowa i SST.
Badania i ustalone pomiary do odbioru ostatecznego wykonuje Laboratorium Zamawiajacego, na probkach
pobranych przez Wykonawce w obecnosci Inzyniera. Inzynier wskazuje miejsca poboru prdbek. Proby do
badan odbiorczych dostarcza do Laboratorium Zamawiajacego Inzynier.
Podstawa do odbioru ostatecznego robét sa przede wszystkim wyniki badan Laboratorium Zamawiajacego.
Odbierajacy dokonuje odbioru ostatecznego robét, jezeli ich jakos¢ i ilos¢ w poszczegdlnych asortymentach
jest zgodna z warunkami Kontraktu, SST oraz ustaleniami i poleceniami Inzyniera. Roboty z wadami nie beda
podlegaty odbiorowi.
W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robét
poprawkowych.

DRAFT ENGINEERS Sp. z o.0.
ul. Krakowska 21, 32-065 Krzeszowice
tel. (12) 282 41 12 2= fax. (12) 282 41 10 #biuro@biurodraft.com.pl (Pwww.draft-engineers.com.pl
18



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 503/PA-K/08/2021

Tytut projektu: Budowa przytaczy dla zadania ..Przebudowa targowiska miejskiego przy ulicy Targowej”
Inwestor: Gmina Pinczow; ul. 3 Maja 10, 28-400 Pinczow

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot uzupetniajacych w warstwie
Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach

nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma

wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajac pomniejszona wartosé wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokdt odbioru ostatecznego

robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

- szczegbOtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne),

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i rejestry obmiardw (oryginaty),

- wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw zgodnie z SST i ew. PZJ,

- opinie technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikdw badan i pomiaréw zataczonych do
dokumentdw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

- rysunki (dokumentacje] na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wtascicielom
urzadzen,

- geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do

odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru

ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwiazanych z usunieciem wad stwierdzonych przy

odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad

opisanych w punkcie 8.4 ,0dbidr ostateczny robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa

ustalona dla danej pozycji Kosztorysu Ofertowego.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej

wykonanie, okreslone dla tej roboty w pkt. 9 SST i w Dokumentacji Projektowej.
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Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

- robocizne bezposrednia,

- wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy
i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktdrych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru
i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody,
budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania robét, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na
rzecz budowy, optaty za dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych robot,
ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawecy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapié
w czasie realizacji robdt i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dana pozycje w Wycenionym Kosztorysie Ofertowym
jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot objetych ta pozycja

kosztorysowa.
9.2. Warunki umowy i wymagania ogdlne 000

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkdw umowy i wymagan ogélnych zawartych w 00.00.00 obejmuje

wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a niewyszczegélnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazddw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian
i uzgodnien wynikajacych z postepu robat,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

- optaty/dzierzawy terenu,

- przygotowanie terenu,

- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikdw, barier, oznakowan i drenazu,

- tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i $wiatet,

- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

- usuniecie wbudowanych materiatédw i oznakowania,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( Dz.U. 2020 poz. 1333 t.j. z pdzniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz.U. 2018 poz. 963 t.j.).

3. Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1129 z pdzniejszymi
zmianami.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45100000-8
Kod CPV 45111200-0

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

SST-1S 001
[Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne (SST) dla obiektéw budowlanych]
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01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysoko$ciowych

1.WSTEP
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt

zwiagzanych z wytyczeniem trasy i jej punktow wysokosciowych.
1.2.Zakres stosowania ST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robdt bedacych przedmiotem niniejszego kontraktu.
1.3.Zakres robét objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych ze wszystkimi
czynnosciami majacymi na celu wytyczenie w terenie przebiegu trasy projektowanej infrastruktury
technicznej.
1.3.1. Wyznaczenie trasy i punktéw wysokosciowych.
W zakres robdt pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktdw wysokosSciowych wchodza:
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw gtéwnych osi trasy punktow
wysokosciowych,
b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
c) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokoséciowych (reperéw roboczych),
d)wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,
e) zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie
w sposob utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.
1.4.0gélne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prowadzonych robét i za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa
oraz instrukcjami Inzyniera.
Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w SST 000, Wymagania ogélne”
2. MATERIALY.
2.1. Rodzaje materiatéw.
Do utrwalenia punktow gtéwnych trasy nalezy stosowac;
- pale drewniane z gwozdziem lub pretem metalowym,
- stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra.
Pale drewniane umieszczone poza granica robdt ziemnych, w sasiedztwie punktdw zatamania trasy, powinny
mie¢ srednice od 0,15 do 0,20 m i dtugo$¢ od 1,5 do 1,7 m.
Do stabilizacji pozostatych punktow nalezy stosowac paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m i dtugosci
okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm i dtugosci od 0,04 do
0,05 m ,.$wiadki” powinny mie¢ dtugosc¢ okoto 0,50m i przekroj prostokatny,
3.SPRZET
Stosowany sprzet podano w SST 000 ,Wymagania ogdlne”.
4. TRANSPORT
Nie dotyczy.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogélne zasady wykonania robét.

Ogodlne zasady wykonania robdét podano w SST 000 ,Wymagania ogdlne”. .
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5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych.
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi Instrukcjami GUGIK (od L do 7).

Przed przystapieniem do robdt, Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego dane zawierajace
lokalizacje i wspdtrzedne punktéw gtéwnych trasy oraz reperdw.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia
i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robét.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inspektora Nadzoru o wszelkich btedach wykrytych
w wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych. Btedy te powinny by¢ usuniete na
koszt Zamawiajacego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowe] sa zgodne
z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie rdznia
sie od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inspektora
Nadzoru.

Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji
przez Inspektora. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z réznic rzednych terenu podanych
w dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych, powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Zaniechanie

powiadomienia Inspektora Nadzoru oznacza ze roboty dodatkowe w takim przypadku obciaza Wykonawce.
Wszystkie roboty, ktére bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem
wynikow pomiarow przez Inspektora Nadzoru.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtdwne trasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢ zaopatrzone w oznaczenia
okreslajace w sposdb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzor tych
oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie
trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostana zniszczone przez
Wykonawce swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do da lszego prowadzenia
robdt, to zostana one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowe] realizacji robdt naleza do obowiazkdw
Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych.

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny byé zastabilizowane w sposdb trwaty, przy uzyciu
pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowiazane do punktéw pomocniczych potozonych poza
granica robo6t ziemnych. Zamawiajacy powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze)
wzdtuz osi trasy, takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robdt zwiazanych z wykonaniem trasy, obiektéw
towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzystac¢ punkty state na stabilnych istniejacych budowlach
wzdtuz trasy. O ile brak takich punktéw, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkdw betonowych lub
grubych ksztattownikdw stalowych, osadzonych w gruncie w sposob wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

Rzedne reperdw roboczych nalezy okresla¢ z taka doktadnoscia, aby sredni btad niwelacji przy wyréwnaniu
byt mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwdjna w nawiazaniu do reperéw panstwowych, Repery
robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne jednoznaczne okreslenie
nazwy reperem ijego rzedne;.
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5.4. Wytyczenie osi trasy.

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumentacje Projektowa oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy
geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowe;j.

0$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtdwnych i w punktach posrednich w odlegtosci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztattowania trasy.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie moze
by¢ wieksze niz 50mm. Rzedne niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscia do 10 mm
w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w dokumentacji projektowej. Do utrwalenia osi trasy w terenie
nalezy uzy¢ materiatéw wymienionych w pkt 2.1.

Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wéwczas, gdy Wykonawca robdt zastapi je odpowiednimi
palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granica robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogélne zasady kontroli jakosci robot podano w SST 000 . Wymagania ogdlne”. .

6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych
Kontrole Jakosci prac pomiarowych zwiazanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych nalezy

prowadzi¢ wedtug ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1-7] zgodnie
z wymaganiami podanymi w pkt 3.4,

7. OBMIAR ROBOT

Zasady okreslania ilosci robdt podano w SST 000 ,Wymagania ogélne”. .

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogéblne zasady odbioru robét.

Ogélne zasady odbioru, robét podano w SST 000 , Wymagania ogolne™.".

8.2. Sposéb odbioru robét.
Odbidr robdt zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow i dziennikéw

pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inspektorowi
Nadzoru.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zasady ptatnosci okreslono w SST 000 ,Wymagania ogélne”..
10. PRZEPISY ZWIAZANE:
* Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
* Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji. Gtéowny Urzad Geodegzji
i Kartografii,Warszawa 7979.
* Instrukcja techniczna 0-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.
* Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.
e Instrukcja  techniczna  G-4. Pomiary  sytuacyjne i  wysokosciowe, GUGIK 1979,
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45100000-8
Kod CPV 45111200-0

ROBOTY ZIEMNE

SST-1S 002
[Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne (SST) dla obiektéw budowlanych]
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02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

02.01.01 Wykopy

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru wykopdow
w gruntach II-IV kategorii, podczas prac realizacyjnych dotyczacych projektu p.n. ,Budowa przytacza
wodociagowego oraz przytacza kanalizacji sanitarnej do targowiska miejskiego przy ulicy Targowej
w Pifczowie.” opracowanego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,.Przebudowa targowiska miejskiego
przy ulicy Targowej”.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét ziemnych w czasie budowy.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Zabezpieczenie wykopow

Do umocnienia wykopu, w razie potrzeby stosowaé bale drewniane lub typowe elementy stalowe umocnienia
Scian.

Scianka szczelna — konstrukcja umocnienia $cian wykopow wykonana z wbijanych grodzie stalowych,
stanowiaca konstrukcje nosna przeciwdziatajaca parciu gruntu,

Obudowa pograzalna — umocnienie $cian wykopu obudowa petna z rozparciem, uzupetniana w trakcie
pogtebiania wykopu.

1.4.2. Odwodnienie wykopéw

Igtofiltry (instalacje igtofiltrowe) - jest to system filtrow pionowych potaczonych przewodem ujmujacym wode
gruntowa i odprowadzajacych te wode poza wykop za pomoca pomp.

Odwodnienie tymczasowe - jest to tymczasowe obnizenie zwierciadta wody gruntowej, zwykle na okres robot
ziemnych, fundamentowych, montazowych.

Odwodnienie powierzchniowe - polega na ujmowaniu woéd gruntowych i powierzchniowych bezposrednio
w wykopie, za pomoca systemu rowoéw i drenazy poziomych i odprowadzeniu ich poza wykop.

Drenaz w dnie wykopu - instalacja odwodnieniowa stuzaca do obnizenia zwierciadta wody gruntowej w czasie
prowadzenia robdt ziemnych

Studzienka zbiorcza - studzienka z kregdéw betonowych, zlokalizowana na zdecydowanym zatamaniu osi
w planie i spadku drenazu, stuzaca do gromadzenia wody drenazowej i zainstalowania pompy zatapialnej.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét.

Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w SST 000 ,Wymagania ogdlne”..

2. MATERIALY

2.1_0gélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow sktadowania podano SST 000 ., Wymagania ogélne”.

2.2 _Rodzaje materiatow stosowanych do drenazu w dnie wykopu

Materiatami zastosowanymi przy wykonywaniu drenazu w dnie wykopu sa:
-rurki drenarskie z tworzywa sztucznego (p 113 mm odpowiadajace PN-9221/98
-zwir naturalny sortowany na obsypanie ciagéow drenazowych.

-rury taczace (PVC-U) fi 113 mm

-studzienki zbiorcze z osadnikiem z kregow betonowych Dn 800 mm
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-piasek

2.2.1. Rury drenarskie z tworzywa sztucznego

Rury drenarskie z tworzywa sztucznego powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-9221/98, to jest by¢ rurami
spiralnie karbowanymi, perforowanymi, wyprodukowanymi z polichlorku winylu i odpowiednich dodatkéow
metoda wyttaczania.

Rury drenarskie powinny mie¢ powierzchnie bez pecherzy, powinny byé obciete prostopadle do osi, w sposéb
umozliwiajacy ich taczenie,

Szczeliny wlotowe (podtuzne) powinny znajdowad sie miedzy karbami rury, powinny by¢ wolne od grudek
i resztek materiatu i powinny byc¢ tak wykonane, by przeptywajaca przez nie woda nie napotykata oporéw.
Szczeliny powinny by¢ rownomiernie rozmieszczone na dtugosci i obwodzie rury.

Ztaczki, stuzace do potaczenia rur drenarskich karbowanych powinny by¢ wykonane z polietylenu
wysokocisnieniowego. Wymagania dla ztaczek powinny odpowiada¢ wymaganiom BN-84/63 66-10.

2.2.2. Materiat filtracyjny i podsypka statego drenazu

Jako materiat filtracyjny nalezy stosowac zwir naturalny, sortowany o wymiarach ziaren wiekszych niz
otwory w rurociagu drenarskim, ktérymi mogtby sie do nich dostaé. Do otworéw tych naleza szczeliny
stykowe miedzy rurkami oraz dziurki i szparki podtuzne w rurkach dziurkowanych.

Podsypke pod rurki drenarskie nalezy wykonaé¢ z piasku odpowiadajacego wymaganiom PN B-l i 113
grubosci 10 cm, o wskazniku wodoprzepuszczalnosci co najmniej 8 m/dobe wg PNB-04492. Na studzienki
zbiorcze stosowane sa prefabrykowane kregi betonowe o srednicy 80 cm, wysokosci 30 cm lub 50 cm,
z betonu klasy B 20.

2.2.3. Kregi betonowe

Na studzienki zbiorcze stosowane sa prefabrykowane kregi betonowe o $rednicy 80cm, wysokosci 30cm lub
50cm, z betonu klasy B20.

2.3. Sktadowanie materiatéw

2.3.1. Rury drenazowe i ksztattki

Rury drenarskie nalezy przechowywa¢ na utwardzonym placu, w nie nastonecznionych miejscach. Zwoje rur
drenarskich nalezy uktadac ptasko w stosy do wysokosci 4 zwojow w temp. do 25°C, a w temp- powyzej 25°C
do wysokosci 2 zwojéw.

Przy sktadowaniu na odkrytych placach nalezy chroni¢ przed oddziatywaniem promieni stonecznych.
W magazynach zamknietych temperatura otoczenia nie moze przekracza¢ 40 °C a odlegtos¢ sktadowania
powinna by¢ wieksza niz 1 m od czynnych urzadzen grzewczych.

2.3.2. Kregi

Kregi mozna sktadowac na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregdw przekazywanych
na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Kregi mozna sktadowa¢ poziomo (w pozycji wbudowania) do wysokosci 1,80 m. Sktadowanie powinno
umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stoséw wyrobow tub pojedynczych kregow.

2.3.3. Odwodnienie igtofiltrami

Igtofiltry instaluje sie w gruncie metoda wptukiwania za pomoca rur wptukujacych potaczonych z pompa
do wptukiwania lub hydrantem.

W zaleznosci od tego, czy wystepuje konieczno$¢ wykonania obsypki filtracyjnej stosuje sie rury wptukujace
mniejszej lub wiekszej srednicy.

Obsypke filtracyjna wykonuje sie:
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e w gruntach przewarstwionych (posiadajgcych warstwy nieprzepuszczalne] na taka wysokos¢, aby
obsypka potaczyta wszystkie warstwy odwadnianego gruntu, najczesciej jednak na catej wysokosci
wptukania igtofiltru.

e wgruntach jednorodnych, pylastych na wysokos$¢ 0,5 m nad gérna krawedz filtru.

Uziarnienie obsypki filtracyjnej dobiera sie odpowiednio do gruntu, w ktdrym posadowiony bedzie filtr,
stosujac zasade:
D50/d50=5+10
gdzie:
D50 - Srednia grubosé ziaren obsypki,
d50 - $rednia grubosé ziaren gruntu.
Igtofiltry instaluje sie co T m w uprzednio wyznaczonej linii, zwracajac uwage, aby wszystkie filtry
okreslonego ciagu igtofiltréw (podtaczonego do jednej pompy) znajdowaty sie na jednym poziomie.
Kolektor ssacy instalacji igtofiltrowej nalezy uktadac z niewielkim wzniosem w kierunku pompy lub poziomo
w odlegtosci okoto 0,5 m od linii wptukanych igtofiltrow bezposrednio na wyréwnanym gruncie (powierzchni
terenu, tawce wykopu) lub na podpdrkach drewnianych podktadanych w okolicy ztacz odcinkdw.
Igtofiltry z kolektorem ssacym nalezy taczy¢ w ten sposob, aby wysokos¢ wszystkich tukéw igtofiltrow nad
kolektorem byta jak najmniejsza i jednakowa. W przypadku ptytko posadowionych igtofiltrow mozna to
osiagnac poprzez przesuniecie kolektora w stosunku do wptukanych igtofiltrow.
Przy stosowaniu mniejszej ilosci igtofiltrow niz ilos¢ krdccow na kolektorze wolne krééce nalezy zaslepic
korkami.
Zalecane jest, aby pierwszy okres eksploatacji instalacji igtofiltrowej (od momentu uruchomienia agregatu
pompowego do czasu uzyskania zatozonej depresji) powinien by¢ prowadzony pod nadzorem specjalisty. W
okresie tym sprawdza sie zaprojektowane warunki pracy instalacji igtofiltrowe] (gteboko$¢ posadowienia
igtofiltréw, obsypke, ilo$¢ igtofiltréow podtaczonych do jednego agregatu itp.) i wprowadza ewentualne
uzupetnienia lub zmiany.
Dalsza eksploatacja i kontrola pracy instalacji igtofiltrowej moze by¢ prowadzona pod nadzorem
przeszkolonych pracownikow.
Odwodnienie powinno by¢ prowadzone bez przerwy w pompowaniu wody. Wode z wykopu nalezy
odprowadzad na odlegtos$¢ wieksza od zasiegu leja depresji.
Przy postugiwaniu sie instalacjami igtofiltrowymi obowiazuja przepisy BHP taki jak przy pracach
budowlanych (prace ziemne, fundamentowe itp.] i transportowe, nalezy takze:
e zabezpieczy¢ skarpy wykopdw przed ewentualnym obsunieciem przy wptukiwaniu igtofiltrow,
e nie posadawiac igtofiltrow pod przewodami energetycznymi,
e sprawdzi¢ szczelno$¢ i pewnos$¢ potaczen oraz zlikwidowaé ewentualne zatamania przewodow
doprowadzajacych wode do rury obsadowej,
* zabezpieczy¢ statecznos¢ kolektora ssacego instalacji igtofiltrowej na czas eksploatacji
Przy eksploatacji instalacji odwodnieniowej i wptukiwaniu igtofiltréw obowiazuja odpowiednie przepisy BHP
dotyczace obstugi pomp, silnikdw elektrycznych i spalinowych itp.

3.SPRZET

3.1. Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST 000 , Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do wykonania wykopéw i drenazu
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Wykonawca przystepujacy do wykonania przedmiotowych robdét powinien wykaza¢ sie mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzetu:

e koparki przedsiebierne chwytakowe,

e betoniarki,

e spycharki kotowe lub gasienicowe,

e zurawie budowlane samochodowe,

e zageszczarki do zageszczania zasypanych wykopow: ubijaki reczne i mechaniczne zageszczarki ptytowe,
e zageszczarki wibracyjne,

e obudowy pograzane do szalowania wykopow waskoprzestrzennych do gtebokosci 6,0m.
e Scianki stalowe do zabezpieczania wykopu,

e urzadzenie do przewiertu,

e wciagarki mechaniczne,

e spawarki,

e pompy do odwodnienia wykopdw na czas budowy,

e agregaty pradotwdrcze,

e przewody parciane do odprowadzenia wody z wykopdw,

e samochody samowytadowcze,

e samochody skrzyniowe 5-10t,

e beczkowozy,

e wiertarki reczne,

e reczny sprzet do robdt ziemnych

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w 00.00.00 ., Wiadomosci ogdlne”

4.2 Transport rur drenazowych i ksztattek

Zwoje rur drenarskich nalezy przewozi¢ $rodkami transportu kotowego w pozycji poziomej. Podczas
zatadunku nalezy je uktadac Scisle obok siebie i zabezpieczy¢ przed przesuwaniem sie na boki i wzdtuz
pojazdu.

Przy uktadaniu w kilku warstwach, gérna warstwa nie moze wystawac¢ powyzej burty tadunkowej. Pomiedzy
poszczegolnymi warstwami nalezy zastosowac drewniane i listwy szerokosci 10 c¢cm i grubosci 2,5 cm
(minimum). Transport wedtug wymagan producenta,

4.3. Transport kregéw

Kregi nalezy transportowa¢ w pozycji wbudowania, lub prostopadle do pozycji wbudowania- Dla
zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez
zastosowanie przektadek, rozporéw i klindw z drewna, gumy i innych materiatow.

4.4. Transport ziemi

W przypadku koniecznosci przewozenia ziemi z wykopdw, moze ona by¢ przewozona dowolnym

srodkiem transportowym najlepiej samowytadowczym.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady prowadzenia robot.

Ogolne zasady prowadzenia robo6t podano w 00.00.00 ., Wiadomosci ogdlne”

5.2. Wykopy.
5.2.1. Wykonanie wykopu.
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1. Wykopy nalezy wykonaé jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robét, wykopu (recznie lub
mechanicznie] powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych, ustalen instytucji
uzgadniajacych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. Rodzaj i sposob wykonania wykopu nalezy
uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru przed rozpoczeciem kazdego kolejnego etapu realizacji.

2. W uzasadnionych wypadkach mozna wykonywac wykopy otwarte nie obudowane o skarpach nachylonych
(dla max. gtebokosci do 4m), w miejscach gdzie nie wystepuje woda gruntowa i urwiska, oraz przy nie
obciazaniu naziomu w zasiegu klina odtamu, po uzgodnieniu zakresu i sposobu wykonania z Inspektorem
Nadzoru.

Dopuszcza sie nastepujace bezpieczne nachylenie skarp:

-w gruntach bardzo spoistych (2:1];

-w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) skalistych spekanych (1:1)

-w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych : 1,25,

-w gruntach niespoistych 1:1,5, przy réwnoczesnym zapewnieniu odptywu wdd opadowych od krawedzi
wykopu z pasa terenu szerokosci réwnej trzykrotnej gtebokosci wykopu oraz zabezpieczeniu podndéza skarpy.
3. Wykopy otwarte o $cianach pionowych bez obudowy mozna prowadzic¢ tylko w gruntach suchych, gdy nie
wystepuja wody gruntowe, teren nie jest obciazony nasypem przy krawedziach wykopu w pasie o szerokosci
réwnej co najmniej gtebokosci wykopu. Dopuszczalne gtebokosci wykopu w gruntach okreslonych wg.
PN74/B-02480 wynosza:

- w gruntach skalistych litych niespekanych do 4m.,

- w gruntach spoistych L ,5m.,

- pozostatych [,0m.

PN74/B-02480 — okresla podziat gruntéw budowlanych, warunki dla posadowienia bezpos$redniego budowli
oraz wymogi i warunki prowadzenia obliczen statycznych i projektowych dotyczacych bezposredniego
posadowienia budowli

4. Wykopy nalezy wykona¢ jako otwarte w $cianach pionowych obudowane (obudowa rozparta). Materiaty
wykorzystywane do obudowy wykopu nalezy stosowaé w nastepstwie przeprowadzonych obliczen
statycznych. Wielko$¢ obuddw powinna by¢ znormalizowana. W zaleznosci od przyjetej technologii materiat
obudoéw stanowia deski, grodzice stalowe, dyle stalowe lub inne dopuszczone do stosowania.

5. W celu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda z opaddw atmosferycznych powinny by¢ spetnione
nastepujace warunki:

- gorne krawedzie bali przysciennych powinny wystawaé co najmniej i 5cm ponad szczelnie przylegajacy
teren,

- powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajacym tatwy odptyw wody poza
pas przylegajacy do wykopu.

6. Scianki szczelne nalezy stosowa¢ do:

- catkowitego odciecia doptywu wéd gruntowych do projektowanego wykopu.

- zmniejszenia doptywu wodd gruntowych do wykopu dla umozliwienia wykonania stabilizacji podtoza,
utozenia rurociagu poziomego.

- zabezpieczenia budowli w zasiegu klina odtamu Sciany wykopu z pozostawieniem Scianki w wykopie.

7. Wykop nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody z wykopu w dét
po jego dnie. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie rozpoczecie wykopu w innym punkcie, lecz po
uzgodnieniu tego faktu z Inspektorem Nadzoru.

8. Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest: zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie
obustronnie 0,25 m(dla rur dn<350mm) jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykow
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oraz gtebokoscia wykopu. Deskowanie Scian nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Dno wykopu powinno
by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej. Generalnie w tabeli podano
nastepujace szerokosci wykopu w dnie:

Tabela 1. Minimalna szeroko$¢ wykopu w zaleznosci od jego gtebokosci

Gtebokos$¢ wykopu G [m] Minimalna szeroko$¢ wykopu [m]
G<1,00 nie jest wymagana
1,00 <G< 1,75 0,80
1,75 <Q< 4,00 0,90
G > 4,00 1,00

9. W trakcie realizacji robot nad otwartymi wykopami powinny znajdowac sie taty celownicze umozliwiajace
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna. taty celownicze nalezy
montowac nad wykopem na wysokosci ok. 1,0m., w odstepach min. 30m.

10. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Spod
wykopu wykonywanego recznie nalezy pozostawié na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej: ok. 5 cm,
a w gruntach nawodnionych o ok. 20cm, Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spdd wykopu ustala sie
na poziomie ok. 20cm wyzszym od rzednej projektowanej, bez wzgledu na rodzaj gruntu.

11. Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowacd ich stateczno$¢ w catym okresie prowadzenia
robdt. Zdjecie pozostawionej warstwy 0,05m-0,20m gruntu powinno by¢é wykonane bezposrednio przed
utozeniem przewoddow rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposdb uzgodniony
z Inspektorem Nadzoru.

12. 0Odwodnienie wykopow nalezy wykonaé zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Projektem Odwodnienia
Wykopdw oraz kazdorazowo weryfikowa¢ po stwierdzeniu aktualnych warunkéw wodnych. Metody
odwodnienia

wykopow:

-drenaz,

- sptyw powierzchniowy do rzapia i odpompowanie.

13. Ziemie z wykopdw w ilosci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopdw) nalezy sktadowaé
wzdtuz wykopu lub na sktadowiskach tymczasowych zaleznie od zainwestowania terenu.

14. Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktéry nie bedzie uzyty do zasypania, powinien by¢ wywieziony przez
Wykonawce na odktad.

15. Wydobyty grunt nalezy sktadowa¢ z Jednej strony wykopu z pozostawieniem pomiedzy krawedzia wykopu
a stopa odktadu wolnego pasa o szerokosci co najmniej 1 m dla komunikacji.

16. Zabezpieczenie sasiadujacej z wykopem budowli powinno dla ochrony przed mozliwoscia wyparcia gruntu
spod fundamentoéw przebiegac nastepujaco:

- przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy przeprowadzi¢ ogledziny, czy nie wystepuja spekania Scian
i w przypadku ukazania sie spekan nalezy je odpowiednio zabezpieczyé. - wykonujac roboty ziemne nalezy
pozostawi¢ obudowe wykopu, ewentualnie zabudowa¢ mur oporowy, optymalnie zagesci¢ zasyp i wykonaé
jego stabilizacje, lub wykona¢ zabezpieczenie w inny rownorzedny sposéb.
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17. Zabezpieczenia skrzyzowan z urzadzeniami podziemnymi powinny byé wykonane zgodnie z Dokumentacja
Projektowa oraz warunkami wskazanymi przez uzytkownikéw w uzgodnieniach branzowych, oraz
kazdorazowo sposdb wykonania robot zabezpieczajacych musi by¢ odebrany przez eksploatatora uzbrojenia.
W ramach realizacji przedmiotowe]j inwestycji roboty ziemne polegaty beda na wykonaniu wykopéw pod
projektowane obiekty liniowe, przygotowanie podtoza pod rurociag, wykonanie obsypki, wykonaniu zasypki
oraz odwodnieniu wykopdw.
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie w Warunkami Technicznymi wg normy PN-10736:1999.
Przed przystapieniem do robét trase projektowanych kolektoréw nalezy geodezyjnie wytyczyé. Na etapie
wykonawstwa zastosowaé¢ odpowiednie techniki wykonania wykopdw np. wyburzenia. Prace nalezy
wykonywac ze szczegdlna ostroznoscia oraz pod odpowiednim nadzorem.
Na etapie wykonawstwa sprawdzi¢ teren pod katem materiatéw wybuchowych i w razie koniecznosci teren
odminowac. Nalezy zapewni¢ nadzoér minerski.
Prace wykona¢ nalezy w taki sposob aby zapewnié rurze dostateczne podparcie ze wszystkich stron, aby
obciazenia mogty by¢ przekazywane réwnomiernie i nie wystepowaty szkodliwe obciazenia miejscowe.
5.3. Odwodnienie wykopow
Technologia wykonania wykopu musi umozliwiaé¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania
robét ziemnych. Wykonanie wykopdw powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety rurociagu.
W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny umozliwiajacy szybki odptyw wod
z wykopu. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz termindw
wykonywania innych robét na spienienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie
postepu robdt ziemnych.
Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopow, nalezy uja¢ w rowy lub dreny. Wody opadowe
i gruntowe nalezy odprowadzic¢ poza teren robot ziemnych.
W budowie sieci i przytaczy wodociagowych i kanalizacji sanitarnej w zaleznosci od gtebokosci wykopu,
rodzaju gruntu i potrzebnej gtebokosci depresji nalezy stosowac jedna z trzech metod odwadniania wykopu:
a. METODA POWIERZCHNIOWA: polegajaca na odprowadzeniu powierzchniowym wody w miare gtebienia
wykopu. Metoda te nie wymaga skomplikowanego sprzetu i czesto wystarczaja ustawione na powierzchni
terenu reczne lub spalinowe pompy membranowe lub inne, czerpiace wode z zagtebien wykonanych w
dnie wykopu.
b. METODA DRENAZU POZIOMEGO: polegajaca na utozeniu pod strefs sieci drenazu poziomego w
obsypce zwirowej z odprowadzeniem wody do studzienek czerpnych, skad woda odprowadzana jest do
odbiornika przy uzyciu pompy. Po utozeniu sieci i przeprowadzonych prébach jego szczelnosci, drenaz
nalezy wytaczyc¢ z eksploatacji a studzienki czerpne zdemontowaé.
c. METODA DEPRESJI: stosowana w przypadku duzego nawodnienia gruntu, polegajaca na wykonaniu
studni depresyjnych wzglednie zastosowania igtofiltréw oraz odprowadzeniem wody poza teren budowy.
5.3.1. Odwodnienie wykopow .
Roboty montazowe dla rurociagéw musza by¢ wykonane w wykopach odwodnionych.
Jedynie odwodnione podtoze pozwala na uformowanie zagtebienia pod rure, montaz ztacz oraz utrzymanie
projektowanych spadkéw kanatu.
Dla przyjetych warunkéw hydrogeologicznych zatozono, ze predkosé naptywu wéd gruntowych pozwoli na
prowadzenie odwodnienia wykopu przy uzyciu rzapia zlokalizowanego w obrebie wykopu. Do rzapia nalezy
wprowadzi¢ odpowiednia przenosna pompe zatapialna i odpompowac wode z wykopu poza pas robot.
Dla przyjetych warunkdw gruntowo wodnych zatozono wykonanie rzapia w rozstawie ok. 50 m na kolektorach
gtéwnych.
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W przypadku intensywniejszego naptywu wdd gruntowych nalezy przeprowadzi¢ odwodnienie terenu robdt
innymi znanymi metodami np. (igtofiltry, drenaz). Rzeczywiste potrzeby w zakresie odwodnienia wykopdw
i zastosowanych materiatéw nalezy weryfikowa¢ w trakcie prowadzenia robdt wykonawczych poprzez
wykonanie sondowan geologicznych majacych na celu sprawdzenie struktury gruntu (wspoétczynnika filtracji)
oraz poziomu wdd gruntowych w czasie prowadzenia robot.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogélne zasady kontroli jakosci robot podano w SST 000 ,,Wymagania ogélne”.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych.
Sprawdzenie wykonania wykopéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi

w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczegélna uwage nalezy
zwrocic na:

a) zapewnienie statecznosci Scian wykopow,

b) odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robdt i po ich zakoiczeniu,

¢) doktadnos¢ wykonania wykopdw,

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia.

Sprawdzenie odwodnienia polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacji okreslonymi w pkt. 3.1
oraz z Dokumentacja Projektowa Szczegélna, uwage nalezy zwrdcic na:

- wtasciwe ujecie i odprowadzenie wdd opadowych,

- wtasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekdw wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania Robat.

Czynnosci wchodzace w zakres sprawdzenia jakosci wykonania robot okreslono w punkcie 3.

6.3. Badania do odbioru robdt ziemnych

6.3.1. Minimalna czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow.

1. Pomiar szerokosci dna:

Pomiar tasma, szablonem w odstepach co 200 m na prostych, co 50 m w miejscach, ktére budza watpliwosci.
2. Pomiar spadku podtuznego dna:

Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 200 m oraz w punktach watpliwych.

6.3.2. Szerokos¢ dna.

Szerokos$¢ dna nie moze roznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +1-50 mm.

6.3.3. Spadek podtuzny dna.

Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ +30 mm dla gruntéw zwieztych , +50 mm dla
gruntéw wymagajacych wzmocnienia.

7. OBMIAR ROBOT

Zasady okreslania ilosci robdt podano w SST 000 ,Wymagania ogélne”.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST 000 ,Wymagania ogdlne”..

Przed przystapieniem do wtasciwych robdt montazowych nalezy sprawdzi¢ czy roboty pomocnicze
i towarzyszace

zostaty wykonane zgodnie z dokumentacja

- wykonanie wykopu i podtoza

- zabezpieczenie przewoddw i kabli napotkanych w obrebie wykopu,

- stan deskowan wykopow,

- katy nachylenia $cian wykopow,
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- nalezy sprawdzi¢ sprawnosc niezbednego systemu odwadniajacego, wykonanego dla danego odcinka robdt
montazowych,

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zasady ptatnosci okreslono w SST 000 ,Wymagania ogoélne”.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwiazanych podano w SST 000 ,Wymagania ogdlne”.
11. NORMY
« BN-83/B836 -02: Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze

« PN-74/B -02480: Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statycznei projektowanie.

¢ PN-74/B-04481: Grunty budowlane. Badania laboratoryjne.
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02.02.01 ZASYPYWANIE | OBSYPYWANIE WYKOPOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru podsypki,

obsypki rurociagow i zasypki wykopdw , podczas prac realizacyjnych dotyczacych projektu p.n...Budowa przytacza
wodociagowego oraz przytacza kanalizacji sanitarnej do targowiska miejskiego przy ulicy Targowej w Pinczowie.”
opracowanego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Przebudowa targowiska miejskiego przy ulicy Targowe;j”.
1.2. Zakres stosowania ST.

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt .1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t w czasie budowy i obejmuja
wykonanie podsypki, obsypki rurociagow i zasypki wykopéw po montazu.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Wskaznik zageszczenia gruntu.

Wskaznik zageszczenia gruntu jest wielkoscig charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:
Pils= Pds

gdzie:

Ps - gestosé objetoéciowa szkieletu zageszczonego gruntu, (Mg/m3),

Ps.-  maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona
w normalnej prdbie Proctora, zgodnie z PN-B-0448 |, stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach
ziemnych. Prébe nalezy prowadzi¢ zgodnie z norma BN-77/8931-12 okreslajaca warunki oraz metodyke
przeprowadzania badan (Mglm3).

1.4.2. Wskaznik réznoziarnistosci.

Wskaznik réznoziarnistosci jest wielkoscia charakteryzujaca stopien zageszczenia gruntéw niespoistych,
okreslona wg wzoru:

U= déO/dm

gdzie:

deo - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, (mm),

dio - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Ogodlne wymagania dotyczace roboét podano w SST 000 ,Wymagania ogdlne”.
2. MATERIALY
2.1 _0Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano SST 000 , Wymagania ogélne".
2.2 Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu obsypki rurociagdw i zasypki wykopu sa:

- piasek na podsypki i obsypki rur powinien odpowiada¢ PN-87/B-01100,

- zwir, ttuczen na podsypke filtracyjna powinien odpowiada¢ PN-87/B-01100 Przywotane normy okreslaja
sktadniki oraz wymagania techniczne dla podsypki oraz obsyki

3.SPRZET

3. 1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST 000 , Wymagania ogdlne”.
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3.2. Sprzet do wykonania podsypki, obsypki rurociagu i zasypki wykopu
Wykonawca przystepujacy do wykonania przedmiotowych robdt powinien wykazac sie mozliwoscia korzystania z
nastepujacego sprzetu:
e koparki przedsiebierne i chwytakowe,
e spycharki kotowe lub gasienicowe,
e zageszczarki do zageszczania zasypanych wykopdw: ubijaki reczne i mechaniczne zageszczarki ptytowe,
e zageszczarki wibracyjne,
e samochody samowytadowcze,
e samochody skrzyniowe 5-10t,
e reczny sprzet do robot ziemnych.
4.TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST 000 ,Wymagania ogdlne”.

4.2 Transport kruszyw

Kruszywa niezbedne do realizacji robdt (zwir, piasek) winny by¢é dowozone dowolnym $rodkiem transportowym
najlepiej samowytadowczym,

Do transportu drobnych materiatdow pomocniczych mozna wykorzysta¢ samochody dostawcze.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady prowadzenia robét

Ogolne zasady prowadzenia robo6t podano w SST 000 , Wymagania ogélne".

5.2. Wykonanie podsypki i zasypki

5.2.1. Odwodnienie wykopu

Dla prawidtowego wykonania warstw podsypki i montazu rurociagu konieczne jest prowadzenie robét w suchym
wykopie, dlatego konieczne Jest wykonanie odwodnienia wykopu. Odwodnienie wykopu prowadzi¢ zgodnie
z 02.02.01 ., Wykopy”~

5.2.2. Wykonanie podsypki

1. Przewody nalezy uktadaé¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanej podsypce z piasku gruboziarnistego.
Dopuszcza sie w warunkach szczegélnych np. duzego naptywu wody gruntowej lub powierzchniowej do wykopu
stosowanie do tych celéw pospotki sortowanej w zakresie frakcji o wymiarach ziaren od 2 do 20 mm.

2. Warunki wykonania podsypki pod rurociagi okresla Dokumentacja Projektowa.

3. Przed przystapieniem do wykonania podsypki nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu. Planuje sie jako
materiat podsypkowy i zasypowy zastosowac pospdtke. Kanaty uktada¢ na ok. 20 cm podsypce z pospotki
o odpowiednim zageszczeniu. W 1/3 wysokoéci kolektora Dn1400, od poziomu jego posadowienia, po jego obu
stronach utozy¢ drenaz Dz160 PP na odpowiednio przygotowanym podtozu.

5.2.3. Zasyp wykopu

Zasypke wykopu nalezy wykonywaé warstwami o grubosci 0,30 m do wierzchniej warstwy istniejacego terenu do
zasypania gruntem rodzimym. Zasypywanie powinno odbywac sie w sposob nie powodujacy uszkodzenia
utozonego kanatu.

5.3. Wymagania dotyczace zageszczenia.

Zageszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno spetnia¢ wymagania, dotyczace wartosci wskaznika
zageszczenia. Zalecania dotyczace stopnia zageszczenia podsypki i obsypki zaleza od przeznaczenia terenu nad
rurociagiem. Dla przewoddw umieszczonych pod drogami powinien by¢ nie mniejszy niz 98% zmodyfikowane;
wartosci modutu Proctora, okoto 98% w pozostatych przypadkach.
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6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6. 1. 0gdlne zasady kontroli jako$ci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST 000 ,Wymagania ogolne”.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych.
Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejsze;
specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczegdlna uwage nalezy zwrdci¢ na zageszczenie
zasypanego wykopu.
6.2.1. Sprawdzenie jakosci wykonania Robét.
Czynnosci wchodzace w zakres sprawdzenia jakosci wykonania robét okreslono w punkcie 3.
6.3. Badania do odbioru robét ziemnych
6.3.1. Minimalna czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw.
Badanie zageszczenia gruntu:
Wskaznik zageszczenia okreslac dla kazdej utozonej warstwy.
6.3.2. Zageszczenie gruntu
Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/893 |-12 (okreslajaca warunki oraz metodyke
przeprowadzania badan zageszczania gruntu) powinien by¢ zgodny z zatozonym dla odpowiedniej kategorii ruchu.
7. 0BMIAR ROBOT
Zasady okreslania ilosci robot podano w SST 000 ,,Wymagania ogdlne”.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru roboét podano w SST 000 ,Wymagania ogdlne”.
Przed przystapieniem do wtasciwych robdt montazowych nalezy sprawdzi¢ czy roboty pomocnicze i towarzyszace
zostaty wykonane zgodnie z dokumentacja
- wykonanie podsypki,
- wykonanie obsypki,
- zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrebie wykopu.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zasady ptatnosci okreslono w SST 000 ,Wymagania ogolne”.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwiazanych podano w SST 000 ,Wymagania ogélne”.
Dodatkowo:
« BN-83/8836 -02: Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze
«  PN-74/B -02480: Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie.
«  PN-74/B-04481: Grunty budowlane. Badania laboratoryjne.
«  PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwa i okreslenia.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45200000-9
Kod CPV 45231300-8
Kod CPV 45231110-9
Kod CPV 45232400-6

BUDOWA PRZYtACZA KANALIZACJI SANITARNEJ

SST-IS 003
[Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne (SST) dla obiektéw budowlanych]

DRAFT ENGINEERS Sp. z o.0.
ul. Krakowska 21, 32-065 Krzeszowice
tel. (12) 282 41 12 & fax. (12) 282 41 10 zbiuro@biurodraft.com.pl (Pwww.draft-engineers.com.pl
39



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 503/PA-K/08/2021

Tytut projektu: Budowa przytaczy dla zadania ..Przebudowa targowiska miejskiego przy ulicy Targowej”
Inwestor: Gmina Pinczow; ul. 3 Maja 10, 28-400 Pinczow

03.00.00 BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ

1. WSTEP.

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych

z budowa rurociagéw kanalizacji sanitarnej. Roboty budowlane prowadzone beda w ramach inwestycji pn.
.Budowa przytacza wodociagowego oraz przytacza kanalizacji sanitarnej do targowiska miejskiego przy ulicy
Targowej w Pinczowie.” opracowanego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Przebudowa targowiska
miejskiego przy ulicy Targowej”.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem przytaczy
kanalizacji sanitarnej:
W zakres tych robdt wchodza:
a) budowa przytacza kanalizacji sanitarnej:

- rurociag: PE100 SDR17 PN10

- budowa studni kontrolnej betonowej DN1200 mm wraz z uzbrojeniem- 1 szt

- budowa przyobiektowe] przepompowni sciekéw DN1200 mm wraz z uzbrojeniem- 1 szt
Niniejsza specyfikacja techniczna zwiazana jest z wykonaniem ww. robét.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowiazujacymi Polskimi Normami
i Specyfikacja Techniczna - Wymagania ogolne.

-urzadzenia kanalizacyjne - sieci kanalizacyjne, wyloty urzadzen kanalizacyjnych stuzacych do wprowadzania
Sciekow do wod lub do ziemi

- Scieki komunalne - $cieki bytowe lub mieszanine $ciekdw bytowych ze Sciekami przemystowymi lub mieszanine
Sciekow bytowych z wodami opadowymi.

-Scieki bytowe - Scieki z budynkéw przeznaczonych na pobyt ludzi, osiedli mieszkaniowych i terendw
ustugowych, powstajace w szczegdlnosci w wyniku ludzkiego metabolizmu oraz funkcjonowania gospodarstw
domowych,

- Scieki przemystowe - Scieki odprowadzane z nieruchomosci, na ktorych prowadzi sie dziatalno$¢ gospodarcza
nie bedace $ciekami bytowymi i wodami opadowymi,

- siec¢ - przewody kanalizacyjne wraz z rurociagiem i urzadzeniami, ktdrymi dostarczana jest woda lub ktorymi
odprowadzane sa $cieki, bedace w posiadaniu przedsiebiorstwa wodociagowo- kanalizacyjnego,

- kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania $ciekdw komunalnych,

- kanat sanitarny - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia $ciekéw komunalnych,

- studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale przeznaczona do kontroli i prawidtowej
eksploatacji kanatow.

- studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu i na zatamaniach
spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

- studzienka potgczeniowa kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej dwdch kanatow
doptywowych w jeden kanat odptywowy,

DRAFT ENGINEERS Sp. z o.0.
ul. Krakowska 21, 32-065 Krzeszowice
tel. (12) 282 41 12 & fax. (12) 282 41 10 zbiuro@biurodraft.com.pl (Pwww.draft-engineers.com.pl
40



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 503/PA-K/08/2021

Tytut projektu: Budowa przytaczy dla zadania ..Przebudowa targowiska miejskiego przy ulicy Targowej”
Inwestor: Gmina Pinczow; ul. 3 Maja 10, 28-400 Pinczow

- studzienka kaskadowa — studzienka rewizyjna taczaca kanaty dochodzace na réznej wysokosci, w ktorej Scieki
opadowe spadaja bezposrednio na dno studzienki z osadnikiem tub poprzez zewnetrzny odciazajacy przewdd
pionowy,

- wtaz kanatowy element zeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek rewizyjnych umozliwiajacy dostep do
urzadzen kanalizacyjnych.

- wykop liniowy - jest to wykop niezbedny do utozenia kanatoéw i rurociagéw podziemnych, ktérego dtugosé jest
znacznie wieksza od wymiaréw przekroju poprzecznego.

- wykop obiektowy - jest to wykop niezbedny do zrealizowania studzienek kanalizacyjnych z PE i PP lub
betonowych i zelbetowych a takze komdr przewiertowych i odbiorczych, ktérych dtugosé jest zblizona do
wymiaréw przekroju poprzecznego.

- umocnienia $cian wykopéw [(szalowania) - konstrukcja wykonana z drewna, stalowych wyprasek lub innego
materiatu, a takze szalunki ptytowe, przesuwne podtrzymujace pionowe sSciany wykopu i zabezpieczajace ten
wykop przed obsunieciem.

- gtebokos¢ wykopu - jest to réznica miedzy rzedna dna wykopu a rzedna terenu istniejacego w danym przekroju
poprzecznym i jest ona zmienna wzdtuz podtuznej osi wykopu.

- niweleta sieci kanalizacyjnej - jest to rzedna potozenia dna rurociagu dotyczaca wewnetrznej scianki rury lub
rzedna dna kinety studzienki.

- przewiert - jest to metoda bezwykopowa wykonania kanalizacji lub wodociagu z zastosowaniem rury
przewiertowej, w ktorej uktadany jest rurociag kanalizacyjny lub wodny.

- rura ostonowa - jest to odcinek rury, w ktérej uktadany jest rurociag kanalizacyjny lub wodny przy skrzyzowaniu
przeszkoda, uzbrojeniem, droga lub rura ostonowa, dwudzielna PCV zaktadana na istniejace kable.

- infiltracfa - jest to przenikanie wdd gruntowych lub przesigkowych z opaddw deszczowych, z gruntu do
przewodu.

- eksfiltracja - jest to przenikanie (ubytek) wody lub $ciekéw z przewodu do gruntu.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych roboét oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 9 WTWIO dla sieci kanalizacyjnych ST i poleceniami
Inspektora Nadzoru oraz ze sztuka budowlana Ogdlne wymagania dotyczace robdét podano
w SST 000 ,Wymagania ogolne".

2. Materiaty

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST - Wymagania ogdlne.
Wykonawca zobowiazany jest:

- dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, SST i posiadajace odpowiednie
aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze,

- powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o proponowanych Zzrddtach pozyskania materiatdow przed rozpoczeciem
dostawy i uzyskac jego akceptacje.

2.2 Rury kanalizacyjne

2.2.1. Kanalizacja grawitacyjna

Rury przewodowe - nalezy stosowac rury:

Do wykonania przytacza stosuje sie nastepujace materiaty:

- rury klasy PE100 SDR17 PN10 o $rednicy zgodnej z projektem

- ksztattki wodociagowe z PE powinny spetnia¢ wymogi normy PN —-EN -1452-1: - 5:2000 przy czym zaréwno rury
jak i ksztattki musza by¢ jednego systemu i pochodzi¢ od jednego producenta
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- ksztattki wodociggowe z zeliwa sferoidalnego min. GGG40 powinny spetnia¢ wymogi ISO 9001, by¢ zgodne z PN-
EN 545

Zaprawa cementowa - zaprawa cementowa powinna odpowiadaé warunkom normy PN-90/B-14501.

Kruszywo na podsypke - pod rurociagi moze byé wykonane z piasku lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke
powinien odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-86/B-06712, PN - B - 11111.

Armatura odcinajgca - nalezy stosowac:

- zasuwy zeliwne, kotnierzowe, na cisnienie nominalne min. PN10 klinowe z miekkim, uszczelnieniem
z obudowa wg PN-EN 1074;

- powinny spetnia¢ wymogi ISO 9001 lub 9002, min. z zeliwa GGG 40;

- ochrona antykorozyjna obudowy i gtowicy za pomoca powtok z proszkéw epoksydpwych;

- korpus zamykajacy (serce, klin) wykonany z zeliwa sferoidalnego min. GGG40 z nawulkanizowana powtoka
(wewnetrznie i zewnetrznie) z EPDM lub NBR;

- wrzeciono ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym;

- przelot zasuwy prosty bez gniazda;

- $ruby taczace korpus ze stali nierdzewnej lub stalowe ocynkowane z zabezpieczeniem przed penetracja wody
lub potaczenie korpusu z gtowica w systemie bez Srubowym z zapewnieniem szczelnosci 16 bar.

2.3. Studnie kanalizacyjne
2.3.1. Studnie kanalizacyjne betonowe wtazowe
2.3.1.1. Komora robocza
Komora robocza studzienki (powyzej wejécia kanatéw] powinna by¢é wykonana z kregéw betonowych lub
zelbetowych odpowiadajacych wymaganiom PN-EN 1917,
Komora robocza ponizej wejscia kanatow powinna by¢ wykonana jako monolit z betonu o wytrzymatosci
obliczeniowej nie mniejszej niz 40 Mpa (N/mm2]. Minimalna $rednica dla studni wtazowej to 1000 mm.
Wymagania betonu stosowanego do wyrobu elementdw prefabrykowanych studzienek:
e klasa betonu C45/55,
e nasigkliwosc do 5%,
e wodoszczelnos$é W-8,
e podwyzszona odpornosé chemiczna (w tym na korozja siarczanowal- klasa ekspozycji odpornosci na
agresje chemiczna XA3,
e mrozoodpornosé F150.
2.3.1.2.Komin wtazowy
Komin wtazowy powinien by¢é wykonany z kregéw betonowych lub zelbetowych o $rednicy 0,80m
odpowiadajacych wymaganiom PN-EN 1917.
2.3.1.3.Dno studzienki
Dno studzienki wykonuje sie jako monolit z betonu o wtasciwosciach podanych w pkt 2.3.1.
2.3.1.4.Wtazy kanatowe dla studni betonowych
zastosowa¢ wtazy DN600 mm zeliwne lub betonowo-zeliwne w klasie D400 zgodnie z norma PN-EN
124-2:2015.
2.3.1.5.5topnie ztazowe do studzienki betonowej
Stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajace wymaganiom PN-H-74086.
2.3.1.6.Ptyta pokrywowa
Ptyta pokrywowa (stropowa) prefabrykowana wykonana z zelbetu, wg KBI-38.4.3.3. Srednica ptyty powinna by¢

wieksza od $rednicy zewnetrznej kregéw, zgodnie z dokumentacja projektowa.
2.3.2. Studnie kanalizacyjne tworzywowe niewtazowe

Studnie kanalizacyjne tworzywowe DN800 mm
Studnie kanalizacyjne tworzywowe DN600 mm
Zastosowane studzienki tworzywowe wykonane moga by¢ z PE, PP lub PVC-U. Studzienki musza spetnia¢ szereg
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warunkow, a przede wszystkim posiadac:

e wystarczajagca wytrzymatos¢ przeciwstawiajaca sie wptywom réznych obciazen (klasa obcigzen

wg PN-EN 124:2000),

e wystarczajaca wytrzymatosé na wptywy mechaniczne, chemiczne, termiczne i biologiczne,

e dostateczna trwatos¢ uzytkowa,

e posiadac Decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

e posiadac Aprobate techniczng wydana przez COBRTI "Instal” - Warszawa,

e spetnia¢ wymogi przepisdw BHP w zakresie eksploatacji kanalizacji,

e musza by¢ przystosowane do potaczen z przyjetymi na realizowanej kanalizacji rurami z tworzyw

sztucznych.

2.3.2.1. Kineta studzienki
Kineta- dolna cze$é komory roboczej studzienki stuzaca posadowieniu studni w wykopie oraz do potaczenia rur
kanalizacyjnych. Jest ona wyposazona w otwory z kielichami oraz uszczelkami dla wprowadzenia rur
kanalizacyjnych (wlot i wylot). Rodzaje kinet: w projekcie zastosowano kinety przelotowe o przeptywie na wprost,
zamontowane na prostym odcinku kanatu, kinety zbiorcze, kinety $lepe oraz kinety zatomowe, zmontowane na
zmianach kierunku przeptywu. Kinety te posiadaja mozliwos¢ ptynnej regulacji kata wlotu i wylotu. Kinety
wykonane sa z PE lub PP. Nie posiadaja one odrebnych wymagan w normie DIN, natomiast dla catej studzienki
(czyli réwniez pozostatych jej elementéw) podano wymagania w normie DIN 19537-3.
2.3.2.2. Rura karbowana PP trzonowa.
Rura trzonowa stanowi $rodkowa czes$é komory roboczej studzienki niewtazowej, odpowiadajacej Srednicy tej
studni, stuzaca do ustalenia wtasciwej wysokosci studzienki. Rury karbowane, trzonowe wykonane sa z PP.
Wymagania normowe jak wyzej. Rodzaje rur karbowanych trzonowych; produkowane sa rury o wysokosci h =
1000, 2000, 3000, 6000 i 3650 mm, a zastosowanie na budowie poszczegdlnych rodzajéw zalezy od wymagane;
wysokosci studzienki.
2.3.2.3. Pierscien odciazajacy.
Pierscien odciazajacy jest to element wykonany z betonu zbrojonego, naktadany na gérna czesé stozka i stuzacy
do ochrony studzienki przed nadmiernymi obciazeniami drogowymi lub przed ich nieréwnomiernym rozktadem.
Pierscien odciazajacy nalezy zamowi¢ w firmie produkujacej studzienki lub wykona¢ na budowie zgodnie
z zaleceniami i wytycznymi Producenta studzienek. Pierscien odciazajacy powinien byé wykonany z betonu B-20
oraz stali zbrojeniowej klasy A-O St0S. Kruszywo, beton i stal powinny odpowiada¢ wymaganiom Polskich Norm.
Grubos¢ pierscienia odciazajacego min. 150mm.
2.3.2.4. Wtaz zeliwny.
Wtaz zeliwny jest to element wykonany z Zeliwa szarego, naktadany na otwdr w pierscieniu odciazajacym
studzienki istuzacy do prac konserwatorsko- eksploatacyjnych na kanalizacji. Wtaz powinien odpowiadac
wymaganiom Polskiej Normy PN-87/H-74051 oraz zgodnie z okresleniami zamieszczonymi w zataczniku A" do
Polskiej Normy PN-93/H-74124, dotyczacej wtazéw zeliwnych ciezkich umieszczanych zwykle w korpusie drogi.
Dopuszcza sie zastosowanie wtazdw typu lekkiego wytacznie na terenie zielonym poza pasem drogowym, tam
gdzie nie przewiduje sie ruchu pojazdow.
2.3.2.5.Teleskopowy adapter do wtazéw zeliwnych.
Adapter stanowi gorna czes¢ studzienki niewtazowej, z kotnierzem u gory. Jest to czesé studzienki stuzaca do
montazu elementéw wienczacych studzienke tj. wtazow. Adaptery wykonane sa z zeliwa. Wymagania normowe
jak wyzej.
2.4. Sktadowanie materiatdw.
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Wszystkie wyroby nalezy uktadaé wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci m gatunkéw w sposdb zapewniajacy
statecznos$¢é oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stosow lub pojedynczych rur. Powierzchnia sktadowania
powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod opadowych.

2.4.1. Rury.

Dzieki mniejszej masie oraz znacznej sztywnosci pierscienia rury moga by¢ uktadane jedna na drugie;.
Po dokonaniu odbioru rura musi zosta¢ sprawdzona pod katem zgodnosci ze specyfikacjami dostawy oraz
warunkami umowy. Procedura przyjecia rury musi zosta¢ przeprowadzona zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi
w specyfikacjach dostawy lub dodatkowych warunkach ogélnych.

Wszystkie przewody rurowe oraz elementy specjalne musza zosta¢ dostarczone na plac budowy z odpowiednimi
oznaczeniami lub etykietami, ze wskazaniem producenta, srednicy znamionowej oraz klasy zastosowania.

Na zadanie producent systemu dostarczy raporty z wynikami testéw przeprowadzonych przez wewnetrzne
laboratorium producenta na surowcach i gotowych wyrobach.

Roztadunek i sktadowanie na placu budowy

Zatadunek, transport, roztadunek oraz wszystkie prace musza by¢ wykonywane z najwyzsza ostroznoscia, przy
zastosowaniu narzedzi dostosowanych do typu oraz Srednicy rury oraz przy zachowaniu wszelkich srodkow
ostroznosci, tak aby uniknac przebicia, pekniecia lub jakiegokolwiek innego uszkodzenia rury.

Rure nalezy chroni¢ przed wstrzasami; nie nalezy jej wygina¢, pozostawia¢ bez podparcia, przesuwac, ocierac
o przedmioty, ktére moga spowodowac jej uszkodzenie lub odksztatcenie.

Na placu budowy musza by¢ dostepne odpowiednie elementy oraz powierzchnie, na ktérych moga zostac utozone
rury, elementy specjalne oraz ksztattki przeznaczone do instalacji. W przypadku rur strukturalnych nalezy unikac
mocowania hakéw na koncach rur. Nalezy zawsze uzywaé paséw wykonanych z gtadkich materiatow lub lin
konopnych.

Rury musza by¢ uktadane jedna na drugiej na ptaskim i stabilnym niepalnym podtozu i musza by¢ chronione
przed dziataniem promieni stonecznych, mogacych powodowac¢ odksztatcenia w wyniku wzrostu temperatury.
Podstawa stosu musi spoczywa¢ na wtasciwie rozstawionych ptytach lub specjalnej platformie. Wysokos$c¢ stosu
zalezy od $rednicy rur, co ma zwiazek z ryzykiem odksztatcenia rur lezacych na spodzie stosu oraz utatwieniem
przenoszenia. Rury utozone w stos musza zosta¢ zabezpieczone klinami w sposéb uniemozliwiajacy
przemieszczanie. Ponadto nalezy przedsiewzia¢ s$rodki ostroznosci, aby zapobiec uszkodzeniu gtowic rur.
Podtoze, na ktdrym spoczywa pierwsza warstwa rur musi by¢ jednolite, tak aby nie doszto do odksztatcenia lub
uszkodzenia zewnetrznej powierzchni rury.

Przez caty okres sktadowania uszczelniania musza byé przechowywane w zamknietych pomieszczeniach,
w pojemnikach chroniacych je przed wysokimi temperaturami, bez dostepu olejow lub smaréw.

Nie moga by¢ takze umieszczane pod ciezkimi przedmiotami. Aby przenies¢ rure z miejsca sktadowania, nalezy
zastosowac te same procedury co w przypadku roztadunku i transportu. Nalezy takze unikac¢ przemieszczania sie
rur.

2.4.2. Ptyty pokrywowe, wpusty zeliwne

Ptyty pokrywowe moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o wysokosci maksimum
1,0m.

2.4.3. Kruszywo.

Kruszywo nalezy sktadowac¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

2.4.4. Studnie betonowe prefabrykowane

Studzienki moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni. Promienie stoneczne nie sa dla betonu szkodliwe.
Studzienki powinny by¢ sktadowane pionowo, oparte na dnie uwazajac na krdéce wlotowe i wylotowe. Nalezy
zwroci¢ uwage by krdocce nie odksztatcaty sie pod ciezarem studzienki.
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Kregi mozna sktadowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregéw przekazywany na
grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy sktadowaniu wyrobdw w pozycji wbudowania wysokos¢ sktadowania nie
powinna przekracza¢ 1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegélnych stoséw wyrobow lub
pojedynczych kregow.
2.4.5. Wtazy kanatowe i stopnie
Wtazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych korodujaco. Wtazy powinny
by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.
2.5. Odbiér materiatéw i prefabrykatéw na budowie.
- Materiaty i prefabrykaty nalezy” dostarczyé na budowe wraz ze s$wiadectwem jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokélarni odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami
zgodnosci.
- Dostarczone na miejsce budowy materiaty i prefabrykaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci
i zgodnosci z danymi producenta.
Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw i prefabrykatéw. W razie stwierdzenia wad lub
powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy poddaé¢ badaniom okreslonym przez Inspektora
Nadzoru.
2.6._Jako$¢ materiatow.
Wszystkie elementy sktadowe sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej powinny pod wzgledem jakosci spetniac
wymagania podane odpowiednich aktach normatywnych cli i posiadaé¢ odpowiednie certyfikaty. Zgodnie z tymi
wymaganiami, rury i ksztattki powinny miedzy innymi spetniac¢ nastepujace warunki.
- nie powinny mie¢ widocznych uszkodzen, wgniecen, rys. peknie¢ na powierzchni zewnetrznej,
- bose krawedzie rury (dla rur PVC) powinny mie¢ we wtasciwy sposdb uksztattowane konce rury, oraz zaznaczone
miejsca okreslajace gtebokos¢ weisku w kielich.

- Ptaszczyzny ciecia rur powinny by¢ prostopadle,
- Uszczelki powinny miec gtadkie powierzchnie gtadkie i réwne, bez zadzioréw i wypuktosci.
-Kazda rura m ksztattka powinna by¢ fabrycznie oznakowana, z tym, ze kazda rura powinna posiadaé
nastepujace podstawowe dane:

- czynnik transportowany

- nazwa producenta

- rodzaj materiatu

- o0znaczenie szeregu

- S$rednica zewnetrzna w mm

- grubosé sciankiw mm

- data produkcji

- obowiazujaca norma

3. SPRZET

3.1._0gélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST 000 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do wykonania robét montazowych
Wykonawca przystepujacy do wykonania przedmiotowych robdét powinien wykazac sie mozliwoscia korzystania z
nastepujacego sprzetu:

- weciskarka — urzadzenie do montazu potaczen kielichowych PVC,

- koparki przedsiebierne i chwytakowe,

- betoniarki
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- spycharki kulowe lob gasienicowe,
- zurawie budowlane samochodowe.
- zageszczarki do zageszczania zasypanych wykopow: ubijaki reczne i mechaniczne
- zageszczarki ptytowe, zageszczarki wibracyjne,
- obudowy pograzalne do szalowania wykopdw waskoprzestrzennych do gtebokosci 6,0m.
- Scianki stalowe do zabezpieczania wykopu.
- urzadzenie do przewiertu,
- wciagarki mechaniczne,
- spawarki,
- pompy do odwodnienia wykopow na czas budowy,
- agregaty pradotworcze,
- przewody parciane do odprowadzenia wody z wykopdw,
- samochody samowytadowcze,
- samochody skrzyniowe 5-lot,
- beczkowozy.
- wiertarki reczne,
- reczny sprzet do robot ziemnych.
4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST 000 ,Wymagania ogélne”.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu materiatéow
4.2.1Rury
Rury musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci Wytadunek rur wymaga uzycia dzwigu
z belka uniemozliwiajaca zaciskanie sie zawiesi. Nie wolno stosowaé zawiesi z lin metalowych lub tancuchoéw.
Gdy rury sa roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowaé recznie (do érednicy 160 mm) lub z uzyciem
podnosnika widtowego Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywac na catej dtugosci na podtodze
pojazdu. Pojazd musi posiada¢ wsporniki boczne W rozstawie max 2 m. Rury sztywniejsze winny znajdowac¢ sie
na spodzie. Jezeli dtugos¢ rur jest wieksza niz dtugosc pojazdu, wielkosé nawisu nic moze przekroczy¢ 1 m. Rur
z tworzyw sztucznych nie wolno zrzucac tub wlec.
4.2.2 Wtazy kanatowe, wpusty zeliwne
Wtazy kanatowe moga byc transportowane dowolnymi $rodkami transportu. Wtazy nalezy podczas transportu
zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wtazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem
natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢ na paletach po 10 sztuki taczy¢ tasma stalowa.
4.2.3 Mieszanka betonowa
Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej uktadania nie powinien
powodowac:

- segregacji sktadnikow.

- zmiany sktadu mieszanki.

- zanieczyszczenia mieszanki.

- obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslona w wymiarach technologicznych.
4.2.4. Transport studni
Studnie powinny by¢ przewozone samochodami o odpowiednim do tego celu przeznaczeniu. Mozna je
transportowaé w pozycji pionowej lub poziomej. Platforma transportowa powinna mieé wyktadzine tekturowa lub
materiatowa. Studnia podczas transportu musi by¢ solidnie przymocowana do podtoza aby uniemozliwié jej
przesuwanie podczas jazdy.
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Transport kregdw powinien odbywac sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji
wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klinéw z drewna, gumy lub innych odpowiednich
materiatow.

Podnoszenie i opuszczanie kregdw o srednicach 1,2 m i 1,4 m nalezy wykonywac za pomoca minimum trzech lin
zawiesia rozmieszczonych rGwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogdlne zasady wykonania Robét.
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST 000 ,Wymagania ogdlne”.

5.2. Roboty przygotowawcze.
5.2.1. Wytyczenie trasy i punktéw wysokosciowych.

Podstawe wytyczenia trasy kanatu sanitarnego stanowi Dokumentacja Projektowa, Prawna (granice wtasnosci)
i Specyfikacja. Ogoélne zasady wykonania robot podano w SST 000 ,Wymagania ogdlne”.

Wytyczenie w terenie osi kanatu, z zaznaczeniem usytuowania studzienek za pomoca wbitych w grunt kotkow
osiowych z gwozdziem. Po wbiciu kotkdw osiowych nalezy wbié kolki $wiadki jednostronne lub dwustronne w celu
umozliwienia odtworzenia osi kanatu po rozpoczeciu robot ziemnych Wytyczenie trasy kanatu w terenie
wykonane zostanie przez stuzby geodezyjne Wykonawcy.

Nalezy ustali¢ stale repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowac repery tymczasowe z rzednymi
sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne. W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw,
budowe nalezy zgodnie z BHP i przepisami kodeksu drogowego ogrodzi¢ od strony mchu, a na noc dodatkowo
znaczy¢ Swiattami.

5.3. Roboty ziemne.

Ogolne zasady wykonania robot podano w 02.00.00 ,,Roboty ziemne".

5.3.1. Wykonanie podsypki i obsypki

Ogolne zasady wykonania robot podano w 02.02.01 ,,Zasypywanie i obsypywanie wykopdow".

5.4. Roboty montazowe.

5.4.1. Ogdlne warunki uktadania i montazu przewodow.

Przewody kanalizacyjne nalezy uktada¢ i montowac zgodnie z warunkami okreslonymi przez producentéw oraz
zgodnie z Dokumentacja Projektowa

Rury PVC taczy sie zwykle po utozeniu ich na dnie wykopu. W szczegélnych przypadkach mozna je taczy¢ przed
utozeniem w wykopie. We wszystkich przypadkach taczone konce rur, elementy specjalne oraz uszczelki musza
zostaé¢ przed potaczeniem wyczyszczone. Dodatkowo nalezy sprawdzi¢ nachylenie oraz wyrdwnanie kazdej
uktadanej sztangi przewodu rurowego. Podczas uktadania szczegdélna uwage nalezy zwraca¢ na zjawisko
rozciagania rur, moze dochodzi¢ do przemieszczania sie rur. Aby tego unikna¢, nalezy zablokowac rure,
przysypujac ja czesciowo co 30+40 m, a nastepnie po upewnieniu sie, ze jest unieruchomiona, zasypa¢ do konca
w godzinach porannych. Jezeli zasypanie zostato wykonane poprawnie, nie jest mozliwe przemieszczanie
wzdtuzne rury, poniewaz materiat zgromadzony miedzy karbami bedzie zapobiegat jej rozciaganiu.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczyé konce utozonego
rurociagu przed zamuleniem.

5.4.2. Spadki, gteboko$¢ posadowienia, umieszczenie wzgledem uzbrojenia podziemnego.

Spadki powinny spetnia¢ warunki okreslone w Dokumentacji Projektowej. Kanaty nalezy uktadaé od rzednych
nizszych do wyzszych, odcinkami uwarunkowanymi dtugoscia dostarczonej rury.

Wyréwnywanie spadkow ruty przez podktadanie pod rure kawatkow drewna, kamieni lub gruzu jest
niedopuszczalne.
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Gtebokos¢ posadowienia powinna byé zgodna z Dokumentacja Projektowa. Gtebokos¢ utozenia przewodow
bezposrednio w gruncie, bez dodatkowych $rodkéw zabezpieczajacych okresla norma PN-92/B-10735, wedtug
ktorej gtebokosc utozenia przewoddw powinna byc taka, aby przykrycie mierzone od wierzchu rury do rzednej
terenu byto wieksze niz umowna gtebokos$¢ przemarzania gruntu o 0,2m.
Przewody powinny by¢ utozone w sposdb uniemozliwiajacy:

- zamarzanie w nich Sciekow w okresie zimowym.

- uszkodzenia pod wptywem obciazen zewnetrznych,

- niekorzystny wptyw uzbrojenia podziemnego (obciazenie fundamentami itp.)
Przewody powinny by¢ rozmieszczone w stosunku do pozostatych elementéw uzbrojenia zgodnie z Dokumentacja
Projektowa obowigzujagcymi przepisami oraz warunkami szczegétowymi okreslonymi w uzgodnieniach
z dysponentami uzbrojenia. Nalezy pamieta¢ o przestrzeganiu wymogu powiadamiania dysponentéw sieci
istniejacych o zamiarze prowadzenia pracy rejonie istniejacych sieci podziemnych, oraz o wymogu ptatnego
nadzoru przedstawicieli dysponentdw uzbrojenia. Sposdb zabezpieczenia uzbrojenia powinien by¢ zgodny
z warunkami uzgodnien. Odbioru technicznego zabezpieczenia uzbrojenia powinien dokonaé dysponent danego
uzbrojenia.
5.4.3. Zabezpieczenia antykorozyjne.
Rury z tworzyw termoplastycznych nie wymagaja zadnego zabezpieczenia antykorozyjnego ani z zewnatrz ani
z wewnatrz przewoddw wykonanych z tworzyw nie nalezy malowa¢ agresywnymi farbami ani zasypywa¢ gruntem
zawierajacymi weglowodory aromatyczne, farby czy tez rozpuszczalniki agresywne. W przypadku zabezpieczenia
antykorozyjnego elementéw zelbetowych wystepujacych w sieci kanalizacyjnej i stykajacych sie z elementami
z tworzyw, nalezy zadbac oto, aby powtoki te nie stykaty sie z tymi materiatami z uwagi na destrukcyjne
oddziatywanie mas bitumicznych zawierajacych smoty, na tworzywo sztuczne.
5.4.4. Préba szczelnosci kanalizacji grawitacyjne;.
Projektowane kolektory wykonane sa w technologii PVC co zapewnia catkowita jej szczelnosé.
Wykonanie kanalizacji sprawdzi¢ zgodnie z normami PN-B-10729:1999 i PN-EN 1610:2002.
Badania dotyczace szczelnosci przewodu na eksploatacje nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z norma PN-EN
1610:2002 ,Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych Przed przystapieniem do prob szczelnosci nalezy
dokona¢ odbioru utozenia kanalizacji tj. gtebokos$¢é utozenia, liniowos¢ i prawidtowosé wykonanego podtoza pod
przewody.
Proby szczelnosci kanalizacji wykonaé odcinkami wynoszacymi:
dla spadkdéw do 5%, dtugosc odcinka ustali¢ z Inspektorem Nadzoru uwzgledniajac gtebokos$é utozenia i spadek,
dla spadkéw ponad 5%, dtugos¢ badanego odcinka ograniczy¢ do odcinkéw pomiedzy kolejnymi studzienkami.
Czas trwania proby winien wynosi¢ po ustabilizowaniu sie lustra wody:
dla badanego odcinka do 50 m - 30 min.
dla badanego odcinka powyzej 50 m - 1 godz.
Badania wykonywa¢ przy zaslepionym wlocie do studzienki dolnej i zaslepionych wlotach i dolotach do studzienki
gornej.
W wypadku stwierdzenia ubytkdéw wody w badanym odcinku, nieszczelnosci nalezy usunac i prébe przeprowadzi¢
ponownie.
Po pozytywnym wyniku préby, fakt ten winien Inspektor Nadzoru stwierdzi¢ w Dzienniku Budowy, a dany odcinek
kanalizacji mozna zasypac¢ z zachowaniem warunkdéw podanych wyzej.
5.4.5. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie.
W celu zapewnienia dtugotrwatej i bezawaryjnej eksploatacji nalezy przestrzega¢ ponizszych zalecen bez
wzgledu na typ rury:
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-Wybra¢ wtasciwa zasypke: materiat musi byé suchy, drobny, pozbawiony ostrych elementéw, kamieni lub
materiatdw skalnych przynajmniej w obrebie bezposredniego kontaktu z rura oraz co najmniej 30 cm nad rura.

Doktadne zageszczanie: zageszczanie musi by¢ wykonywane na kolejnych warstwach o grubosci 30 cm przy
uzyciu odpowiednich narzedzi do wysokosci co najmniej jednego metra nad gornym tukiem. Wskaznik
zageszczenia powinien wynosi¢ 90-92%. Pierwsza warstwa obsypki powinna by¢ wyzsza niz promien rury, tak
aby nie doszto do podniesienia rury, lub rure nalezy zablokowac na czas zageszczania. Zgodnie z normami
niemieckimi po zasypaniu wykopu odpowiednim materiatem do wysokosci 1 metra nad gérnym tukiem rury
pozostata czes¢ mozna wypetni¢ materiatem z wykopu.

Regularne zageszczanie: nalezy unika¢ przerywania zageszczania,tak aby nie doszto do przesuniecia przewodu
rurowego oraz nadmiernego obciazenia potaczen lub wygiecia przewodu rurowego.

Narzedzia do zageszczania: do wysokosci jednego metra nad gérnym tukiem rury do zageszczania nalezy
uzywac lekkich narzedzi. Normalnych narzedzi mozna uzywac na wysokosci powyzej 1 m. Jezeli nie zostaty
wykonane obliczenia wptywu obciazenia dynamicznego na utozone nizej przewody rurowe, zageszczanie przy
uzyciu ciezkich narzedzi powinno by¢ prowadzone ze szczegélna ostroznoscia.

5.4.5. Przewierty.

Przed rozpoczeciem wykonania przewiertu nalezy wykona¢; wykopy pod komory przewiertowa i odbiorcza oraz
ich szalowania. Wymiary komor a zwtaszcza komory przewiertowej, zaleza od zastosowanego urzadzenia do
przewiertu, oraz od Srednicy rury i zaprojektowanych rzednych rury.

Z reguty gtebokos¢ komor zalezy od gtebokosci przewiertu. Dno komory powinno by¢ zlokalizowane o 30-50 cm
ponizej dna rury przewiertowej. W dnie wykopu nalezy wykonac¢ lokalne zagtebienie umozliwiajace spawanie rury
przewiertowej. Szeroko$¢ komory zalezy od Srednicy rury, przy czym odlegtos¢ miedzy $cianka komory a rura
powinna wynosi¢ co najmniej 75 cm, chyba ze Producent urzadzenia przewiertowego dopuszcza inacze;.
Kolejnosé realizacji robot bedzie nastepujaca:

¢ Wykonanie komory przewiertowe;.

e Sprawdzenie rzednych dna wykopu.

e Wykonanie $ciany oporowe;j.

¢ Ustawienie w wykopie urzadzenia do przewiertu.

Wykonanie komory odbiorczej, ktéra stuzy do sprawdzenia, poprawnosci koncowego etapu przewiertu. Projekt
komory przewiertowej, poparty obliczeniami, Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi, do akceptacji.
Wykonanie przewiertu powinno sie odbywac poczawszy od nizej potozonej niwelety do potozonej wyzej (pod gére)
lub odwrotnie tylko w przypadku kiedy istniejace uzbrojenie lub zabudowa terenu stwarza brak miejsca na
lokalizacje komory przewiertowe].

Wymagania odnosnie doktadnosci wykonania przewiertu oraz uktadania rur ostonowych, nalezy powiazaé
z doktadnoscia uktadania rur kanalizacyjnych, poniewaz rury te beda stuzyty za rure ostonowa, w ktdrej bedzie
uktadana rura przewodowa, kanalizacyjna. Wymagania te opisano powyzej.

Sciane oporowa mozna wykona¢ w postaci rozbieralnej konstrukcji stalowej, z zelbetu, rzadziej z bali
drewnianych. Obliczenia i wymiarowanie $cianki powinno by¢ dopasowane do warunkéw lokalnych
i udokumentowane w POR, sporzadzonym przez Wykonawce robét, ktéry to projekt powinien uzyskac akceptacje
Inzyniera. Sciana oporowa powinna bez odksztatcania sie przeja¢ site przeciskajaca rure i przekaza¢ na grunt
przez $ciane komory. Jest to warunek podstawowy osiggniecia zatozonego spadku rury przewiertowej, ktory
powinien by ¢ zgodny z projektowanym kierunkiem spadku rury przewodowej, kanalizacyjnej. Rura przewiertowa
powinna by¢ wyposazona w swojej przedniej czesci w n6z, dostosowany do rodzaju gruntu. Urobek z rury nalezy
odprowadzac¢ na zewnatrz wykopu.

Po wykonaniu przewiertu i wprowadzeniu rury ostonowej przestrzen miedzyrurowa nalezy wypetni¢ mieszanka
betonowa. Po zastygnieciu nalezy na ptozach wprowadzic rurociag kanalizacyjny, dobierajac wysokos¢ ptdz w taki
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sposob aby uzyskaé projektowana niwelete. Nastepnie oba konce rury przewiertowej zamyka sie manszetami
uszczelniajacymi lub pianka poliuretanowa, co najmniej na dtugosci okreslonej w projekcie lub kosztorysie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét.
Ogélne zasady kontroli jakosci robot podano w SST 000 ,Wymagania ogdélne”.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

Studzienki kanalizacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi.

Kanaty musza by¢ dotaczone do studzienek za pomoca potaczen szczelnych.

6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien sprawdzic¢ jako$¢ materiatéow do betonu, zapraw, obsypek

i podsypek.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie

i z czestotliwoscia okreslona w niniejszej ST i zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru W szczegdlnosci
kontrola powinna obejmowac:
- sprawdzenie panujacych w gruncie warunkow hydrogeologicznych,
- badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda
- badanie i pomiar szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podsypki,
- badanie odchylenia osi kolektora,
- sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa zatozenia przewodéw i studzienek,
- badanie odchylenia spadku kolektora,
- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodoéw za pomoca kamery,
- sprawdzenie prawidtowosci uszczelnienia przewodow,
- sprawdzenie szczelnosci na eksfiltracje,
- badanie wskaznikdw zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,
- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek kanalizacyjnych i pokryw wtazowych,
- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.
6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i inne wymagania.
-odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu me powinno wynosi¢ wiecej
niz 50mm,
-odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,
- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé +1- 30 mm,
-odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ +1- 50 mm,
-odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nic
powinna przekraczac 1-5 mm.
-odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ -5°/a
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +l0% projektowanego spadku (przy zwiekszonym
spadku).
-wskaznik zageszczenia zasypki wykopdw okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m
7. 0BMIAR ROBOT
Zasady okreslania ilosci robot podano SST 000 ,Wymagania ogdlne”.
8. 0DBIOR ROBOT

8.1._Ogdlne zasady odbioru Robét.
Ogolne zasady odbioru robot podano sa SST 000 ,Wymagania ogdlne”.
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Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektow SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 4 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robat zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- sprawdzenie zgodnosci wykonanego odcinka z dokumentacja,, w tym w szczegdlnosci zastosowanych
materiatow,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania robot ziemnych, asy szczegdlnosci podtoza obsypki. zasypki, gtebokosci
utozenia przewodu, odeskowania,

- sprawdzenie prawidtowosci montazu odcinka przewodu a w szczeg6lnosci zachowania kierunku i spadku,

8.3. Inspekcja telewizyjna.

Przed odbiorem koncowym nalezy sprawdzi¢ stan techniczny oddawanych sieci kanalizacyjnych poprzez
przeprowadzenie inspekcji telewizyjnej wanajeta przez wykonawce kamera samojezdna Inspekcje telewizyjna.
nalezy przeprowadzi¢c 00 % wybudowanych kanatach. Wyniki ekspertyzy stanowity beda dokument
potwierdzajacy prawidtowos¢ wykonania kanalizacji.

8.4. Odbior techniczny koncowy.

Jest to odbidr techniczny catkowitego przewodu po zakonczeniu budowy, przed przekazaniem do eksploatacji.

Nie stawia sie ograniczen dotyczacych dtugosci badanego odcinka przewodu
Przedtozone dokumenty:
e wszystkie dokumenty odnosnie odbioréw czesciowych
e protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych
e dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przewoddw i obiektéow na planach sytuacyjnych wykonanej przez
uprawnionych geodetow.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zasady ptatnosci okreslono w SST 000 ,Wymagania ogdlne”.
10. PRZEPSY ZWIAZANE
10.1. Normy.
- PN-PN 140 1:1999 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
- BN-86/897 |-08 Prefabrykaty budowlane z betonu Kregi betonowe i zelbetowe.
- PN-9811- 74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.
- PN-H-74051 1994 Wtazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania.
- BN 8389”1 0600 Rury i ksztattki bezcisnieniowe. Ogélne wymagania i badania.
- PN-H-7405 1-1:1994 Wtazy kanatowe. Klasa A.
- PN-H-74051-2:1994 Wtazy kanatowe. Klasa B 125, C 250.
- PN-H74051-3:1994 Wtazy kanatowe. Klasa D 400
10.2. Inne dokumenty
1. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 9. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych
-2001r.
2. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych.
3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - tom | rozdz. IV, Arkady 1989 r. -
Roboty ziemne
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45200000-9
Kod CPV 45231300-8
Kod CPV 45231110-9
Kod CPV 45232100-3

BUDOWA PRZYtACZA WODOCIAGOWEGO

SST-IS 004
[Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne (SST) dla obiektéw budowlanych]
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04.00.00 BUDOWA PRZYtACZA WODOCIAGOWEGO
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwiazanych z budowa przytacza wodociagowego dla zadania pn.: ,Budowa przytacza wodociagowego oraz
przytacza kanalizacji sanitarnej do targowiska miejskiego przy ulicy Targowej w Pinczowie.” opracowanego
w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Przebudowa targowiska miejskiego przy ulicy Targowe;j”.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji umowy na
wykonanie robét podanych w pkt 1.1
1.3. Zakres robét objetych SST
Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy budowy sieci wodociagowej:
Ogolne zestawienie zakresu rzeczowego robot:
a) budowa przytacza wodociagowego:

—  przewdd: PE100 SDR11 PN16 @160mm /@50mm

— przewdd i uzbrojenie: zeliwo sferoidalne min. GGG40
b) przebudowa przytaczy wodociagowych:

— przewod: PE100 SDR11 PN16 @32mm
1.4. Okreélenia podstawowe
Przewdd wodociagowy - rurociag wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczenia wody odbiorcom.
- przewod wodociggowy - rurociag wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczenia wody odbiorcom.
- wodociag - zespo6t wspotpracujacych ze soba obiektdow i urzadzen inzynierskich, przeznaczony do
zaopatrywania ludnosci i przemystu w wode,
- sie¢ wodociggowa zewnetrzna - uktad przewoddw wodociagowych znajdujacy sie poza budynkiem
odbiorcéw, zaopatrujacy w wode ludnos¢ lub zaktady produkcyjne,
- przewdd wodociggowy magistralny; magistrala wodociggowa - przewdd wodociagowy doprowadzajacy
wode od stacji wodociagowej do przewoddw rozdzielczych,
- przewdd wodociagowy rozdzielczy - przewéd wodociagowy doprowadzajacy wode od przewodu
magistralnego do odgatezien domowych i innych punktéw czerpalnych,
- odgatezienie domowe; potgczenie domowe - przewdd wodociagowy z wodomierzem taczacy sieé
wodociagowa z wewnetrzna instalacja obiektu zasilanego w wode.
- blok oporowy - betonowy - blok wykonany w celu zabezpieczenia przewodu przed osiowymi
przemieszczeniami.
- woda do spoZycia przez ludzi - woda spetniajaca wymagania jakosSciowe okreslone w RMZ z dnia 19.11.2002
w sprawie wymagan dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi - Dz.U. 203/02 poz.
1718.
- cisnienie robocze instalacji - obliczeniowe (projektowe] cisnienie pracy instalacji przewidziane
w dokumentacji projektowej, ktére dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze byé przekroczone
w zadnym jej punkcie.
- cisnienie dopuszczalne instalacji - najwyzsza wartosc cisnienia statycznego wody w najnizszym punkcie
instalacji.
- ci$nienie probne, pprobc - cis$nienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest badanie
jej szczelnosci.
- cisnienie nominalne PN - cisnienie charakteryzujace wymiary i wytrzymatosé elementu instalacji w
temperaturze odniesienia rownej 20 °C.

DRAFT ENGINEERS Sp. z 0.0.
ul. Krakowska 21, 32-065 Krzeszowice
tel. [12] 282 41 12 2= fax. [12) 282 41 10 z=rbiuro@biurodraft.com.pl (Pwww.draft-engineers.com.pl
54



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 503/PA-K/08/2021

Tytut projektu: Budowa przytaczy dla zadania ..Przebudowa targowiska miejskiego przy ulicy Targowej”
Inwestor: Gmina Pinczéw; ul. 3 Maja 10, 28-400 Pinczéw

- temperatura robocza, trob - obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w
dokumentacji projektowej, ktora dla zachowania zaktadane] trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczona w
zadnym jej punkcie.

- studnia wodomierzowa - podziemna komora z kregdw betonowych o Srednicy DN1000mm, w ktdrej
zamontowany jest zestaw wodomierzowy sktadajacy sie z wodomierza, zaworéw przelotowych odcinajacych
oraz zaworu antyskazeniowego zabezpieczajacego przed przeptywami zwrotnymi.

- srednica nominalna (DN lub dn] - $rednica, ktora jest dogodnie zaokraglong liczba, w przyblizeniu réwna
$rednicy rzeczywistej (dla rur - érednicy zewnetrznej, dla kielichdw ksztattek - $rednicy wewnetrznej)
wyrazonej w milimetrach.

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z polskimi normami PN-87/B-1060 i PN-82/M-01600.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét:

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robét oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacja
Projektowa postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 3 WTWiO dla sieci wodociagowych ST i poleceniami
Inspektora Nadzoru oraz ze sztuka budowlana. Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w SST 000
.Wymagania ogélne”.

2. MATERIALY

2.0. Ogélne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw podano w SST 000 ,Wymagania ogélne”..

2.1. Wymagania dotyczace stosowanych materiatéw- przewody i uzbrojenie

Rury przewodowe - nalezy stosowac rury:

Do wykonania przytaczy wodociagowych stosuje sie nastepujace materiaty:

- rury klasy PE100 SDR11 PN16 o $rednicy zgodnej z dokumentacja projektowa

- ksztattki wodociagowe z PE powinny spetnia¢ wymogi normy PN -EN -1452-1: - 5:2000 przy czym zaréwno
rury jak i ksztattki musza by¢ jednego systemu i pochodzi¢ od jednego producenta

- ksztattki wodociagowe z zeliwa sferoidalnego min. GGG40 powinny spetnia¢ wymogi ISO 9001, by¢ zgodne
z PN-EN 545

Zaprawa cementowa - zaprawa cementowa powinna odpowiadaé warunkom normy PN-90/B-14501.
Kruszywo na podsypke - pod rurociagi moze by¢ wykonane z piasku lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke
powinien odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-86/B-06712, PN - B - 11111.

Armatura odcinajaca - nalezy stosowac:

- zasuwy zeliwne, kotnierzowe, na cisnienie nominalne PN16 klinowe z miekkim, uszczelnieniem z obudowa
wg PN-EN 1074;

- powinny spetnia¢ wymogi ISO 9001 lub 9002, min. z zeliwa GGG 40;

- ochrona antykorozyjna obudowy i gtowicy za pomoca powtok z proszkdw epoksydpwych;

- korpus zamykajacy (serce, klin] wykonany z zeliwa sferoidalnego min. GGG 40 z nawulkanizowang powtoka
(wewnetrznie i zewnetrznie) z EPDM lub NBR;

- wrzeciono ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym;

- przelot zasuwy prosty bez gniazda;

- S$ruby taczace korpus ze stali nierdzewnej lub stalowe ocynkowane z zabezpieczeniem przed penetracja
wody lub potaczenie korpusu z gtowica w systemie bez Srubowym z zapewnieniem szczelnosci 16 bar.

2.2. Wymagania dotyczace stosowanych materiatéw- studnie wodomierzowe
2.2.1. Komora robocza

Komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanatéw) powinna by¢ wykonana z kregéw betonowych lub
zelbetowych odpowiadajacych wymaganiom PN-EN 1917,
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Komora robocza ponizej wejscia kanatéw powinna by¢ wykonana jako monolit z betonu o wytrzymatosci
obliczeniowej nie mniejszej niz 40 Mpa (N/mm2]. Minimalna $rednica dla studni wtazowej to 1000 mm.
Wymagania betonu stosowanego do wyrobu elementdw prefabrykowanych studzienek:

e klasa betonu C45/55,

e nasigkliwosc do 5%,

e wodoszczelnos$é W-8,

e mrozoodpornos¢ F150.

Nalezy stosowac systemowe przejscia szczelne przez Sciany.

2.2.2.Komin wtazowy
Komin wtazowy powinien by¢ wykonany z kregdw betonowych lub Zzelbetowych o $rednicy 0,80m
odpowiadajacych wymaganiom PN-EN 1917.
2.2.3.Dno studzienki
Dno studzienki wykonuje sie jako monolit z betonu o wtasciwosciach podanych w pkt 2.3.1.
2.2.4.Wtazy kanatowe dla studni betonowych
zastosowa¢ wtazy DN600 mm zeliwne lub betonowo-zeliwne w klasie D400 zgodnie z norma PN-EN
124-2:2015.
2.2.5.Stopnie ztazowe do studzienki betonowej
Stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajace wymaganiom PN-H-74086.
2.2.6.Ptyta pokrywowa
Ptyta pokrywowa (stropowa) prefabrykowana wykonana z zelbetu, wg KBI-38.4.3.3. Srednica ptyty powinna

by¢ wieksza od $rednicy zewnetrznej kregow, zgodnie z dokumentacja projektowa.

2.2. Sktadowanie materiatéw

Rury przewodowe - nalezy przechowywac¢ w potozeniu poziomym na ptaskim, réwnym podtozu, w sposéb
gwarantujacy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spetnienie warunkow
BHP. Ponadto rury z tworzyw sztucznych nalezy sktadowac w taki sposob, aby stykaty sie one z podtozem na
catej swej dtugosci.

Mozna je sktadowaé na gesto utozonych podktadach. WysokoS¢ sterty rur nie powinna przekracza¢ 1,5 m.
Sktadowane rury nie powinny by¢ narazone na bezposrednie dziatanie promieniowania stonecznego.
Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekracza¢ 300C.

Armatura przemystowa (zasuwy, nasuwki, kompensatory, hydranty)

Armatura zgodnie z norma PN-92/M-74001 powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach
zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi i czynnikami powodujacymi korozje.

Kruszywo - sktadowisko kruszywa powinno byc¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka
wodociagu. Podtoze sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem,
zabezpieczajace kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

Cement - sktadowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamknietych. Sktadowany
cement musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie moze by¢ dtuzszy
niz 3 miesiace.

3. SPRZET

3.0.0gdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST 000 , Wymagania ogdlne”.

3.1. Sprzet do rob6t ziemnych przygotowawczych i wykoriczeniowych

W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania robot ziemnych
i wykonczeniowych:

- pite motorowa tafncuchowa 4,2 KM,

- zuraw budowlany samochodowy o nosnosci do 10 ton,
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- koparke podsiebierna 0,25 m3 do 0,40 m3,

- spycharke kotowa lub gasienicowa do 100 KM,

- sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie: zageszczarke wibracyjna, ubijak spalinowy,

walec wibracyjny.

3.2. Sprzet do rob6t montazowych

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robot, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet montazowy:
- samochod dostawczy do 0,9 t,

- samochdd skrzyniowy do 5 t,

- samocho6d samowytadowczy od 25 do 30 t,

- samochdd beczkowdz 4 t,

- przyczepe dtuzycowa do 10 t,

- zurawie samochodowe od 5do 6 t,

- wciagarke reczna od 3do 5t,

- zgrzewarke do rur PE,

- zesp6t pradotworczy trojfazowy przewozny 20 kVA,

- pojemnik do betonu do 0,75 dm3.

Sprzet montazowy i Srodki transportu musza by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkéow
wykonywanych robdét oraz wymogdw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT

4.0. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST 000 ,Wymagania ogolne”.

4.1. Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wytacznie w potozeniu poziomym. Rury powinny by¢
tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie przez podklinowanie lub
inny sposob. Rury w czasie transportu nie powinny stykaé sie z ostrymi przedmiotami, mogacymi
spowodowad uszkodzenia mechaniczne.

4.2. Transport armatury przemystowe;j

Transport armatury powinien odbywac¢ sie krytymi srodkami transportu, zgodnie z obwiazujacymi przepisami
transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i
uszkodzeniami mechanicznymi.

4.3. Transport skrzynek ulicznych

Skrzynki moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami komunikacyjnymi. Wykonawca zabezpieczy w czasie
transportu elementy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Skrzynki nalezy taczy¢ w jednostki tadunkowe
i uktadacd je na paletach.

Rozmieszczenie jednostek powinno umozliwiaé uzycie sprzetu mechanicznego do roztadunku.

4.4. Transport mieszanki betonowej i zapraw

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportu, ktére nie spowoduja:

- segregacji sktadnikow,

- zmiany sktadu mieszanki,

- zanieczyszczenia mieszanki,

- obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslona w wymaganiach technologicznych oraz zapewnia
wtasciwy czas transportu umozliwiajacy prawidtowe wbudowanie i zageszczenie mieszanki.

4.5, Transport kruszywa
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Kruszywa uzyte na podsypke moga byc transportowane dowolnymi $rodkami. Wykonawca zapewni Srodki
transportowe w ilosci gwarantujacej ciagtos¢ dostaw materiatéw, w miare postepu robét.

4.6. Transport cementu

Wykonawca zapewni transport cementu w workach samochodami krytymi, chroniacymi cement przed
wilgocia.

5. WYKONANIE ROBOT

5.0. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatéow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST,
projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za petna obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich elementdow
robdt okreslonych w Dokumentacji Projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot
zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdw robédt beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, atakze w
normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robét beda wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz
w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania
robdt w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w SST 000 ,Wymagania ogélne”.

9.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét Wykonawca sporzadzi plan BIOZ oraz dokona wytyczenia robot i trwale
oznaczy je w terenie za pomoca kotkéw osiowych, kotkéw Swiadkdw i kotkow krawedziowych. W przypadku
niedostatecznej ilosci reperéw statych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzanymi
przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdw i ich rzedne przekaze Inspektorowi Nadzoru.
Wykonawca zgtosi pisemnie zamiar rozpoczecia robét do wszystkich wtascicieli i uzytkownikéw uzbrojenia
nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajac warunki wykonywania robot w strefie tych
urzadzen. W celu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda wypompowywana z wykopow lub z opaddow
atmosferycznych powinny by¢ zachowane przez Wykonawce co najmniej nastepujace warunki:

a) gérne krawedzie bali przysciennych powinny wystawa¢ co najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegajacy
teren;

b) powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajacym tatwy odptyw wody poza
teren przylegajacy do wykopu;

c) w razie koniecznosci wykonany zostanie ciag odprowadzajacy wode na bezpieczng odlegtosc.

5.1.1. Prace rozbiérkowe

Prace rozbidorkowe obejmuja usuniecie z pasa wywtaszczenia (montazowego) resztek starych budowli,
chodnikéw, kraweznikéw, nawierzchni drogowych, ogrodzen i innych, oraz usuniecie przebudowywanej czesci
wodociagu istniejacego w stosunku do ktérych zostato to przewidziane w dokumentacji projektowej lub
nakazane przez Inspektora Nadzoru.

Wszystkie obiekty przewidziane do rozbiorki, wykonane z elementéw mozliwych do powtdrnego
wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen i odwiezione w miejsce
wskazane przez Inspektora Nadzoru. Bezuzyteczne elementy i materiaty powinny byé wywiezione na
wysypisko miejskie. W przypadku sktadowania tych materiatéw poza pasem wywtaszczenia Wykonawca
powinien uzyskaé na to pisemna zgode wtasciciela gruntu. Doty (wykopy) po usunietych budowlach lub ich
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elementach, znajdujace sie w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacja projektowa beda wykonywane wykopy
powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegélnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody
opadowej. Jezeli budowle przeznaczone do usuniecia stanowia elementy uzytkowanego uktadu
komunikacyjnego (przepusty, nawierzchnie] Wykonawca moze przystapi¢ do prac rozbidérkowych dopiero po
zapewnieniu odpowiedniego objazdu.

5.2. Roboty ziemne

Ogolne zasady wykonania robdt podano w 02.00.00 ,Roboty ziemne™.

5.3. Przygotowanie podtoza

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robét) podtoze nalezy wykona¢ z warstwy ttucznia lub
zwiru z piaskiem o grubosci 20 cm, zgodnie z dokumentacja projektowa.

W gruntach gliniastych nalezy wykona¢ podtoze z pospdtki, zwiru lub ttucznia o grubosci 20 cm zgodnie
z dokumentacja projektowa. Zageszczenie podtoza powinno byé zgodne z okreslonym w dokumentac;ji
projektowej.

5.4. Roboty montazowe

5.4.1. Warunki ogdlne

Najmniejsze spadki przewodow powinny zapewni¢ mozliwos¢ spuszczenia wody z rurociagdw nie mniej
jednak niz 0,1%.

Gtebokos¢ utozenia przewodow przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i srodkéw zabezpieczajacych podtoze
i przewdd przed przemarzaniem powinna by¢ taka, aby jego przykrycie (hn) mierzone od wierzchu przewodu
do powierzchni projektowanego terenu byto wieksze niz gtebokos¢ przemarzania gruntéw hz, wg PN-81/B-
03020 0 0,4 m dla rur o $rednicy ponizej 1000 mm. | tak przykrycie to powinno odpowiednio wynosi¢:
-wstrefleohz=1,0m, hn=1,4m.

Dtawice zasuw powinny by¢ zabezpieczone izolacja cieplna w przypadku, gdy wierzch dtawicy znajduje sie
powyzej dolnej granicy przemarzania w danej strefie.

Odlegtosc¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od $ciany budowli powinna by¢
zgodna z dokumentacja.

5.4.2. Wytyczne wykonania przewodoéw

Przewod powinien by¢ tak utozony na podtozu naturalnym, aby opierat sie na nim wzdtuz catej dtugosci co
najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi.

Poszczegdlne odcinki rur powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury
i mocno podbite tak, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztaczy.

Potaczenie rur nalezy wykonywaé w sposob nastepujacy:

- potaczenie rur PE nalezy wykonad jako zgrzewanie doczotowe lub elektrooporowe

- ksztattki zeliwne poprzez kielichy lub nasuwki uszczelnione uszczelkami gumowymi dostarczonymi
w komplecie przez producenta rur.

- ksztattki zeliwne kotnierzowe przez skrecenie kotnierzy $rubami z podktadka i nakretka w wykonaniu
odpornym na korozje (ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej) po uprzednim zatozeniu uszczelki gumowe;j
pomiedzy taczonymi kotnierzami.

Do wykonywania zmian kierunkdw przewodu nalezy stosowac tuki, kolana i tréjniki w przypadkach, gdy kat
nachylenia w stopniach przekracza nastepujace wielkosSci:

a) dla przewoddéw z tworzyw sztucznych, gdy kat odchylenia przekracza wielkos¢ dopuszczalnej strzatki
ugiecia przewodu podana w warunkach technicznych wytwérni,

b) dla pozostatych przewoddw, gdy wielko$¢ zmiany kierunku w pionie lub poziomie na potaczeniu rur
przekracza 2° kata odchylenia.

Wykonawca jest zobowiazany do uktadania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do +30°C.
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5.4.3. Wytyczne wykonania blokéw oporowych

Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem sie w planie i pionie na skutek parcia wody powinno by¢
zgodne z dokumentacja, przy czym bloki oporowe lub inne umocnienia nalezy umieszczac: przy koncéwkach,
odgatezieniach, pod zasuwami, hydrantami, a takze na zmianach kierunku:

- dla przewodoéw z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu ksztattek.

Blok oporowy powinien by¢ tak ustawiony, aby swa tylna Sciana opierat sie o grunt nienaruszony.
W przypadku braku mozliwosci spetnienia tego warunku, nalezy przestrzen miedzy tylna Sciana bloku
a gruntem rodzimym zala¢ betonem klasy B15. Odlegtos¢ miedzy blokiem oporowym i $cianka przewodu
wodociagowego powinna byé nie mniejsza niz 0,10 m. Przestrzen miedzy przewodem a blokiem nalezy zalaé
betonem klasy B15 izolujac go od przewodu dwoma warstwami papy.

Wykop do rzednej wierzchu bloku mozna wykonywac dowolna metoda, natomiast ponizej - do rzednej spodu
bloku - wykop nalezy pogtebi¢ recznie tuz przed jego posadowieniem. Wykop w miejscu wbudowania bloku
nalezy zasypywac (do rzednej wierzchu bloku) od strony przewodu wodociagowego.

5.4.4. Wytyczne wykonania rur ochronnych

Przejscia przewodu pod jezdnia powinny zosta¢ wykonane w rurze ochronnej. Konce rury ochronnej powinny
by¢ usytuowane poza korpusem drogowym w odlegtosci min. 0,5 m od krawedzi jezdni. Konce rury ochronnej
nalezy zakonczy¢ pierscieniami uszczelniajacymi. Maja one za zadanie zabezpieczenie wolnej przestrzeni
miedzy przewodem a rura ochronna przed dostaniem sie do jej wnetrza wody lub innych zanieczyszczen oraz
przed wydostaniem sie na zewnatrz w niekontrolowany sposob wody pochodzacej z ewentualnej awarii
przewodu.

5.4.6. Armatura odcinajaca

Armature odcinajaca (zasuwy) nalezy instalowac:

- na weztach wodociagowych (przy odgatezieniach),

- na odgatezieniu do hydrantu,

- w innych miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowe;.

5.4.7. Zasypanie wykopdw i ich zageszczenie

Ogolne zasady wykonania robét podano w 02.02.01 ,, Zasypywanie i obsypywanie wykopow”.

Uzyty materiat i sposdb zasypania nie powinny spowodowac¢ uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéow na
przewodzie oraz izolacji antykorozyjnej, przeciwwilgociowej i cieplnej. Grubos$¢ warstwy ochronnej zasypu
strefy niebezpiecznej powinna wynosic¢ dla przewodéw - 0,3 m.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni,
mineralny, sypki, drobno- i Srednioziarnisty wg PN-B-02480.

Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem recznym po obu
stronach przewodu. Pozostate warstwy gruntu dopuszcza sie zageszczaé mechanicznie, o ile nie spowoduje
to uszkodzenia przewodu. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien byé zgodny z dokumentacja projektowa.

W przypadku prowadzenia robdét ziemnych w istniejacej drodze o nawierzchni ulepszonej i trudnosci
osiagniecia wskaznika zageszczenia gruntu co najmniej 1, nalezy zastapi¢ gdérna warstwe zasypu
wzmocniona podbudowa drogi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.0. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne wymagania dotyczace zasady kontroli jakosci robét podano w SST 000 ,Wymagania ogdlne”.
6.1. Kontrola, pomiary i badania

6.1.1. Badania przed przystapieniem do robat

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:
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- zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii,

- okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

- okreslenie stanu terenu,

- ustalenie sktadu betonu i zapraw,

- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

- ustalenie metod wykonywania wykopdw,

- ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowiazany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i
z czestotliwoscia zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru. W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

e sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawiazaniu do podanych na placu budowy
statych punktéw niwelacyjnych z doktadnoscia odczytu do 1 mm,

e sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

e zbadanie materiatow i elementdw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi

e w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,

e badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

e badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

e sprawdzenie zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia w wykopie,

e badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtdwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci
i zgodnosci z okreslonym w dokumentacji,

e badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza wzmocnionego
z kruszywa,

e badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacja techniczna i warunkami okreslonymi w odpowiednich
normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwérni materiatéw, ewentualnie innymi
umownymi warunkami,

e badanie gtebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sasiadujacych i ich zabezpieczenia,

e badanie utozenia przewodu na podtozu,

e badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

e badanie zastosowanych ztaczy i ich uszczelnienie,

e badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

e badanie zabezpieczenia przed korozja,

e sprawdzenie montazu armatury, sprawdzenie rzednych posadowienia skrzynek zasuw i hydrantow,

e badanie szczelnosci catego przewodu,

e badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

e badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikdw zageszczenia
poszczegolnych jego warstw.

6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej
niz+5cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze nie powinno przekroczy¢ +3 cm,

- dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na tawach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekracza¢ dla przewodoéw z tworzyw sztucznych 10 cm,

DRAFT ENGINEERS Sp. z 0.0.
ul. Krakowska 21, 32-065 Krzeszowice
tel. [12] 282 41 12 2= fax. [12) 282 41 10 z=rbiuro@biurodraft.com.pl (Pwww.draft-engineers.com.pl
61



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 503/PA-K/08/2021

Tytut projektu: Budowa przytaczy dla zadania ..Przebudowa targowiska miejskiego przy ulicy Targowej”
Inwestor: Gmina Pinczéw; ul. 3 Maja 10, 28-400 Pinczéw

- roznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie dla przewodow z
tworzyw sztucznych + 5 cm,

- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny przekroczyc¢ dla
przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewoddw 2 cm,

- dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie przekroczy¢ dla przewodow
z tworzyw sztucznych = 5 cm i nie moga spowodowac na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani
zmniejszenia jego do zera,

- stopien zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m nie powinien
wynosi¢ mniej niz 0,97.

7. 0BMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w SST 000 ., Wymagania ogélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzglednia nizej wymienione
elementy sktadowe, obmierzone wedtug innych jednostek:

- rozbiérka nawierzchni w m?.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robat

Ogolne zasady odbioru robot podano sg SST 000 ,Wymagania ogdlne”.

8.2. 0dbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne czynnosci zwiazane
z przebudowa linii wodociagowych, a mianowicie:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne z obudowa $cian wykopow,

- przygotowanie podtoza,

- roboty montazowe wykonania rurociagow,

- proby szczelnosci przewodow, zasypanie i zageszczenie wykopu.

Odbior robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robét. Dtugo$é odcinka robdt ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢
mniejsza od 50 m i powinna wynosi¢ okoto 300 m dla przewoddw z tworzywa sztucznego bez wzgledu na
sposob prowadzenia wykopdow. Dopuszcza sie zwiekszenie lub zmniejszenie dtugosci przeznaczonego do
odbioru odcinka przewodu z tym, ze powinna by¢ ona uzalezniona od warunkdow lokalnych oraz
umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona wzgledami techniczno-ekonomicznymi. Inspektor Nadzoru
dokonuje odbioru robdt zanikajacych.

8.3. Odbiér koncowy

Odbiorowi koncowemu podlega:

- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koficowego (polegajace na sprawdzeniu
protokétéw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowych),

- badanie szczelnosci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukonczonym i zasypanym
przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-B-10725),

- badanie jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowiazujacych w zakresie badan
fizykochemicznych i bakteriologicznych wody). Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢
ujete w formie protokdtu, szczegotowo omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér
techniczny oraz cztonkéw komisji przeprowadzajacej badania. Wyniki badan przeprowadzonych podczas
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odbioru koncowego nalezy uznaé za doktadne, jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i
szczelnosci catego przewodu) zostaty spetnione.

Jezeli ktére$ z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢ jego
wptyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze
postepowanie.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.0. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Zasady ptatnosci okreslono w SST 000 ,Wymagania ogélne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia

2. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezpoérednie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie

3. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania

4. PN-88/B-06250 Beton zwykty

5. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

6. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka

7. PN-B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze

8. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

9. PN-86/H-74374 Potaczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogdlne

10. PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. 0Ogélne wymagania i badania

11. PN-83/M- 74024/00 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne. Wymagania i badania
12. PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych

13. PN-86/H-74374 Potaczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogdlne.

14. PN-EN 12201 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania

wody. Polietylen (PE])

15. PN-EN 12201-2+A1:2013-12 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody
oraz do ci$nieniowe]j kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polietylen (PE). Cze$¢ 2: Rury.

16. PN-EN 12201-3+A1:2013-05 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody
oraz do ci$nieniowe]j kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polietylen (PE). Cze$¢ 3: Ksztattki.

10.2. Inne dokumenty

1. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
wodociagowych - 2001 r.

2. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociagdéw z tworzyw sztucznych

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych - tom | rozdz. IV, Arkady 1989 r. -
Roboty ziemne
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