
SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 503/PA-K/08/2021

Tytuł projektu:  Budowa przyłączy dla zadania „Przebudowa targowiska miejskiego przy ulicy Targowej”
Inwestor:  Gmina Pińczów; ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów

INFORMACJE OGÓLNE

Zamawiający:
Gmina Pińczów
ul. 3 Maja 10
28-400 Pińczów

Nazwa zamówienia:

Budowa przyłącza wodociągowego oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej do targowiska 
miejskiego przy ulicy Targowej w Pińczowie.

W ramach zadania inwestycyjnego pn.:
„Przebudowa targowiska miejskiego przy ulicy Targowej”

Przedmiot i zakres robót budowlanych:
Przedmiotem zamówienia  jest  wykonanie  robót  budowlanych  branży  sanitarnej obejmujących wykonanie
budowy  przyłącza  wodociągowego,  przepięcia  (przebudowy)  przyłączy wodociągowych,  budowy  przyłącza
kanalizacji  sanitarnej  ramach  zadania  inwestycyjnego  „Przebudowa  targowiska  miejskiego  przy  ulicy
Targowej”.

Zakres prac towarzyszących i robót tymczasowych:
Zakres prac towarzyszących i  robót tymczasowych stanowi  zorganizowanie  zaplecza budowy,  geodezyjne
wytyczenie terenu oraz oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy na czas realizacji zadania, zapewnienie
środków transportowych.

Informacje o terenie budowy:
Teren budowy stanowi działki nr 362/3,  362/4, 460,  obr.13 Pińczów-miasto, miejscowość Pińczów,  gmina
Pińczów, powiat pińczowski, woj. świętokrzyskie.

Określenie robót według wspólnego słownika zamówień (CPV):
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty

w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania  ścieków
45231110-9 Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów
45232100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów
45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

Zestawienie Szczegółowych Specyfikacji Technicznych zawartych w opracowaniu:
Niniejsze  opracowanie  zawiera  następujące  Szczegółowe Specyfikacje  Techniczne,  obejmujące  wszystkie
rodzaje robót przewidziane do realizacji w zakresie zadania – zgodnie z przedmiarem robót i ustaleniami
z Zamawiającym:
SST-IS 000   WYMAGANIA OGÓLNE
SST-IS 001   ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
SST-IS 002   ROBOTY ZIEMNE
SST-IS 003   BUDOWA PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ
SST-IS 004   BUDOWA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45100000-8
Kod CPV 45111200-0
Kod CPV 45200000-9
Kod CPV 45231300-8
Kod CPV 45231110-9
Kod CPV 45232100-3
Kod CPV 45232400-6
Kod CPV 45232000-2

WYMAGANIA OGÓLNE
SST-IS 000

[Szczegółowe Specyfi kacje Techniczne (SST) dla obiektów budowlanych]
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SST 000 WYMAGANIA OGÓLNE
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Szczegółowa  Specyfikacja  Techniczna  000 -  Wymagania  Ogólne  odnosi  się  do  wymagań  wspólnych
dla poszczególnych wymagań technicznych podczas prac realizacyjnych dotyczących projektu p.n.  „Budowa
przyłącza wodociągowego oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej do targowiska miejskiego przy ulicy Targowej
w Pińczowie.”  opracowanego w ramach zadania inwestycyjnego pn.:  „Przebudowa targowiska miejskiego
przy ulicy Targowej”.
1.2. Zakres stosowania SST
Jako  część  Dokumentów  Przetargowych  i  Kontraktowych  Szczegółowe  Specyfikacje  Techniczne  należy
odczytywać i rozumieć w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
1.3.1. Wymagania ogólne 
Ustalenia  zawarte  w niniejszej  SST obejmują  wymagania  ogólne,  wspólne dla wszystkich  robót  objętych
Szczegółowymi  Specyfikacjami  Technicznymi  na  poszczególne  asortymenty  i  należy  je  rozumieć  oraz
stosować w powiązaniu z nimi.
1.3.2. Specyfikacje Techniczne zgodne są z ustawą z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz.U.  2019  poz.  2019  z późniejszymi  zmianami)  i uwzględniają  normy  państwowe,  instrukcje  i  przepisy
stosujące się do robót.
1.4. Określenia podstawowe
Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany niebędący budynkiem, stanowiący całość techniczno-użytkową
(drogę)  albo jego  część stanowiąca odrębny  element  konstrukcyjny  lub  technologiczny  (obiekt  mostowy,
korpus ziemny, węzeł)
1.4.2. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
1.4.3. Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów
obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu.
1.4.4. Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, służący
do  notowania  wydarzeń  zaistniałych  w  czasie  wykonywania  zadania  budowlanego,  rejestrowania
dokonywanych  odbiorów  robót,  przekazywania  poleceń  i  innej  korespondencji  technicznej  pomiędzy
Inżynierem, Wykonawcą i projektantem.
1.4.5. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.
1.4.6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.
1.4.7. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dzielącymi jezdnie.
1.4.8. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia.
1.4.9. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów.
1.4.10. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni.
1.4.11.  Rejestr  Obmiaru  -  akceptowany  przez  Inżyniera  zeszyt  z  ponumerowanymi  stronami  służący  do
wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych
załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiaru podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera.
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1.4.12.  Laboratorium  -  drogowe lub inne  laboratorium badawcze,  zaakceptowane przez  Zamawiającego,
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót.
1.4.13. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera.

1.4.14. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i  rozkładania obciążeń od
ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.
a) Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i czynników

atmosferycznych.
b) Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca lepsze

rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę.
c) Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu istniejącej

nawierzchni.
d) Podbudowa  -  dolna  część  nawierzchni  służąca  do  przenoszenia  obciążeń  od  ruchu  na  podłoże.

Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.
e) Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji nawierzchni.

Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw.
f) Podbudowa  pomocnicza  -  dolna  część  podbudowy  spełniająca,  obok  funkcji  nośnych,  funkcje

zabezpieczenia  nawierzchni  przed  działaniem  wody,  mrozu  i  przenikaniem  cząstek  podłoża.  Może
zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami
działania mrozu.

h) Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek drobnych gruntu
do warstwy nawierzchni leżącej powyżej.

i) Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do nawierzchni.
1.4.15.  Niweleta  - wysokościowe i  geometryczne rozwinięcie  na  płaszczyźnie  pionowego przekroju w osi
drogi lub obiektu mostowego.
1.4.16. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli
przedział  tolerancji  nie  został  określony  -  z  przeciętnymi  tolerancjami,  przyjmowanymi  zwyczajowo  dla
danego rodzaju robót budowlanych.
1.4.17. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i
budowy  urządzeń  chroniących  ludzi  i  środowisko  przed  uciążliwościami  powodowanymi  przez  ruch  na
drodze.
1.4.18.  Pobocze  -  część  korony  drogi  przeznaczona  do  chwilowego  zatrzymywania  się  pojazdów,
umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do
bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.
1.4.19. Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania.
1.4.20. Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie pisemnej,
dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
1.4.21. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej.
1.4.22. Przedsięwzięcie budowlane  - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowita
modernizacja  (zmiana  parametrów  geometrycznych  trasy  w  planie  i  przekroju  podłużnym)  istniejącego
połączenia.
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1.4.23. Rekultywacja  - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
1.4.24. Rysunki - część Dokumentacji  Projektowej,  która wskazuje lokalizację, charakterystykę i  wymiary
obiektu będącego przedmiotem robót.
1.4.25. Kosztorys Ofertowy - wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich wykonania.
1.4.26. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną
lub  technologiczną,  zdolną  do  samodzielnego  spełnienia  przewidywanych  funkcji  techniczno-użytkowych.
Zadanie  może  polegać  na  wykonywaniu  robót  związanych  z  budową,  modernizacją,  utrzymaniem  oraz
ochroną budowli drogowej lub jej elementu.
1.4.27. Inżynier – osoba prawna lub fizyczna, w tym również pracownik Zamawiającego, wyznaczona przez
Zamawiającego do reprezentowania jego interesów przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót
budowlanych  z  Dokumentacją  Projektową,  Specyfikacjami  Technicznymi,  przepisami,  zasadami  wiedzy
technicznej oraz postanowieniami warunków Kontraktu (umowy).
1.4.28. Zamawiający – każdy podmiot szczegółowo określony w umowie (kontrakcie) udzielający zamówienia
na podstawie ustawy o zamówieniach publicznych (z 10 czerwca 1994 r z późniejszymi zmianami).
1.4.29. Wykonawca – osoba prawna (lub fizyczna), z którą Zamawiający zawarł Kontrakt (umowę) w wyniku
wyboru ofert oraz jej następcy prawni.
1.4.30.  Teren  budowy –  przestrzeń,  w  której  prowadzone  są  roboty  budowlane,  wraz  z  przestrzenią
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.

1.4.31. Chodnik -  wyznaczony  pas  terenu  przy  jezdni  lub  odsunięty  od  jezdni,  przeznaczony  do  ruchu
pieszych.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność  z  Dokumentacją
Projektową, SST i poleceniami Inżyniera.
1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiający w terminie określonym w Warunkach Szczegółowych Kontraktu przekaże Wykonawcy Teren
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy
i Rejestr Obmiaru robót oraz Dokumentację Projektową i komplet SST. 
1.5.2. Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki,  obliczenia i  dokumenty,  zgodne z wykazem podanym
w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową:
 Zamawiającego;  przetargową  dokumentację  projektową  oraz  projektową  dokumentację  wykonawczą

(techniczną), które zostaną przekazane Wykonawcy,
 Wykonawcy; którą Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowej.
Dokumentacja  Projektowa  Wykonawcy  powinna  zawierać  uzgodnienia  z  właścicielami  terenów
przeznaczonych do tymczasowego lub stałego zajęcia oraz stosownymi instytucjami zajmującymi się ochroną
środowiska naturalnego.
Ww. Dokumentację Projektową Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji przed rozpoczęciem robót
określonych Kontraktem.
Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie Dokumentacji Projektowej lub SST
przekazanej  przez  Zamawiającego,  Wykonawca  sporządzi  brakujące  rysunki  i  SST  na  własny  koszt
i przedłoży je Inżynierowi do zatwierdzenia.
1.5.3. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i SST
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Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera
Wykonawcy  stanowią  część  Kontraktu,  a  wymagania  wyszczególnione  w  choćby  jednym  z  nich  są
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca kolejność ich
ważności:
- Dokumentacja Projektowa,
- Specyfikacje Techniczne.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomić Inżyniera.
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i SST.
Dane  określone  w  Dokumentacji  Projektowej  i  w  SST  będą  uważane  za  wartości  docelowe,  od  których
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.  Cechy materiałów i  elementów
budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub SST i wpłynie
to na niezadawalającą jakość elementu budowli,  to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi,
a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  utrzymania  ruchu  publicznego  na  Terenie  Budowy,  w  okresie  trwania
realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  przedstawi  Inżynierowi  do  zatwierdzenia  uzgodniony
z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia
robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien
być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco.
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe
urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób
bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to
nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.
Wszystkie  znaki,  zapory  i  inne  urządzenia  zabezpieczające  będą  akceptowane  przez  Inżyniera.  Fakt
przystąpienia  do  robót  Wykonawca  obwieści  publicznie  przed  ich  rozpoczęciem  w  sposób  uzgodniony
z Inżynierem  oraz  przez  umieszczenie,  w  miejscach  i  ilościach  określonych  przez  Inżyniera,  tablic
informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane
przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę
Kontraktową.
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony
środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
a./ utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b./ podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących
ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla
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osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych
w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:
1./ Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych 
2./ Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
- możliwością powstania pożaru.
Opłaty  i  kary  za  przekroczenie  w trakcie  realizacji  robót  norm określonych  w odpowiednich  przepisach
dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę.
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach
i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostępem osób trzecich.
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  pożarem  wywołanym  jako  rezultat
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie mogą być stosowane do wykonywania robót.
Nie  dopuszcza  się  użycia  materiałów  wywołujących  szkodliwe  promieniowanie  o  stężeniu  większym  od
dopuszczalnego.
Wszelkie  materiały  odpadowe  użyte  do  robót  będą  miały  świadectwa  dopuszczenia,  wydane  przez
uprawnioną  jednostkę,  jednoznacznie  określające  brak  szkodliwego  oddziaływania  tych  materiałów  na
środowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość
zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych
wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie
tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.
1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów
i wyposażenia  na  i  z  terenu robót.  Uzyska on  wszelkie  niezbędne  zezwolenia  od  władz,  co  do przewozu
nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera.
Pojazdy i  ładunki  powodujące nadmierne obciążenie  osiowe nie  będą dopuszczone na  świeżo ukończony
fragment budowy w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót
w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera.
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji  robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny
pracy.
W  szczególności  Wykonawca  ma  obowiązek  zadbać,  aby  personel  nie  wykonywał  pracy  w  warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające,  socjalne  oraz  sprzęt
i odpowiednią  odzież  dla  ochrony  życia  i  zdrowia  osób  zatrudnionych  na  budowie  oraz  dla  zapewnienia
bezpieczeństwa publicznego.
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Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań  określonych  powyżej  nie  podlegają
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej.
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót
od Daty Rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia Zakończenia przez Inżyniera.
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone
w taki  sposób,  aby  budowla  drogowa lub  jej  elementy  były  w zadowalającym stanie  przez  cały  czas,  do
momentu odbioru końcowego.
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien rozpocząć
roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich
wymagań  prawnych  odnośnie  wykorzystania  opatentowanych  urządzeń  lub  metod.  Wykonawca  będzie
gromadził wszystkie zezwolenia i inne odnośne dokumenty i przedstawiał je na każde życzenie Inżyniera.
1.5.12. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które mają spełniać
materiały,  sprzęt  i  inne  towary  oraz  wykonane  i  zbadane  roboty,  będą  obowiązywać  postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu
nie postanowiono inaczej.
1.5.13. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  ochrony  przed  uszkodzeniem  lub  zniszczeniem  własności  publicznej
i prywatnej.  Jeżeli w związku z niewłaściwym prowadzeniem robót, zaniedbaniem lub brakiem działań ze
strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na
swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność w taki sposób, aby stan naprawionej własności był nie
gorszy niż przed powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia.
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni terenu i za urządzenia uzbrojenia podziemnego,
takie jak: przewody, rurociągi, kable itp., których położenie było wskazane przez Zamawiającego. Wykonawca
powinien uzyskać od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiającego, dotyczących dokładnego położenia tych urządzeń w obrębie placu
budowy. O zamiarze przystąpienia do robót w pobliżu tych urządzeń lub instalacji,  bądź ich przekładania
Wykonawca powinien zawiadomić ich właścicieli i Inżyniera.
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji  i urządzeń
w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji  Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego
i zainteresowane władze. Koszt naprawy ponosi Wykonawca.
Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować roboty w
sposób  powodujący  minimalną  niedogodność  dla  mieszkańców.  Wykonawca  odpowiada  za  wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością.
1.5.14. Wykopaliska
Wszelkie  wykopaliska,  monety,  przedmioty  wartościowe,  budowle  oraz  inne  pozostałości  o  znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własność Zamawiającego.
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Wykonawca  zobowiązany  jest  powiadomić  Inżyniera/Kierownika  projektu  i  postępować  zgodnie  z  jego
poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach,
Inżynier/Kierownik  projektu  po  uzgodnieniu  z  Zamawiającym  i  Wykonawcą  ustali  wydłużenie  czasu
wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową.

2. MATERIAŁY
2.1. Źródła uzyskania materiałów
Co  najmniej  na  trzy  tygodnie  przed  zaplanowanym  wykorzystaniem  jakichkolwiek  materiałów
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych
oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera.
Zatwierdzenie  pewnych  materiałów  z  danego  źródła  nie  oznacza  automatycznie,  że  wszelkie  materiały
z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  badań  w  celu  udokumentowania,  że  materiały  uzyskane
z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu
robót.
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów
z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany
dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.
Wykonawca  przedstawi  dokumentację  zawierającą  raporty  z  badań  terenowych  i  laboratoryjnych  oraz
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi.
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i  jakościowych  materiałów
z jakiegokolwiek źródła.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane
z dostarczeniem materiałów do robót.
Humus  i  nadkład  czasowo  zdjęte  z  terenu  wykopów,  ukopów  i  miejsc  pozyskania  piasku  i  żwiru  będą
formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukończeniu robót.
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych
w Kontrakcie będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań Kontraktu lub
wskazań Inżyniera.
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów
w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w Kontrakcie.
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym
obszarze.
2.3. Inspekcja wytwórni materiałów
Wytwórnie materiałów, w tym mieszanek mineralno-asfaltowych, a także te w których produkcja odbywa się
w  miejscach  nie  należących  do  Wykonawcy  mogą  być  okresowo  kontrolowane  przez  Inżyniera  w  celu
sprawdzenia  zgodności  produkcji  z  wymaganiami.  Próbki  materiałów  mogą  być  pobierane  w  celu
sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów
pod względem jakości.
W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane następujące warunki:
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a./ Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie
przeprowadzania inspekcji;
b./  Inżynier  będzie  miał  wolny  dostęp,  w  dowolnym  czasie,  do  tych  części  wytwórni,  gdzie  odbywa  się
produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu.
c./  Jeżeli  produkcja  odbywa  się  w  miejscu  nie  należącym  do  Wykonawcy,  Wykonawca  uzyska  dla
Inżyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach.

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, bądź
złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów
do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany
przez Inżyniera.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje
na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do
kontroli przez Inżyniera.
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych
z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.
2.6. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli  Dokumentacja  Projektowa  lub  SST  przewidują  możliwość  wariantowego  zastosowania  rodzaju
materiału  w  wykonywanych  robotach,  Wykonawca  powiadomi  Inżyniera  o  swoim  zamiarze,  co  najmniej
3 tygodnie  przed  użyciem  materiału,  albo  w  okresie  dłuższym,  jeśli  będzie  to  wymagane  dla  badań
prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany
bez zgody Inżyniera.

3. SPRZĘT
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje  niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy
i powinien  odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości  wskazaniom  zawartym  w  SST,  PZJ  lub  projekcie
organizacji  robót,  zaakceptowanym  przez  Inżyniera;  w  przypadku  braku  ustaleń  w  takich  dokumentach
sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera.
Liczba i  wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi
w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.
Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do wykonania  robót  ma być  utrzymywany w dobrym
stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego
użytkowania.
Wykonawca  dostarczy  Inżynierowi  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu
do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli  Dokumentacja  Projektowa  lub  SST  przewidują  możliwość  wariantowego  użycia  sprzętu  przy
wykonywanych  robotach,  Wykonawca  powiadomi  Inżyniera  o  swoim  zamiarze  wyboru  i  uzyska  jego
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akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany
bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące zachowania  warunków Kontraktu,
zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.
Wykonawca  powinien  dysponować  sprawnym  rezerwowym  sprzętem,  gotowym  do  użytku,  w  przypadku
awarii sprzętu podstawowego. 

4. TRANSPORT
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie  wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi
w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniami Inżyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego
w  odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  pojazdów i  innych  parametrów  technicznych.  Środki
transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inżyniera będą usunięte z Terenu Budowy.
Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia  spowodowane  jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość zastosowanych
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami SST, PZJ,
projektu organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich
elementów  robót  zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi  określonymi  w  Dokumentacji  Projektowej  lub
przekazanymi na piśmie przez Inżyniera.
Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę  w  wytyczeniu  i  wyznaczeniu  robót
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
Sprawdzenie  wytyczenia  robót  lub  wyznaczenia  wysokości  przez  Inżyniera  nie  zwalnia  Wykonawcy  od
odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje  Inżyniera  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów  i  elementów  robót  będą  oparte  na
wymaganiach  sformułowanych  w  Kontrakcie,  Dokumentacji  Projektowej  i  w  SST,  a  także  w  normach
i wytycznych.  Przy  podejmowaniu  decyzji  Inżynier  uwzględni  wyniki  badań  materiałów  i  robót,  rozrzuty
normalnie występujące przy produkcji i w badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.
Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.
Inżynier podejmuje decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością robót, oceną jakości stosowanych
materiałów i  postępem robót,  a także we wszystkich sprawach związanych z interpretacją Dokumentacji
Projektowej i SST oraz dotyczących akceptacji wypełnienia warunków Kontraktu przez Wykonawcę.
Inżynier jest upoważniony do kontroli wszystkich robót oraz materiałów dostarczonych na budowę lub na jej
terenie  produkowanych,  włączając  w  to  przygotowanie  i  produkcję  materiałów.  Inżynier  powiadomi
Wykonawcę  o  wykrytych  wadach  i  odrzuci  wszystkie  materiały  i  roboty,  które  nie  spełniają  wymagań
jakościowych. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ)

Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do  aprobaty  Inżyniera  programu
zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne,
kadrowe  i  organizacyjne  gwarantujące  wykonanie  robót  zgodnie  z  Dokumentacją  Projektową,  SST  oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera.
Program zapewnienia jakości będzie zawierać:
a./ część ogólną opisującą:
 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
 bhp,
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,
 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót,
 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium,

któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów

sterujących  a  także  wyciąganych  wniosków  i  zastosowanych  korekt  w  procesie  technologicznym,
proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi;

b./ część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem

w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i  ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i  załadunku materiałów, spoiw,

lepiszczy, kruszyw itp., 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,
- sposób  i  procedurę  pomiarów  i  badań  (rodzaj  i  częstotliwość,  pobieranie  próbek,  legalizacja

i sprawdzanie  urządzeń,  itp.)  prowadzonych  podczas  dostaw  materiałów,  wytwarzania  mieszanek
i wykonywania poszczególnych elementów robót,

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.
6.2. Zasady kontroli jakości robót
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  robót  i  jakości  materiałów.  Wykonawca  zapewni
odpowiedni  system  kontroli  zaakceptowany  przez  Inżyniera,  włączając  personel,  laboratorium,  sprzęt,
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.
Przed  zatwierdzeniem  systemu  kontroli  Inżynier  może  zażądać  od  Wykonawcy  przeprowadzenia  badań
w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach i wytycznych.
W przypadku,  gdy nie  zostały  one tam określone,  Inżynier  ustali  jaki  zakres kontroli  jest  konieczny,  aby
zapewnić wykonanie robót zgodnie z Kontraktem.
Wykonawca będzie posiadać odpowiednie  świadectwa wydane przez upoważnione jednostki,  że wszystkie
stosowane  urządzenia  posiadają  ważną  legalizację,  zostały  prawidłowo  wykalibrowane  i  odpowiadają
wymaganiom norm określających procedury badań.
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Inżynier będzie mieć stały i nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji oraz
będzie mieć możliwość uczestniczenia w badaniach, pomiarach, poborze próbek itp.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na
zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe elementy  produkcji  mogą być  z  jednakowym prawdopodobieństwem
wytypowane do badań.
Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
Na  polecenie  Inżyniera,  Wykonawca  będzie  przeprowadzać  na  własny  koszt  dodatkowe  badania  tych
materiałów,  które  budzą  wątpliwości  co  do  jakości,  o  ile  kwestionowane  materiały  nie  zostaną  przez
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki
dostarczone  przez  Wykonawcę  do  badań  wykonywanych  przez  Inżyniera  będą  odpowiednio  opisane
i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera.
6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie  obejmują  jakiegokolwiek  badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe,  albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inżyniera.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do
akceptacji Inżyniera.
6.5. Raporty z badań
Wykonawca będzie kompletować i  przechowywać raporty  ze wszystkich badań i  udostępniać je na każde
życzenie Inżyniera.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera
6.6.1. Ogólne zasady prowadzonych badań przez Inżyniera
Dla  celów kontroli  jakości  i  zatwierdzenia  materiałów i  robót,  Inżynier  uprawniony  jest  do dokonywania
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów niezależnie od Wykonawcy. Zapewniona mu będzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.
Inżynier będzie oceniać jakość, zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST i Dokumentacji Projektowej
na podstawie przede wszystkim wyników własnych badań.
6.6.2. Badania i pomiary Laboratorium Zamawiającego
Laboratorium Zamawiającego wykonuje następujące badania i pomiary zlecane przez Inżyniera:
1.Przed rozpoczęciem robót:
- badania materiałów przewidzianych do wbudowania,
2. W trakcie robót:
- badania jakości stosowanych materiałów i wykonywanych robót,
- badania sprawdzające do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu,
- badania i pomiary do odbioru ostatecznego wg poszczególnych asortymentowych SST.
W czasie trwania budowy próbki należy dostarczać sukcesywnie w miarę postępu robót.
6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
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1. Certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że  zapewniono  zgodność  z  kryteriami  technicznymi
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów
technicznych,
2. Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
 Polską Normą lub
 aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są
objęte certyfikacją określoną w pakt 1 i które spełniają wymogi SST.
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda partia dostarczona do
robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty  przemysłowe  muszą  posiadać  ww.  dokumenty  wydane  przez  producenta,  a  w  razie  potrzeby
poparte  wynikami  badań  wykonanych  przez  niego.  Kopie  wyników  tych  badań  będą  dostarczone  przez
Wykonawcę Inżynierowi.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
6.8.     Dokumenty budowy  
(1) Dziennik Budowy
Dziennik  Budowy  jest  wymaganym  dokumentem  prawnym  obowiązującym  Zamawiającego  i  Wykonawcę
w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy  w  Dzienniku  Budowy  będą  dokonywane  na  bieżąco  i  będą  dotyczyć  przebiegu  robót,  stanu
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała
zapisu,  z  podaniem jej  imienia  i  nazwiska oraz  stanowiska służbowego.  Zapisy  będą czytelne,  dokonane
trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika
i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera.
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,
- uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
-    przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inżyniera,
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
-    zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów

robót,
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
-    stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
-    zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
-     dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania

robót,
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem,

kto je przeprowadzał,
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- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
- inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika Budowy będą przedłożone Inżynierowi do
ustosunkowania się.
Decyzje Inżyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje  z  zaznaczeniem ich przyjęcia lub
zajęciem stanowiska.
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak
stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.
(2) Rejestr Obmiarów
Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów
robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w Wycenionym
Kosztorysie Ofertowym i wpisuje do Rejestru Obmiarów.
(3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki  laboratoryjne,  atesty  materiałów,  orzeczenia o jakości  materiałów,  recepty robocze i  kontrolne
wyniki  badań  Wykonawcy  będą  gromadzone  w  formie  uzgodnionej  w  programie  zapewnienia  jakości.
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera.
(4) Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1)-(3) następujące dokumenty:
(a) pozwolenie na budowę,
(b) protokoły przekazania Terenu Budowy,
(c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
(d) protokoły z odbioru robót
(e) protokoły z narad i ustaleń,
(f) korespondencję na budowie.
(5) Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginięcie  któregokolwiek z  dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie  w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na życzenie
Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacją Projektową
i SST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Kosztorysie Ofertowym.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych robót
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru
Obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Kosztorysie Ofertowym
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich
robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie.
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej  płatności na
rzecz  Wykonawcy  lub  w  innym  czasie  określonym  w  Kontrakcie  lub  oczekiwanym  przez  Wykonawcę
i Inżyniera.
Obmiar odbywać się będzie w obecności Inżyniera i podlega jego akceptacji. 
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7.2.     Zasady określania ilości robót i materiałów  
Długości i  odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż
linii osiowej.
Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone
w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój.
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.
Pojazdy używane do przewożenia materiałów rozliczanych na podstawie masy na samochodzie powinny być
ważone co najmniej raz dziennie. Inżynier ma prawo do losowego sprawdzenia masy i stopnia załadowania
pojazdów, a w przypadku stwierdzenia, że objętość materiału przewożona danym pojazdem jest mniejsza od
wcześniejszej  uzgodnionej,  to  całość  materiałów  przewiezionych  przez  ten  pojazd  od  czasu  poprzedniej
kontroli zostanie odpowiednio zredukowana.
Każdy  samochód  powinien  być  oznakowany  w sposób  czytelny,  umożliwiający  jego  identyfikacje.  Obmiar
winien następować w punkcie dostawy.
Za  zgodą  Inżyniera  Wykonawca  może  dokonywać  ważenia  pojazdów  w  publicznych  punktach  ważenia
na urządzeniach wagowych posiadających ważne świadectwa legalizacji.
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i  sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez
Inżyniera.
Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  zostaną  dostarczone  przez  Wykonawcę.  Jeżeli  urządzenia  te  lub  sprzęt
wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie
trwania robót.
7.4. Wagi i zasady ważenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom Specyfikacji
Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg
norm zatwierdzonych przez Inżyniera.
7.5.     Czas przeprowadzenia obmiaru  
Obmiary  będą  przeprowadzone  przed  częściowym  lub  końcowym  odbiorem  robót,  a  także  w  przypadku
występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót.
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty  pomiarowe  do  obmiaru  oraz  nieodzowne  obliczenia  będą  wykonane  w  sposób  zrozumiały
i jednoznaczny.
Wymiary  skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości  będą  uzupełnione  odpowiednimi  szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie
oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym
przez Inżyniera przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu,
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c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i  ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości  i  jakości wykonywanych
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni
od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet
wyników badań laboratoryjnych  i  w  oparciu  o  przeprowadzone  pomiary,  w  konfrontacji  z  Dokumentacją
Projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.
Na polecenie Inżyniera badania sprawdzające przeprowadza Laboratorium Zamawiającego.
8.3. Odbiór częściowy
Odbiór  częściowy polega na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych części  robót.  Odbioru częściowego  robót
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier.
8.4. Odbiór ostateczny robót
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór  ostateczny  polega  na  finalnej  ocenie  rzeczywistego  wykonania  robót  w odniesieniu  do ich  ilości,
jakości i wartości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę
wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera.
Zakończenie robót musi zostać potwierdzone przez Inżyniera wpisem do Dziennika Budowy.
Warunkami pozwalającymi na dokonanie potwierdzającego wpisu są:

- przekazanie  Inżynierowi  kompletnych  badań  i  pomiarów  wymaganych  przez  odpowiednie
asortymentowe SST do odbioru ostatecznego robót,

- uzyskanie pozytywnych wyników badań i pomiarów
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia
przez Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru  ostatecznego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  obecności  Inżyniera
i Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie  przedłożonych
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją
projektową i SST.
Badania i ustalone pomiary do odbioru ostatecznego wykonuje Laboratorium Zamawiającego, na próbkach
pobranych przez Wykonawcę w obecności  Inżyniera.  Inżynier wskazuje miejsca poboru próbek. Próby do
badań odbiorczych dostarcza do Laboratorium Zamawiającego Inżynier.
Podstawą do odbioru ostatecznego robót są przede wszystkim wyniki badań Laboratorium Zamawiającego.
Odbierający dokonuje odbioru ostatecznego robót, jeżeli ich jakość i ilość w poszczególnych asortymentach
jest zgodna z warunkami Kontraktu, SST oraz ustaleniami i poleceniami Inżyniera. Roboty z wadami nie będą
podlegały odbiorowi.
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów
robót zanikających i  ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i  robót
poprawkowych.
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W przypadkach niewykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót  uzupełniających  w warstwie
ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji  i  nie ma
większego  wpływu  na  cechy  eksploatacyjne  obiektu  i  bezpieczeństwo  ruchu,  komisja  dokona  potrąceń,
oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach
umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
- dokumentację  projektową  podstawową  z  naniesionymi  zmianami  oraz  dodatkową,  jeśli  została

sporządzona w trakcie realizacji umowy,
- szczegółowe  specyfikacje  techniczne  (podstawowe  z  dokumentów  umowy  i  ew.  uzupełniające  lub

zamienne),
- recepty i ustalenia technologiczne,
- dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały),
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST i ew. PZJ,
- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do

dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,
- rysunki  (dokumentacje)  na  wykonanie  robót  towarzyszących  (np.  na  przełożenie  linii  telefonicznej,

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom
urządzeń,

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do
odbioru  ostatecznego,  komisja  w  porozumieniu  z  Wykonawcą  wyznaczy  ponowny  termin  odbioru
ostatecznego robót.
Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą  zestawione  wg  wzoru
ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.
8.5. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór  pogwarancyjny  będzie  dokonany  na  podstawie  oceny  wizualnej  obiektu  z  uwzględnieniem  zasad
opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia ogólne
Podstawą  płatności  jest  cena  jednostkowa,  skalkulowana  przez  Wykonawcę  za  jednostkę  obmiarową
ustaloną dla danej pozycji Kosztorysu Ofertowego.
Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej
wykonanie, określone dla tej roboty w pkt. 9 SST i w Dokumentacji Projektowej.
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Cena jednostkowa będzie obejmować:
- robociznę bezpośrednią,
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,
- wartość  pracy  sprzętu  wraz  z  kosztami  jednorazowymi  (sprowadzenie  sprzętu  na  Teren  Budowy

i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),
- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru

i laboratorium, koszty urządzenia i  eksploatacji  zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii  i wody,
budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowania robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na
rzecz  budowy,  opłaty  za  dzierżawę  placów  i  bocznic,  ekspertyzy  dotyczące  wykonanych  robót,
ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy,

-  zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić
w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Wycenionym Kosztorysie Ofertowym
jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją
kosztorysową.
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne 00  0  
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w 00.00.00 obejmuje
wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a niewyszczególnione w kosztorysie.
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
- opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na

czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inżynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian
i uzgodnień wynikających z postępu robót,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu,
- opłaty/dzierżawy terenu,
- przygotowanie terenu,
- konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu,
- tymczasową przebudowę urządzeń obcych.
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
- oczyszczanie,  przestawienie,  przykrycie  i  usunięcie  tymczasowych oznakowań pionowych,  poziomych,

barier i świateł,
- utrzymanie płynności ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
- usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( Dz.U. 2020 poz. 1333 t.j.  z późniejszymi zmianami).
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i

rozbiórki,  tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz.U. 2018 poz. 963 t.j.).

3. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. 2021 poz. 1129 z późniejszymi
zmianami).
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45100000-8
Kod CPV 45111200-0

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
SST-IS 001

[Szczegółowe Specyfi kacje Techniczne (SST) dla obiektów budowlanych]
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0  1  .00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE   
0  1  .01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych   
1.WSTĘP
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są wymagania dotyczące wykonania i  odbioru robót
związanych z wytyczeniem trasy i jej punktów wysokościowych.
1.2.Zakres stosowania ST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót będących przedmiotem niniejszego kontraktu.
1.3.Zakres robót objętych ST.
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  ze wszystkimi
czynnościami  mającymi  na  celu  wytyczenie  w  terenie  przebiegu  trasy  projektowanej  infrastruktury
technicznej.
1.3.1. Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych.
W zakres robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych wchodzą:

a) sprawdzenie  wyznaczenia  sytuacyjnego  i  wysokościowego  punktów  głównych  osi  trasy  punktów
wysokościowych,
b) uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
c) wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych),
d) wyznaczenie przekrojów poprzecznych,
e) zastabilizowanie  punktów  w  sposób  trwały,  ochrona  ich  przed  zniszczeniem  oraz  oznakowanie
w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4.Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prowadzonych robót i za ich zgodność z Dokumentacją Projektową
oraz instrukcjami Inżyniera.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST 000 „Wymagania ogólne”
2. MATERIAŁY.
2.1. Rodzaje materiałów.
Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować;
- pale drewniane z gwoździem lub prętem metalowym,
- słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra.
Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania trasy, powinny
mieć średnicę od 0,15 do 0,20 m i długość od 1,5 do 1,7 m.
Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08 m i długości
około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 mm i długości od 0,04 do
0,05 m „świadki" powinny mieć długość około 0,50m i przekrój prostokątny,
3.SPRZĘT
Stosowany sprzęt podano w SST 000  „Wymagania ogólne".
4. TRANSPORT
Nie dotyczy.

5. WYKONANIE ROBÓT.
5.1.     Ogólne zasady wykonania robót.  
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST 000  „Wymagania ogólne". .
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5.2.     Zasady wykonywania prac pomiarowych.  
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK (od l do 7).
Przed  przystąpieniem  do  robót,  Wykonawca  powinien  przejąć  od  Zamawiającego  dane  zawierające
lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów.
W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia
i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót.
Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca  powinien  natychmiast  poinformować  Inspektora  Nadzoru  o  wszelkich  błędach  wykrytych
w wytyczeniu  punktów  głównych  trasy  i  (lub)  reperów  roboczych.  Błędy  te  powinny  być  usunięte  na
koszt Zamawiającego.
Wykonawca  powinien  sprawdzić  czy  rzędne  terenu  określone  w  dokumentacji  projektowej  są  zgodne
z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią
się  od  rzędnych  określonych  w  dokumentacji  projektowej,  to  powinien  powiadomić  o  tym  Inspektora
Nadzoru.
Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej  decyzji
przez  Inspektora.  Wszystkie  roboty  dodatkowe,  wynikające  z  różnic  rzędnych  terenu  podanych
w dokumentacji  projektowej  i  rzędnych  rzeczywistych,  powinny  być  zaakceptowane  przez  Inspektora
Nadzoru. Zaniechanie
powiadomienia Inspektora Nadzoru oznacza że roboty dodatkowe w takim przypadku obciążą Wykonawcę.
Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem
wyników pomiarów przez Inspektora Nadzoru. 
Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w oznaczenia
określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Forma i wzór tych
oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  ochronę  wszystkich  punktów  pomiarowych  i  ich  oznaczeń  w  czasie
trwania  robót.  Jeżeli  znaki  pomiarowe  przekazane  przez  Zamawiającego  zostaną  zniszczone  przez
Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do da  lszego prowadzenia
robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy.
Wszystkie  pozostałe  prace  pomiarowe  konieczne  dla  prawidłowej  realizacji  robót  należą  do  obowiązków
Wykonawcy.
5.3.     Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych.  
Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały, przy użyciu
pali drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów pomocniczych położonych poza
granicą  robót  ziemnych.  Zamawiający  powinien  założyć  robocze  punkty  wysokościowe  (repery  robocze)
wzdłuż osi trasy, także przy każdym obiekcie inżynierskim.
Repery  robocze  należy  założyć  poza  granicami  robót  związanych  z  wykonaniem  trasy,  obiektów
towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych istniejących budowlach
wzdłuż trasy. O ile brak takich punktów, repery robocze należy założyć w postaci słupków betonowych lub
grubych kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie, zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.
Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji przy wyrównaniu
był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych,  Repery
robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne jednoznaczne określenie
nazwy reperem i jego rzędnej.
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5.4.     Wytyczenie osi trasy.  
Tyczenie  osi  trasy  należy  wykonać  w  oparciu  o  Dokumentację  Projektową  oraz  inne  dane  geodezyjne
przekazane  przez  Zamawiającego,  przy  wykorzystaniu  sieci  poligonizacji  państwowej  albo  innej  osnowy
geodezyjnej, określonej w dokumentacji projektowej.
Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w odległości zależnej od
charakterystyki terenu i ukształtowania trasy.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie może
być większe niż  50mm. Rzędne niwelety  punktów osi  trasy  należy wyznaczyć  z  dokładnością do 10 mm
w stosunku do rzędnych niwelety określonych w dokumentacji projektowej. Do utrwalenia osi trasy w terenie
należy użyć materiałów wymienionych w pkt 2.1.
Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je odpowiednimi
palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą robót.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
6.1.     Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST 000  „Wymagania ogólne". .
6.2.     Kontrola jakości prac pomiarowych  
Kontrolę Jakości  prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i  punktów wysokościowych należy
prowadzić  według  ogólnych  zasad  określonych  w  instrukcjach  i  wytycznych  GUGiK  (1-7)  zgodnie
z wymaganiami podanymi w pkt 3.4,
7. OBMIAR ROBÓT
Zasady określania ilości robót podano w SST 000  „Wymagania ogólne". .
8. ODBIÓR ROBÓT.
8.1.     Ogólne zasady odbioru robót.  
Ogólne zasady odbioru, robót podano w SST 000  „Wymagania ogólne".".
8.2.     Sposób odbioru robót.  
Odbiór  robót  związanych  z  odtworzeniem  trasy  w  terenie  następuje  na  podstawie  szkiców  i  dzienników
pomiarów  geodezyjnych lub protokołu z  kontroli  geodezyjnej,  które Wykonawca przedkłada Inspektorowi
Nadzoru.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Zasady płatności określono w SST 000  „Wymagania ogólne"..
10. PRZEPISY ZWIĄZANE:

• Instrukcja techniczna O-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
• Instrukcja  techniczna  G-3.  Geodezyjna  obsługa  inwestycji.  Główny  Urząd  Geodezji

i Kartografii,Warszawa 1979.
• Instrukcja techniczna 0-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978.
• Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983.
• Instrukcja  techniczna  G-4.  Pomiary  sytuacyjne  i  wysokościowe,  GUGiK  1979,
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45100000-8
Kod CPV 45111200-0

ROBOTY ZIEMNE
SST-IS 002

[Szczegółowe Specyfi kacje Techniczne (SST) dla obiektów budowlanych]
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02.00.00 ROBOTY ZIEMNE   

02.01.01 Wykopy 
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wykopów
w  gruntach  II-IV  kategorii,  podczas  prac  realizacyjnych  dotyczących  projektu  p.n.  „Budowa  przyłącza
wodociągowego  oraz  przyłącza  kanalizacji  sanitarnej  do  targowiska  miejskiego  przy  ulicy  Targowej
w Pińczowie.”  opracowanego w ramach zadania inwestycyjnego pn.:  „Przebudowa targowiska miejskiego
przy ulicy Targowej”.
1.2.     Zakres stosowania SST.  
Szczegółowa  Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.
1.3.     Zakres robót objętych SST.  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy.
1.4.     Określenia podstawowe.  
1.4.1. Zabezpieczenie wykopów
Do umocnienia wykopu, w razie potrzeby stosować bale drewniane lub typowe elementy stalowe umocnienia
ścian. 
Ścianka  szczelna  —  konstrukcja  umocnienia  ścian  wykopów  wykonana  z  wbijanych  grodzie  stalowych,
stanowiąca konstrukcję nośną przeciwdziałająca parciu gruntu,
Obudowa  pogrążalna  —  umocnienie  ścian  wykopu  obudową  pełną  z  rozparciem,  uzupełnianą  w  trakcie
pogłębiania wykopu.
1.4.2. Odwodnienie wykopów
Igłofiltry (instalacje igłofiltrowe) - jest to system filtrów pionowych połączonych przewodem ujmującym wodę
gruntową i odprowadzających tę wodę poza wykop za pomocą pomp.
Odwodnienie tymczasowe - jest to tymczasowe obniżenie zwierciadła wody gruntowej, zwykle na okres robót
ziemnych, fundamentowych, montażowych.
Odwodnienie  powierzchniowe  - polega  na  ujmowaniu  wód  gruntowych  i  powierzchniowych  bezpośrednio
w wykopie, za pomocą systemu rowów i drenaży poziomych i odprowadzeniu ich poza wykop.
Drenaż w dnie wykopu - instalacja odwodnieniowa służąca do obniżenia zwierciadła wody gruntowej w czasie
prowadzenia robót ziemnych
Studzienka zbiorcza  -  studzienka z  kręgów betonowych,  zlokalizowana na  zdecydowanym załamaniu  osi
w planie i spadku drenażu, służąca do gromadzenia wody drenażowej i zainstalowania pompy zatapialnej.
1.5.     Ogólne wymagania dotyczące Robót.  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST 000  „Wymagania ogólne"..
2. MATERIAŁY
2.1      Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów składowania podano SST 000  „Wymagania ogólne".
2.2      Rodzaje materiałów stosowanych do drenażu w dnie wykopu  
Materiałami zastosowanymi przy wykonywaniu drenażu w dnie wykopu są:
-rurki drenarskie z tworzywa sztucznego (p 113 mm odpowiadające PN-9221/98
-żwir naturalny sortowany na obsypanie ciągów drenażowych.
-rury łączące (PVC-U) fi 113 mm
-studzienki zbiorcze z osadnikiem z kręgów betonowych Dn 800 mm
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-piasek
2.2.1. Rury drenarskie z tworzywa sztucznego
Rury drenarskie z tworzywa sztucznego powinny odpowiadać wymaganiom PN-9221/98, to jest być rurami
spiralnie  karbowanymi,  perforowanymi,  wyprodukowanymi  z  polichlorku  winylu  i  odpowiednich  dodatków
metodą wytłaczania.
Rury drenarskie powinny mieć powierzchnię bez pęcherzy, powinny być obcięte prostopadle do osi, w sposób
umożliwiający ich łączenie,
Szczeliny wlotowe (podłużne)  powinny znajdować się między karbami rury,  powinny być wolne od grudek
i resztek materiału i powinny być tak wykonane, by przepływająca przez nie woda nie napotykała oporów.
Szczeliny powinny być równomiernie rozmieszczone na długości i obwodzie rury.
Złączki,  służące  do  połączenia  rur  drenarskich  karbowanych  powinny  być  wykonane  z  polietylenu
wysokociśnieniowego. Wymagania dla złączek powinny odpowiadać wymaganiom BN-84/63 66-10.
2.2.2. Materiał filtracyjny i podsypka stałego drenażu
Jako  materiał  filtracyjny  należy  stosować  żwir  naturalny,  sortowany  o  wymiarach  ziaren  większych  niż
otwory  w rurociągu  drenarskim,  którymi  mógłby  się  do  nich  dostać.  Do  otworów  tych  należą  szczeliny
stykowe między rurkami oraz dziurki i szparki podłużne w rurkach dziurkowanych.
Podsypkę  pod  rurki  drenarskie  należy  wykonać  z  piasku  odpowiadającego  wymaganiom  PN  B-l  i  113
grubości 10 cm, o wskaźniku wodoprzepuszczalności co najmniej 8 m/dobę wg PNB-04492. Na studzienki
zbiorcze stosowane są  prefabrykowane kręgi  betonowe o  średnicy  80 cm, wysokości  30 cm  lub 50 cm,
z betonu klasy B 20.
2.2.3. Kręgi betonowe
Na studzienki zbiorcze stosowane są prefabrykowane kręgi betonowe o średnicy 80cm, wysokości 30cm lub
50cm, z betonu klasy B20.
2.3. Składowanie materiałów
2.3.1. Rury drenażowe i kształtki
Rury drenarskie należy przechowywać na utwardzonym placu, w nie nasłonecznionych miejscach. Zwoje rur
drenarskich należy układać płasko w stosy do wysokości 4 zwojów w temp. do 25°C, a w temp- powyżej 25°C
do wysokości 2 zwojów.
Przy  składowaniu  na  odkrytych  placach  należy  chronić  przed  oddziaływaniem  promieni  słonecznych.
W magazynach zamkniętych temperatura otoczenia nie może przekraczać 40  °C a odległość składowania
powinna być większa niż 1 m od czynnych urządzeń grzewczych.
2.3.2. Kręgi
Kręgi można składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że nacisk kręgów przekazywanych
na grunt nie przekracza 0,5 MPa.
Kręgi  można  składować  poziomo  (w  pozycji  wbudowania)  do  wysokości  1,80  m.  Składowanie  powinno
umożliwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów tub pojedynczych kręgów.
2.3.3. Odwodnienie igłofiltrami
Igłofiltry  instaluje się w gruncie  metodą wpłukiwania za pomocą rur wpłukujących połączonych z pompą
do wpłukiwania lub hydrantem. 
W zależności od tego, czy występuje konieczność wykonania obsypki filtracyjnej stosuje się rury wpłukujące
mniejszej lub większej średnicy. 
Obsypkę filtracyjną wykonuje się:
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 w gruntach przewarstwionych (posiadających warstwy nieprzepuszczalne)  na taką wysokość,  aby
obsypka połączyła wszystkie warstwy odwadnianego gruntu, najczęściej jednak na całej wysokości
wpłukania igłofiltru.

 w gruntach jednorodnych, pylastych na wysokość 0,5 m nad górną krawędź filtru.
Uziarnienie  obsypki  filtracyjnej  dobiera  się  odpowiednio  do  gruntu,  w  którym  posadowiony  będzie  filtr,
stosując zasadę:

D50/d50= 5÷10
gdzie:  
D50 – średnia grubość ziaren obsypki,
d50 – średnia grubość ziaren gruntu.
Igłofiltry instaluje się co 1 m w uprzednio wyznaczonej linii,  zwracając uwagę, aby wszystkie filtry

określonego ciągu igłofiltrów (podłączonego do jednej pompy) znajdowały się na jednym poziomie.
Kolektor ssący instalacji igłofiltrowej należy układać z niewielkim wzniosem w kierunku pompy lub poziomo
w odległości około 0,5 m od linii wpłukanych igłofiltrów bezpośrednio na wyrównanym gruncie (powierzchni
terenu, ławce wykopu) lub na podpórkach drewnianych podkładanych w okolicy złącz odcinków. 
Igłofiltry z kolektorem ssącym należy łączyć w ten sposób, aby wysokość wszystkich łuków igłofiltrów nad
kolektorem  była  jak  najmniejsza  i  jednakowa.  W  przypadku  płytko  posadowionych  igłofiltrów  można  to
osiągnąć poprzez przesunięcie kolektora w stosunku do wpłukanych igłofiltrów.
Przy stosowaniu mniejszej ilości igłofiltrów niż ilość króćców na kolektorze wolne króćce należy zaślepić
korkami.
Zalecane jest, aby pierwszy okres eksploatacji instalacji igłofiltrowej (od momentu uruchomienia agregatu
pompowego do czasu uzyskania założonej depresji) powinien być prowadzony pod nadzorem specjalisty. W
okresie tym sprawdza się zaprojektowane warunki pracy instalacji  igłofiltrowej  (głębokość posadowienia
igłofiltrów,  obsypkę,  ilość  igłofiltrów  podłączonych  do  jednego  agregatu  itp.)  i wprowadza  ewentualne
uzupełnienia lub zmiany.
Dalsza  eksploatacja  i  kontrola  pracy  instalacji  igłofiltrowej  może  być  prowadzona  pod  nadzorem
przeszkolonych pracowników. 
Odwodnienie  powinno  być  prowadzone  bez  przerwy  w  pompowaniu  wody.  Wodę  z wykopu  należy
odprowadzać na odległość większą od zasięgu leja depresji.
Przy  posługiwaniu  się  instalacjami  igłofiltrowymi  obowiązują  przepisy  BHP  taki  jak  przy  pracach
budowlanych (prace ziemne, fundamentowe itp.) i transportowe, należy także:
    • zabezpieczyć  skarpy  wykopów  przed  ewentualnym  obsunięciem   przy  wpłukiwaniu igłofiltrów,
    • nie posadawiać igłofiltrów pod przewodami energetycznymi,
    •  sprawdzić  szczelność  i  pewność  połączeń  oraz  zlikwidować  ewentualne  załamania przewodów
doprowadzających wodę do rury obsadowej,
    • zabezpieczyć stateczność kolektora ssącego instalacji igłofiltrowej na czas eksploatacji
Przy eksploatacji instalacji odwodnieniowej i wpłukiwaniu igłofiltrów obowiązują odpowiednie przepisy BHP
dotyczące obsługi pomp, silników elektrycznych i spalinowych itp.

3.SPRZĘT
3.1.     Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST 000  „Wymagania ogólne". 
3.2.     Sprzęt do wykonania wykopów i drenażu  
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Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  przedmiotowych  robót  powinien  wykazać  się  możliwością
korzystania z następującego sprzętu:
 koparki przedsiębierne chwytakowe,
 betoniarki,
 spycharki kołowe lub gąsienicowe,
 żurawie budowlane samochodowe,
 zagęszczarki do zagęszczania zasypanych wykopów: ubijaki ręczne i mechaniczne zagęszczarki płytowe,
 zagęszczarki wibracyjne,
 obudowy pogrążane do szalowania wykopów wąskoprzestrzennych do głębokości 6,0m.
 ścianki stalowe do zabezpieczania wykopu,
 urządzenie do przewiertu,
 wciągarki mechaniczne,
 spawarki,
 pompy do odwodnienia wykopów na czas budowy,
 agregaty prądotwórcze,
 przewody parciane do odprowadzenia wody z wykopów,
 samochody samowyładowcze,
 samochody skrzyniowe 5-10 t,
 beczkowozy,
 wiertarki ręczne,
 ręczny sprzęt do robót ziemnych

 4.TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w 00.00.00  „ Wiadomości ogólne"
4.2 Transport rur drenażowych i kształtek
Zwoje  rur  drenarskich  należy  przewozić  środkami  transportu  kołowego  w  pozycji  poziomej.  Podczas
załadunku  należy je układać ściśle obok siebie i  zabezpieczyć przed przesuwaniem się na boki i  wzdłuż
pojazdu.
Przy układaniu w kilku warstwach, górna warstwa nie może wystawać powyżej burty ładunkowej. Pomiędzy
poszczególnymi  warstwami  należy  zastosować  drewniane  i  listwy  szerokości  10  cm  i  grubości  2,5  cm
(minimum). Transport według wymagań producenta,
4.3.     Transport kręgów  
Kręgi  należy  transportować  w  pozycji  wbudowania,  lub  prostopadle  do  pozycji  wbudowania-  Dla
zabezpieczenia  przed uszkodzeniem przewożonych elementów, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez
zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy i innych materiałów.
4.4.     Transport ziemi  
W  przypadku  konieczności  przewożenia  ziemi  z  wykopów,  może  ona  być  przewożona  dowolnym
środkiem transportowym najlepiej samowyładowczym.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1.     Ogólne zasady prowadzenia robót.  
Ogólne zasady prowadzenia robót podano w 00.00.00  „ Wiadomości ogólne"
5.2.     Wykopy.  
5.2.1. Wykonanie wykopu.
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1. Wykopy należy wykonać  jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót, wykopu (ręcznie  lub
mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych, ustaleń instytucji
uzgadniających  oraz  posiadanego  sprzętu  mechanicznego.  Rodzaj  i  sposób  wykonania  wykopu  należy
uzgodnić z Inspektorem Nadzoru przed rozpoczęciem każdego kolejnego etapu realizacji.
2. W uzasadnionych wypadkach można wykonywać wykopy otwarte nie obudowane o skarpach nachylonych
(dla  max.  głębokości  do 4m),  w miejscach gdzie  nie  występuje  woda gruntowa  i  urwiska,  oraz  przy  nie
obciążaniu  naziomu w zasięgu klina odłamu, po uzgodnieniu zakresu i sposobu wykonania z Inspektorem
Nadzoru.
Dopuszcza się następujące bezpieczne nachylenie skarp:
- w gruntach bardzo spoistych (2:1);
-w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) skalistych spękanych (1:1)
- w pozostałych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych l: 1,25,
-w  gruntach  niespoistych  1:1,5,  przy  równoczesnym  zapewnieniu  odpływu  wód  opadowych  od  krawędzi
wykopu z pasa terenu szerokości równej trzykrotnej głębokości wykopu oraz zabezpieczeniu podnóża skarpy.
3. Wykopy otwarte o ścianach pionowych bez obudowy można prowadzić tylko w gruntach suchych, gdy nie
występują wody gruntowe, teren nie jest obciążony nasypem przy krawędziach wykopu w pasie o szerokości
równej  co  najmniej  głębokości  wykopu.  Dopuszczalne  głębokości  wykopu  w  gruntach  określonych  wg.
PN74/B-02480 wynoszą:
- w gruntach skalistych litych niespękanych do 4m.,
- w gruntach spoistych l ,5m.,
- pozostałych l,0m.
PN74/B-02480 — określa podział gruntów budowlanych, warunki dla posadowienia bezpośredniego budowli
oraz  wymogi  i  warunki  prowadzenia  obliczeń  statycznych  i  projektowych  dotyczących  bezpośredniego
posadowienia budowli
4.Wykopy należy wykonać jako otwarte w ścianach pionowych obudowane (obudowa rozparta).  Materiały
wykorzystywane  do  obudowy  wykopu  należy  stosować  w  następstwie  przeprowadzonych  obliczeń
statycznych.  Wielkość obudów powinna być znormalizowana. W zależności od przyjętej technologii materiał
obudów stanowią deski, grodzice stalowe, dyle stalowe lub inne dopuszczone do stosowania.
5.W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych powinny być spełnione
następujące warunki:
- górne krawędzie  bali  przyściennych powinny  wystawać co najmniej  i  5cm ponad szczelnie przylegający
teren,
- powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wody poza
pas przylegający do wykopu.
6. Ścianki szczelne należy stosować do:
- całkowitego odcięcia dopływu wód gruntowych do projektowanego wykopu.
- zmniejszenia  dopływu  wód  gruntowych  do  wykopu  dla  umożliwienia  wykonania  stabilizacji  podłoża,
ułożenia rurociągu poziomego.
- zabezpieczenia budowli w zasięgu klina odłamu ściany wykopu z pozostawieniem ścianki w wykopie.
7. Wykop należy rozpocząć od najniższego punktu, aby zapewnić grawitacyjny odpływ wody z wykopu w dół
po jego dnie. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się rozpoczęcie wykopu w innym punkcie, lecz po
uzgodnieniu tego faktu z Inspektorem Nadzoru.
8. Szerokość  wykopu  uwarunkowana  jest:  zewnętrznymi  wymiarami  kanału,  do  których  dodaje  się
obustronnie 0,25 m(dla rur dn<350mm) jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków
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oraz głębokością wykopu. Deskowanie ścian należy prowadzić w miarę jego głębienia. Dno wykopu powinno
być równe i  wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji  projektowej.  Generalnie  w tabeli  podano
następujące szerokości wykopu w dnie:

Tabela 1. Minimalna szerokość wykopu w zależności od jego głębokości

Głębokość wykopu G [m] Minimalna szerokość wykopu [m]

G<1,00 nie jest wymagana

1,00 <G< 1,75 0,80

1,75 <Q< 4,00 0,90

G > 4,00 1,00

9. W trakcie realizacji robót nad otwartymi wykopami powinny znajdować się łaty celownicze umożliwiające
odtworzenie  projektowanej  osi  wykopu  i  przewodu  oraz  kontrolę  rzędnych  dna.  Łaty  celownicze  należy
montować nad wykopem na wysokości ok. 1,0m., w odstępach min. 30m.
10. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji  Projektowej. Spód
wykopu wykonywanego ręcznie należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej: ok. 5 cm,
a w gruntach nawodnionych o ok. 20cm, Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spód wykopu ustala się
na poziomie ok. 20cm wyższym od rzędnej projektowanej, bez względu na rodzaj gruntu.
11. Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzenia
robót.  Zdjęcie  pozostawionej  warstwy  0,05m-0,20m  gruntu  powinno  być  wykonane  bezpośrednio  przed
ułożeniem  przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony
z Inspektorem Nadzoru.
12. Odwodnienie  wykopów należy  wykonać  zgodnie  z  Dokumentacją  Projektową,  Projektem Odwodnienia
Wykopów  oraz  każdorazowo  weryfikować  po  stwierdzeniu  aktualnych  warunków  wodnych.  Metody
odwodnienia
wykopów:
- drenaż,
- spływ powierzchniowy do rząpia i odpompowanie.
13. Ziemię z wykopów w ilości przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopów) należy składować
wzdłuż wykopu lub na składowiskach tymczasowych zależnie od zainwestowania terenu.
14. Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, który nie będzie użyty do zasypania, powinien być wywieziony przez
Wykonawcę na odkład.
15. Wydobyty grunt należy składować z Jednej strony wykopu z pozostawieniem pomiędzy krawędzią wykopu
a stopą odkładu wolnego pasa o szerokości co najmniej 1 m dla komunikacji.
16. Zabezpieczenie sąsiadującej z wykopem budowli powinno dla ochrony przed możliwością wyparcia gruntu
spod fundamentów przebiegać następująco:
- przed przystąpieniem do robót ziemnych należy przeprowadzić oględziny, czy nie występują spękania ścian
i w przypadku ukazania się spękań należy je odpowiednio zabezpieczyć. - wykonując roboty ziemne należy
pozostawić obudowę wykopu, ewentualnie zabudować mur oporowy, optymalnie zagęścić zasyp i  wykonać
jego stabilizację, lub wykonać zabezpieczenie w inny równorzędny sposób.
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17. Zabezpieczenia skrzyżowań z urządzeniami podziemnymi powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją
Projektową  oraz  warunkami  wskazanymi  przez  użytkowników  w  uzgodnieniach  branżowych,  oraz
każdorazowo sposób wykonania robót zabezpieczających musi być odebrany przez eksploatatora uzbrojenia.
W ramach realizacji  przedmiotowej  inwestycji  roboty  ziemne polegały  będą na  wykonaniu  wykopów pod
projektowane obiekty liniowe, przygotowanie podłoża pod rurociąg, wykonanie obsypki, wykonaniu zasypki
oraz odwodnieniu wykopów.
Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie w Warunkami Technicznymi wg normy PN-10736:1999.
Przed przystąpieniem do robót trasę projektowanych kolektorów należy geodezyjnie  wytyczyć.  Na etapie
wykonawstwa  zastosować  odpowiednie  techniki  wykonania  wykopów  np.  wyburzenia.  Prace  należy
wykonywać ze szczególną ostrożnością oraz pod odpowiednim nadzorem.
Na etapie wykonawstwa sprawdzić teren pod kątem materiałów wybuchowych i w razie konieczności teren
odminować. Należy zapewnić nadzór minerski.
Prace wykonać należy w taki sposób aby zapewnić rurze dostateczne podparcie ze wszystkich stron, aby
obciążenia mogły być przekazywane równomiernie i nie występowały szkodliwe obciążenia miejscowe.
5.3. Odwodnienie wykopów
Technologia  wykonania wykopu musi umożliwiać  jego prawidłowe odwodnienie  w całym okresie  trwania
robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety rurociągu.
W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny umożliwiający szybki odpływ wód
z wykopu.  Należy uwzględnić  ewentualny wpływ kolejności  i  sposobu odspajania gruntów oraz terminów
wykonywania innych robót na spienienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie
postępu robót ziemnych.
Źródła  wody,  odsłonięte  przy  wykonywaniu  wykopów,  należy  ująć  w  rowy  lub  dreny.  Wody  opadowe
i gruntowe należy odprowadzić poza teren robót ziemnych.
W budowie sieci   i  przyłączy wodociągowych i  kanalizacji  sanitarnej  w zależności od głębokości  wykopu,
rodzaju gruntu i potrzebnej głębokości depresji należy stosować jedną z trzech metod odwadniania wykopu:

a. METODA POWIERZCHNIOWA: polegająca na odprowadzeniu powierzchniowym wody w miarę głębienia
wykopu. Metoda te nie wymaga skomplikowanego sprzętu i często wystarczają ustawione na powierzchni
terenu  ręczne lub spalinowe pompy membranowe lub inne, czerpiące wodę z zagłębień wykonanych w
dnie wykopu.
b. METODA  DRENAŻU  POZIOMEGO:  polegająca  na  ułożeniu  pod  strefą  sieci  drenażu  poziomego  w
obsypce  żwirowej z odprowadzeniem wody do studzienek czerpnych, skąd woda odprowadzana jest do
odbiornika przy użyciu pompy. Po ułożeniu sieci i przeprowadzonych próbach jego szczelności, drenaż
należy wyłączyć z eksploatacji a studzienki czerpne zdemontować.
c. METODA DEPRESJI: stosowana w przypadku dużego nawodnienia gruntu, polegająca na wykonaniu
studni depresyjnych względnie zastosowania igłofiltrów oraz odprowadzeniem wody poza teren budowy.

5.3.1. Odwodnienie wykopów .
Roboty montażowe dla rurociągów muszą być wykonane w wykopach odwodnionych.
Jedynie odwodnione podłoże pozwala na uformowanie zagłębienia pod rurę, montaż złącz oraz utrzymanie
projektowanych spadków kanału.
Dla przyjętych warunków hydrogeologicznych założono, że prędkość napływu wód gruntowych pozwoli na
prowadzenie odwodnienia wykopu przy użyciu rząpia zlokalizowanego w obrębie wykopu. Do rząpia należy
wprowadzić odpowiednią przenośną pompę zatapialną i odpompować wodę z wykopu poza pas robót.
Dla przyjętych warunków gruntowo wodnych założono wykonanie rząpia w rozstawie ok. 50 m na kolektorach
głównych.
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W przypadku intensywniejszego napływu wód gruntowych należy przeprowadzić odwodnienie terenu robót
innymi znanymi metodami np. (igłofiltry, drenaż). Rzeczywiste potrzeby w zakresie odwodnienia wykopów
i zastosowanych  materiałów  należy  weryfikować  w  trakcie  prowadzenia  robót  wykonawczych  poprzez
wykonanie sondowań geologicznych mających na celu sprawdzenie struktury gruntu (współczynnika filtracji)
oraz poziomu wód gruntowych w czasie prowadzenia robót.
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1.     Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST 000  „Wymagania ogólne".
6.2.     Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych.  
Sprawdzenie  wykonania  wykopów  polega  na  kontrolowaniu  zgodności  z  wymaganiami  określonymi
w niniejszej  specyfikacji  oraz  w  dokumentacji  projektowej.  W  czasie  kontroli  szczególną  uwagę  należy
zwrócić na:
a) zapewnienie stateczności ścian wykopów,
b) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu,
c) dokładność wykonania wykopów,
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia.
Sprawdzenie odwodnienia polega na kontroli zgodności z wymaganiami specyfikacji  określonymi w pkt. 3.1
oraz z Dokumentacją Projektową Szczególna, uwagę należy zwrócić na:
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych,
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych.
6.2.2. Sprawdzenie jakości wykonania Robót.
Czynności wchodzące w zakres sprawdzenia jakości wykonania robót określono w punkcie 3.
6.3.     Badania do odbioru robót ziemnych  
6.3.1. Minimalna częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów.
1. Pomiar szerokości dna:
Pomiar taśmą, szablonem w odstępach co 200 m na prostych, co 50 m w miejscach, które budzą wątpliwości.
2. Pomiar spadku podłużnego dna:
Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 200 m oraz w punktach wątpliwych.
6.3.2. Szerokość dna.
Szerokość dna nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +1-50 mm.
6.3.3. Spadek podłużny dna.
Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna przekraczać +30 mm dla gruntów zwięzłych , +50 mm dla
gruntów wymagających wzmocnienia.
7. OBMIAR ROBÓT
Zasady określania ilości robót podano w SST 000  „Wymagania ogólne".
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST 000  „Wymagania ogólne"..
Przed  przystąpieniem  do  właściwych  robót  montażowych  należy  sprawdzić  czy  roboty  pomocnicze
i towarzyszące
zostały wykonane zgodnie z dokumentacją
- wykonanie wykopu i podłoża
- zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu,
- stan deskowań wykopów,
- kąty nachylenia ścian wykopów,
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- należy sprawdzić sprawność niezbędnego systemu odwadniającego, wykonanego dla danego odcinka robót
montażowych,
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Zasady płatności określono w SST 000  „Wymagania ogólne".
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Spis przepisów związanych podano w SST 000  „Wymagania ogólne".
11. NORMY

• BN-83/B836 -02: Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze
• PN-74/B   -02480:   Grunty   budowlane.   Posadowienie   bezpośrednie   budowli.    Obliczenia

statycznei projektowanie.
• PN-74/B-04481: Grunty budowlane. Badania laboratoryjne.
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02.02.01 ZASYPYWANIE I OBSYPYWANIE WYKOPÓW 
1. WSTĘP
1.1.     Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej  specyfikacji  technicznej  (SST) są wymagania dotyczące wykonania i  odbioru podsypki,
obsypki rurociągów i zasypki wykopów , podczas prac realizacyjnych dotyczących projektu p.n.„Budowa przyłącza
wodociągowego oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej do targowiska miejskiego przy ulicy Targowej w Pińczowie.”
opracowanego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa targowiska miejskiego przy ulicy Targowej”.
1.2.     Zakres stosowania ST.  
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w pkt .1.1.
1.3.     Zakres robót objętych ST.  
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  w  czasie  budowy  i  obejmują
wykonanie podsypki, obsypki rurociągów i zasypki wykopów po montażu.
1.4.     Określenia podstawowe.  
1.4.1. Wskaźnik zagęszczenia gruntu.
Wskaźnik zagęszczenia gruntu jest wielkością charakteryzującą stan zagęszczenia gruntu, określoną wg wzoru:
Pd I S = Pds
gdzie:
Pd -   gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, (Mg/m3),
Pds.-   maksymalna  gęstość  objętościowa  szkieletu  gruntowego  przy  wilgotności  optymalnej,  określona
w normalnej  próbie  Proctora,  zgodnie  z  PN-B-0448  l,  służącą  do  oceny  zagęszczenia  gruntu  w robotach
ziemnych.  Próbę  należy  prowadzić  zgodnie  z  normą  BN-77/8931-12  określającą  warunki  oraz  metodykę
przeprowadzania badań (Mglm3).
1.4.2. Wskaźnik różnoziarnistości.
Wskaźnik  różnoziarnistości  jest  wielkością  charakteryzującą  stopień  zagęszczenia  gruntów  niespoistych,
określona wg wzoru:
U= d60/d10

gdzie:
d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm),
d10 -  średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm).
1.5.     Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST 000  „Wymagania ogólne".
2. MATERIAŁY
2.1      Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano SST 000  „Wymagania ogólne".
2.2      Rodzaje materiałów  
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu obsypki rurociągów i zasypki wykopu są:
- piasek na podsypki i obsypki rur powinien odpowiadać PN-87/B-01100,
- żwir,  tłuczeń  na  podsypkę  filtracyjną  powinien  odpowiadać  PN-87/B-01100  Przywołane  normy  określają
składniki oraz wymagania techniczne dla podsypki oraz obsyki

3.SPRZĘT
3. 1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST 000  „Wymagania ogólne".
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3.2. Sprzęt do wykonania podsypki, obsypki rurociągu i zasypki wykopu
Wykonawca przystępujący do wykonania przedmiotowych robót powinien wykazać się możliwością korzystania z
następującego sprzętu:
 koparki przedsiębierne i chwytakowe,
 spycharki kołowe lub gąsienicowe,
 zagęszczarki do zagęszczania zasypanych wykopów: ubijaki ręczne i mechaniczne zagęszczarki płytowe,
 zagęszczarki wibracyjne,
 samochody samowyładowcze,
 samochody skrzyniowe 5-10 t,
 ręczny sprzęt do robót ziemnych.

 4.TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST 000  „Wymagania ogólne".
4.2 Transport kruszyw
Kruszywa niezbędne do realizacji robót (żwir, piasek) winny być dowożone dowolnym środkiem transportowym
najlepiej samowyładowczym,
Do transportu drobnych materiałów pomocniczych można wykorzystać samochody dostawcze.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1.     Ogólne zasady prowadzenia robót  
Ogólne zasady prowadzenia robót podano w SST 000  „Wymagania ogólne".
5.2. Wykonanie podsypki i zasypki
5.2.1. Odwodnienie wykopu
Dla prawidłowego wykonania warstw podsypki i montażu rurociągu konieczne jest prowadzenie robót w suchym
wykopie,  dlatego  konieczne  Jest  wykonanie  odwodnienia  wykopu.  Odwodnienie  wykopu  prowadzić  zgodnie
z 02.02.01 „Wykopy”
5.2.2. Wykonanie podsypki
1. Przewody  należy  układać  w  wykopie  na  odpowiednio  przygotowanej  podsypce  z  piasku  gruboziarnistego.
Dopuszcza się w warunkach szczególnych np. dużego napływu wody gruntowej lub powierzchniowej do wykopu
stosowanie do tych celów pospółki sortowanej w zakresie frakcji o wymiarach ziaren od 2 do 20 mm.
2. Warunki wykonania podsypki pod rurociągi określa Dokumentacja Projektowa.
3. Przed przystąpieniem do wykonania podsypki należy dokonać odbioru technicznego wykopu. Planuje się jako
materiał  podsypkowy  i  zasypowy  zastosować  pospółkę.  Kanały  układać  na  ok.  20  cm  podsypce  z  pospółki
o odpowiednim zagęszczeniu. W 1/3 wysokości kolektora Dn1400, od poziomu jego posadowienia, po jego obu
stronach ułożyć drenaż Dz160 PP na odpowiednio przygotowanym podłożu.
5.2.3. Zasyp wykopu
Zasypkę wykopu należy wykonywać warstwami o grubości 0,30 m do wierzchniej warstwy istniejącego terenu do
zasypania  gruntem  rodzimym.  Zasypywanie  powinno  odbywać  się  w  sposób  nie  powodujący  uszkodzenia
ułożonego kanału. 
5.3.     Wymagania dotyczące zagęszczenia.  
Zagęszczenie  gruntu  w  zasypanych  wykopach  powinno  spełniać  wymagania,  dotyczące  wartości  wskaźnika
zagęszczenia. Zalecania dotyczące stopnia zagęszczenia podsypki i obsypki zależą od przeznaczenia terenu nad
rurociągiem. Dla przewodów umieszczonych pod drogami powinien być nie mniejszy niż 98% zmodyfikowanej
wartości modułu Proctora, około 98% w pozostałych przypadkach.
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6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.        1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST 000  „Wymagania ogólne".
6.2.     Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych.  
Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej
specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na zagęszczenie
zasypanego wykopu.
6.2.1. Sprawdzenie jakości wykonania Robót.
Czynności wchodzące w zakres sprawdzenia jakości wykonania robót określono w punkcie 3.
6.3.     Badania do odbioru robót ziemnych  
6.3.1. Minimalna częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów.
Badanie zagęszczenia gruntu:
Wskaźnik zagęszczenia określać dla każdej ułożonej warstwy.
6.3.2. Zagęszczenie gruntu
Wskaźnik  zagęszczenia  gruntu  określony  zgodnie  z  BN-77/893  l-12  (określającą  warunki  oraz  metodykę
przeprowadzania badań zagęszczania gruntu) powinien być zgodny z założonym dla odpowiedniej kategorii ruchu.
7. OBMIAR ROBÓT
Zasady określania ilości robót podano w SST 000  „Wymagania ogólne".
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST 000  „Wymagania ogólne".
Przed przystąpieniem do właściwych robót montażowych należy sprawdzić czy roboty pomocnicze i towarzyszące
zostały wykonane zgodnie z dokumentacją
- wykonanie podsypki,
- wykonanie obsypki,
- zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Zasady płatności określono w SST 000  „Wymagania ogólne".
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Spis przepisów związanych podano w SST 000  „Wymagania ogólne".
Dodatkowo:

• BN-83/8836 -02: Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze
• PN-74/B   -02480:   Grunty   budowlane.   Posadowienie   bezpośrednie   budowli.   Obliczenia   statyczne

i projektowanie.
• PN-74/B-04481: Grunty budowlane. Badania laboratoryjne.
• PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwa i określenia.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45200000-9 
Kod CPV 45231300-8 
Kod CPV 45231110-9 
Kod CPV 45232400-6 

BUDOWA PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ
SST-IS 003

[Szczegółowe Specyfi kacje Techniczne (SST) dla obiektów budowlanych]
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03.00.00 BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ
1. WSTĘP.
1.1 Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych
z budową  rurociagów kanalizacji  sanitarnej.  Roboty  budowlane  prowadzone  będą  w  ramach  inwestycji  pn.
„Budowa przyłącza wodociągowego oraz przyłącza kanalizacji  sanitarnej  do targowiska miejskiego przy ulicy
Targowej  w Pińczowie.”  opracowanego  w  ramach  zadania  inwestycyjnego  pn.:  „Przebudowa  targowiska
miejskiego przy ulicy Targowej”.
1.2.     Zakres stosowania ST  
Specyfikacja  techniczna  (SST)  stanowi  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót
wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem przyłączy
kanalizacji sanitarnej:
W zakres tych robót wchodzą:

a) budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej:
- rurociąg: PE100 SDR17 PN10 
- budowa studni kontrolnej betonowej DN1200 mm wraz z uzbrojeniem- 1 szt
- budowa przyobiektowej przepompowni ścieków DN1200 mm wraz z uzbrojeniem- 1 szt

Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem ww. robót.

1.4.     Określenia podstawowe  
Określenia  podane  w  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  zgodne  z  obowiązującymi  Polskimi  Normami
i Specyfikacją Techniczną - Wymagania ogólne.
- urządzenia kanalizacyjne - sieci kanalizacyjne,  wyloty urządzeń kanalizacyjnych służących do wprowadzania
ścieków do wód lub do ziemi
- ścieki komunalne - ścieki bytowe lub mieszaninę ścieków bytowych ze ściekami przemysłowymi lub mieszaninę
ścieków bytowych z wodami opadowymi.
- ścieki  bytowe -  ścieki  z  budynków  przeznaczonych  na  pobyt  ludzi,  osiedli  mieszkaniowych  i  terenów
usługowych, powstające w szczególności  w wyniku ludzkiego metabolizmu oraz funkcjonowania gospodarstw
domowych,
- ścieki przemysłowe - ścieki odprowadzane z nieruchomości, na których prowadzi się działalność gospodarczą
nie będące ściekami bytowymi i wodami opadowymi,
- sieć - przewody kanalizacyjne wraz z rurociągiem i urządzeniami, którymi dostarczana jest woda lub którymi
odprowadzane są ścieki, będące w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo- kanalizacyjnego,
- kanalizacja sanitarna - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania ścieków komunalnych,
- kanał sanitarny - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia ścieków komunalnych,
-  studzienka  kanalizacyjna -  studzienka  rewizyjna  -  na  kanale  przeznaczona  do  kontroli  i  prawidłowej
eksploatacji kanałów.
- studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału i na załamaniach
spadku kanału oraz na odcinkach prostych.
-  studzienka   połączeniowa  kanalizacyjna   przeznaczona   do   łączenia   co   najmniej   dwóch   kanałów
dopływowych w jeden kanał odpływowy,
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- studzienka kaskadowa — studzienka rewizyjna łącząca kanały dochodzące na różnej wysokości, w której ścieki
opadowe spadają bezpośrednio na dno studzienki  z  osadnikiem tub poprzez zewnętrzny  odciążający przewód
pionowy,
- właz kanałowy element żeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek rewizyjnych umożliwiający dostęp do
urządzeń kanalizacyjnych.
- wykop liniowy – jest to wykop niezbędny do ułożenia kanałów i rurociągów podziemnych, którego długość jest
znacznie większa od wymiarów przekroju poprzecznego.
- wykop  obiektowy –  jest  to  wykop  niezbędny  do  zrealizowania  studzienek  kanalizacyjnych  z  PE  i  PP  lub
betonowych  i  żelbetowych  a  także  komór  przewiertowych  i  odbiorczych,  których  długość  jest  zbliżona  do
wymiarów przekroju poprzecznego.
- umocnienia ścian wykopów (szalowania) – konstrukcja wykonana z drewna, stalowych wyprasek lub innego
materiału,  a także szalunki  płytowe, przesuwne podtrzymujące pionowe ściany wykopu i zabezpieczające ten
wykop przed obsunięciem.
- głębokość wykopu – jest to różnica między rzędną dna wykopu a rzędną terenu istniejącego w danym przekroju
poprzecznym i jest ona zmienna wzdłuż podłużnej osi wykopu.
- niweleta sieci kanalizacyjnej – jest to rzędna położenia dna rurociągu dotycząca wewnętrznej ścianki rury lub
rzędna dna kinety studzienki.
-  przewiert – jest  to  metoda  bezwykopowa  wykonania  kanalizacji  lub  wodociągu  z  zastosowaniem  rury
przewiertowej, w której układany jest rurociąg kanalizacyjny lub wodny.
- rura osłonowa – jest to odcinek rury, w której układany jest rurociąg kanalizacyjny lub wodny przy skrzyżowaniu
przeszkodą, uzbrojeniem, drogą lub rura osłonowa, dwudzielna PCV zakładana na istniejące kable.
-  infiltracja  – jest  to  przenikanie  wód  gruntowych  lub  przesiąkowych  z  opadów  deszczowych,  z gruntu  do
przewodu.
- eksfiltracja – jest to przenikanie (ubytek) wody lub  ścieków z przewodu do gruntu.
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonywanych  robót  oraz  za  zgodność  z  Dokumentacją
Projektowa  postanowieniami  zawartymi  w  zeszycie  nr  9  WTWiO  dla  sieci  kanalizacyjnych  ST  i poleceniami
Inspektora  Nadzoru  oraz  ze  sztuką  budowlaną  Ogólne  wymagania  dotyczące  robót  podano
w SST 000 „Wymagania ogólne".
2. Materiały
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST - Wymagania ogólne.
Wykonawca zobowiązany jest:
- dostarczyć  materiały  zgodnie  z  wymaganiami  Dokumentacji  Projektowej,  SST  i  posiadające  odpowiednie
aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze,
- powiadomić  Inspektora  Nadzoru  o  proponowanych  źródłach  pozyskania  materiałów  przed  rozpoczęciem
dostawy i uzyskać jego akceptację.
2.2 Rury kanalizacyjne
2.2.1. Kanalizacja grawitacyjna
Rury przewodowe – należy stosować rury:
Do wykonania przyłącza stosuje się następujące materiały:
− rury klasy PE100 SDR17 PN10 o średnicy zgodnej z projektem
− kształtki wodociągowe z PE powinny spełniać wymogi normy PN –EN -1452-1: - 5:2000 przy czym zarówno rury
jak i kształtki muszą być jednego systemu i pochodzić od jednego producenta
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− kształtki wodociągowe z żeliwa sferoidalnego min. GGG40 powinny spełniać wymogi ISO 9001, być zgodne z PN-
EN 545
Zaprawa cementowa – zaprawa cementowa powinna odpowiadać warunkom normy PN-90/B-14501.
Kruszywo na podsypkę  – pod rurociągi  może być wykonane z piasku lub żwiru.  Użyty  materiał  na podsypkę
powinien odpowiadać wymaganiom norm: PN-86/B-06712, PN - B - 11111.
Armatura odcinająca – należy stosować:
− zasuwy  żeliwne,  kołnierzowe,  na  ciśnienie  nominalne  min.  PN10  klinowe  z  miękkim,   uszczelnieniem
z obudową wg PN-EN 1074;
−  powinny spełniać wymogi ISO 9001 lub 9002, min. z żeliwa GGG 40;
−  ochrona antykorozyjna obudowy i głowicy za pomocą powłok z proszków epoksydpwych;
−  korpus zamykający (serce, klin) wykonany z żeliwa sferoidalnego min. GGG40 z nawulkanizowaną powłoką
(wewnętrznie i zewnętrznie) z EPDM lub NBR;
−  wrzeciono ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym;
−  przelot zasuwy prosty bez gniazda;
−  śruby łączące korpus ze stali nierdzewnej lub stalowe ocynkowane z zabezpieczeniem przed penetracją wody
lub połączenie korpusu z głowica w systemie bez śrubowym z zapewnieniem szczelności 16 bar.

2.3. Stud  nie   kanalizacyjne  
2.3.1. Studnie kanalizacyjne betonowe włazowe
2.3.1.1.  Komora robocza
Komora  robocza  studzienki  (powyżej  wejścia  kanałów)  powinna  być  wykonana  z  kręgów  betonowych  lub
żelbetowych odpowiadających wymaganiom PN-EN 1917,
Komora  robocza  poniżej  wejścia  kanałów  powinna  być  wykonana  jako  monolit  z  betonu  o  wytrzymałości
obliczeniowej nie mniejszej niż 40 Mpa (N/mm2). Minimalna średnica dla studni włazowej to 1000 mm.
Wymagania betonu stosowanego do wyrobu elementów prefabrykowanych studzienek:
 klasa betonu C45/55,
 nasiąkliwość do 5%,
 wodoszczelność W-8,
 podwyższona  odporność  chemiczna  (w  tym  na  korozją  siarczanową)-  klasa  ekspozycji  odporności  na

agresję chemiczną XA3,
 mrozoodporność F150.

2.3.1.2.Komin włazowy
Komin  włazowy  powinien  być  wykonany  z  kręgów  betonowych  lub  żelbetowych  o  średnicy  0,80m
odpowiadających wymaganiom PN-EN 1917.
2.3.1.3.Dno studzienki
Dno studzienki wykonuje się jako monolit z betonu o właściwościach podanych w pkt 2.3.1.
2.3.1.4.Włazy kanałowe dla studni betonowych 
zastosować  włazy DN600 mm  żeliwne lub  betonowo-żeliwne w  klasie  D400  zgodnie  z  normą  PN-EN  
124-2:2015. 
2.3.1.5.Stopnie złazowe do studzienki betonowej
Stopnie złazowe żeliwne odpowiadające wymaganiom PN-H-74086.
2.3.1.6.Płyta pokrywowa
Płyta pokrywowa (stropowa) prefabrykowana wykonana z żelbetu, wg KBI-38.4.3.3. Średnica płyty powinna być
większa od średnicy zewnętrznej kręgów, zgodnie z dokumentacją projektową.
2.3.2. Stud  nie   kanalizacyjne tworzywowe niewłazowe  

Studnie kanalizacyjne tworzywowe DN800 mm
Studnie kanalizacyjne tworzywowe DN600 mm

Zastosowane studzienki tworzywowe wykonane mogą być z PE, PP lub PVC-U. Studzienki muszą spełniać szereg
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warunków, a przede wszystkim posiadać:
 wystarczającą  wytrzymałość  przeciwstawiającą  się  wpływom  różnych  obciążeń  (klasa  obciążeń  

wg PN-EN 124:2000),
 wystarczającą wytrzymałość na wpływy mechaniczne, chemiczne, termiczne i biologiczne,
 dostateczną trwałość użytkową,
 posiadać Decyzję o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,
 posiadać Aprobatę techniczną wydaną przez COBRTI ”Instal” – Warszawa,
 spełniać wymogi przepisów BHP w zakresie eksploatacji kanalizacji,
 muszą  być  przystosowane  do  połączeń  z  przyjętymi  na  realizowanej  kanalizacji  rurami  z  tworzyw

sztucznych.
2.3.2.1. Kineta studzienki
Kineta- dolna część komory roboczej studzienki służąca posadowieniu studni w wykopie oraz do połączenia rur
kanalizacyjnych.  Jest  ona  wyposażona  w  otwory  z  kielichami  oraz  uszczelkami  dla  wprowadzenia  rur
kanalizacyjnych (wlot i wylot). Rodzaje kinet: w projekcie zastosowano kinety przelotowe o przepływie na wprost,
zamontowane na prostym odcinku kanału, kinety zbiorcze, kinety ślepe oraz kinety załomowe, zmontowane na
zmianach  kierunku  przepływu.  Kinety  te  posiadają  możliwość  płynnej  regulacji  kąta  wlotu  i  wylotu.  Kinety
wykonane są z PE lub PP. Nie posiadają one odrębnych wymagań w normie DIN, natomiast dla całej studzienki
(czyli również pozostałych jej elementów) podano wymagania w normie DIN 19537-3.
2.3.2.2. Rura karbowana PP trzonowa.
Rura trzonowa stanowi środkową część komory roboczej  studzienki niewłazowej,  odpowiadającej średnicy tej
studni,  służącą  do ustalenia  właściwej  wysokości  studzienki.  Rury  karbowane,  trzonowe wykonane  są  z  PP.
Wymagania normowe jak wyżej. Rodzaje rur karbowanych trzonowych; produkowane są rury o wysokości h =
1000, 2000, 3000, 6000 i 3650 mm, a zastosowanie na budowie poszczególnych rodzajów zależy od wymaganej
wysokości studzienki.
2.3.2.3. Pierścień odciążający.
Pierścień odciążający jest to element wykonany z betonu zbrojonego, nakładany na górną część stożka i służący
do ochrony studzienki przed nadmiernymi obciążeniami drogowymi lub przed ich nierównomiernym rozkładem.
Pierścień  odciążający  należy  zamówić  w  firmie  produkującej  studzienki  lub  wykonać  na  budowie  zgodnie
z zaleceniami i wytycznymi Producenta studzienek. Pierścień odciążający powinien być wykonany z betonu B-20
oraz stali zbrojeniowej klasy A-O StOS. Kruszywo, beton i stal powinny odpowiadać wymaganiom Polskich Norm.
Grubość pierścienia odciążającego min. 150mm.
2.3.2.4. Właz żeliwny.
Właz  żeliwny  jest  to  element  wykonany  z  żeliwa  szarego,  nakładany  na  otwór  w  pierścieniu  odciążającym
studzienki  i służący  do  prac  konserwatorsko-  eksploatacyjnych  na  kanalizacji.  Właz  powinien  odpowiadać
wymaganiom Polskiej Normy PN-87/H-74051 oraz zgodnie z określeniami zamieszczonymi w załączniku „A” do
Polskiej Normy PN-93/H-74124, dotyczącej włazów żeliwnych ciężkich umieszczanych zwykle w korpusie drogi.
Dopuszcza się  zastosowanie włazów typu lekkiego wyłącznie na terenie zielonym poza pasem drogowym, tam
gdzie nie przewiduje się ruchu pojazdów. 
2.3.2.5.Teleskopowy adapter do włazów żeliwnych.
Adapter stanowi górną część studzienki niewłazowej, z kołnierzem u góry. Jest to część studzienki służąca do
montażu elementów wieńczących studzienkę tj. włazów. Adaptery wykonane są z żeliwa. Wymagania normowe
jak wyżej.
2.4.     Składowanie materiałów.  
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Wszystkie wyroby należy układać według poszczególnych grup, wielkości m gatunków w sposób zapewniający
stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur. Powierzchnia składowania
powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód opadowych.
2.4.1.   Rury.  
Dzięki  mniejszej  masie  oraz  znacznej  sztywności  pierścienia  rury  mogą  być  układane  jedna  na  drugiej.
Po dokonaniu  odbioru  rura  musi  zostać  sprawdzona  pod  kątem  zgodności  ze  specyfikacjami  dostawy  oraz
warunkami umowy. Procedura przyjęcia rury musi zostać przeprowadzona zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi
w specyfikacjach dostawy lub dodatkowych warunkach ogólnych.
Wszystkie przewody rurowe oraz elementy specjalne muszą zostać dostarczone na plac budowy z odpowiednimi
oznaczeniami lub etykietami, ze wskazaniem producenta, średnicy znamionowej oraz klasy zastosowania.
Na  żądanie  producent  systemu  dostarczy  raporty  z  wynikami  testów  przeprowadzonych  przez  wewnętrzne
laboratorium producenta na surowcach i gotowych wyrobach.
Rozładunek i składowanie na placu budowy
Załadunek, transport, rozładunek oraz wszystkie prace muszą być wykonywane z najwyższą ostrożnością, przy
zastosowaniu  narzędzi  dostosowanych  do  typu  oraz  średnicy  rury  oraz  przy  zachowaniu  wszelkich  środków
ostrożności, tak aby uniknąć przebicia, pęknięcia lub jakiegokolwiek innego uszkodzenia rury.
Rurę należy chronić przed wstrząsami; nie należy jej wyginać, pozostawiać bez podparcia, przesuwać, ocierać
o przedmioty, które mogą spowodować jej uszkodzenie lub odkształcenie.
Na placu budowy muszą być dostępne odpowiednie elementy oraz powierzchnie, na których mogą zostać ułożone
rury, elementy specjalne oraz kształtki przeznaczone do instalacji. W przypadku rur strukturalnych należy unikać
mocowania haków na końcach rur.  Należy zawsze używać pasów wykonanych z  gładkich materiałów lub lin
konopnych.
Rury muszą być układane jedna na drugiej na płaskim i stabilnym niepalnym podłożu i muszą być chronione
przed działaniem promieni słonecznych, mogących powodować odkształcenia w wyniku wzrostu temperatury.
Podstawa stosu musi spoczywać na właściwie rozstawionych płytach lub specjalnej platformie. Wysokość stosu
zależy od średnicy rur, co ma związek z ryzykiem odkształcenia rur leżących na spodzie stosu oraz ułatwieniem
przenoszenia.  Rury  ułożone  w  stos  muszą  zostać  zabezpieczone  klinami  w  sposób  uniemożliwiający
przemieszczanie.  Ponadto  należy  przedsięwziąć  środki  ostrożności,  aby  zapobiec  uszkodzeniu  głowic  rur.
Podłoże, na którym spoczywa pierwsza warstwa rur musi być jednolite, tak aby nie doszło do odkształcenia lub
uszkodzenia zewnętrznej powierzchni rury.
Przez  cały  okres  składowania  uszczelniania  muszą  być  przechowywane  w  zamkniętych  pomieszczeniach,
w pojemnikach chroniących je przed wysokimi temperaturami, bez dostępu olejów lub smarów.
Nie mogą być także umieszczane pod ciężkimi przedmiotami. Aby przenieść rurę z miejsca składowania, należy
zastosować te same procedury co w przypadku rozładunku i transportu. Należy także unikać przemieszczania się
rur.
2.4.2. Płyty pokrywowe, wpusty zeliwne
Płyty pokrywowe mogą być składowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o wysokości maksimum
1,0m.
2.4.3. Kruszywo.
Kruszywo  należy  składować  na  utwardzonym  i  odwodnionym  podłożu  w  sposób  zabezpieczający  je  przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.
2.4.4. Studnie betonowe prefabrykowane
Studzienki  mogą być składowane na otwartej  przestrzeni.  Promienie słoneczne nie są dla betonu szkodliwe.
Studzienki powinny być składowane pionowo, oparte na dnie uważając na króćce wlotowe i wylotowe. Należy
zwrócić uwagę by króćce nie odkształcały się pod ciężarem studzienki. 
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Kręgi można składować na powierzchni  nieutwardzonej  pod warunkiem, że nacisk kręgów przekazywany na
grunt  nie  przekracza  0,5  MPa.  Przy składowaniu wyrobów w pozycji  wbudowania wysokość składowania nie
powinna przekraczać 1,8 m. Składowanie powinno umożliwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub
pojedynczych kręgów.
2.4.5. Włazy kanałowe i stopnie
Włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane z dala od substancji działających korodująco. Włazy powinny
być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i odwodniona. 
2.5.     Odbiór materiałów i prefabrykatów na budowie.  
-Materiały  i  prefabrykaty  należy”  dostarczyć  na  budowę  wraz  ze  świadectwem  jakości,  kartami
gwarancyjnymi  i  protokólarni  odbioru  technicznego,  atestami,  aprobatami  technicznymi,  deklaracjami
zgodności.
- Dostarczone  na  miejsce  budowy  materiały  i  prefabrykaty  należy  sprawdzić  pod  względem  kompletności
i zgodności z danymi producenta.
Należy  przeprowadzić  oględziny  dostarczonych  materiałów  i  prefabrykatów.  W  razie  stwierdzenia  wad  lub
powstania  wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym przez Inspektora
Nadzoru.
2.6.     Jakość materiałów.  
Wszystkie  elementy  składowe  sieci  kanalizacyjnej  grawitacyjnej  powinny  pod  względem  jakości  spełniać
wymagania podane odpowiednich aktach normatywnych cli i posiadać odpowiednie certyfikaty. Zgodnie z tymi
wymaganiami, rury i kształtki powinny między innymi spełniać następujące warunki.
- nie powinny mieć widocznych uszkodzeń, wgnieceń, rys. pęknięć na powierzchni zewnętrznej,
- bose krawędzie rury (dla rur PVC) powinny mieć we właściwy sposób ukształtowane końce rury, oraz zaznaczone

miejsca określające głębokość wcisku w kielich.
- Płaszczyzny cięcia rur powinny być prostopadle,
- Uszczelki powinny mieć gładkie powierzchnie gładkie i równe, bez zadziorów i wypukłości.
- Każda  rura  m  kształtka  powinna  być  fabrycznie  oznakowana,  z  tym,  że  każda  rura  powinna  posiadać
następujące podstawowe dane:
- czynnik transportowany
- nazwa producenta
- rodzaj materiału
- oznaczenie szeregu
- średnica zewnętrzna w mm
- grubość ścianki w mm
- data produkcji
- obowiązująca norma

3.        SPRZĘT  
3.1.     Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST 000  „Wymagania ogólne".
3.2.     Sprzęt do wykonania robót montażowych  
Wykonawca przystępujący do wykonania przedmiotowych robót powinien wykazać się możliwością korzystania z
następującego sprzętu:
- wciskarka — urządzenie do montażu połączeń kielichowych PVC,
- koparki przedsiębierne i chwytakowe,
- betoniarki
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- spycharki kulowe lob gąsienicowe,
- żurawie budowlane samochodowe.
- zagęszczarki do zagęszczania zasypanych wykopów: ubijaki ręczne i mechaniczne
- zagęszczarki płytowe, zagęszczarki wibracyjne,
- obudowy pogrążalne do szalowania wykopów wąskoprzestrzennych do głębokości 6,0m.
- ścianki stalowe do zabezpieczania wykopu.
- urządzenie do przewiertu,
- wciągarki mechaniczne,
- spawarki,
- pompy do odwodnienia wykopów na czas budowy,
- agregaty prądotwórcze,
- przewody parciane do odprowadzenia wody z wykopów,
- samochody samowyładowcze,
- samochody skrzyniowe 5-lot,
- beczkowozy.
- wiertarki ręczne,
- ręczny sprzęt do robót ziemnych.

4. TRANSPORT
4.1.     Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST 000  „Wymagania ogólne".
4.2.     Wymagania dotyczące przewozu materiałów  
4.2.1 Rury
Rury muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości Wyładunek rur wymaga użycia dźwigu
z belką uniemożliwiającą zaciskanie się zawiesi. Nie wolno stosować zawiesi z lin metalowych lub łańcuchów.
Gdy  rury  są  rozładowywane  pojedynczo  można  je  zdejmować  ręcznie  (do  średnicy  160  mm)  lub  z  użyciem
podnośnika widłowego Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywać na całej  długości  na podłodze
pojazdu. Pojazd musi posiadać wsporniki boczne W rozstawie max 2 m. Rury sztywniejsze winny znajdować się
na spodzie. Jeżeli długość rur jest większa niż długość pojazdu, wielkość nawisu nic może przekroczyć 1 m. Rur
z tworzyw sztucznych nie wolno zrzucać łub wlec.
4.2.2 Włazy kanałowe, wpusty żeliwne
Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu. Włazy należy podczas transportu
zabezpieczyć  przed  przemieszczaniem  i  uszkodzeniem.  Włazy  typu  ciężkiego  mogą  być  przewożone  luzem
natomiast typu lekkiego należy układać na paletach po 10 sztuki łączyć taśmą stalową.
4.2.3 Mieszanka betonowa
Transport  mieszanki  betonowej  (w  tym  warunki  i  czas  transportu)  do  miejsca  jej  układania  nie  powinien
powodować:
- segregacji składników.
- zmiany składu mieszanki.
- zanieczyszczenia mieszanki.
- obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymiarach technologicznych.

4.2.4. Transport studni
Studnie  powinny  być  przewożone  samochodami  o  odpowiednim  do  tego  celu  przeznaczeniu.  Można  je
transportować w pozycji pionowej lub poziomej. Platforma transportowa powinna mieć wykładzinę tekturową lub
materiałową.  Studnia  podczas  transportu  musi  być  solidnie  przymocowana  do  podłoża  aby  uniemożliwić  jej
przesuwanie podczas jazdy. 
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Transport  kręgów  powinien  odbywać  się  samochodami  w  pozycji  wbudowania  lub  prostopadle  do  pozycji
wbudowania.  Dla  zabezpieczenia  przed  uszkodzeniem  przewożonych  elementów,  Wykonawca  dokona  ich
usztywnienia  przez  zastosowanie  przekładek,  rozporów  i  klinów  z  drewna,  gumy  lub  innych  odpowiednich
materiałów.
Podnoszenie i opuszczanie kręgów o średnicach 1,2 m i 1,4 m należy wykonywać za pomocą minimum trzech lin
zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu.

5. WYKONANIE ROBÓT.
5.1.     Ogólne zasady wykonania Robót.  
Ogólne zasady wykonania robot podano w SST 000  „Wymagania ogólne".
5.2.     Roboty przygotowawcze.  
5.2.1. Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych.
Podstawę wytyczenia trasy kanału sanitarnego stanowi Dokumentacja Projektowa, Prawna (granice własności)
i Specyfikacja. Ogólne zasady wykonania robot podano w SST 000  „Wymagania ogólne".
Wytyczenie w terenie osi kanału, z zaznaczeniem usytuowania studzienek za pomocą wbitych w grunt kołków
osiowych z gwoździem. Po wbiciu kołków osiowych należy wbić kolki świadki jednostronne lub dwustronne w celu
umożliwienia  odtworzenia  osi  kanału  po  rozpoczęciu  robót  ziemnych  Wytyczenie  trasy  kanału  w   terenie
wykonane zostanie przez służby geodezyjne Wykonawcy.
Należy ustalić stale repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilości wbudować repery tymczasowe z rzędnymi
sprawdzanymi  przez  służby  geodezyjne.  W  miejscach,  gdzie  może  zachodzić  niebezpieczeństwo  wypadków,
budowę należy zgodnie z BHP i przepisami kodeksu drogowego ogrodzić od strony mchu, a na noc dodatkowo
znaczyć światłami.
5.3.     Roboty ziemne.  
Ogólne zasady wykonania robót podano w 02.00.00   „Roboty ziemne".
5.3.1. Wykonanie podsypki i obsypki
Ogólne zasady wykonania robot podano w  02.02.01 „Zasypywanie i obsypywanie wykopów”.
5.4.     Roboty montażowe.  
5.4.1. Ogólne warunki układania i montażu przewodów.
Przewody kanalizacyjne należy układać i montować zgodnie z warunkami określonymi przez producentów oraz
zgodnie z Dokumentacją Projektową
Rury PVC łączy się zwykle po ułożeniu ich na dnie wykopu. W szczególnych przypadkach można je łączyć przed
ułożeniem w wykopie. We wszystkich przypadkach łączone końce rur, elementy specjalne oraz uszczelki muszą
zostać  przed  połączeniem  wyczyszczone.  Dodatkowo  należy  sprawdzić  nachylenie  oraz  wyrównanie  każdej
układanej  sztangi  przewodu  rurowego.  Podczas  układania  szczególną  uwagę  należy  zwracać  na  zjawisko
rozciągania  rur,  może  dochodzić  do  przemieszczania  się  rur.  Aby  tego  uniknąć,  należy  zablokować  rurę,
przysypując ją częściowo co 30÷40 m, a następnie po upewnieniu się, że jest unieruchomiona, zasypać do końca
w  godzinach  porannych.  Jeżeli  zasypanie  zostało  wykonane  poprawnie,  nie  jest  możliwe  przemieszczanie
wzdłużne rury, ponieważ materiał zgromadzony między karbami będzie zapobiegał jej rozciąganiu.
Przed  zakończeniem  dnia  roboczego  bądź  przed  zejściem  z  budowy  należy  zabezpieczyć  końce  ułożonego
rurociągu przed zamuleniem.
5.4.2. Spadki, głębokość posadowienia, umieszczenie względem uzbrojenia podziemnego.
Spadki powinny spełniać warunki określone w Dokumentacji Projektowej. Kanały należy układać od rzędnych
niższych do wyższych, odcinkami uwarunkowanymi długością dostarczonej rury.
Wyrównywanie  spadków  ruty  przez  podkładanie  pod  rurę  kawałków  drewna,  kamieni  lub  gruzu  jest
niedopuszczalne.
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Głębokość posadowienia  powinna być   zgodna z  Dokumentacją   Projektową. Głębokość ułożenia  przewodów
bezpośrednio w gruncie, bez dodatkowych środków zabezpieczających określa norma PN-92/B-10735, według
której głębokość ułożenia przewodów powinna być taka, aby przykrycie mierzone od wierzchu rury do rzędnej
terenu było większe niż umowna głębokość przemarzania gruntu o 0,2m.
Przewody powinny być ułożone w sposób uniemożliwiający:
- zamarzanie w nich ścieków w okresie zimowym.
- uszkodzenia pod wpływem obciążeń zewnętrznych,
- niekorzystny wpływ uzbrojenia podziemnego (obciążenie fundamentami itp.)

Przewody powinny być rozmieszczone w stosunku do pozostałych elementów uzbrojenia zgodnie z Dokumentacja
Projektowa  obowiązującymi  przepisami  oraz  warunkami  szczegółowymi  określonymi  w  uzgodnieniach
z dysponentami  uzbrojenia.  Należy  pamiętać  o  przestrzeganiu  wymogu  powiadamiania  dysponentów  sieci
istniejących  o  zamiarze  prowadzenia  pracy  rejonie  istniejących  sieci  podziemnych,  oraz  o wymogu  płatnego
nadzoru  przedstawicieli  dysponentów  uzbrojenia.  Sposób  zabezpieczenia  uzbrojenia  powinien  być  zgodny
z warunkami uzgodnień. Odbioru technicznego zabezpieczenia uzbrojenia powinien dokonać dysponent danego
uzbrojenia.
5.4.3. Zabezpieczenia antykorozyjne.
Rury z tworzyw termoplastycznych nie wymagają żadnego zabezpieczenia antykorozyjnego ani z zewnątrz ani
z wewnątrz przewodów wykonanych z tworzyw nie należy malować agresywnymi farbami ani zasypywać gruntem
zawierającymi węglowodory aromatyczne, farby czy też rozpuszczalniki agresywne. W przypadku zabezpieczenia
antykorozyjnego elementów żelbetowych występujących w sieci  kanalizacyjnej i  stykających się z elementami
z tworzyw,  należy  zadbać  oto,  aby  powłoki  te  nie  stykały  się  z  tymi  materiałami  z  uwagi  na  destrukcyjne
oddziaływanie mas bitumicznych zawierających smoły, na tworzywo sztuczne.
5.4.4. Próba szczelności kanalizacji grawitacyjnej.
Projektowane kolektory wykonane są w technologii PVC co zapewnia całkowita jej szczelność.
Wykonanie kanalizacji sprawdzić zgodnie z normami PN-B-10729:1999 i PN-EN 1610:2002.
Badania  dotyczące  szczelności  przewodu  na  eksploatację  należy  przeprowadzić  zgodnie  z  normą  PN-EN
1610:2002  „Budowa  i  badania  przewodów  kanalizacyjnych  Przed  przystąpieniem  do  prób  szczelności  należy
dokonać odbioru ułożenia kanalizacji tj. głębokość ułożenia, liniowość i prawidłowość wykonanego podłoża pod
przewody.
Próby szczelności kanalizacji wykonać odcinkami wynoszącymi:
dla spadków do 5%, długość odcinka ustalić z Inspektorem Nadzoru uwzględniając głębokość ułożenia i spadek,
dla spadków ponad 5%, długość badanego odcinka ograniczyć do odcinków pomiędzy kolejnymi studzienkami.
Czas trwania próby winien wynosić po ustabilizowaniu się lustra wody:
dla badanego odcinka do 50 m - 30 min.
dla badanego odcinka powyżej 50 m – 1 godz.
Badania wykonywać przy zaślepionym wlocie do studzienki dolnej i zaślepionych wlotach i dolotach do studzienki
górnej.
W wypadku stwierdzenia ubytków wody w badanym odcinku, nieszczelności należy usunąć i próbę przeprowadzić
ponownie.
Po pozytywnym wyniku próby, fakt ten winien Inspektor Nadzoru stwierdzić w Dzienniku Budowy, a dany odcinek
kanalizacji można zasypać z zachowaniem warunków podanych wyżej.
5.4.5. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie.
W  celu  zapewnienia  długotrwałej  i  bezawaryjnej  eksploatacji  należy  przestrzegać  poniższych  zaleceń  bez
względu na typ rury:
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-Wybrać  właściwą  zasypkę:  materiał  musi  być  suchy,  drobny,  pozbawiony  ostrych  elementów,  kamieni  lub
materiałów skalnych przynajmniej w obrębie bezpośredniego kontaktu z rurą oraz co najmniej 30 cm nad rurą.
- Dokładne zagęszczanie: zagęszczanie musi być wykonywane na kolejnych warstwach o grubości 30 cm przy

użyciu  odpowiednich  narzędzi  do  wysokości  co  najmniej  jednego  metra  nad  górnym  łukiem.  Wskaźnik
zagęszczenia powinien wynosić 90-92%. Pierwsza warstwa obsypki powinna być wyższa niż promień rury, tak
aby nie doszło do podniesienia rury, lub rurę należy zablokować na czas zagęszczania. Zgodnie z normami
niemieckimi po zasypaniu wykopu  odpowiednim materiałem do wysokości 1 metra nad górnym łukiem rury
pozostałą część można wypełnić materiałem z wykopu.
- Regularne zagęszczanie: należy unikać przerywania zagęszczania,tak aby nie doszło do przesunięcia przewodu

rurowego oraz nadmiernego obciążenia połączeń lub wygięcia przewodu rurowego.
- Narzędzia  do zagęszczania:  do wysokości  jednego metra  nad górnym łukiem rury  do zagęszczania  należy

używać lekkich narzędzi. Normalnych narzędzi można używać na wysokości powyżej 1 m. Jeżeli nie zostały
wykonane obliczenia wpływu obciążenia dynamicznego na ułożone niżej przewody rurowe, zagęszczanie przy
użyciu ciężkich narzędzi powinno być prowadzone ze szczególną ostrożnością.

5.4.5. Przewierty.
Przed rozpoczęciem wykonania przewiertu należy wykonać; wykopy pod komory przewiertową i odbiorczą oraz
ich szalowania.  Wymiary komór a zwłaszcza komory przewiertowej,  zależą od zastosowanego urządzenia do
przewiertu, oraz od średnicy rury i zaprojektowanych rzędnych rury.
Z reguły głębokość komór zależy od głębokości przewiertu. Dno komory powinno być zlokalizowane o 30-50 cm
poniżej dna rury przewiertowej. W dnie wykopu należy wykonać lokalne zagłębienie umożliwiające spawanie rury
przewiertowej. Szerokość komory zależy od średnicy rury, przy czym odległość miedzy ścianką komory a rurą
powinna wynosić co najmniej 75 cm, chyba że Producent urządzenia przewiertowego dopuszcza inaczej.
Kolejność realizacji robót będzie następująca:
• Wykonanie komory przewiertowej.
• Sprawdzenie rzędnych dna wykopu.
• Wykonanie ściany oporowej.
• Ustawienie w wykopie urządzenia do przewiertu.

Wykonanie komory odbiorczej, która służy do sprawdzenia, poprawności końcowego etapu przewiertu. Projekt
komory  przewiertowej,  poparty  obliczeniami,  Wykonawca  powinien  przedstawić  Inżynierowi,  do  akceptacji.
Wykonanie przewiertu powinno się odbywać począwszy od niżej położonej niwelety do położonej wyżej (pod górę)
lub  odwrotnie  tylko  w  przypadku kiedy  istniejące  uzbrojenie  lub  zabudowa terenu  stwarza  brak  miejsca  na
lokalizację komory przewiertowej.
Wymagania  odnośnie  dokładności  wykonania  przewiertu  oraz  układania  rur  osłonowych,  należy  powiązać
z dokładnością układania rur kanalizacyjnych, ponieważ rury te będą służyły za rurę osłonową, w której będzie
układana rura przewodowa, kanalizacyjna. Wymagania te opisano powyżej.
Ścianę  oporową  można  wykonać  w  postaci  rozbieralnej  konstrukcji  stalowej,  z  żelbetu,  rzadziej  z  bali
drewnianych.  Obliczenia  i  wymiarowanie  ścianki  powinno  być  dopasowane  do  warunków  lokalnych
i udokumentowane w POR, sporządzonym przez Wykonawcę robót, który to projekt powinien uzyskać akceptację
Inżyniera. Ściana oporowa powinna bez odkształcania się przejąć siłę przeciskającą rurę i  przekazać na grunt
przez ścianę komory.  Jest to warunek podstawowy osiągnięcia założonego spadku rury przewiertowej,  który
powinien by ć zgodny z projektowanym kierunkiem spadku rury przewodowej, kanalizacyjnej. Rura przewiertowa
powinna być wyposażona w swojej przedniej części w nóż, dostosowany do rodzaju gruntu. Urobek z rury należy
odprowadzać na zewnątrz wykopu.
Po wykonaniu przewiertu i wprowadzeniu rury osłonowej przestrzeń międzyrurową należy wypełnić mieszanka
betonową. Po zastygnięciu należy na płozach wprowadzić rurociąg kanalizacyjny, dobierając wysokość płóz w taki
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sposób aby uzyskać projektowaną niweletę. Następnie oba końce rury przewiertowej zamyka się manszetami
uszczelniającymi lub pianką poliuretanową, co najmniej na długości określonej w projekcie lub kosztorysie.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1.     Ogólne zasady kontroli jakości robót.  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST 000  „Wymagania ogólne".
6.2.     Kontrola, pomiary i badania  
Studzienki kanalizacyjne należy wykonać zgodnie z wytycznymi.
Kanały muszą być dołączone do studzienek za pomocą połączeń szczelnych.
6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić jakość materiałów do betonu, zapraw, obsypek
i podsypek.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stałej  i  systematycznej  kontroli  prowadzonych  robot  w  zakresie
i z częstotliwością  określoną  w  niniejszej  ST  i  zaakceptowaną  przez  Inspektora  Nadzoru  W  szczególności
kontrola powinna obejmować:
- sprawdzenie panujących w gruncie warunków hydrogeologicznych,
- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą
- badanie i pomiar szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podsypki,
- badanie odchylenia osi kolektora,
- sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową założenia przewodów i studzienek,
- badanie odchylenia spadku kolektora,
- sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów za pomocą kamery,
- sprawdzenie prawidłowości uszczelnienia przewodów,
- sprawdzenie szczelności na eksfiltrację,
- badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu,
- sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek kanalizacyjnych i pokryw włazowych,
- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i inne wymagania.
- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu me powinno wynosić więcej
niż 50mm,
- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m,
- odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać +1- 30 mm,
- odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać +1- 50 mm,
- odchylenie  odległości  osi  ułożonego  kolektora  od  osi  przewodu  ustalonej  na  ławach  celowniczych  nic
powinna przekraczać 1-5 mm.
- odchylenie  spadku  ułożonego  kolektora  od  przewidzianego  w  projekcie  nie  powinno  przekraczać  -5°/a
projektowanego  spadku  (przy  zmniejszonym  spadku)  i  +l0%  projektowanego  spadku  (przy  zwiększonym
spadku).
-wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m

7. OBMIAR ROBÓT
Zasady określania ilości robót podano SST 000  „Wymagania ogólne".
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1.     Ogólne zasady odbioru Robót.  
Ogólne zasady odbioru robót podano są SST 000  „Wymagania ogólne".
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Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektów SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 4 dały wyniki pozytywne.
8.2.     Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.  
Odbiorowi robót zanikających i ulęgających zakryciu podlegają:
- sprawdzenie  zgodności  wykonanego  odcinka  z  dokumentacja,,  w  tym  w  szczególności  zastosowanych
materiałów,
- sprawdzenie prawidłowości wykonania robót ziemnych, asy szczególności podłoża obsypki. zasypki, głębokości
ułożenia przewodu, odeskowania,
- sprawdzenie prawidłowości montażu odcinka przewodu a w szczególności zachowania kierunku i spadku,
8.3.     Inspekcja telewizyjna.  
Przed  odbiorem  końcowym  należy  sprawdzić  stan  techniczny  oddawanych  sieci  kanalizacyjnych  poprzez
przeprowadzenie inspekcji  telewizyjnej  wanajętą przez wykonawcę kamerą samojezdną Inspekcję telewizyjną.
należy  przeprowadzić  l00  %  wybudowanych  kanałach.  Wyniki  ekspertyzy  stanowiły  będą  dokument
potwierdzający prawidłowość wykonania kanalizacji.
8.4.     Odbiór techniczny końcowy.  
Jest to odbiór techniczny całkowitego przewodu po zakończeniu budowy, przed przekazaniem do eksploatacji.
Nie stawia się ograniczeń dotyczących długości badanego odcinka przewodu
Przedłożone dokumenty:
 wszystkie dokumenty odnośnie odbiorów częściowych
 protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych
  dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych wykonanej przez

uprawnionych geodetów.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Zasady płatności określono w SST 000  „Wymagania ogólne".
10. PRZEPSY ZWIĄZANE
10.1. Normy.

- PN-PN 140 1:1999 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
- BN-86/897 l-08 Prefabrykaty budowlane z betonu Kręgi betonowe i żelbetowe.
- PN-9811- 74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych.
- PN-H-74051 1994 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania.
- BN 83 89”1 0600 Rury i kształtki bezciśnieniowe. Ogólne wymagania i badania.
- PN-H-7405 1-1:1994 Włazy kanałowe. Klasa A.
- PN-H-74051-2:1994 Włazy kanałowe. Klasa B 125, C 250.
- PN-H74051-3:1994 Włazy kanałowe. Klasa D 400

10.2. Inne dokumenty
1. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 9. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych
– 2001 r.
2. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych.
3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – tom I  rozdz. IV, Arkady 1989 r. –
Roboty ziemne
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45200000-9 
Kod CPV 45231300-8 
Kod CPV 45231110-9
Kod CPV 45232100-3

BUDOWA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO
SST-IS 004

[Szczegółowe Specyfi kacje Techniczne (SST) dla obiektów budowlanych]
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04.00.00 BUDOWA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót
związanych z budową  przyłącza wodociągowego dla zadania pn.:  „Budowa przyłącza wodociągowego oraz
przyłącza kanalizacji sanitarnej do targowiska miejskiego przy ulicy Targowej w Pińczowie.” opracowanego
w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa targowiska miejskiego przy ulicy Targowej”.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i  kontraktowy przy zlecaniu i realizacji umowy na
wykonanie robót podanych w pkt 1.1
1.3. Zakres robót objętych SST
Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy budowy sieci wodociągowej: 
Ogólne zestawienie zakresu rzeczowego robót:
a) budowa przyłącza wodociągowego:

 przewód: PE100 SDR11 PN16 Ø160mm /Ø50mm

 przewód i uzbrojenie: żeliwo sferoidalne min. GGG40
b) przebudowa przyłączy wodociągowych:

 przewód: PE100 SDR11 PN16  Ø32mm
1.4. Określenia podstawowe
Przewód wodociągowy – rurociąg wraz z urządzeniami przeznaczony do dostarczenia wody odbiorcom.
- przewód wodociągowy – rurociąg wraz z urządzeniami przeznaczony do dostarczenia wody odbiorcom.
-  wodociąg  –  zespół  współpracujących  ze  sobą  obiektów  i  urządzeń  inżynierskich,  przeznaczony  do
zaopatrywania ludności i przemysłu w wodę,
− sieć  wodociągowa  zewnętrzna  –  układ  przewodów  wodociągowych  znajdujący  się  poza  budynkiem
odbiorców, zaopatrujący w wodę ludność lub zakłady produkcyjne,
− przewód  wodociągowy  magistralny;  magistrala  wodociągowa  –  przewód  wodociągowy  doprowadzający
wodę od stacji wodociągowej do przewodów rozdzielczych,
− przewód  wodociągowy  rozdzielczy  –  przewód  wodociągowy  doprowadzający  wodę  od  przewodu
magistralnego do odgałęzień domowych i innych punktów czerpalnych,
− odgałęzienie  domowe;  połączenie  domowe  –  przewód  wodociągowy  z  wodomierzem  łączący  sieć
wodociągową z wewnętrzną instalacją obiektu zasilanego w wodę.
− blok  oporowy  –  betonowy  –  blok  wykonany  w  celu  zabezpieczenia  przewodu  przed  osiowymi
przemieszczeniami.
- woda do spożycia przez ludzi – woda spełniająca wymagania jakościowe określone w RMZ z dnia 19.11.2002
w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - Dz.U. 203/02 poz.
1718.
-  ciśnienie  robocze  instalacji  –  obliczeniowe  (projektowe)  ciśnienie  pracy  instalacji  przewidziane
w dokumentacji projektowej, które dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być przekroczone
w żadnym jej punkcie.
- ciśnienie dopuszczalne instalacji  – najwyższa wartość ciśnienia statycznego wody w najniższym punkcie
instalacji.
- ciśnienie próbne, ppróbc – ciśnienie w najniższym punkcie instalacji, przy którym dokonywane jest badanie
jej szczelności.
-  ciśnienie  nominalne  PN  –  ciśnienie  charakteryzujące  wymiary  i  wytrzymałość  elementu  instalacji  w
temperaturze odniesienia równej 20 °C.
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-  temperatura  robocza,  trob  –  obliczeniowa  (projektowa)  temperatura  pracy  instalacji  przewidziana  w
dokumentacji projektowej, która dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być przekroczona w
żadnym jej punkcie.
-  studnia  wodomierzowa -  podziemna  komora  z  kręgów  betonowych  o  średnicy  DN1000mm,  w  której
zamontowany jest zestaw wodomierzowy składający się z wodomierza, zaworów przelotowych odcinających
oraz zaworu antyskażeniowego  zabezpieczającego przed przepływami zwrotnymi.
- średnica nominalna (DN lub dn) – średnica, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą, w przybliżeniu równą
średnicy  rzeczywistej  (dla  rur  –  średnicy  zewnętrznej,  dla  kielichów  kształtek  –  średnicy  wewnętrznej)
wyrażonej w milimetrach.
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z polskimi normami PN-87/B-1060 i PN-82/M-01600.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót:
Wykonawca robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość wykonywanych  robót  oraz  za  zgodność  z  Dokumentacją
Projektowa postanowieniami zawartymi w zeszycie nr  3 WTWiO dla sieci  wodociągowych ST i poleceniami
Inspektora  Nadzoru  oraz  ze  sztuką  budowlaną.  Ogólne  wymagania  dotyczące  robót  podano  w  SST  000
„Wymagania ogólne".
2. MATERIAŁY
2.0. Ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w SST 000  „Wymagania ogólne"..
2.1. Wymagania dotyczące stosowanych materiałów- przewody i uzbrojenie
Rury przewodowe – należy stosować rury:
Do wykonania przyłączy wodociągowych stosuje się następujące materiały:
− rury klasy PE100 SDR11 PN16 o średnicy zgodnej z dokumentacją projektową
− kształtki wodociągowe z PE powinny spełniać wymogi normy PN –EN -1452-1: - 5:2000 przy czym zarówno
rury jak i kształtki muszą być jednego systemu i pochodzić od jednego producenta
− kształtki wodociągowe z żeliwa sferoidalnego min. GGG40 powinny spełniać wymogi ISO 9001, być zgodne
z PN-EN 545
Zaprawa cementowa – zaprawa cementowa powinna odpowiadać warunkom normy PN-90/B-14501.
Kruszywo na podsypkę – pod rurociągi może być wykonane z piasku lub żwiru. Użyty materiał na podsypkę
powinien odpowiadać wymaganiom norm: PN-86/B-06712, PN - B - 11111.
Armatura odcinająca – należy stosować:
− zasuwy żeliwne, kołnierzowe, na ciśnienie nominalne PN16  klinowe z miękkim,  uszczelnieniem z obudową
wg PN-EN 1074;
−  powinny spełniać wymogi ISO 9001 lub 9002, min. z żeliwa GGG 40;
−  ochrona antykorozyjna obudowy i głowicy za pomoca powłok z proszków epoksydpwych;
−  korpus zamykający (serce, klin) wykonany z żeliwa sferoidalnego min. GGG 40 z nawulkanizowaną powłoką
(wewnętrznie i zewnętrznie) z EPDM lub NBR;
−  wrzeciono ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym;
−  przelot zasuwy prosty bez gniazda;
−  śruby łączące korpus ze stali nierdzewnej lub stalowe ocynkowane z zabezpieczeniem przed penetracją
wody lub połączenie korpusu z głowica w systemie bez śrubowym z zapewnieniem szczelności 16 bar.

2.2. Wymagania dotyczące stosowanych materiałów-   s  tud  nie wodomierzowe  
2.2.1.  Komora robocza
Komora robocza  studzienki  (powyżej  wejścia kanałów)  powinna być wykonana z  kręgów betonowych lub
żelbetowych odpowiadających wymaganiom PN-EN 1917,
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Komora robocza poniżej  wejścia  kanałów powinna być wykonana jako monolit  z  betonu o wytrzymałości
obliczeniowej nie mniejszej niż 40 Mpa (N/mm2). Minimalna średnica dla studni włazowej to 1000 mm.
Wymagania betonu stosowanego do wyrobu elementów prefabrykowanych studzienek:
 klasa betonu C45/55,
 nasiąkliwość do 5%,
 wodoszczelność W-8,
 mrozoodporność F150.

Należy stosować systemowe przejścia szczelne przez ściany.
2.2.2.Komin włazowy
Komin  włazowy  powinien  być  wykonany  z  kręgów  betonowych  lub  żelbetowych  o  średnicy  0,80m
odpowiadających wymaganiom PN-EN 1917.
2.2.3.Dno studzienki
Dno studzienki wykonuje się jako monolit z betonu o właściwościach podanych w pkt 2.3.1. 
2.2.4.Włazy kanałowe dla studni betonowych 
zastosować  włazy DN600 mm  żeliwne lub  betonowo-żeliwne w  klasie  D400  zgodnie  z  normą  PN-EN  
124-2:2015. 
2.2.5.Stopnie złazowe do studzienki betonowej
Stopnie złazowe żeliwne odpowiadające wymaganiom PN-H-74086.
2.2.6.Płyta pokrywowa
Płyta pokrywowa (stropowa) prefabrykowana wykonana z żelbetu, wg KBI-38.4.3.3. Średnica płyty powinna
być większa od średnicy zewnętrznej kręgów, zgodnie z dokumentacją projektową.

2.2. Składowanie materiałów
Rury przewodowe  – należy przechowywać w położeniu poziomym na płaskim, równym podłożu, w sposób
gwarantujący zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spełnienie warunków
BHP. Ponadto rury z tworzyw sztucznych należy składować w taki sposób, aby stykały się one z podłożem na
całej swej długości.
Można je składować na gęsto ułożonych podkładach. Wysokość sterty rur nie powinna przekraczać 1,5 m.
Składowane  rury  nie  powinny  być  narażone  na  bezpośrednie  działanie  promieniowania  słonecznego.
Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczać 30oC.
Armatura przemysłowa (zasuwy, nasuwki, kompensatory, hydranty)
Armatura  zgodnie  z  normą  PN-92/M-74001  powinna  być  przechowywana  w  pomieszczeniach
zabezpieczonych przed wpływami atmosferycznymi i czynnikami powodującymi korozje.
Kruszywo  –  składowisko  kruszywa  powinno  być  zlokalizowane  jak  najbliżej  wykonywanego  odcinka
wodociągu.  Podłoże  składowiska  powinno  być  równe,  utwardzone,  z  odpowiednim  odwodnieniem,
zabezpieczające kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego składowania i poboru.
Cement  – składowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamkniętych. Składowany
cement musi być bezwzględnie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie może być dłuższy
niż 3 miesiące.
3. SPRZĘT
3.0.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST 000  „Wymagania ogólne".
3.1. Sprzęt do robót ziemnych przygotowawczych i wykończeniowych
W  zależności  od  potrzeb,  Wykonawca  zapewni  następujący  sprzęt  do  wykonania  robót  ziemnych
i wykończeniowych:
− piłę motorową łańcuchową 4,2 KM,
− żuraw budowlany samochodowy o nośności do 10 ton,
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− koparkę podsiębierną 0,25 m3 do 0,40 m3,
− spycharkę kołową lub gąsienicową do 100 KM,
− sprzęt do zagęszczania gruntu, a mianowicie: zagęszczarkę wibracyjna, ubijak spalinowy,
walec wibracyjny.
3.2. Sprzęt do robót montażowych
W zależności od potrzeb i przyjętej technologii robót, Wykonawca zapewni następujący sprzęt montażowy:
− samochód dostawczy do 0,9 t,
− samochód skrzyniowy do 5 t,
− samochód samowyładowczy od 25 do 30 t,
− samochód beczkowóz 4 t,
− przyczepę dłużycową do 10 t,
− żurawie samochodowe od 5 do 6 t,
− wciągarkę ręczną od 3 do 5 t,
− zgrzewarkę do rur PE,
− zespół prądotwórczy trójfazowy przewoźny 20 kVA,
− pojemnik do betonu do 0,75 dm3.
Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i warunków
wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT
4.0. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST 000  „Wymagania ogólne".
4.1. Transport rur przewodowych i ochronnych
Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w położeniu poziomym. Rury powinny być
ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem się przez podklinowanie lub
inny  sposób.  Rury  w  czasie  transportu  nie  powinny  stykać  się  z  ostrymi  przedmiotami,  mogącymi
spowodować uszkodzenia mechaniczne.
4.2. Transport armatury przemysłowej
Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie z obwiązującymi przepisami
transportowymi.  Armatura  transportowana luzem powinna być  zabezpieczona  przed  przemieszczaniem i
uszkodzeniami mechanicznymi.
4.3. Transport skrzynek ulicznych
Skrzynki mogą być transportowane dowolnymi środkami komunikacyjnymi. Wykonawca zabezpieczy w czasie
transportu elementy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Skrzynki należy łączyć w jednostki ładunkowe
i układać je na paletach.
Rozmieszczenie jednostek powinno umożliwiać użycie sprzętu mechanicznego do rozładunku.
4.4. Transport mieszanki betonowej i zapraw
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportu, które nie spowodują:
− segregacji składników,
− zmiany składu mieszanki,
− zanieczyszczenia mieszanki,
− obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych oraz zapewnią
właściwy czas transportu umożliwiający prawidłowe wbudowanie i zagęszczenie mieszanki.
4.5. Transport kruszywa
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Kruszywa użyte na podsypkę mogą być transportowane dowolnymi środkami. Wykonawca zapewni środki
transportowe w ilości gwarantującej ciągłość dostaw materiałów, w miarę postępu robót.
4.6. Transport cementu
Wykonawca  zapewni  transport  cementu  w  workach  samochodami  krytymi,  chroniącymi  cement  przed
wilgocią.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.0. Ogólne zasady wykonania robót
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową  oraz  za  jakość  zastosowanych
materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  dokumentacją  projektową,  wymaganiami  SST,
projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów
robót określonych w Dokumentacji Projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora Nadzoru.
Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę  w  wytyczeniu  i  wykonywaniu  robót
zostaną,  jeśli  wymagać  tego  będzie  Inspektor  Nadzoru,  poprawione  przez  Wykonawcę  na  własny  koszt.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte
na wymaganiach  sformułowanych w dokumentach umowy,  dokumentacji  projektowej  i  w SST,  a także w
normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż
w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania
robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST 000  „Wymagania ogólne".
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  sporządzi  plan  BIOZ  oraz  dokona  wytyczenia  robót  i  trwale
oznaczy je w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. W przypadku
niedostatecznej ilości reperów stałych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzędnymi sprawdzanymi
przez  służby  geodezyjne),  a  szkice  sytuacyjne  reperów  i  ich  rzędne  przekaże  Inspektorowi  Nadzoru.
Wykonawca zgłosi pisemnie zamiar rozpoczęcia robót do wszystkich właścicieli i użytkowników uzbrojenia
nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalając warunki wykonywania robót w strefie tych
urządzeń. W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą wypompowywaną z wykopów lub z opadów
atmosferycznych powinny być zachowane przez Wykonawcę co najmniej następujące warunki:
a) górne krawędzie bali przyściennych powinny wystawać co najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegający
teren;
b) powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wody poza
teren przylegający do wykopu;
c) w razie konieczności wykonany zostanie ciąg odprowadzający wodę na bezpieczną odległość.
5.1.1. Prace rozbiórkowe
Prace  rozbiórkowe  obejmują  usuniecie  z  pasa  wywłaszczenia  (montażowego)  resztek  starych  budowli,
chodników, krawężników, nawierzchni drogowych, ogrodzeń i innych, oraz usunięcie przebudowywanej części
wodociągu  istniejącego  w  stosunku do  których  zostało  to  przewidziane  w  dokumentacji  projektowej  lub
nakazane przez Inspektora Nadzoru.
Wszystkie  obiekty  przewidziane  do  rozbiórki,  wykonane  z  elementów  możliwych  do  powtórnego
wykorzystania  powinny  być  usuwane  bez  powodowania  zbędnych  uszkodzeń  i  odwiezione  w  miejsce
wskazane  przez  Inspektora  Nadzoru.  Bezużyteczne  elementy  i  materiały  powinny  być  wywiezione  na
wysypisko  miejskie.  W  przypadku  składowania  tych  materiałów  poza  pasem  wywłaszczenia  Wykonawca
powinien uzyskać na to pisemną zgodę właściciela gruntu. Doły (wykopy) po usuniętych budowlach lub ich
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elementach, znajdujące się w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacją projektową będą wykonywane wykopy
powinny  być tymczasowo zabezpieczone.  W szczególności  należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody
opadowej.  Jeżeli  budowle  przeznaczone  do  usunięcia  stanowią  elementy  użytkowanego  układu
komunikacyjnego (przepusty, nawierzchnie) Wykonawca może przystąpić do prac rozbiórkowych dopiero po
zapewnieniu odpowiedniego objazdu.
5.2. Roboty ziemne
Ogólne zasady wykonania robót podano w 02.00.00   „Roboty ziemne".
5.3. Przygotowanie podłoża
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać z warstwy tłucznia lub
żwiru z piaskiem o grubości 20 cm, zgodnie z dokumentacją projektową.
W gruntach gliniastych należy wykonać podłoże z pospółki,  żwiru lub tłucznia o grubości  20 cm zgodnie
z dokumentacją  projektową.  Zagęszczenie  podłoża  powinno  być  zgodne  z  określonym  w  dokumentacji
projektowej.

5.4. Roboty montażowe
5.4.1. Warunki ogólne
Najmniejsze  spadki  przewodów  powinny  zapewnić  możliwość  spuszczenia  wody  z  rurociągów  nie  mniej
jednak niż 0,1%.
Głębokość ułożenia przewodów przy nie stosowaniu izolacji  cieplnej i  środków zabezpieczających podłoże
i przewód przed przemarzaniem powinna być taka, aby jego przykrycie (hn) mierzone od wierzchu przewodu
do powierzchni projektowanego terenu było większe niż głębokość przemarzania gruntów hz, wg PN-81/B-
03020 o 0,4 m dla rur o średnicy poniżej 1000 mm. I tak przykrycie to powinno odpowiednio wynosić:
− w strefie o hz = 1,0 m, hn = 1,4 m.
Dławice zasuw powinny być zabezpieczone izolacją cieplną w przypadku, gdy wierzch dławicy znajduje się
powyżej dolnej granicy przemarzania w danej strefie.
Odległość osi przewodu w planie od urządzeń podziemnych i naziemnych oraz od ściany budowli powinna być
zgodna z dokumentacją.
5.4.2. Wytyczne wykonania przewodów
Przewód powinien być tak ułożony na podłożu naturalnym, aby opierał się na nim wzdłuż całej długości co
najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi.
Poszczególne odcinki rur powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku długości rury
i mocno podbite tak, aby rura nie zmieniła położenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy.
Połączenie rur należy wykonywać w sposób następujący:
− połączenie rur PE należy wykonać jako zgrzewanie doczołowe lub elektrooporowe
− kształtki  żeliwne  poprzez  kielichy  lub  nasuwki  uszczelnione  uszczelkami  gumowymi  dostarczonymi
w komplecie przez producenta rur.
− kształtki  żeliwne  kołnierzowe przez  skręcenie  kołnierzy  śrubami z  podkładką i  nakrętką  w wykonaniu
odpornym na korozje  (ze stali  ocynkowanej  lub nierdzewnej)  po uprzednim założeniu uszczelki  gumowej
pomiędzy łączonymi kołnierzami.
Do wykonywania zmian kierunków przewodu należy stosować łuki, kolana i trójniki w przypadkach, gdy kąt
nachylenia w stopniach przekracza następujące wielkości:
a)  dla  przewodów z  tworzyw sztucznych,  gdy  kąt  odchylenia  przekracza  wielkość dopuszczalnej  strzałki
ugięcia przewodu podana w warunkach technicznych wytwórni,
b)  dla  pozostałych  przewodów,  gdy  wielkość  zmiany  kierunku  w  pionie  lub  poziomie  na  połączeniu  rur
przekracza 2o kąta odchylenia.
Wykonawca jest zobowiązany do układania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do +30oC.
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5.4.3. Wytyczne wykonania bloków oporowych
Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem się w planie i pionie na skutek parcia wody powinno być
zgodne z dokumentacją, przy czym bloki oporowe lub inne umocnienia należy umieszczać: przy końcówkach,
odgałęzieniach, pod zasuwami, hydrantami, a także na zmianach kierunku:
− dla przewodów z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu kształtek.
Blok  oporowy  powinien  być  tak  ustawiony,  aby  swą  tylną  ścianą  opierał  się  o  grunt  nienaruszony.
W przypadku  braku  możliwości  spełnienia  tego  warunku,  należy  przestrzeń  między  tylną  ścianą  bloku
a gruntem rodzimym zalać betonem klasy B15. Odległość między blokiem oporowym i ścianką przewodu
wodociągowego powinna być nie mniejsza niż 0,10 m. Przestrzeń między przewodem a blokiem należy zalać
betonem klasy B15 izolując go od przewodu dwoma warstwami papy.
Wykop do rzędnej wierzchu bloku można wykonywać dowolną metodą, natomiast poniżej – do rzędnej spodu
bloku – wykop należy pogłębić ręcznie tuż przed jego posadowieniem. Wykop w miejscu wbudowania bloku
należy zasypywać (do rzędnej wierzchu bloku) od strony przewodu wodociągowego.
5.4.4. Wytyczne wykonania rur ochronnych
Przejścia przewodu pod jezdnią powinny zostać wykonane w rurze ochronnej. Końce rury ochronnej powinny
być usytuowane poza korpusem drogowym w odległości min. 0,5 m od krawędzi jezdni. Końce rury ochronnej
należy zakończyć pierścieniami uszczelniającymi.  Mają one za zadanie  zabezpieczenie  wolnej  przestrzeni
między przewodem a rurą ochronną przed dostaniem się do jej wnętrza wody lub innych zanieczyszczeń oraz
przed  wydostaniem  się  na  zewnątrz  w  niekontrolowany  sposób  wody  pochodzącej  z ewentualnej  awarii
przewodu.
5.4.6. Armatura odcinająca
Armaturę odcinającą (zasuwy) należy instalować:
− na węzłach wodociągowych (przy odgałęzieniach),
− na odgałęzieniu do hydrantu,
− w innych miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej.
5.4.7. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie
Ogólne zasady wykonania robót podano w 02.02.01 „Zasypywanie i obsypywanie wykopów”.
Użyty materiał i sposób zasypania nie powinny spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na
przewodzie oraz izolacji  antykorozyjnej,  przeciwwilgociowej i  cieplnej.  Grubość warstwy ochronnej zasypu
strefy niebezpiecznej powinna wynosić dla przewodów  – 0,3 m.
Materiałem zasypu  w  obrębie  strefy  niebezpiecznej  powinien  być  grunt  nieskalisty,  bez  grud  i  kamieni,
mineralny, sypki, drobno- i średnioziarnisty wg PN-B-02480.
Materiał  zasypu  w  obrębie  strefy  niebezpiecznej  powinien  być  zagęszczony  ubijakiem  ręcznym  po  obu
stronach przewodu. Pozostałe warstwy gruntu dopuszcza się zagęszczać mechanicznie, o ile nie spowoduje
to uszkodzenia przewodu. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien być zgodny z dokumentacją projektową.
W  przypadku  prowadzenia  robót  ziemnych  w  istniejącej  drodze  o  nawierzchni  ulepszonej  i  trudności
osiągnięcia  wskaźnika  zagęszczenia  gruntu  co  najmniej  1,  należy  zastąpić  górną  warstwę  zasypu
wzmocnioną podbudową drogi.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.0. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne wymagania dotyczące zasady kontroli jakości robót podano w SST 000  „Wymagania ogólne".
6.1. Kontrola, pomiary i badania
6.1.1. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu:
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− zakwalifikowanie gruntów do odpowiedniej kategorii,
− określenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,
− określenie stanu terenu,
− ustalenie składu betonu i zapraw,
− ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,
− ustalenie metod wykonywania wykopów,
− ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy.
6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stałej  i  systematycznej  kontroli  prowadzonych  robót  w  zakresie  i
z częstotliwością zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru. W szczególności kontrola powinna obejmować:
 sprawdzenie  rzędnych  założonych  ław  celowniczych  w  nawiązaniu  do  podanych  na  placu  budowy

stałych punktów niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 1 mm,
 sprawdzenie metod wykonywania wykopów,
  zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności z cechami podanymi
 w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę,
 badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy,
 badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,
 sprawdzenie zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia w wykopie,
 badanie  prawidłowości  podłoża  naturalnego,  w  tym  głównie  jego  nienaruszalności,  wilgotności

i zgodności z określonym w dokumentacji,
 badanie  i  pomiary  szerokości,  grubości  i  zagęszczenia  wykonanego  podłoża  wzmocnionego

z kruszywa,
 badanie w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi w odpowiednich

normach  przedmiotowych  lub  warunkami  technicznymi  wytwórni  materiałów,  ewentualnie  innymi
umownymi warunkami,

 badanie głębokości ułożenia przewodu, jego odległości od budowli sąsiadujących i ich zabezpieczenia,
 badanie ułożenia przewodu na podłożu,
 badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,
 badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienie,
 badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,
 badanie zabezpieczenia przed korozją,
 sprawdzenie montażu armatury, sprawdzenie rzędnych posadowienia skrzynek zasuw i hydrantów,
 badanie szczelności całego przewodu,
 badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,
 badanie  zasypu  przewodu  do  powierzchni  terenu  poprzez  badanie  wskaźników  zagęszczenia

poszczególnych jego warstw.
6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
Dopuszczalne tolerancje i wymagania:
− odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić więcej
niż ± 5 cm,
− odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m,
− odchylenie grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże nie powinno przekroczyć ±3 cm,
− dopuszczalne odchylenia w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od ustalonego na ławach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczać dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm,
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− różnice rzędnych wykonanego podłoża nie powinny przekroczyć w żadnym jego punkcie dla przewodów z
tworzyw sztucznych ± 5 cm,
− dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na ławach celowniczych nie powinny przekroczyć dla
przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostałych przewodów 2 cm,
− dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w żadnym jego punkcie przekroczyć dla przewodów
z  tworzyw  sztucznych  ±  5  cm  i  nie  mogą  spowodować  na  odcinku  przewodu  przeciwnego  spadku  ani
zmniejszenia jego do zera,
− stopień zagęszczenia  zasypki  wykopów określony  w trzech miejscach na  długości  100 m nie  powinien
wynosić mniej niż 0,97.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST 000  „Wymagania ogólne".
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką  obmiarową jest  m (metr)  wykonanego i  odebranego  przewodu i  uwzględnia  niżej  wymienione
elementy składowe, obmierzone według innych jednostek:
− rozbiórka nawierzchni w m2.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano są SST 000  „Wymagania ogólne".
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne czynności związane
z przebudową linii wodociągowych, a mianowicie:
− roboty przygotowawcze,
− roboty ziemne z obudową ścian wykopów,
− przygotowanie podłoża,
− roboty montażowe wykonania rurociągów,
− próby szczelności przewodów, zasypanie i zagęszczenie wykopu.
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek bez
hamowania ogólnego postępu robót. Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być
mniejsza od 50 m i powinna wynosić około 300 m dla przewodów z tworzywa sztucznego bez względu na
sposób prowadzenia  wykopów.  Dopuszcza  się  zwiększenie  lub  zmniejszenie  długości  przeznaczonego  do
odbioru  odcinka  przewodu  z  tym,  że  powinna  być  ona  uzależniona  od  warunków  lokalnych  oraz
umiejscowienia  uzbrojenia  lub  uzasadniona  względami  techniczno-ekonomicznymi.  Inspektor  Nadzoru
dokonuje odbioru robót zanikających.
8.3. Odbiór końcowy
Odbiorowi końcowemu podlega:
− sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające na sprawdzeniu
protokółów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych częściowych),
− badanie  szczelności  całego  przewodu  (przeprowadzone  przy  całkowicie  ukończonym  i  zasypanym
przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-B-10725),
− badanie jakości wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowiązujących w zakresie badań
fizykochemicznych i bakteriologicznych wody). Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być
ujęte w formie protokółu, szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór
techniczny  oraz  członków  komisji  przeprowadzającej  badania.  Wyniki  badań  przeprowadzonych  podczas
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odbioru  końcowego  należy  uznać  za  dokładne,  jeżeli  wszystkie  wymagania  (badanie  dokumentacji  i
szczelności całego przewodu) zostały spełnione.
Jeżeli  któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić jego
wpływ  na  stopień  sprawności  działania  przewodu  i  w  zależności  od  tego  określić  konieczne  dalsze
postępowanie.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.0. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Zasady płatności określono w SST 000  „Wymagania ogólne".

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1. PN-87/B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. Terminologia
2.  PN-81/B-03020  Grunty  budowlane.  Posadowienia  bezpośrednie  budowli.  Obliczenia  statyczne
i projektowanie
3. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania
4. PN-88/B-06250 Beton zwykły
5. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
6. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka
7. PN-B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze
8. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe
9. PN-86/H-74374 Połączenia kołnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogólne
10. PN-92/M-74001 Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania
11. PN-83/M- 74024/00 Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe żeliwne. Wymagania i badania
12. PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych
13. PN-86/H-74374 Połączenia kołnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogólne.
14. PN-EN 12201 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania
wody. Polietylen (PE)
15. PN-EN 12201-2+A1:2013-12 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody
oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polietylen (PE). Część 2: Rury.
16.  PN-EN 12201-3+A1:2013-05 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody
oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polietylen (PE). Część 3: Kształtki.

10.2. Inne dokumenty
1.  Wymagania  techniczne  COBRTI  INSTAL  Zeszyt  3.  Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  sieci
wodociągowych – 2001 r.
2. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych
3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – tom I rozdz. IV, Arkady 1989 r. –
Roboty ziemne
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