SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 503/PA-K/08/2021

Tytut projektu: ..Przebudowa targowiska miejskiego przy ulicy Targowej”
Inwestor: Gmina Pinczow; ul. 3 Maja 10, 28-400 Pinczow

INFORMACJE OGOLNE

Zamawiajacy:
Gmina Pinczéw
ul. 3 Maja 10
28-400 Pinczow

Nazwa zaméwienia:

~Przebudowa targowiska miejskiego przy ulicy Targowej”

Przedmiot i zakres robét budowlanych:
Przedmiotem zamodéwienia jest wykonanie robot budowlanych branzy sanitarnej obejmujacych wykonanie

instalacji sanitarnych wodnych i kanalizacyjnych dla projektowanego targowiska miejskiego i budynku
socjalno-sanitarnego w ramach inwestycji pn. ,,Przebudowa targowiska miejskiego przy ulicy Targowej".

Zakres prac towarzyszacych i robét tymczasowych:
Zakres prac towarzyszacych i robdt tymczasowych stanowi zorganizowanie zaplecza budowy, geodezyjne

wytyczenie terenu oraz oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy na czas realizacji zadania, zapewnienie
srodkow transportowych.

Informacje o terenie budowy:

Teren budowy stanowi dziatki nr 362/4, 460, 468/4 obr.13 Pinczéw-miasto, miejscowos¢ Pinczéw, gmina
Pinczow, powiat pinczowski, woj. Swietokrzyskie.

Okreslenie robét wedtug wspdlnego stownika zamdwier [CPV):
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty
w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociagéw do odprowadzania $ciekow

45231110-9 Roboty budowlane w zakresie ktadzenia rurociagéw

45232100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociagow

45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatéw sciekowych

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociagéw i kabli

Zestawienie Szczegétowych Specyfikacji Technicznych zawartych w opracowaniu:
Niniejsze opracowanie zawiera nastepujace Szczegoétowe Specyfikacje Techniczne, obejmujace wszystkie

rodzaje robot przewidziane do realizacji w zakresie zadania - zgodnie z przedmiarem robdt i ustaleniami
z Zamawiajacym:

SST-IS 000 WYMAGANIA OGOLNE

SST-IS 001 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

SST-1S 002 ROBOTY ZIEMNE

SST-1S 003 BUDOWA INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ | DESZCZOWEJ

SST-1S 004 ROBOTY INSTALACYJNE WODNE | KANALIZACYJNE
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45100000-8
Kod CPV 45111200-0
Kod CPV 45200000-9
Kod CPV 45231300-8
Kod CPV 45231110-9
Kod CPV 45232100-3
Kod CPV 45232400-6
Kod CPV 45232000-2

WYMAGANIA 0GOLNE

SST-1S 000
[Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne (SST) dla obiektéw budowlanych]

DRAFT ENGINEERS Sp. z o.0.
ul. Krakowska 21, 32-065 Krzeszowice
tel. (12) 282 41 12 2= fax. (12) 282 41 10 #biuro@biurodraft.com.pl (Pwww.draft-engineers.com.pl
3



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 503/PA-K/08/2021

Tytut projektu: ..Przebudowa targowiska miejskiego przy ulicy Targowej”
Inwestor: Gmina Pinczow; ul. 3 Maja 10, 28-400 Pinczow

SST 000 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna 000 - Wymagania Ogélne odnosi sie do wymagan wspdlnych
dla poszczegdlnych  wymagan technicznych podczas prac realizacyjnych dotyczacych projektu
pn; ..Przebudowa targowiska miejskiego przy ulicy Targowe;j”.

1.2. Zakres stosowania SST

Jako czes$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych Szczegétowe Specyfikacje Techniczne nalezy
odczytywac i rozumie¢ w zlecaniu i wykonaniu robdt opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

1.3.1. Wymagania ogélne

Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmuja wymagania ogolne, wspolne dla wszystkich robdt objetych
Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi na poszczegdlne asortymenty i nalezy je rozumiec¢ oraz
stosowac w powiazaniu z nimi.

1.3.2. Specyfikacje Techniczne zgodne sa z ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamodwien publicznych
(Dz.U. 2019 poz. 2019 z pdzniejszymi zmianami) i uwzgledniaja normy panstwowe, instrukcje i przepisy
stosujace sie do robot.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany niebedacy budynkiem, stanowiacy catos¢ techniczno-uzytkowa
(droge) albo jego czesé stanowiaca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy,
korpus ziemny, wezet)

1.4.2. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwiazanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.3. Droga tymczasowa [montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazddow
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu.
1.4.4. Dziennik Budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy
do notowania wydarzen =zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbioréw robdt, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy
Inzynierem, Wykonawca i projektantem.

1.4.5. Jezdnia - czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

1.4.7. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dzielacymi jezdnie.

1.4.8. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

1.4.9. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktora jest ograniczona korona drogi i skarpami rowow.
1.4.10. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.
1.4.11. Rejestr Obmiaru - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdt w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych
zatacznikéw. Wpisy w Rejestrze Obmiaru podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

1.4.12. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwiazanych z oceng jakosci materiatdéw oraz robot.
1.4.13. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z Dokumentacja Projektowa i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.
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1.4.14. Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obciazen od

ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

eWarstwa Scieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

eWarstwa wigzaca - warstwa znajdujaca sie miedzy warstwa Scieralng a podbudowa, zapewniajaca lepsze
roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

eWarstwa wyrownawcza - warstwa stuzaca do wyrdwnania nierdwnosci podbudowy lub profilu istniejacej
nawierzchni.

ePodbudowa - dolna cze$é nawierzchni stuzaca do przenoszenia obciazen od ruchu na podtoze. Podbudowa
moze sktadad sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

ePodbudowa zasadnicza - gorna czes¢ podbudowy spetniajaca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni.
Moze ona sktadacd sie z jednej lub dwdch warstw.

ePodbudowa pomocnicza - dolna cze$é podbudowy spetniajaca, obok funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze zawiera¢ warstwe
mrozoochronna, odsaczajaca lub odcinajaca.

eWarstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtéwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu.

eWarstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lezacej powyzej.

eWarstwa odsaczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej sie do nawierzchni.

1.4.15. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi

drogi lub obiektu mostowego.

1.4.16. Odpowiednia (bliska) zgodno$é - zgodno$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli

przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla

danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.17. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim

drogi oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i

budowy urzadzen chroniacych ludzi i Srodowisko przed ucigzliwoSciami powodowanymi przez ruch na

drodze.

1.4.18. Pobocze - czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sie pojazddw,

umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do

bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.19. Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do gtebokosci przemarzania.

1.4.20. Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej,

dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

1.4.21. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;j.

1.4.22. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub catkowita

modernizacja (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym] istniejacego

potaczenia.

1.4.23. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom

naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.24. Rysunki - cze$¢ Dokumentacji Projektowe], ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary

obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.4.25. Kosztorys Ofertowy - wykaz robot z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
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1.4.26. Zadanie budowlane - czes$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowiaca odrebna catos¢ konstrukcyjna
lub technologiczna, zdolna do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.
Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwiazanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz
ochrona budowli drogowej lub jej elementu.

1.4.27. Inzynier - osoba prawna lub fizyczna, w tym réwniez pracownik Zamawiajacego, wyznaczona przez
Zamawiajacego do reprezentowania jego intereséw przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robot
budowlanych z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz postanowieniami warunkdéw Kontraktu (umowy).

1.4.28. Zamawiajacy - kazdy podmiot szczegdtowo okreslony w umowie (kontrakcie) udzielajacy zamdwienia
na podstawie ustawy o zamowieniach publicznych (z 10 czerwca 1994 r z pdzniejszymi zmianami.

1.4.29. Wykonawca - osoba prawna (lub fizycznal, z ktéra Zamawiajacy zawart Kontrakt (umowe] w wyniku
wyboru ofert oraz jej nastepcy prawni.

1.4.30. Teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sa roboty budowlane, wraz z przestrzenia
zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.31. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu

pieszych.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacja

Projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Warunkach Szczegoétowych Kontraktu przekaze Wykonawcy Teren

Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy

i Rejestr Obmiaru robot oraz Dokumentacje Projektowa i komplet SST.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawierac rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym

w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa:

e Zamawiajacego; przetargowa dokumentacje projektowa oraz projektowa dokumentacje wykonawcza
(techniczna), ktére zostana przekazane Wykonawcy,

e Wykonawcy; ktéra Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowe;.

Dokumentacja Projektowa Wykonawcy powinna zawiera¢ uzgodnienia z wtascicielami terendw

przeznaczonych do tymczasowego lub statego zajecia oraz stosownymi instytucjami zajmujacymi sie ochrona

$rodowiska naturalnego.

Ww. Dokumentacje Projektowa Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji przed rozpoczeciem robot

okreslonych Kontraktem.

Jezeli w trakcie wykonywania Robét okaze sie koniecznym uzupetnienie Dokumentacji Projektowej lub SST

przekazanej przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i SST na wtasny koszt

i przedtozy je Inzynierowi do zatwierdzenia.

1.5.3. Zgodno$¢ rob6t z Dokumentacja Projektowa i SST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera

Wykonawcy stanowia czes$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegélnione w chocby jednym z nich sa

obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje nastepujaca kolejnosc ich

waznosci:

—Dokumentacja Projektowa,
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—Specyfikacje Techniczne.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomic Inzyniera.

W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkdw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i SST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub SST i wptynie
to na niezadawalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie zastapione innymi,
a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, w okresie trwania
realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Przed przystapieniem do robdot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony
z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia
robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robot projekt organizacji ruchu powinien
by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp., zapewniajac w ten sposdb
bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzief i w nocy tych zapdr i znakéw, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inzyniera. Fakt
przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony
zInzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic
informacyjnych, ktérych tresé bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtaczony w Cene
Kontraktowa.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowaé w czasie prowadzenia roboét wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

a./ utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b./ podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub uciazliwosci dla
0s6b lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na:

1./ Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych

2./ Srodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscia powstania pozaru.
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Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony $rodowiska obciaza Wykonawce.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach
i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie moga by¢ stosowane do wykonywania robot.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt beda miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na
srodowisko.

Materiaty, ktdre sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich szkodliwosc
zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzyma¢ zgode na uzycie
tych materiatow od wtasciwych organdw administracji panstwowej.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy transporcie materiatéw
i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkoéw i w sposdb ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.
Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na sSwiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot
w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdéb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robat

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do roboét
od Daty Rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia Zakonczenia przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno byé prowadzone
w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez caty czas, do
momentu odbioru koncowego.
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Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczac
roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposdb zwiazane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod. Wykonawca bedzie
gromadzit wszystkie zezwolenia i inne odnosne dokumenty i przedstawiat je na kazde zyczenie Inzyniera.
1.5.12. Réwnowazno$é norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktére maja spetnia¢
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywac¢ postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu
nie postanowiono inacze;.

1.5.13. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej
i prywatnej. Jezeli w zwiazku z niewtasciwym prowadzeniem robdt, zaniedbaniem lub brakiem dziatan ze
strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na
swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzona wtasnos$é w taki sposdb, aby stan naprawionej wtasnosci byt nie
gorszy niz przed powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni terenu i za urzadzenia uzbrojenia podziemnego,
takie jak: przewody, rurociagi, kable itp., ktorych potozenie byto wskazane przez Zamawiajacego. Wykonawca
powinien uzyskac¢ od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego, dotyczacych doktadnego potozenia tych urzadzen w obrebie placu
budowy. O zamiarze przystapienia do robot w poblizu tych urzadzen lub instalacji, badz ich przektadania
Wykonawca powinien zawiadomié ich wtascicieli i Inzyniera.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Zamawiajacego
i zainteresowane wtadze. Koszt naprawy ponosi Wykonawca.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w
spos6b powodujacy minimalna niedogodnos¢ dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wtasno$¢ Zamawiajacego.
Wykonawca zobowiazany jest powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu i postepowad zgodnie z jego
poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapia opdznienia w robotach,
Inzynier/Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawca ustali wydtuzenie czasu
wykonania robét i/lub wysoko$¢ kwoty, o ktdra nalezy zwiekszyé cene kontraktowa.

2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatéw
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Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrédta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatdw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie pewnych materiatéw z danego zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrodta w sposob ciagty spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu
robét.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek zrodet miejscowych wtaczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajaceqo i jest zobowiazany
dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosSciowych materiatow
z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwiazane
z dostarczeniem materiatow do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu robét.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych
w Kontrakcie beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub
wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow
w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktdre zostaty wyszczegélnione w Kontrakcie.

Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym
obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materiatéw

Wytwadrnie materiatow, w tym mieszanek mineralno-asfaltowych, a takze te w ktérych produkcja odbywa sie
w miejscach nie nalezacych do Wykonawcy moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu
sprawdzenia zgodnosci produkcji z wymaganiami. Probki materiatéw moga byé pobierane w celu
sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materiatow
pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni beda zachowane nastepujace warunki:
a./ Inzynier bedzie miat zapewniona wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatéw w czasie
przeprowadzania inspekcji;

b./ Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni, gdzie odbywa sie
produkcja materiatdéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

c./ Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inzyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

2.4. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom
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Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow
do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany
przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do roboét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wtasciwosc do robdt i byty dostepne do
kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych
z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli Dokumentacja Projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze, co najmniej
3tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pdzniej zmieniany
bez zgody Inzyniera.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$é wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy
i powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢é wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkdéw Kontraktu,
zostana przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

Wykonawca powinien dysponowac sprawnym rezerwowym sprzetem, gotowym do uzytku, w przypadku
awarii sprzetu podstawowego.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich s$rodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.
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Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniami Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obciazeh na osie pojazdéw i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie Inzyniera beda usuniete z Terenu Budowy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonywania robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami SST, PZJ,
projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inzyniera.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inzyniera.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt
zostana, jesli wymagad tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.
Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementéw robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w SST, a takze w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatow i robdt, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i w badaniach materiatéow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazana kwestie.
Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
Inzynier podejmuje decyzje we wszystkich sprawach zwiazanych z jakoscia robdt, ocena jakosci stosowanych
materiatéw i postepem robodt, a takze we wszystkich sprawach zwiazanych z interpretacja Dokumentacji
Projektowej i SST oraz dotyczacych akceptacji wypetnienia warunkdw Kontraktu przez Wykonawce.
Inzynier jest upowazniony do kontroli wszystkich robdt oraz materiatéow dostarczonych na budowe lub na jej
terenie produkowanych, wtaczajac w to przygotowanie i produkcje materiatow. Inzynier powiadomi
Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie materiaty i roboty, ktdre nie spetniaja wymagan
jakosciowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu
zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robét, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, SST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé:
a./ cze$¢ ogdlna opisujaca:
1. organizacje wykonania robdét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,
2. organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
3. bhp,
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wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz osob odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos¢ wykonania poszczegélnych elementéw robot,
system (sposdb i procedure] proponowanej kontroli i sterowania jakoécia wykonywanych Robét,

N o g

wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,

ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

8. sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmow
sterujacych a takze wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b./ czes$¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatdow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wtasciwosci w czasie transportu,

- sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegélnych elementéw robot,

- sposoéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robdt i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli zaakceptowany przez Inzyniera, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan
w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$é sa okreslone w SST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca bedzie posiada¢ odpowiednie $wiadectwa wydane przez upowaznione jednostki, ze wszystkie
stosowane urzadzenia posiadaja wazna legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie miec staty i nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji oraz
bedzie mie¢ mozliwos¢ uczestniczenia w badaniach, pomiarach, poborze probek itp.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na

zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mieé zapewniona mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na polecenie Inzyniera, Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ na wtasny koszt dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostana przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli.
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Pojemniki do pobierania préobek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie kompletowac i przechowywac raporty ze wszystkich badan i udostepniaé je na kazde
zyczenie Inzyniera.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

6.6.1. Ogdlne zasady prowadzonych badan przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia materiatow i robot, Inzynier uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatdw niezaleznie od Wykonawcy. Zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier bedzie ocenia¢ jako$¢, zgodnos¢ materiatow i robot z wymaganiami SST i Dokumentacji Projektowej
na podstawie przede wszystkim wynikow wtasnych badan.

6.6.2. Badania i pomiary Laboratorium Zamawiajacego

Laboratorium Zamawiajacego wykonuje nastepujace badania i pomiary zlecane przez Inzyniera:

1.Przed rozpoczeciem robdét:

- badania materiatéow przewidzianych do wbudowania,

2. W trakcie robot:

- badania jakosci stosowanych materiatow i wykonywanych robot,

- badania sprawdzajace do odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- badania i pomiary do odbioru ostatecznego wg poszczegolnych asortymentowych SST.

W czasie trwania budowy prébki nalezy dostarcza¢ sukcesywnie w miare postepu robat.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopuscic do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych,

2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

. Polska Norma lub

. aprobata techniczna, w przypadku wyroboéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sg objete certyfikacja okreslona w pakt 1 i ktdre spetniaja wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do
robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiadaé¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi.
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Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce

w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korfica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$c¢ za

prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata

zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane

trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika

i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramdw robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementdw robét,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania robodt, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiordow robodt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych odbioréw
robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;,

- dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania préobek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inneistotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika Budowy beda przedtozone Inzynierowi do

ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub

zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak

stronag Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy roboét.

(2) Rejestr Obmiaréw

Rejestr Obmiaréow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow

robdt. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposoéb ciagty w jednostkach przyjetych w Wycenionym

Kosztorysie Ofertowym i wpisuje do Rejestru Obmiardw.

(3) Dokumenty laboratoryjne
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Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatéow, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujace dokumenty:

(a) pozwolenie na budowe,

(b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

(c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

(d) protokoty z odbioru robot

(e) protokoty z narad i ustalen,

(f) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogblne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowa
i SST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Kosztorysie Ofertowym.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych robét
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru
Obmiardw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Kosztorysie Ofertowym
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich
robot. Btedne dane zostana poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagana do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce
i Inzyniera.

Obmiar odbywad sie bedzie w obecnosci Inzyniera i podlega jego akceptacji.

7.2. Zasady okreslania iloSci robdt i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz
linii osiowe;j.

Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone
w m? jako dtugoéé pomnozona przez éredni przekrd;.

[losci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.

Pojazdy uzywane do przewozenia materiatow rozliczanych na podstawie masy na samochodzie powinny by¢
wazone co najmniej raz dziennie. Inzynier ma prawo do losowego sprawdzenia masy i stopnia zatadowania
pojazddw, a w przypadku stwierdzenia, ze objetos¢ materiatu przewozona danym pojazdem jest mniejsza od
wczesniejszej uzgodnionej, to catos¢ materiatow przewiezionych przez ten pojazd od czasu poprzedniej
kontroli zostanie odpowiednio zredukowana.

Kazdy samochdd powinien by¢ oznakowany w sposob czytelny, umozliwiajacy jego identyfikacje. Obmiar
winien nastepowadé w punkcie dostawy.
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Za zgoda Inzyniera Wykonawca moze dokonywac wazenia pojazddw w publicznych punktach wazenia
na urzadzeniach wagowych posiadajacych wazne $wiadectwa legalizacji.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane przez
Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom Specyfikac;ji
Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposdb ciagty zachowanie doktadnosci wg
norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy roboét.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym
przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b] odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robdt, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.
Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru robét dokonuje Inzynier.
Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciagu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.
Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja
Projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.
Na polecenie Inzyniera badania sprawdzajace przeprowadza Laboratorium Zamawiajacego.

8.3. Odbiér czesciowy
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Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robét. Odbioru robdt dokonuje Inzynier.

8.4. Odbiér ostateczny robét

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbioér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,

jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosc do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.
Zakonczenie robdt musi zostac potwierdzone przez Inzyniera wpisem do Dziennika Budowy.
Warunkami pozwalajacymi na dokonanie potwierdzajacego wpisu sa:
- przekazanie Inzynierowi kompletnych badan i pomiaréw wymaganych przez odpowiednie
asortymentowe SST do odbioru ostatecznego robét,
- uzyskanie pozytywnych wynikéw badan i pomiaréow
Odbior ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inzyniera zakonczenia robdt i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera
i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentdw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja
projektowa i SST.
Badania i ustalone pomiary do odbioru ostatecznego wykonuje Laboratorium Zamawiajacego, na prébkach
pobranych przez Wykonawce w obecnosci Inzyniera. Inzynier wskazuje miejsca poboru prdbek. Proby do
badan odbiorczych dostarcza do Laboratorium Zamawiajacego Inzynier.
Podstawa do odbioru ostatecznego robét sa przede wszystkim wyniki badan Laboratorium Zamawiajacego.
Odbierajacy dokonuje odbioru ostatecznego robdét, jezeli ich jakosc¢ i ilos¢ w poszczegdlnych asortymentach
jest zgodna z warunkami Kontraktu, SST oraz ustaleniami i poleceniami Inzyniera. Roboty z wadami nie beda
podlegaty odbiorowi.
W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréow
robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robét
poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub roboét uzupetniajacych w warstwie
Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajac pomniejszona wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest protokét odbioru ostatecznego
robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:
- dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
- szczegoOtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne),
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- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i rejestry obmiardw (oryginaty],

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdéw zgodnie z SST i ew. PZJ,

- opinie technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiardw zataczonych do
dokumentdw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

- rysunki (dokumentacje] na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wtascicielom
urzadzen,

- geodezyjnag inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do

odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru

ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy

odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad

opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbior ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa

ustalona dla danej pozycji Kosztorysu Ofertowego.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej

wykonanie, okreslone dla tej roboty w pkt. 9 SST i w Dokumentacji Projektowej.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

- robocizne bezposrednia,

- wartosc¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi [sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy
i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy],

- koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru
i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody,
budowa drég dojazdowych itp.], koszty dotyczace oznakowania robét, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na
rzecz budowy, optaty za dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych robdt,
ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapié
w czasie realizacji robdt i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dana pozycje w Wycenionym Kosztorysie Ofertowym

jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot objetych ta pozycja

kosztorysowa.
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9.2. Warunki umowy i wymagania ogdlne 000
Koszt dostosowania sie do wymagan warunkdw umowy i wymagan ogélnych zawartych w 00.00.00 obejmuje

wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a niewyszczegélnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazddw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian
i uzgodnien wynikajacych z postepu robadt,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

- optaty/dzierzawy terenu,

- przygotowanie terenu,

- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikdw, barier, oznakowan i drenazu,

- tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i $wiatet,

- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazddw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

- usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( Dz.U. 2020 poz. 1333 t.j. z pdzniejszymi zmianami).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz.U. 2018 poz. 963 t.j.).

3. Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1129 z pdzniejszymi
zmianami).
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45100000-8
Kod CPV 45111200-0

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

SST-1S 001
[Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne (SST) dla obiektéw budowlanych]
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01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysoko$ciowych
1.WSTEP

1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot

zwiazanych z wytyczeniem trasy i jej punktow wysokosciowych.
1.2.Zakres stosowania ST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robdt bedacych przedmiotem niniejszego kontraktu.
1.3.Zakres robdt objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych ze wszystkimi
czynnosciami majacymi na celu wytyczenie w terenie przebiegu trasy projektowanej infrastruktury
techniczne;.
1.3.1. Wyznaczenie trasy i punktéw wysokosciowych.
W zakres robdt pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosSciowych wchodza:
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw gtéwnych osi trasy punktow
wysokosciowych,
b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
c) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokoéciowych (reperdw roboczych),
d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,
e) zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie
w sposdb utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.
1.4.0gé6lne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prowadzonych robdt i za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa
oraz instrukcjami Inzyniera.
Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w SST 000 ., Wymagania ogélne”
2. MATERIALY.
2.1. Rodzaje materiatow.
Do utrwalenia punktow gtéwnych trasy nalezy stosowac;
- pale drewniane z gwozdziem lub pretem metalowym,
- stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra.
Pale drewniane umieszczone poza granica robdt ziemnych, w sasiedztwie punktdw zatamania trasy, powinny
miec $rednice od 0,15 do 0,20 m i dtugos¢ od 1,5 do 1,7 m.
Do stabilizacji pozostatych punktow nalezy stosowac paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m i dtugosci
okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm i dtugosci od 0,04 do
0,05 m ..Swiadki" powinny mie¢ dtugosc okoto 0,50m i przekroj prostokatny,
3.SPRZET
Stosowany sprzet podano w SST 000 ,Wymagania ogdlne”.
4. TRANSPORT
Nie dotyczy.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogélne zasady wykonania robot.
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST 000 ,Wymagania ogdlne”. .

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych.
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Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi Instrukcjami GUGIK (od L do 7).

Przed przystapieniem do robdt, Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego dane zawierajace
lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtéwnych trasy oraz reperdow.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia
i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegotowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inspektora Nadzoru o wszelkich btedach wykrytych
w wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych. Btedy te powinny by¢ usuniete na
koszt Zamawiajacego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowe] sa zgodne
z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie roznia
sie od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inspektora
Nadzoru.

Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji
przez Inspektora. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z roéznic rzednych terenu podanych
w dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych, powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Zaniechanie

powiadomienia Inspektora Nadzoru oznacza ze roboty dodatkowe w takim przypadku obciaza Wykonawce.
Wszystkie roboty, ktére bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem
wynikow pomiardéw przez Inspektora Nadzoru.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢ zaopatrzone w oznaczenia
okreslajace w sposdb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzér tych
oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktdw pomiarowych i ich oznaczeh w czasie
trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostana zniszczone przez
Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do da lszego prowadzenia
robot, to zostana one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robot naleza do obowiazkdéw
Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtownych osi trasy i punktéw wysokosciowych.

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposdb trwaty, przy uzyciu
pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowiazane do punktéw pomocniczych potozonych poza
granica robé6t ziemnych. Zamawiajacy powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze)
wzdtuz osi trasy, takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robot zwiazanych z wykonaniem trasy, obiektdw
towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzystaé punkty state na stabilnych istniejacych budowlach
wzdtuz trasy. O ile brak takich punktdw, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkéw betonowych lub
grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposdb wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z taka doktadnoscia, aby $redni btad niwelacji przy wyréwnaniu
byt mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwdjna w nawiazaniu do reperdéw panstwowych, Repery
robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne jednoznaczne okreslenie
nazwy reperem i jego rzednej.
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5.4. Wytyczenie osi trasy.

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumentacje Projektowa oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy
geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowe;j.

0$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtdwnych i w punktach posrednich w odlegtosci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztattowania trasy.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie moze
by¢ wieksze niz 50mm. Rzedne niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscia do 10 mm
w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w dokumentacji projektowej. Do utrwalenia osi trasy w terenie
nalezy uzy¢ materiatow wymienionych w pkt 2.1.

Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robdt zastapi je odpowiednimi
palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granica roboét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST 000 ,Wymagania ogélne”. .

6.2. Kontrola jako$ci prac pomiarowych
Kontrole Jakosci prac pomiarowych zwiazanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych nalezy

prowadzi¢ wedtug ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1-7) zgodnie
z wymaganiami podanymi w pkt 3.4,

7. OBMIAR ROBOT

Zasady okreslania ilosci robét podano w SST 000 ,Wymagania ogolne”. .

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogblne zasady odbioru robét.

Ogolne zasady odbioru, robdt podano w SST 000 ,Wymagania ogdlne”.”.

8.2. Sposéb odbioru robét.
Odbidr robdt zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow i dziennikéw

pomiarow geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inspektorowi
Nadzoru.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zasady ptatnosci okreslono w SST 000 ,Wymagania ogolne”..
10. PRZEPISY ZWIAZANE:
* Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
* Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji. Gtéwny Urzad Geodezji
i Kartografii,Warszawa 7979.
* Instrukcja techniczna 0-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.
* Instrukcja techniczna G-2. WysokosSciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.
e Instrukcja  techniczna  G-4. Pomiary  sytuacyjne i  wysokosciowe, GUGIK 1979,
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45100000-8
Kod CPV 45111200-0

ROBOTY ZIEMNE

SST-1S 002
[Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne (SST) dla obiektéw budowlanych]
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02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

02.01.01 Wykopy

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru wykopow

w gruntach II-IV kategorii, podczas prac realizacyjnych dotyczacych projektu pn.: ,Przebudowa targowiska
miejskiego przy ulicy Targowe;j”.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robo6t ziemnych w czasie budowy.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Zabezpieczenie wykopow

Do umocnienia wykopu, w razie potrzeby stosowac¢ bale drewniane lub typowe elementy stalowe umocnienia
Scian.

Scianka szczelna — konstrukcja umocnienia $cian wykopow wykonana z wbijanych grodzie stalowych,
stanowiaca konstrukcje nosna przeciwdziatajaca parciu gruntu,

Obudowa pograzalna — umocnienie $cian wykopu obudowa petna z rozparciem, uzupetniana w trakcie
pogtebiania wykopu.

1.4.2. Odwodnienie wykopéw

Igtofiltry (instalacje igtofiltrowe) - jest to system filtrow pionowych potaczonych przewodem ujmujacym wode
gruntowa i odprowadzajacych te wode poza wykop za pomoca pomp.

Odwodnienie tymczasowe - jest to tymczasowe obnizenie zwierciadta wody gruntowej, zwykle na okres robot
ziemnych, fundamentowych, montazowych.

Odwodnienie powierzchniowe - polega na ujmowaniu wod gruntowych i powierzchniowych bezposrednio
w wykopie, za pomoca systemu rowoéw i drenazy poziomych i odprowadzeniu ich poza wykop.

Drenaz w dnie wykopu - instalacja odwodnieniowa stuzaca do obnizenia zwierciadta wody gruntowej w czasie
prowadzenia robdt ziemnych

Studzienka zbiorcza - studzienka z kregdéw betonowych, zlokalizowana na zdecydowanym zatamaniu osi
w planie i spadku drenazu, stuzaca do gromadzenia wody drenazowej i zainstalowania pompy zatapialnej.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robét.

Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w SST 000 ,Wymagania ogdlne”..

2. MATERIALY

2.1_0gélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow sktadowania podano SST 000 ., Wymagania ogélne”.

2.2 _Rodzaje materiatow stosowanych do drenazu w dnie wykopu

Materiatami zastosowanymi przy wykonywaniu drenazu w dnie wykopu sa:

-rurki drenarskie z tworzywa sztucznego (p 113 mm odpowiadajace PN-9221/98

-zwir naturalny sortowany na obsypanie ciagéow drenazowych.

-rury taczace (PVC-U) fi 113 mm

-studzienki zbiorcze z osadnikiem z kregéw betonowych Dn 800 mm

-piasek

2.2.1. Rury drenarskie z tworzywa sztucznego

Rury drenarskie z tworzywa sztucznego powinny odpowiadaé wymaganiom PN-9221/98, to jest by¢ rurami
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spiralnie karbowanymi, perforowanymi, wyprodukowanymi z polichlorku winylu i odpowiednich dodatkéow
metoda wyttaczania.

Rury drenarskie powinny mie¢ powierzchnie bez pecherzy, powinny by¢ obciete prostopadle do osi, w sposob
umozliwiajacy ich taczenie,

Szczeliny wlotowe (podtuzne) powinny znajdowacd sie miedzy karbami rury, powinny by¢ wolne od grudek
i resztek materiatu i powinny by¢ tak wykonane, by przeptywajaca przez nie woda nie napotykata oporéw.
Szczeliny powinny by¢ rownomiernie rozmieszczone na dtugosci i obwodzie rury.

Ztaczki, stuzace do potaczenia rur drenarskich karbowanych powinny by¢ wykonane z polietylenu
wysokocisnieniowego. Wymagania dla ztaczek powinny odpowiada¢ wymaganiom BN-84/63 66-10.

2.2.2. Materiat filtracyjny i podsypka statego drenazu

Jako materiat filtracyjny nalezy stosowac zwir naturalny, sortowany o wymiarach ziaren wiekszych niz
otwory w rurociagu drenarskim, ktorymi mogtby sie do nich dosta¢. Do otworéw tych naleza szczeliny
stykowe miedzy rurkami oraz dziurki i szparki podtuzne w rurkach dziurkowanych.

Podsypke pod rurki drenarskie nalezy wykonac¢ z piasku odpowiadajacego wymaganiom PN B-l i 113
grubosci 10 cm, o wskazniku wodoprzepuszczalnosci co najmniej 8 m/dobe wg PNB-04492. Na studzienki
zbiorcze stosowane sa prefabrykowane kregi betonowe o srednicy 80 cm, wysokosci 30 cm lub 50 cm,
z betonu klasy B 20.

2.2.3. Kregi betonowe

Na studzienki zbiorcze stosowane sa prefabrykowane kregi betonowe o $rednicy 80cm, wysokosci 30cm lub
50cm, z betonu klasy B20.

2.3. Sktadowanie materiatow

2.3.1. Rury drenazowe i ksztattki

Rury drenarskie nalezy przechowywac na utwardzonym placu, w nie nastonecznionych miejscach. Zwoje rur

drenarskich nalezy uktada¢ ptasko w stosy do wysokosci 4 zwojow w temp. do 25°C, a w temp- powyzej 25°C

do wysokosci 2 zwojow.

Przy sktadowaniu na odkrytych placach nalezy chroni¢ przed oddziatywaniem promieni stonecznych.
W magazynach zamknietych temperatura otoczenia nie moze przekracza¢ 40 °C a odlegtos¢ sktadowania
powinna by¢ wieksza niz 1 m od czynnych urzadzen grzewczych.

2.3.2. Kregi

Kregi mozna sktadowac na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregow przekazywanych
na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Kregi mozna sktadowa¢ poziomo (w pozycji wbudowania) do wysokoéci 1,80 m. Sktadowanie powinno
umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stoséw wyrobdw tub pojedynczych kregow.

2.3.3. Odwodnienie igtofiltrami

Igtofiltry instaluje sie w gruncie metoda wptukiwania za pomoca rur wptukujacych potaczonych z pompa
do wptukiwania lub hydrantem.

W zaleznosci od tego, czy wystepuje koniecznos¢ wykonania obsypki filtracyjnej stosuje sie rury wptukujace
mniejszej lub wiekszej srednicy.

Obsypke filtracyjna wykonuje sie:

e w gruntach przewarstwionych (posiadajacych warstwy nieprzepuszczalne) na taka wysokosc¢, aby
obsypka potaczyta wszystkie warstwy odwadnianego gruntu, najczesciej jednak na catej wysokosci
wptukania igtofiltru.

e wgruntach jednorodnych, pylastych na wysokos$¢ 0,5 m nad gérna krawedz filtru.

Uziarnienie obsypki filtracyjnej dobiera sie odpowiednio do gruntu, w ktdrym posadowiony bedzie filtr,
stosujac zasade:
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D50/d50=5+10
gdzie:
D50 - Srednia grubos¢ ziaren obsypki,
d50 - $rednia grubos$¢ ziaren gruntu.
Igtofiltry instaluje sie co 1 m w uprzednio wyznaczonej linii, zwracajac uwage, aby wszystkie filtry
okreslonego ciagu igtofiltréw (podtaczonego do jednej pompy) znajdowaty sie na jednym poziomie.
Kolektor ssacy instalacji igtofiltrowej nalezy uktada¢ z niewielkim wzniosem w kierunku pompy lub poziomo
w odlegtosci okoto 0,5 m od linii wptukanych igtofiltrow bezposrednio na wyréwnanym gruncie (powierzchni
terenu, tawce wykopu) lub na podpdrkach drewnianych podktadanych w okolicy ztacz odcinkéw.
Igtofiltry z kolektorem ssacym nalezy taczy¢ w ten sposob, aby wysokos$c wszystkich tukéw igtofiltrow nad
kolektorem byta jak najmniejsza i jednakowa. W przypadku ptytko posadowionych igtofiltrdw mozna to
osiagnac poprzez przesuniecie kolektora w stosunku do wptukanych igtofiltrow.
Przy stosowaniu mniejszej ilosci igtofiltrow niz ilos¢ kroc¢cow na kolektorze wolne krécce nalezy zaslepic
korkami.
Zalecane jest, aby pierwszy okres eksploatacji instalacji igtofiltrowej (od momentu uruchomienia agregatu
pompowego do czasu uzyskania zatozonej depresji) powinien by¢ prowadzony pod nadzorem specjalisty. W
okresie tym sprawdza sie zaprojektowane warunki pracy instalacji igtofiltrowe]j (gteboko$¢ posadowienia
igtofiltrow, obsypke, ilo$¢ igtofiltrow podtaczonych do jednego agregatu itp.) i wprowadza ewentualne
uzupetnienia lub zmiany.
Dalsza eksploatacja i kontrola pracy instalacji igtofiltrowej moze by¢ prowadzona pod nadzorem
przeszkolonych pracownikow.
Odwodnienie powinno by¢ prowadzone bez przerwy w pompowaniu wody. Wode z wykopu nalezy
odprowadzac na odlegtos¢ wieksza od zasiegu leja depres;ji.
Przy postugiwaniu sie instalacjami igtofiltrowymi obowiazuja przepisy BHP taki jak przy pracach
budowlanych (prace ziemne, fundamentowe itp.) i transportowe, nalezy takze:
e zabezpieczyé skarpy wykopow przed ewentualnym obsunieciem przy wptukiwaniu igtofiltrow,
e nie posadawiac igtofiltrow pod przewodami energetycznymi,
e sprawdzi¢ szczelno$¢ i pewno$¢ potaczen oraz zlikwidowaé ewentualne zatamania przewoddow
doprowadzajacych wode do rury obsadowej,
¢ zabezpieczy¢ statecznos¢ kolektora ssacego instalacji igtofiltrowej na czas eksploatacji
Przy eksploatacji instalacji odwodnieniowej i wptukiwaniu igtofiltréw obowiazuja odpowiednie przepisy BHP
dotyczace obstugi pomp, silnikéw elektrycznych i spalinowych itp.

3.SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST 000 , Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do wykonania wykopdw i drenazu

Wykonawca przystepujacy do wykonania przedmiotowych robdét powinien wykaza¢ sie mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzetu:

e koparki przedsiebierne chwytakowe,

e betoniarki,

e spycharki kotowe lub gasienicowe,

e zurawie budowlane samochodowe,

e zageszczarki do zageszczania zasypanych wykopow: ubijaki reczne i mechaniczne zageszczarki ptytowe,

e zageszczarki wibracyjne,
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e obudowy pograzane do szalowania wykopow waskoprzestrzennych do gtebokosci 6,0m.
e Scianki stalowe do zabezpieczania wykopu,

e urzadzenie do przewiertu,

e wciagarki mechaniczne,

e spawarki,

e pompy do odwodnienia wykopdw na czas budowy,

e agregaty pradotwdrcze,

e przewody parciane do odprowadzenia wody z wykopow,
e samochody samowytadowcze,

e samochody skrzyniowe 5-10t,

e beczkowozy,

e wiertarki reczne,

e reczny sprzet do robdt ziemnych

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w 00.00.00 ., Wiadomosci ogdlne”

4.2 Transport rur drenazowych i ksztattek

Zwoje rur drenarskich nalezy przewozi¢ $rodkami transportu kotowego w pozycji poziomej. Podczas
zatadunku nalezy je uktadac Scisle obok siebie i zabezpieczy¢ przed przesuwaniem sie na boki i wzdtuz
pojazdu.

Przy uktadaniu w kilku warstwach, gérna warstwa nie moze wystawac¢ powyzej burty tadunkowej. Pomiedzy
poszczegolnymi warstwami nalezy zastosowac drewniane i listwy szerokosci 10 c¢cm i grubosci 2,5 cm
(minimum). Transport wedtug wymagan producenta,

4.3. Transport kregéw

Kregi nalezy transportowa¢ w pozycji wbudowania, lub prostopadle do pozycji wbudowania- Dla
zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez
zastosowanie przektadek, rozpordw i klindw z drewna, gumy i innych materiatow.

4.4. Transport ziemi

W przypadku koniecznosci przewozenia ziemi z wykopdw, moze ona by¢ przewozona dowolnym
srodkiem transportowym najlepiej samowytadowczym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1._Ogélne zasady prowadzenia robét.

Ogolne zasady prowadzenia robo6t podano w 00.00.00 ., Wiadomosci ogdlne”

5.2. Wykopy.

5.2.1. Wykonanie wykopu.

1. Wykopy nalezy wykonaé jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robét, wykopu (recznie lub
mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych, ustalen instytucji
uzgadniajacych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. Rodzaj i sposob wykonania wykopu nalezy
uzgodnic z Inspektorem Nadzoru przed rozpoczeciem kazdego kolejnego etapu realizacji.

2. W uzasadnionych wypadkach mozna wykonywa¢ wykopy otwarte nie obudowane o skarpach nachylonych
(dla max. gtebokosci do 4m), w miejscach gdzie nie wystepuje woda gruntowa i urwiska, oraz przy nie
obciazaniu naziomu w zasiegu klina odtamu, po uzgodnieniu zakresu i sposobu wykonania z Inspektorem
Nadzoru.

Dopuszcza sie nastepujace bezpieczne nachylenie skarp:
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-w gruntach bardzo spoistych (2:1);

-w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) skalistych spekanych (1:1)

-w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych L: 1,25,

-w gruntach niespoistych 1:1,5, przy réwnoczesnym zapewnieniu odptywu wdd opadowych od krawedzi
wykopu z pasa terenu szerokosci rownej trzykrotnej gtebokosci wykopu oraz zabezpieczeniu podndza skarpy.
3. Wykopy otwarte o $cianach pionowych bez obudowy mozna prowadzic¢ tylko w gruntach suchych, gdy nie
wystepuja wody gruntowe, teren nie jest obciazony nasypem przy krawedziach wykopu w pasie o szerokosci
rownej co najmniej gtebokosci wykopu. Dopuszczalne gtebokosci wykopu w gruntach okreslonych wg.
PN74/B-02480 wynosza:

- w gruntach skalistych litych niespekanych do 4m.,

- w gruntach spoistych | ,5m.,

- pozostatych [,0m.

PN74/B-02480 — okresla podziat gruntéw budowlanych, warunki dla posadowienia bezposredniego budowli
oraz wymogi i warunki prowadzenia obliczen statycznych i projektowych dotyczacych bezposredniego
posadowienia budowli

4. Wykopy nalezy wykonaé jako otwarte w $cianach pionowych obudowane (obudowa rozparta). Materiaty
wykorzystywane do obudowy wykopu nalezy stosowa¢ w nastepstwie przeprowadzonych obliczen
statycznych. Wielko$¢é obuddw powinna by¢ znormalizowana. W zaleznosci od przyjetej technologii materiat
obudoéw stanowia deski, grodzice stalowe, dyle stalowe lub inne dopuszczone do stosowania.

5.W celu zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem woda z opadéw atmosferycznych powinny by¢ spetnione
nastepujace warunki:

- gorne krawedzie bali przysciennych powinny wystawaé co najmniej i 5cm ponad szczelnie przylegajacy
teren,

- powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajacym tatwy odptyw wody poza
pas przylegajacy do wykopu.

6. Scianki szczelne nalezy stosowacd do:

- catkowitego odciecia doptywu wéd gruntowych do projektowanego wykopu.

- zmniejszenia doptywu wodd gruntowych do wykopu dla umozliwienia wykonania stabilizacji podtoza,
utozenia rurociagu poziomego.

- zabezpieczenia budowli w zasiegu klina odtamu Sciany wykopu z pozostawieniem $cianki w wykopie.

7. Wykop nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody z wykopu w dot
po jego dnie. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie rozpoczecie wykopu w innym punkcie, lecz po
uzgodnieniu tego faktu z Inspektorem Nadzoru.

8. Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest: zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie
obustronnie 0,25 m(dla rur dn<350mm] jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykéw
oraz gtebokoscia wykopu. Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Dno wykopu powinno
byé réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej. Generalnie w tabeli podano
nastepujace szerokosci wykopu w dnie:
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Tabela 1. Minimalna szeroko$¢ wykopu w zaleznosci od jego gtebokosci

Gteboko$¢ wykopu G [m] Minimalna szeroko$¢ wykopu [m]
G<1,00 nie jest wymagana
1,00 <G< 1,75 0,80
1,75 <Q< 4,00 0,90
G > 4,00 1,00

9. W trakcie realizacji robot nad otwartymi wykopami powinny znajdowac sie taty celownicze umozliwiajace
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna. taty celownicze nalezy
montowac¢ nad wykopem na wysokosci ok. 1,0m., w odstepach min. 30m.

10. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Spod
wykopu wykonywanego recznie nalezy pozostawic¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej: ok. 5 cm,
a w gruntach nawodnionych o ok. 20cm, Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spdd wykopu ustala sie
na poziomie ok. 20cm wyzszym od rzednej projektowanej, bez wzgledu na rodzaj gruntu.

11. Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w catym okresie prowadzenia
robdt. Zdjecie pozostawionej warstwy 0,05m-0,20m gruntu powinno by¢é wykonane bezposrednio przed
utozeniem przewoddw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposéb uzgodniony
z Inspektorem Nadzoru.

12. 0Odwodnienie wykopéw nalezy wykonaé zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Projektem Odwodnienia
Wykopow oraz kazdorazowo weryfikowa¢ po stwierdzeniu aktualnych warunkéw wodnych. Metody
odwodnienia

wykopow:

-drenaz,

- sptyw powierzchniowy do rzapia i odpompowanie.

13. Ziemie z wykopow w ilosci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopdow) nalezy sktadowaé
wzdtuz wykopu lub na sktadowiskach tymczasowych zaleznie od zainwestowania terenu.

14. Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktéry nie bedzie uzyty do zasypania, powinien by¢ wywieziony przez
Wykonawce na odktad.

15. Wydobyty grunt nalezy sktadowac z Jednej strony wykopu z pozostawieniem pomiedzy krawedzig wykopu
a stopa odktadu wolnego pasa o szerokosci co najmniej 1 m dla komunikaciji.

16. Zabezpieczenie sasiadujacej z wykopem budowli powinno dla ochrony przed mozliwoscia wyparcia gruntu
spod fundamentdéw przebiegaé nastepujaco:

- przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy przeprowadzié¢ ogledziny, czy nie wystepuja spekania Scian
i w przypadku ukazania sie spekan nalezy je odpowiednio zabezpieczyé. - wykonujac roboty ziemne nalezy
pozostawi¢ obudowe wykopu, ewentualnie zabudowa¢ mur oporowy, optymalnie zagesci¢ zasyp i wykonac
jego stabilizacje, lub wykonaé zabezpieczenie w inny réwnorzedny sposdb.

17. Zabezpieczenia skrzyzowan z urzadzeniami podziemnymi powinny byé wykonane zgodnie z Dokumentacja
Projektowa oraz warunkami wskazanymi przez uzytkownikdw w uzgodnieniach branzowych, oraz
kazdorazowo sposob wykonania robot zabezpieczajacych musi byé odebrany przez eksploatatora uzbrojenia.
W ramach realizacji przedmiotowe]j inwestycji roboty ziemne polegaty beda na wykonaniu wykopéw pod
projektowane obiekty liniowe, przygotowanie podtoza pod rurociag, wykonanie obsypki, wykonaniu zasypki
oraz odwodnieniu wykopow.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie w Warunkami Technicznymi wg normy PN-10736:1999.
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Przed przystapieniem do robét trase projektowanych kolektoréw nalezy geodezyjnie wytyczy¢. Na etapie
wykonawstwa zastosowac odpowiednie techniki wykonania wykopéw np. wyburzenia. Prace nalezy
wykonywac ze szczegdlna ostroznoscia oraz pod odpowiednim nadzorem.
Na etapie wykonawstwa sprawdzi¢ teren pod katem materiatéw wybuchowych i w razie koniecznosci teren
odminowac. Nalezy zapewnié nadzér minerski.
Prace wykona¢ nalezy w taki sposdb aby zapewnié rurze dostateczne podparcie ze wszystkich stron, aby
obciazenia mogty by¢ przekazywane réwnomiernie i nie wystepowaty szkodliwe obciazenia miejscowe.
5.3. Odwodnienie wykopéw
Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania
robot ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety rurociagu.
W czasie robdt ziemnych nalezy zachowac odpowiedni spadek podtuzny umozliwiajacy szybki odptyw waod
z wykopu. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw
wykonywania innych robét na spienienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie
postepu robdt ziemnych.
Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy uja¢ w rowy lub dreny. Wody opadowe
i gruntowe nalezy odprowadzic¢ poza teren robot ziemnych.
W budowie sieci i przytaczy wodociagowych i kanalizacji sanitarnej w zaleznosci od gtebokosci wykopu,
rodzaju gruntu i potrzebnej gtebokosci depresji nalezy stosowac jedna z trzech metod odwadniania wykopu:
a. METODA POWIERZCHNIOWA: polegajaca na odprowadzeniu powierzchniowym wody w miare
gtebienia wykopu. Metoda te nie wymaga skomplikowanego sprzetu i czesto wystarczaja ustawione na
powierzchni terenu reczne lub spalinowe pompy membranowe lub inne, czerpiace wode z zagtebien
wykonanych w dnie wykopu.
b. METODA DRENAZU POZIOMEGO: polegajaca na utozeniu pod strefa sieci drenazu poziomego w
obsypce zwirowej z odprowadzeniem wody do studzienek czerpnych, skad woda odprowadzana jest do
odbiornika przy uzyciu pompy. Po utozeniu sieci i przeprowadzonych probach jego szczelnosci, drenaz
nalezy wytaczy¢ z eksploatacji a studzienki czerpne zdemontowac.
c. METODA DEPRESJI: stosowana w przypadku duzego nawodnienia gruntu, polegajaca na wykonaniu
studni depresyjnych wzglednie zastosowania igtofiltrow oraz odprowadzeniem wody poza teren budowy.
5.3.1. Odwodnienie wykopdw .
Roboty montazowe dla rurociagéw musza by¢ wykonane w wykopach odwodnionych.
Jedynie odwodnione podtoze pozwala na uformowanie zagtebienia pod rure, montaz ztacz oraz utrzymanie
projektowanych spadkow kanatu.
Dla przyjetych warunkéw hydrogeologicznych zatozono, ze predkos¢ naptywu wdd gruntowych pozwoli na
prowadzenie odwodnienia wykopu przy uzyciu rzapia zlokalizowanego w obrebie wykopu. Do rzapia nalezy
wprowadzi¢ odpowiednia przeno$na pompe zatapialna i odpompowac wode z wykopu poza pas robot.
Dla przyjetych warunkdw gruntowo wodnych zatozono wykonanie rzapia w rozstawie ok. 50 m na kolektorach
gtownych.
W przypadku intensywniejszego naptywu wdd gruntowych nalezy przeprowadzi¢ odwodnienie terenu robdt
innymi znanymi metodami np. (igtofiltry, drenaz). Rzeczywiste potrzeby w zakresie odwodnienia wykopow
i zastosowanych materiatow nalezy weryfikowa¢ w trakcie prowadzenia robdét wykonawczych poprzez
wykonanie sondowan geologicznych majacych na celu sprawdzenie struktury gruntu (wspoétczynnika filtracji)
oraz poziomu wod gruntowych w czasie prowadzenia roboét.
6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST 000 ,Wymagania ogélne”.
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6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych.
Sprawdzenie wykonania wykopéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi

w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczegdlna uwage nalezy
zwrocié¢ na:
a) zapewnienie statecznosci $cian wykopdw,
b) odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,
c) doktadno$¢ wykonania wykopow,
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia.
Sprawdzenie odwodnienia polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacji okreslonymi w pkt. 3.1
oraz z Dokumentacja Projektowa Szczegélna, uwage nalezy zwrdcié na:
- wtasciwe ujecie i odprowadzenie wdd opadowych,
- wtasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekdw wodnych.
6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania Robdt.
Czynnosci wchodzace w zakres sprawdzenia jakosci wykonania robot okreslono w punkcie 3.
6.3. Badania do odbioru robdt ziemnych
6.3.1. Minimalna czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw.
1. Pomiar szerokosci dna:
Pomiar tasma, szablonem w odstepach co 200 m na prostych, co 50 m w miejscach, ktére budza watpliwosci.
2. Pomiar spadku podtuznego dna:
Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 200 m oraz w punktach watpliwych.
6.3.2. Szerokos¢ dna.
Szerokos$¢ dna nie moze roznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +1-50 mm.
6.3.3. Spadek podtuzny dna.
Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ +30 mm dla gruntéw zwieztych , +50 mm dla
gruntéw wymagajacych wzmocnienia.
7. OBMIAR ROBOT
Zasady okreslania ilosci robot podano w SST 000 ,Wymagania ogolne”.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST 000 ,Wymagania ogdlne”..
Przed przystapieniem do wtasciwych robdt montazowych nalezy sprawdzi¢ czy roboty pomocnicze
i towarzyszace
zostaty wykonane zgodnie z dokumentacja
- wykonanie wykopu i podtoza
- zabezpieczenie przewodoéw i kabli napotkanych w obrebie wykopu,
- stan deskowan wykopow,
- katy nachylenia Scian wykopow,
- nalezy sprawdzi¢ sprawnosc niezbednego systemu odwadniajacego, wykonanego dla danego odcinka robdt
montazowych,
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zasady ptatnosci okreslono w SST 000 ,Wymagania ogélne”.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwiazanych podano w SST 000 ,Wymagania ogdlne”.
11. NORMY

« BN-83/B836 -02: Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze

« PN-74/B -02480: Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
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statycznei projektowanie.
*  PN-74/B-04481: Grunty budowlane. Badania laboratoryjne.
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02.02.01 ZASYPYWANIE | 0BSYPYWANIE WYKOPOW

1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru podsypki,

obsypki rurociagéw i zasypki wykopow , podczas prac realizacyjnych dotyczacych projektu p.n..Budowa
przytacza wodociagowego oraz przytacza kanalizacji sanitarnej do targowiska miejskiego przy ulicy Targowe;j
w Pifczowie.” opracowanego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ..Przebudowa targowiska miejskiego
przy ulicy Targowej”.

1.2. Zakres stosowania ST.

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt .1.1.

1.3. Zakres rohét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt w czasie budowy i obejmuja
wykonanie podsypki, obsypki rurociagéw i zasypki wykopow po montazu.

1.4. Okreélenia podstawowe.

1.4.1. Wskaznik zageszczenia gruntu.

Wskaznik zageszczenia gruntu jest wielkoscia charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg
wzoru:

P,ls= Pds

gdzie:

Ps- gestosé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, (Mg/m3),

Ps.-  maksymalna gesto$é objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona
w normalnej prdbie Proctora, zgodnie z PN-B-0448 |, stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach
ziemnych. Prébe nalezy prowadzi¢ zgodnie z norma BN-77/8931-12 okreslajaca warunki oraz metodyke
przeprowadzania badan (Mglm3).

1.4.2. Wskaznik réznoziarnistosci.

Wskaznik réznoziarnistosci jest wielkoscia charakteryzujaca stopien zageszczenia gruntow niespoistych,
okreslona wg wzoru:

U= d60/d10

gdzie:

deo - Srednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 60% gruntu, (mm),

di - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, ([mm].

1.5._Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w SST 000 ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1 _0gélne wymagania dotyczace materiatdw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano SST 000 ,Wymagania
ogolne”.

2.2 Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu obsypki rurociagéw i zasypki wykopu sa:

- piasek na podsypki i obsypki rur powinien odpowiada¢ PN-87/B-01100,

- zwir, ttuczen na podsypke filtracyjna powinien odpowiada¢ PN-87/B-01100 Przywotane normy okreélaja
sktadniki oraz wymagania techniczne dla podsypki oraz obsyki
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3.SPRZET
3. 1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST 000 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do wykonania podsypki, obsypki ruraciggu i zasypki wykopu
Wykonawca przystepujacy do wykonania przedmiotowych robdt powinien wykaza¢ sie mozliwoscia

korzystania z nastepujacego sprzetu:

e koparki przedsiebierne i chwytakowe,
e spycharki kotowe lub gasienicowe,
e zageszczarki do zageszczania zasypanych wykopow: ubijaki reczne i mechaniczne zageszczarki ptytowe,
e zageszczarki wibracyjne,
e samochody samowytadowcze,
e samochody skrzyniowe 5-10t,
e reczny sprzet do robdt ziemnych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST 000 ,Wymagania ogélne”.

4.2 Transport kruszyw

Kruszywa niezbedne do realizacji robdt (zwir, piasek] winny by¢é dowozone dowolnym $rodkiem

transportowym najlepiej samowytadowczym,

Do transportu drobnych materiatow pomocniczych mozna wykorzysta¢ samochody dostawcze.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1._0gélne zasady prowadzenia robét

Ogolne zasady prowadzenia robo6t podano w SST 000 ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Wykonanie podsypki i zasypki

5.2.1. Odwodnienie wykopu

Dla prawidtowego wykonania warstw podsypki i montazu rurociaggu konieczne jest prowadzenie robdt
w suchym wykopie, dlatego konieczne Jest wykonanie odwodnienia wykopu. Odwodnienie wykopu prowadzié
zgodnie z 02.02.01 ,,Wykopy”

5.2.2. Wykonanie podsypki

1. Przewody nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanej podsypce z piasku gruboziarnistego.
Dopuszcza sie w warunkach szczegdlnych np. duzego naptywu wody gruntowej lub powierzchniowej do
wykopu stosowanie do tych celéw pospotki sortowanej w zakresie frakcji o wymiarach ziaren od 2 do 20 mm.

2. Warunki wykonania podsypki pod rurociagi okresla Dokumentacja Projektowa.

3. Przed przystapieniem do wykonania podsypki nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu. Planuje sie
jako materiat podsypkowy i zasypowy zastosowal pospotke. Kanaty uktada¢ na ok. 20 cm podsypce z
pospotki o odpowiednim zageszczeniu. W 1/3 wysokosci kolektora Dn1400, od poziomu jego posadowienia, po
jego obu stronach utozyé drenaz Dz160 PP na odpowiednio przygotowanym podtozu.

5.2.3. Zasyp wykopu

Zasypke wykopu nalezy wykonywaé warstwami o grubosci 0,30 m do wierzchniej warstwy istniejacego terenu
do zasypania gruntem rodzimym. Zasypywanie powinno odbywac sie w sposéb nie powodujacy uszkodzenia
utozonego kanatu.

5.3. Wymagania dotyczace zageszczenia.

Zageszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno spetniaé wymagania, dotyczace wartosci wskaznika
zageszczenia. Zalecania dotyczace stopnia zageszczenia podsypki i obsypki zaleza od przeznaczenia terenu
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nad rurociagiem. Dla przewodéw umieszczonych pod drogami powinien byé nie mniejszy niz 98%
zmodyfikowanej wartosci modutu Proctora, okoto 98% w pozostatych przypadkach.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6. 1.0gdlne zasady kontroli jako$ci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST 000 ,.Wymagania ogélne”.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych.

Sprawdzenie wykonania wykopdéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w
niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczegdlna uwage nalezy zwrdcié¢
na zageszczenie zasypanego wykopu.

6.2.1. Sprawdzenie jakosci wykonania Robat.

Czynnosci wchodzace w zakres sprawdzenia jakosci wykonania robot okreslono w punkcie 3.

6.3. Badania do odbioru robdt ziemnych

6.3.1. Minimalna czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw.
Badanie zageszczenia gruntu:
Wskaznik zageszczenia okreslac dla kazdej utozonej warstwy.
6.3.2. Zageszczenie gruntu
Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/893 1-12 (okreélajaca warunki oraz metodyke
przeprowadzania badan zageszczania gruntu) powinien by¢ zgodny z zatozonym dla odpowiedniej kategorii
ruchu.
7. 0BMIAR ROBOT
Zasady okreslania iloSci robot podano w SST 000 ,Wymagania ogolne”.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST 000 ,Wymagania ogdlne”.
Przed przystapieniem do wtasciwych robdt montazowych nalezy sprawdzi¢ czy roboty pomocnicze i
towarzyszace zostaty wykonane zgodnie z dokumentacja
- wykonanie podsypki,
- wykonanie obsypki,
- zabezpieczenie przewodéw i kabli napotkanych w obrebie wykopu.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zasady ptatnosci okreslono w SST 000 ,Wymagania ogolne™.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwiazanych podano w SST 000 ,Wymagania ogélne”.
Dodatkowo:
« BN-83/8836 -02: Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze
e PN-74/B -02480: Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.
«  PN-74/B-04481: Grunty budowlane. Badania laboratoryjne.
« PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwa i okreslenia.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45200000-9
Kod CPV 45231300-8
Kod CPV 45231110-9
Kod CPV 45232400-6

BUDOWA INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ | KANALIZACJI
DESZCZOWEJ

SST-1S 003
[Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne (SST) dla obiektéw budowlanych]
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03.00.00 BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ | DESZCZOWEJ
1. WSTEP.
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwiazanych
z budowa rurociagéw kanalizacji sanitarnej. Roboty budowlane prowadzone beda w ramach inwestycji pn.:
.Przebudowa targowiska miejskiego przy ulicy Targowej".
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z wykonaniem instalacji
kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowe;j:
W zakres tych robot wechodza:
a) budowa instalacji kanalizacji sanitarnej:
- rurociag PVC-U (lite) SN8 SDR34 @160 mm
- budowa studni rewizyjnej PP DN600- 1 szt
b) budowa instalacji kanalizacji deszczowe;j:

- rurocigg PP SN8 @400mm/@500 mm

- budowa studni rewizyjnych DN1200- 4 szt

- budowa osadnika wirowego DN2000- 1 szt

- budowa odwodnienia liniowego (korytka z polimerobetonu) szer. 150/200/300 mm

Niniejsza specyfikacja techniczna zwiazana jest z wykonaniem ww. robét.

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowiazujacymi Polskimi Normami
i Specyfikacja Techniczna - Wymagania ogolne.

- urzadzenia kanalizacyjne - sieci kanalizacyjne, wyloty urzadzen kanalizacyjnych stuzacych do wprowadzania
$ciekow do wod lub do ziemi

- Scieki komunalne - scieki bytowe lub mieszanine Sciekdw bytowych ze sciekami przemystowymi lub mieszanine
Sciekow bytowych z wodami opadowymi.

- Scieki bytowe - Scieki z budynkdéw przeznaczonych na pobyt ludzi, osiedli mieszkaniowych i terendw
ustugowych, powstajace w szczegdlnosci w wyniku ludzkiego metabolizmu oraz funkcjonowania gospodarstw
domowych,

- Scieki przemystowe - Scieki odprowadzane z nieruchomosci, na ktérych prowadzi sie dziatalno$¢ gospodarcza
nie bedace sciekami bytowymi i wodami opadowymi,

- sie¢ - przewody kanalizacyjne wraz z rurociagiem i urzadzeniami, ktdrymi dostarczana jest woda lub ktorymi
odprowadzane sa scieki, bedace w posiadaniu przedsiebiorstwa wodociagowo- kanalizacyjnego,

- kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania $ciekdw komunalnych,

- kanat sanitarny - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia $ciekow komunalnych,

- studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale przeznaczona do kontroli i prawidtowej
eksploatacji kanatow.

- studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu i na zatamaniach
spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.
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- studzienka potaczeniowa kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej dwoch kanatow
doptywowych w jeden kanat odptywowy,

- studzienka kaskadowa — studzienka rewizyjna taczaca kanaty dochodzace na réznej wysokosci, w ktorej Scieki
opadowe spadaja bezposrednio na dno studzienki z osadnikiem tub poprzez zewnetrzny odciazajacy przewdd
pionowy,

- wtaz kanatowy element zeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek rewizyjnych umozliwiajacy dostep do
urzadzen kanalizacyjnych.

- wykop liniowy - jest to wykop niezbedny do utozenia kanatoéw i rurociagéw podziemnych, ktérego dtugosé jest
znacznie wieksza od wymiaréw przekroju poprzecznego.

- wykop obiektowy - jest to wykop niezbedny do zrealizowania studzienek kanalizacyjnych z PE i PP lub
betonowych i zelbetowych a takze komdr przewiertowych i odbiorczych, ktérych dtugosé jest zblizona do
wymiaréw przekroju poprzecznego.

- umocnienia $cian wykopéw [szalowania) - konstrukcja wykonana z drewna, stalowych wyprasek lub innego
materiatu, a takze szalunki ptytowe, przesuwne podtrzymujace pionowe Sciany wykopu i zabezpieczajace ten
wykop przed obsunieciem.

- gtebokosc wykopu - jest to réznica miedzy rzedna dna wykopu a rzedna terenu istniejacego w danym przekroju
poprzecznym i jest ona zmienna wzdtuz podtuznej osi wykopu.

- niweleta sieci kanalizacyjnej - jest to rzedna potozenia dna rurociagu dotyczaca wewnetrznej Scianki rury lub
rzedna dna kinety studzienki.

- przewiert - jest to metoda bezwykopowa wykonania kanalizacji lub wodociagu z zastosowaniem rury
przewiertowej, w ktorej uktadany jest rurociag kanalizacyjny lub wodny.

- rura ostonowa - jest to odcinek rury, w ktorej uktadany jest rurociag kanalizacyjny lub wodny przy skrzyzowaniu
przeszkoda, uzbrojeniem, droga lub rura ostonowa, dwudzielna PCV zaktadana na istniejace kable.

- infiltracja - jest to przenikanie wdd gruntowych lub przesigkowych z opadéw deszczowych, z gruntu do
przewodu.

- eksfiltracja - jest to przenikanie (ubytek) wody lub $ciekéw z przewodu do gruntu.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych roboét oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 9 WTWIO dla sieci kanalizacyjnych ST i poleceniami
Inspektora Nadzoru oraz ze sztuka budowlana 0Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano
w SST 000 ,Wymagania ogolne".

2. Materiaty

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST - Wymagania ogdlne.
Wykonawca zobowiazany jest:

- dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, SST i posiadajace odpowiednie
aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze,

- powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o proponowanych Zzrddtach pozyskania materiatdow przed rozpoczeciem
dostawy i uzyska¢ jego akceptacje.

2.2 Rury kanalizacyjne

2.2.1. Kanalizacja grawitacyjna

Rury przewodowe - nalezy stosowac rury:

Do wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej stosuje sie nastepujace materiaty:

- rury kielichowe PVC-U (lite) SN8 SDR34 §160 mm
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- ksztattki i rury kanalizacyjne powinny spetnia¢ wymogi normy PN-EN 1401-1:2009, PN-EN 13476-2 przy czym
zaréwno rury jak i ksztattki powinny byé jednego systemu i pochodzi¢ od jednego producenta

- rury PP SN8 @400mm/@500mm zgodne z norma PN-EN 13476-3

Zaprawa cementowa - zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ warunkom normy PN-90/B-14501.

Kruszywo na podsypke - pod rurociagi moze byé wykonane z piasku lub Zzwiru. Uzyty materiat na podsypke
powinien odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-86/B-06712, PN - B - 11111.

Armatura odcinajaca - nalezy stosowac:

- zasuwy zeliwne, kotnierzowe, na cisnienie nominalne min. PN10 klinowe z miekkim, uszczelnieniem
z obudowa wg PN-EN 1074;

- powinny spetnia¢ wymogi ISO 9001 lub 9002, min. z zeliwa GGG 40;

- ochrona antykorozyjna obudowy i gtowicy za pomoca powtok z proszkéw epoksydpwych;

- korpus zamykajacy (serce, klin) wykonany z zeliwa sferoidalnego min. GGG40 z nawulkanizowana powtoka
(wewnetrznie i zewnetrznie) z EPDM lub NBR;

- wrzeciono ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym;

- przelot zasuwy prosty bez gniazda;

- Sruby taczace korpus ze stali nierdzewnej lub stalowe ocynkowane z zabezpieczeniem przed penetracja wody
lub potaczenie korpusu z gtowica w systemie bez Srubowym z zapewnieniem szczelnosci 16 bar.

2.3. Studnie kanalizacyjne, osadniki
2.3.1. Studnie kanalizacyjne betonowe wtazowe

2.3.1.1. Komora robocza
Komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanatéw) powinna by¢ wykonana z kregéw betonowych lub
zelbetowych odpowiadajacych wymaganiom PN-EN 1917,
Komora robocza ponizej wejscia kanatéow powinna by¢ wykonana jako monolit z betonu o wytrzymatosci
obliczeniowe] nie mniejszej niz 40 Mpa (N/mm?2). Minimalna $rednica dla studni wtazowej to 1000 mm.
Wymagania betonu stosowanego do wyrobu elementéw prefabrykowanych studzienek:

e klasa betonu C45/55,

e nasiakliwos¢ do 5%,

e wodoszczelnosé W-8,

® podwyzszona odporno$¢ chemiczna (w tym na korozja siarczanowal- klasa ekspozycji odpornosci na
agresje chemiczna XA3,
e mrozoodpornos¢ F150.
2.3.1.2.Komin wtazowy
Komin wtazowy powinien by¢é wykonany z kregéw betonowych lub zelbetowych o $rednicy 0,80m
odpowiadajacych wymaganiom PN-EN 1917.
2.3.1.3.Dno studzienki
Dno studzienki wykonuje sie jako monolit z betonu o wtasciwosciach podanych w pkt 2.3.1.
2.3.1.4.Wtazy kanatowe dla studni betonowych
zastosowaC wtazy DN600 mm zeliwne lub betonowo-zeliwne w klasie D400 zgodnie z norma PN-EN
124-2:2015.
2.3.1.5.5topnie ztazowe do studzienki betonowej
Stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajace wymaganiom PN-H-74086.
2.3.1.6.Ptyta pokrywowa
Ptyta pokrywowa (stropowa) prefabrykowana wykonana z zelbetu, wg KBI-38.4.3.3. Srednica ptyty powinna by¢
wieksza od $rednicy zewnetrznej kregéw, zgodnie z dokumentacja projektowa.

2.3.2. Studnie kanalizacyjne tworzywowe niewtazowe

Studnie kanalizacyjne tworzywowe DN600 mm
Zastosowane studzienki tworzywowe wykonane moga by¢ z PE, PP lub PVC-U. Studzienki musza spetniac szereg
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warunkow, a przede wszystkim posiadac:

e wystarczajaca wytrzymatosé przeciwstawiajaca sie wptywom réznych obciazen (klasa obciazen

wg PN-EN 124:2000),

e wystarczajaca wytrzymatosé na wptywy mechaniczne, chemiczne, termiczne i biologiczne,

e dostateczna trwatos¢ uzytkowa,

e posiadac Decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

e posiadac Aprobate techniczna wydana przez COBRTI "Instal” - Warszawa,

e spetnia¢ wymogi przepiséw BHP w zakresie eksploatacji kanalizacji,

e musza by¢ przystosowane do potaczen z przyjetymi na realizowanej kanalizacji rurami z tworzyw

sztucznych.

2.3.2.1. Kineta studzienki
Kineta- dolna cze$é komory roboczej studzienki stuzaca posadowieniu studni w wykopie oraz do potaczenia rur
kanalizacyjnych. Jest ona wyposazona w otwory z kielichami oraz uszczelkami dla wprowadzenia rur
kanalizacyjnych (wlot i wylot). Rodzaje kinet: w projekcie zastosowano kinety przelotowe o przeptywie na wprost,
zamontowane na prostym odcinku kanatu, kinety zbiorcze, kinety Slepe oraz kinety zatomowe, zmontowane na
zmianach kierunku przeptywu. Kinety te posiadaja mozliwos¢ ptynnej regulacji kata wlotu i wylotu. Kinety
wykonane sa z PE lub PP. Nie posiadaja one odrebnych wymagan w normie DIN, natomiast dla catej studzienki
(czyli réwniez pozostatych jej elementéw) podano wymagania w normie DIN 19537-3.
2.3.2.2. Rura karbowana PP trzonowa.
Rura trzonowa stanowi Srodkowa cze$¢ komory roboczej studzienki niewtazowej, odpowiadajacej Srednicy tej
studni, stuzaca do ustalenia wtasciwe] wysokosci studzienki. Rury karbowane, trzonowe wykonane sa z PP.
Wymagania normowe jak wyzej. Rodzaje rur karbowanych trzonowych; produkowane sa rury o wysokosci h =
1000, 2000, 3000, 6000 i 3650 mm, a zastosowanie na budowie poszczegdlnych rodzajow zalezy od wymagane;
wysokosci studzienki.
2.3.2.3. Pierscien odciazajacy.
Pierscien odciazajacy jest to element wykonany z betonu zbrojonego, naktadany na gérna czeséé stozka i stuzacy
do ochrony studzienki przed nadmiernymi obciazeniami drogowymi lub przed ich nieréwnomiernym rozktadem.
Pierscien odciazajacy nalezy zamoéwi¢ w firmie produkujacej studzienki lub wykona¢ na budowie zgodnie
z zaleceniami i wytycznymi Producenta studzienek. Pierscien odciazajacy powinien by¢ wykonany z betonu B-20
oraz stali zbrojeniowej klasy A-O St0S. Kruszywo, beton i stal powinny odpowiada¢ wymaganiom Polskich Norm.
Grubos$¢ pierscienia odciazajacego min. 150mm.
2.3.2.4. Wtaz zeliwny.
Wtaz zeliwny jest to element wykonany z Zeliwa szarego, naktadany na otwdr w pierscieniu odciazajacym
studzienki istuzacy do prac konserwatorsko- eksploatacyjnych na kanalizacji. Wtaz powinien odpowiadac
wymaganiom Polskiej Normy PN-87/H-74051 oraz zgodnie z okresleniami zamieszczonymi w zataczniku A" do
Polskiej Normy PN-93/H-74124, dotyczacej wtazéw zeliwnych ciezkich umieszczanych zwykle w korpusie drogi.
Dopuszcza sie zastosowanie wtazdw typu lekkiego wytacznie na terenie zielonym poza pasem drogowym, tam
gdzie nie przewiduje sie ruchu pojazdow.
2.3.2.5.Teleskopowy adapter do wtazéw zeliwnych.
Adapter stanowi gérna czes¢ studzienki niewtazowej, z kotnierzem u géry. Jest to czesé studzienki stuzaca do
montazu elementdw wienczacych studzienke tj. wtazéw. Adaptery wykonane sa z zeliwa. Wymagania normowe
jak wyzej.
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2.4. Sktadowanie materiatéw.

Wszystkie wyroby nalezy uktadaé wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci m gatunkéw w sposdb zapewniajacy
stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur. Powierzchnia sktadowania
powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wdd opadowych.

2.4.1. Rury.

Dzieki mniejszej masie oraz znacznej sztywnosci pierscienia rury moga by¢ uktadane jedna na drugiej.
Po dokonaniu odbioru rura musi zosta¢ sprawdzona pod katem zgodnosci ze specyfikacjami dostawy oraz
warunkami umowy. Procedura przyjecia rury musi zosta¢ przeprowadzona zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi
w specyfikacjach dostawy lub dodatkowych warunkach ogélnych.

Wszystkie przewody rurowe oraz elementy specjalne musza zosta¢ dostarczone na plac budowy z odpowiednimi
oznaczeniami lub etykietami, ze wskazaniem producenta, srednicy znamionowej oraz klasy zastosowania.

Na zadanie producent systemu dostarczy raporty z wynikami testow przeprowadzonych przez wewnetrzne
laboratorium producenta na surowcach i gotowych wyrobach.

Roztadunek i sktadowanie na placu budowy

Zatadunek, transport, roztadunek oraz wszystkie prace musza by¢ wykonywane z najwyzsza ostroznoscia, przy
zastosowaniu narzedzi dostosowanych do typu oraz $rednicy rury oraz przy zachowaniu wszelkich $rodkow
ostroznosci, tak aby uniknac przebicia, pekniecia lub jakiegokolwiek innego uszkodzenia rury.

Rure nalezy chroni¢ przed wstrzasami; nie nalezy jej wyginaé, pozostawiaé bez podparcia, przesuwac, ocierac
o przedmioty, ktére moga spowodowac jej uszkodzenie lub odksztatcenie.

Na placu budowy musza byé dostepne odpowiednie elementy oraz powierzchnie, na ktérych moga zostac utozone
rury, elementy specjalne oraz ksztattki przeznaczone do instalacji. W przypadku rur strukturalnych nalezy unika¢
mocowania hakéw na koncach rur. Nalezy zawsze uzywac paséw wykonanych z gtadkich materiatéw lub lin
konopnych.

Rury musza by¢ uktadane jedna na drugiej na ptaskim i stabilnym niepalnym podtozu i musza by¢ chronione
przed dziataniem promieni stonecznych, mogacych powodowac odksztatcenia w wyniku wzrostu temperatury.
Podstawa stosu musi spoczywac¢ na wtasciwie rozstawionych ptytach lub specjalnej platformie. Wysokos$¢ stosu
zalezy od $rednicy rur, co ma zwiazek z ryzykiem odksztatcenia rur lezacych na spodzie stosu oraz utatwieniem
przenoszenia. Rury utozone w stos musza zosta¢ zabezpieczone klinami w sposéb uniemozliwiajacy
przemieszczanie. Ponadto nalezy przedsiewzia¢ $rodki ostroznosci, aby zapobiec uszkodzeniu gtowic rur.
Podtoze, na ktérym spoczywa pierwsza warstwa rur musi by¢ jednolite, tak aby nie doszto do odksztatcenia lub
uszkodzenia zewnetrznej powierzchni rury.

Przez caty okres sktadowania uszczelniania musza by¢ przechowywane w zamknietych pomieszczeniach,
w pojemnikach chroniacych je przed wysokimi temperaturami, bez dostepu olejow lub smarow.

Nie moga by¢ takze umieszczane pod ciezkimi przedmiotami. Aby przeniesé rure z miejsca sktadowania, nalezy
zastosowac te same procedury co w przypadku roztadunku i transportu. Nalezy takze unikaé przemieszczania sie
rur.

2.4.2. Ptyty pokrywowe, wpusty zeliwne

Ptyty pokrywowe moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o wysokos$ci maksimum
1,0m.

2.4.3. Kruszywo.

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.
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2.4.4. Studnie betonowe prefabrykowane
Studzienki moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni. Promienie stoneczne nie sa dla betonu szkodliwe.
Studzienki powinny by¢ sktadowane pionowo, oparte na dnie uwazajac na krdcce wlotowe i wylotowe. Nalezy
zwrocic¢ uwage by krdcce nie odksztatcaty sie pod ciezarem studzienki.
Kregi mozna sktadowac na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregow przekazywany na
grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy sktadowaniu wyrobdw w pozycji wbudowania wysokos¢ sktadowania nie
powinna przekracza¢ 1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegélnych stoséw wyrobdw Llub
pojedynczych kregdw.
2.4.5. Wtazy kanatowe i stopnie
Wtazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych korodujaco. Wtazy powinny
by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.
2.5. Odbiér materiatéw i prefabrykatéw na budowie.
- Materiaty i prefabrykaty nalezy” dostarczy¢ na budowe wraz ze $Swiadectwem jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokélarni odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami
zgodnosci.
- Dostarczone na miejsce budowy materiaty i prefabrykaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci
i zgodnosci z danymi producenta.
Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw i prefabrykatow. W razie stwierdzenia wad lub
powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy poddaé¢ badaniom okreslonym przez Inspektora
Nadzoru.
2.6._Jako$¢ materiatéw.
Wszystkie elementy sktadowe sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej powinny pod wzgledem jakosci spetniac
wymagania podane odpowiednich aktach normatywnych cli i posiada¢ odpowiednie certyfikaty. Zgodnie z tymi
wymaganiami, rury i ksztattki powinny miedzy innymi spetniac¢ nastepujace warunki.
- nie powinny mie¢ widocznych uszkodzen, wgniecen, rys. peknie¢ na powierzchni zewnetrznej,
- bose krawedzie rury (dla rur PVC) powinny mie¢ we wtasciwy sposdb uksztattowane konce rury, oraz zaznaczone
miejsca okreslajace gtebokos¢ weisku w kielich.

- Ptaszczyzny ciecia rur powinny by¢ prostopadle,
- Uszczelki powinny mie¢ gtadkie powierzchnie gtadkie i rdwne, bez zadziordw i wypuktosci.
-Kazda rura m ksztattka powinna by¢ fabrycznie oznakowana, z tym, ze kazda rura powinna posiadac
nastepujace podstawowe dane:

- czynnik transportowany

- nazwa producenta

- rodzaj materiatu

- o0znaczenie szeregu

- S$rednica zewnetrzna w mm

- grubos¢ scianki w mm

- data produkcji

- obowiazujaca norma

3. SPRZET

3.1._0gélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST 000 ,Wymagania ogélne”.
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3.2. Sprzet do wykonania robdt montazowych
Wykonawca przystepujacy do wykonania przedmiotowych robdt powinien wykazac sie mozliwoscia korzystania z
nastepujacego sprzetu:
- weciskarka — urzadzenie do montazu potaczen kielichowych PVC,
- koparki przedsiebierne i chwytakowe,
- betoniarki
- spycharki kulowe lob gasienicowe,
- zurawie budowlane samochodowe.
- zageszczarki do zageszczania zasypanych wykopow: ubijaki reczne i mechaniczne
- zageszczarki ptytowe, zageszczarki wibracyjne,
- obudowy pograzalne do szalowania wykopdw waskoprzestrzennych do gtebokosci 6,0m.
- Scianki stalowe do zabezpieczania wykopu.
- urzadzenie do przewiertu,
- wciagarki mechaniczne,
- spawarki,
- pompy do odwodnienia wykopdw na czas budowy,
- agregaty pradotworcze,
- przewody parciane do odprowadzenia wody z wykopdw,
- samochody samowytadowcze,
- samochody skrzyniowe 5-lot,
- beczkowozy.
- wiertarki reczne,
- reczny sprzet do robot ziemnych.
4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST 000 ,Wymagania ogoélne”.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu materiatow
4.2.1Rury
Rury musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci Wytadunek rur wymaga uzycia dzwigu
z belka uniemozliwiajaca zaciskanie sie zawiesi. Nie wolno stosowa¢ zawiesi z lin metalowych lub tancuchoéw.
Gdy rury sa roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowaé recznie (do érednicy 160 mm) lub z uzyciem
podnosnika widtowego Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywac na catej dtugosci na podtodze
pojazdu. Pojazd musi posiada¢ wsporniki boczne W rozstawie max 2 m. Rury sztywniejsze winny znajdowac sie
na spodzie. Jezeli dtugos¢ rur jest wieksza niz dtugos¢ pojazdu, wielko$¢ nawisu nic moze przekroczyé 1 m. Rur
z tworzyw sztucznych nie wolno zrzucac tub wlec.
4.2.2 Wtazy kanatowe, wpusty zeliwne
Wtazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu. Wtazy nalezy podczas transportu
zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wtazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem
natomiast typu lekkiego nalezy uktadac¢ na paletach po 10 sztuki taczy¢ tasma stalowa.
4.2.3 Mieszanka betonowa
Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej uktadania nie powinien
powodowac:

- segregacji sktadnikow.
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- zmiany sktadu mieszanki.

- zanieczyszczenia mieszanki.

- obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslona w wymiarach technologicznych.
4.2.4. Transport studni
Studnie powinny byé przewozone samochodami o odpowiednim do tego celu przeznaczeniu. Mozna je
transportowac w pozycji pionowej lub poziomej. Platforma transportowa powinna mie¢ wyktadzine tekturowa lub
materiatowa. Studnia podczas transportu musi by¢ solidnie przymocowana do podtoza aby uniemozliwié jej
przesuwanie podczas jazdy.
Transport kregow powinien odbywaé sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji
wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementdéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozpordw i klindbw z drewna, gumy lub innych odpowiednich
materiatow.

Podnoszenie i opuszczanie kregdw o srednicach 1,2 m i 1,4 m nalezy wykonywac za pomoca minimum trzech lin
zawiesia rozmieszczonych rGwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogdlne zasady wykonania Robét.
Ogédlne zasady wykonania robot podano w SST 000 ,Wymagania ogélne".

5.2. Roboty przygotowawcze.
5.2.1. Wytyczenie trasy i punktéw wysokosciowych.

Podstawe wytyczenia trasy kanatu sanitarnego stanowi Dokumentacja Projektowa, Prawna (granice wtasnosci)
i Specyfikacja. Ogolne zasady wykonania robot podano w SST 000 ,Wymagania ogdlne™.

Wytyczenie w terenie osi kanatu, z zaznaczeniem usytuowania studzienek za pomoca wbitych w grunt kotkow
osiowych z gwozdziem. Po whiciu kotkéw osiowych nalezy wbié kolki $wiadki jednostronne lub dwustronne w celu
umozliwienia odtworzenia osi kanatu po rozpoczeciu robdt ziemnych Wytyczenie trasy kanatu w terenie
wykonane zostanie przez stuzby geodezyjne Wykonawcy.

Nalezy ustali¢ stale repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowac repery tymczasowe z rzednymi
sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne. W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkoéw,
budowe nalezy zgodnie z BHP i przepisami kodeksu drogowego ogrodzi¢ od strony mchu, a na noc dodatkowo
znaczy¢ Swiattami.

5.3. Roboty ziemne.

Ogolne zasady wykonania robot podano w 02.00.00 ,,Roboty ziemne".

5.3.1. Wykonanie podsypki i obsypki

Ogolne zasady wykonania robot podano w 02.02.01 ,,Zasypywanie i obsypywanie wykopow".

5.4. Roboty montazowe.

5.4.1. Ogdlne warunki uktadania i montazu przewoddw.

Przewody kanalizacyjne nalezy uktada¢ i montowac¢ zgodnie z warunkami okreslonymi przez producentdéw oraz
zgodnie z Dokumentacja Projektowa

Rury PVC taczy sie zwykle po utozeniu ich na dnie wykopu. W szczegélnych przypadkach mozna je taczy¢ przed
utozeniem w wykopie. We wszystkich przypadkach taczone konce rur, elementy specjalne oraz uszczelki musza
zosta¢ przed potaczeniem wyczyszczone. Dodatkowo nalezy sprawdzi¢ nachylenie oraz wyrdwnanie kazdej
uktadanej sztangi przewodu rurowego. Podczas uktadania szczegélna uwage nalezy zwracaé na zjawisko
rozciagania rur, moze dochodzi¢ do przemieszczania sie rur. Aby tego uniknac, nalezy zablokowaé rure,
przysypujac ja czesciowo co 30+40 m, a nastepnie po upewnieniu sie, ze jest unieruchomiona, zasypa¢ do konca
w godzinach porannych. Jezeli zasypanie zostato wykonane poprawnie, nie jest mozliwe przemieszczanie
wzdtuzne rury, poniewaz materiat zgromadzony miedzy karbami bedzie zapobiegat jej rozciaganiu.
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Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczyé konce utozonego
rurociagu przed zamuleniem.
5.4.2. Spadki, gtebokos¢ posadowienia, umieszczenie wzgledem uzbrojenia podziemnego.
Spadki powinny spetniaé¢ warunki okreslone w Dokumentacji Projektowej. Kanaty nalezy uktada¢ od rzednych
nizszych do wyzszych, odcinkami uwarunkowanymi dtugoscia dostarczonej rury.
Wyréwnywanie spadkéw ruty przez podktadanie pod rure kawatkdéw drewna, kamieni lub gruzu jest
niedopuszczalne.
Gtebokos$é posadowienia powinna byé zgodna z Dokumentacja Projektowa. Gteboko$¢ utozenia przewodow
bezposrednio w gruncie, bez dodatkowych srodkéw zabezpieczajacych okresla norma PN-92/B-10735, wedtug
ktorej gtebokosé utozenia przewodéw powinna by¢ taka, aby przykrycie mierzone od wierzchu rury do rzednej
terenu byto wieksze niz umowna gteboko$¢ przemarzania gruntu o 0,2m.
Przewody powinny by¢ utozone w sposéb uniemozliwiajacy:

- zamarzanie w nich $ciekdw w okresie zimowym.

- uszkodzenia pod wptywem obciazen zewnetrznych,

- niekorzystny wptyw uzbrojenia podziemnego (obciazenie fundamentami itp.)
Przewody powinny by¢ rozmieszczone w stosunku do pozostatych elementdw uzbrojenia zgodnie z Dokumentacja
Projektowa obowiazujacymi przepisami oraz warunkami szczegétowymi okreslonymi w uzgodnieniach
z dysponentami uzbrojenia. Nalezy pamietaé o przestrzeganiu wymogu powiadamiania dysponentéw sieci
istniejacych o zamiarze prowadzenia pracy rejonie istniejacych sieci podziemnych, oraz o wymogu ptatnego
nadzoru przedstawicieli dysponentdw uzbrojenia. Sposdb zabezpieczenia uzbrojenia powinien by¢ zgodny
z warunkami uzgodnien. Odbioru technicznego zabezpieczenia uzbrojenia powinien dokona¢ dysponent danego
uzbrojenia.
5.4.3. Zabezpieczenia antykorozyjne.
Rury z tworzyw termoplastycznych nie wymagaja zadnego zabezpieczenia antykorozyjnego ani z zewnatrz ani
z wewnatrz przewoddw wykonanych z tworzyw nie nalezy malowac agresywnymi farbami ani zasypywac gruntem
zawierajacymi weglowodory aromatyczne, farby czy tez rozpuszczalniki agresywne. W przypadku zabezpieczenia
antykorozyjnego elementdw zelbetowych wystepujacych w sieci kanalizacyjnej i stykajacych sie z elementami
z tworzyw, nalezy zadbaé oto, aby powtoki te nie stykaty sie z tymi materiatami z uwagi na destrukcyjne
oddziatywanie mas bitumicznych zawierajacych smoty, na tworzywo sztuczne.
5.4.4. Proba szczelnosci kanalizacji grawitacyjnej.
Projektowane kolektory wykonane sa w technologii PVC co zapewnia catkowita jej szczelnosc.
Wykonanie kanalizacji sprawdzi¢ zgodnie z normami PN-B-10729:1999 i PN-EN 1610:2002.
Badania dotyczace szczelnosci przewodu na eksploatacje nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z norma PN-EN
1610:2002 ,Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych Przed przystapieniem do préb szczelnosci nalezy
dokona¢ odbioru utozenia kanalizacji tj. gteboko$¢é utozenia, liniowos¢ i prawidtowosé wykonanego podtoza pod
przewody.
Proby szczelnosci kanalizacji wykonac odcinkami wynoszacymi:
dla spadkdéw do 5%, dtugosc odcinka ustali¢ z Inspektorem Nadzoru uwzgledniajac gtebokos$é utozenia i spadek,
dla spadkoéw ponad 5%, dtugos¢ badanego odcinka ograniczyé do odcinkéw pomiedzy kolejnymi studzienkami.
Czas trwania proby winien wynosi¢ po ustabilizowaniu sie lustra wody:
dla badanego odcinka do 50 m - 30 min.
dla badanego odcinka powyzej 50 m - 1 godz.
Badania wykonywaé przy zaslepionym wlocie do studzienki dolnej i zaslepionych wlotach i dolotach do studzienki
gorne;j.
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W wypadku stwierdzenia ubytkdéw wody w badanym odcinku, nieszczelnosci nalezy usunac i prébe przeprowadzic

ponownie.

Po pozytywnym wyniku proby, fakt ten winien Inspektor Nadzoru stwierdzi¢ w Dzienniku Budowy, a dany odcinek

kanalizacji mozna zasypac¢ z zachowaniem warunkdow podanych wyzej.

5.4.5. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie.

W celu zapewnienia dtugotrwatej i bezawaryjnej eksploatacji nalezy przestrzega¢ ponizszych zalecen bez

wzgledu na typ rury:

-Wybrac¢ wtasciwa zasypke: materiat musi by¢ suchy, drobny, pozbawiony ostrych elementéw, kamieni lub
materiatéw skalnych przynajmniej w obrebie bezposredniego kontaktu z rura oraz co najmniej 30 cm nad rura.

Doktadne zageszczanie: zageszczanie musi by¢ wykonywane na kolejnych warstwach o grubosci 30 cm przy
uzyciu odpowiednich narzedzi do wysokosci co najmniej jednego metra nad gdérnym tukiem. Wskaznik
zageszczenia powinien wynosi¢ 90-92%. Pierwsza warstwa obsypki powinna by¢ wyzsza niz promien rury, tak
aby nie doszto do podniesienia rury, lub rure nalezy zablokowac na czas zageszczania. Zgodnie z normami
niemieckimi po zasypaniu wykopu odpowiednim materiatem do wysokosci 1 metra nad gérnym tukiem rury
pozostata cze$¢ mozna wypetni¢ materiatem z wykopu.

Regularne zageszczanie: nalezy unikac przerywania zageszczania,tak aby nie doszto do przesuniecia przewodu
rurowego oraz nadmiernego obciazenia potaczen lub wygiecia przewodu rurowego.

Narzedzia do zageszczania: do wysokosci jednego metra nad gornym tukiem rury do zageszczania nalezy
uzywac lekkich narzedzi. Normalnych narzedzi mozna uzywac na wysokosci powyzej 1 m. Jezeli nie zostaty
wykonane obliczenia wptywu obciazenia dynamicznego na utozone nizej przewody rurowe, zageszczanie przy
uzyciu ciezkich narzedzi powinno by¢ prowadzone ze szczegdlna ostroznoscia.

5.4.6. Przewierty.

Przed rozpoczeciem wykonania przewiertu nalezy wykonac; wykopy pod komory przewiertowa i odbiorcza oraz
ich szalowania. Wymiary komér a zwtaszcza komory przewiertowej, zaleza od zastosowanego urzadzenia do
przewiertu, oraz od Srednicy rury i zaprojektowanych rzednych rury.

Z reguty gtebokos$¢ komor zalezy od gtebokosci przewiertu. Dno komory powinno by¢ zlokalizowane o 30-50 cm
ponizej dna rury przewiertowej. W dnie wykopu nalezy wykonac¢ lokalne zagtebienie umozliwiajace spawanie rury
przewiertowej. Szeroko$¢ komory zalezy od srednicy rury, przy czym odlegtos¢ miedzy Scianka komory a rura
powinna wynosi¢ co najmniej 75 cm, chyba ze Producent urzadzenia przewiertowego dopuszcza inacze;.
Kolejnos¢ realizacji robot bedzie nastepujaca:

e Wykonanie komory przewiertowe;.

e Sprawdzenie rzednych dna wykopu.

e Wykonanie Sciany oporowe;.

e Ustawienie w wykopie urzadzenia do przewiertu.

Wykonanie komory odbiorczej, ktéra stuzy do sprawdzenia, poprawnosci koficowego etapu przewiertu. Projekt
komory przewiertowej, poparty obliczeniami, Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi, do akceptac;ji.
Wykonanie przewiertu powinno sie odbywa¢ poczawszy od nizej potozonej niwelety do potozonej wyzej (pod gére)
lub odwrotnie tylko w przypadku kiedy istniejace uzbrojenie lub zabudowa terenu stwarza brak miejsca na
lokalizacje komory przewiertowe,;.

Wymagania odnosnie doktadnosci wykonania przewiertu oraz uktadania rur ostonowych, nalezy powiazac
z doktadnoscia uktadania rur kanalizacyjnych, poniewaz rury te beda stuzyty za rure ostonowa, w ktoérej bedzie
uktadana rura przewodowa, kanalizacyjna. Wymagania te opisano powyzej.

Sciane oporowa mozna wykona¢ w postaci rozbieralnej konstrukcji stalowej, z zelbetu, rzadziej z bali
drewnianych. Obliczenia i wymiarowanie $cianki powinno by¢ dopasowane do warunkdw lokalnych
i udokumentowane w POR, sporzadzonym przez Wykonawce robét, ktéry to projekt powinien uzyskaé akceptacje
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Inzyniera. Sciana oporowa powinna bez odksztatcania sie przejac site przeciskajaca rure i przekaza¢ na grunt
przez $ciane komory. Jest to warunek podstawowy osiagniecia zatozonego spadku rury przewiertowej, ktory
powinien by ¢ zgodny z projektowanym kierunkiem spadku rury przewodowej, kanalizacyjnej. Rura przewiertowa
powinna byé wyposazona w swojej przedniej czesci w noz, dostosowany do rodzaju gruntu. Urobek z rury nalezy
odprowadza¢ na zewnatrz wykopu.

Po wykonaniu przewiertu i wprowadzeniu rury ostonowej przestrzen miedzyrurowa nalezy wypetni¢ mieszanka
betonowa. Po zastygnieciu nalezy na ptozach wprowadzi¢ rurociag kanalizacyjny, dobierajac wysokos¢ ptdz w taki
sposob aby uzyskaé projektowana niwelete. Nastepnie oba konce rury przewiertowej zamyka sie manszetami
uszczelniajacymi lub pianka poliuretanowa, co najmniej na dtugosci okreslonej w projekcie lub kosztorysie.

5.4.7. Odwodnienie lioniowe

Odwodnienie liniowe nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacja projektowa, oraz Scisle z zaleceniami producenta
dostarczajacego materiat. W tym celu nalezy ustali¢ z dostawca materiatéw warunki zabudowy dla poszczegdlnych
typow koryt.

Schemat montazu:

a) Przygotowanie podtoza (zageszczenie i wyréwnanie).

b] Wylanie fundamentu pod koryta o wymiarach: grubos¢ 20 cm i szerokoéci danego koryta + 20 cm z kazdej strony
koryta z betonu (wg EN 206-1 DIN 1045-2, fundament nienarazony na przemarzanie C20/25, fundament narazony
na przemarzanie C25/30XF1)

c) Ustawienie i wypoziomowanie koryt odwadniajacych.

d) Nalezy zwréci¢ uwage aby krawedz korytka znajdowata sie ok. 3-5 mm ponizej otaczajacej je nawierzchni.

e) Wykonanie opaski betonowej po obu stronach koryta o szerokosci 10 cm

f] W przypadku nawierzchni betonowych i konstrukcji zelbetowych, na ktére oddziatuja sity poziome, nalezy
przewidzie¢ odpowiednie szczeliny dylatacyjne poprzeczne i podtuzne, zgodnie z obowiazujacymi normami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét.
Ogélne zasady kontroli jakosci robot podano w SST 000 ,Wymagania ogdélne”.

6.2. Kontrola, pomiary i badania
Studzienki kanalizacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi.

Kanaty musza by¢ dotaczone do studzienek za pomoca potaczen szczelnych.
6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robat
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien sprawdzic¢ jako$¢ materiatow do betonu, zapraw, obsypek
i podsypek.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie
i z czestotliwoscia okreslona w niniejszej ST i zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru W szczegdlnosci
kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie panujacych w gruncie warunkow hydrogeologicznych,

- badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda

- badanie i pomiar szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podsypki,

- badanie odchylenia osi kolektora,

- sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa zatozenia przewodéw i studzienek,

- badanie odchylenia spadku kolektora,

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodoéw za pomoca kamery,

- sprawdzenie prawidtowosci uszczelnienia przewodow,
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sprawdzenie szczelnosci na eksfiltracje,

badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,
- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek kanalizacyjnych i pokryw wtazowych,

sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i inne wymagania.
-odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu me powinno wynosic¢ wiecej
niz 50mm,
-odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,
-odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ +1- 30 mm,
- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ +1- 50 mm,
-odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nic
powinna przekraczac 1-5 mm.
-odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ -5°/a
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +l0% projektowanego spadku (przy zwiekszonym
spadku).
-wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m

7. 0BMIAR ROBOT

Zasady okreslania ilosci robot podano SST 000 ,Wymagania ogoélne”.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogéblne zasady odbioru Robét.

Ogolne zasady odbioru robdt podano sa SST 000 ,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektow SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 4 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robat zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- sprawdzenie zgodnosci wykonanego odcinka z dokumentacja,, w tym w szczegdlnosci zastosowanych

materiatow,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania robot ziemnych, asy szczegdlnosci podtoza obsypki. zasypki, gtebokosci

utozenia przewodu, odeskowania,

- sprawdzenie prawidtowosci montazu odcinka przewodu a w szczegolnosci zachowania kierunku i spadku,

8.3. Inspekcja telewizyjna.

Przed odbiorem koncowym nalezy sprawdzi¢ stan techniczny oddawanych sieci kanalizacyjnych poprzez

przeprowadzenie inspekcji telewizyjnej wanajeta przez wykonawce kamera samojezdna Inspekcje telewizyjna.

nalezy przeprowadzi¢c 00 % wybudowanych kanatach. Wyniki ekspertyzy stanowity beda dokument

potwierdzajacy prawidtowos¢ wykonania kanalizacji.

8.4. Odbidr techniczny koncowy.

Jest to odbidr techniczny catkowitego przewodu po zakonczeniu budowy, przed przekazaniem do eksploatacji.

Nie stawia sie ograniczen dotyczacych dtugosci badanego odcinka przewodu

Przedtozone dokumenty:

e wszystkie dokumenty odnosnie odbioréw czesciowych

e protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych

e dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przewoddw i obiektéow na planach sytuacyjnych wykonanej przez
uprawnionych geodetow.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady ptatnosci okreslono w SST 000 ,Wymagania ogdlne™.
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10. PRZEPSY ZWIAZANE
10.1. Normy.
- PN-PN 140 1:1999 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
- BN-86/897 1-08 Prefabrykaty budowlane z betonu Kregi betonowe i zelbetowe.
- PN-9811- 74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.
- PN-H-74051 1994 Wtazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania.
- BN 8389710600 Rury i ksztattki bezcisnieniowe. 0gdlne wymagania i badania.
- PN-H-7405 1-1:1994 Wtazy kanatowe. Klasa A.
- PN-H-74051-2:1994 Wtazy kanatowe. Klasa B 125, C 250.
- PN-H74051-3:1994 Wtazy kanatowe. Klasa D 400
10.2. Inne dokumenty
1. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 9. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych
-2001r.
2. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych.
3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - tom | rozdz. IV, Arkady 1989 r. -
Roboty ziemne
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45332000-3
ROBOTY INSTALACYJNE WODNE | KANALIZACYJNE
SST 004

[Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne (SST) dla obiektéw budowlanych]
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania ogdlne i szczegdtowe dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwiazanych z wykonaniem instalacji wewnetrznej wodociagowej i kanalizacyjnej dla
projektowanego budynku socjalno-sanitarnego w zwiazku z inwestycja pn.:” ,Przebudowa targowiska
miejskiego przy ulicy Targowej”

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z wykonaniem
wewnetrznych instalacji sanitarnych. Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja obejmuja czynnosci majace na
celu budowe:

- Wewnetrznej instalacji wodociagowej (woda ciepta i zimna) -zaprojektowano z rur PP PN20 KAN-therm lub
rownowaznych

- Wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej -zaprojektowano z rur PVC/PP HT

Niniejsza specyfikacja techniczna zwiazana jest z wykonaniem nw. robdt:

eBudowa instalacji wody zimnej

eBudowa instalacji wody cieptej

eBudowa instalacji kanalizacji sanitarnej

ePrace dodatkowe wg kosztorysu

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1 Instalacja wodociggowa - instalacje wodociagowa stanowia uktady potaczonych przewoddéw, armatury
i urzadzen, stuzace do zaopatrywania budynku w zimna i ciepta wode, spetniajaca wymagania jakosSciowe
okreslone w przepisach odrebnych dotyczacych warunkoéw, jakim powinna odpowiada¢ woda do spozycia
przez ludzi,

1.4.2 Instalacja kanalizacyjna - stanowi uktad potaczonych przewoddéw wraz z urzadzeniami, przyborami
i wpustami odprowadzajacymi Scieki do pierwszej studzienki od strony budynku,

1.4.3 Instalacja wodociggowa wody zimnej - instalacja wody zimnej doprowadzanej z sieci wodociagowe]
rozpoczyna sie bezposrednio za zestawem wodomierza gtéwnego, a instalacja wody zimnej pochodzace;j
z wtasnego ujecia (studnia) od urzadzenia, za pomoca ktérego jest pobierana woda z tego ujecia,

1.4.4 Instalacja wodociggowa wody cieptej - instalacja wody cieptej rozpoczyna sie bezposrednio za zaworem
na zasilaniu zimna woda urzadzenia do przygotowania cieptej wody,

1.4.5 Woda do picia - to taka woda, ktéra jest odpowiednia do spozycia przez ludzi i spetnia odpowiednie
przepisy zgodne z dyrektywami EWG,

1.4.6 Zestaw wodomierzowy - sktada sie z wodomierza, zawordw odcinajacych, zaworu antyskazeniowego
oraz potaczonych ksztattek,

1.4.7 Studzienka wodociggowa - obiekt na przewodzie wodociagowym przeznaczony do zainstalowania
armatury - np. wodomierza,

1.4.8 Urzadzenia zabezpieczajace - urzadzenie stuzace do ochrony jakosci wody do picia, umozliwiajace
wtdrne zanieczyszczenie wody (np. zawdr antyskazeniowy, filtr],
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1.4.9 Armatura przeptywowa instalacji wodociggowych - wszelkiego rodzaju zawory przeznaczone do
sterowania przeptywem wody w instalacji wodociagowej,

1.4.10 Armatura czerpalna - wszelkiego rodzaju urzadzenia przeznaczone do poboru wody z instalacji
wodociagowej,

1.4.11 Przybory sanitarne - urzadzenia stuzace do odbierania zanieczyszczen ptynnych w wyniku dziatalnosci
higieniczno-sanitarnych i gospodarczych,

1.4.12 PodejScie - przewdd taczacy przybor sanitarny lub urzadzenie z przewodem spustowym lub
przewodem odptywowym,

1.4.13 Przewéd spustowy (pion) - przewdd stuzacy do odprowadzania $ciekéw z podej$¢ kanalizacyjnych do
przewodu odptywowego,

1.4.14 Przewdd odptywowy (poziomy) - przewdd stuzacy do odprowadzania $ciekéw z piondw do przykanalika
lub innych odbiornikéw,

1.4.15 Wpust - urzadzenie stuzace do zbierania $ciekéw z powierzchni odwadnianych i odprowadzania ich do
instalacji kanalizacyjnej,

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa ST
i poleceniami inzyniera (inspektora nadzoru).

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspétrzedne punktow
gtéwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety ST. Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne wykonawca
odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym
w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektow:

- zamawiajacego (wykaz pozycji, ktére stanowia przetargowa dokumentacje projektowa oraz projektowa
dokumentacje wykonawcza (techniczna) i zostana przekazane Wykonawcy)

- wykonawcy wykaz zawierajacy spis dokumentacji projektowej, ktéra Wykonawca opracuje w ramach ceny
kontraktowe])

1.5.3. Zgodno$¢ robét z dokumentacjg projektowg i SST

Dokumentacja projektowa ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera wykonawcy stanowia
czes¢ umowy a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych
dokumentdw obowiazuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ogdlnych warunkach umowy. Wykonawca nie
moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest do odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa ST. Dane okreslone w dokumentacji
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projektowej i ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych dopuszczalne sa odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty
beda zgodne z dokumentacja projektowa i ST. W przypadku gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne
z dokumentacja projektowa lub ST i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostana zastapione innymi a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowiazek zadbaé aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni iz bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace socjalne oraz sprzet
i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oso6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnianiem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednianie w cenie kontraktowej.

1.5.5. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robdt przez Inzyniera/ Inspektora nadzoru.
Wykonawca bedzie utrzymywacd roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone
w taki sposodb, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu
odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inzyniera/ Inspektora nadzoru powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie p6zniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.5.6. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposob zwiazane z wykonywanymi robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do
sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwiazanych z wykonywaniem robdt i w sposdb ciagty bedzie
informowat Inzyniera/ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obciazenia i wydatki wynikte z lub zwiazane z
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkdw, kiedy takie
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera/ Inspektora nadzoru.

1.5.7. Rownowaznos$¢ norm i zbioréw przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ maja
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowiazywac postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu
nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza sie do
konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ roéwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace réwny
lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inzyniera/ Inspektora nadzoru. Rdznice pomiedzy powotanymi normami a ich

DRAFT ENGINEERS Sp. z o.0.
ul. Krakowska 21, 32-065 Krzeszowice
tel. (12) 282 41 12 == fax. (12) 282 41 10 z=biuro@biurodraft.com.pl (Pwww.draft-engineers.com.pl
57



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 503/PA-K/08/2021

Tytut projektu: ..Przebudowa targowiska miejskiego przy ulicy Targowej”
Inwestor: Gmina Pinczow; ul. 3 Maja 10, 28-400 Pinczow

proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi/
Inspektora nadzoru do zatwierdzenia.

2. MATERIALY

2.1. 0gdlne wymagania dotyczace materiatow

2.1.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia,
szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrddta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatow jak rowniez odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz préobki materiatow.
Zatwierdzenie partii materiatdw z danego zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego
zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrdédta w sposdb ciagty spetniaja wymagania SST w czasie realizacji roboét.

2.1.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i ztozone
w miejscu wskazanym przez Inzyniera/Kierownika projektu. Jesli Inzynier/Kierownik projektu zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych
materiatow zostanie odpowiednio przewarto$ciowany (skorygowany) przez Inzyniera/Kierownika projektu.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

2.1.3. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/ Inspektora nadzoru o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi
na wykonanie badan wymaganych przez Inzyniera/ Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera/ Inspektora nadzoru.

2.2. Materiaty podstawowe

Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy stosowaé materiaty i wyroby, ktére zostaty dopuszczone do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania. Wszystkie wyroby i materiaty musza posiadac
certyfikaty lub atesty. Dopuszcza sie do jednostkowego stosowania wyroby wykonane wg dokumentacji
indywidualnej dla ktérej dostawca wyda oswiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z
dokumentacja oraz przepisami i odpowiednimi normami. OSwiadczenie takie zgodne z art. 46 ustawy Prawo
Budowlane winno by¢ przechowywane przez Zamawiajacego przez okres realizacji robot.

Do wykonania robot nalezy stosowac nastepujace materiaty zgodnie z Dokumentacja Projektowa - opisem
technicznym i rysunkami.

2.3. Instalacja wody cieptej i zimnej

2.3.1. Rury

Instalacje wody zimnej nalezy wykonac z rur zespolonych typu Stabi Al PN20 KAN-therm lub réwnowaznych,
instalacje wody cieptej nalezy wykonaé z rur zespolonych typu KAN-therm PP PN20 Stabi Al lub
rownowaznych,. Do taczenia stosowac ksztattki systemowe. taczenie elementéw systemu odbywa sie
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poprzez zgrzewanie mufowe (polifuzje termicznal przy uzyciu zgrzewarek elektrycznych. Technika
zgrzewania, dzieki jednorodnemu potaczeniu, gwarantuje wyjatkowa szczelnosé i wytrzymatosé mechaniczna
instalacji. W celu wyeliminowania skutkéw wydtuzen Lliniowych przyjmuje sie konstrukcje rozwiazan
kompensacyjnych (ramie elastyczne oraz kompensatory U iZ-ksztattowe). W przypadku podtynkowego
montazu instalacji w érednicach 14-25 mm, sugeruje sie prowadzi¢ rury lekkimi tukami (z 10% nadmiarem
w stosunku do linii prostej], co umozliwia samokompensacje wydtuzen termicznych rurociagéw. Mocowania
nalezy stosowac zgodnie z wymaganiami producenta zastosowanych rur.

W elementach oddzielenia przeciwpozarowego nalezy stosowac przepusty instalacyjne, ktére powinny mieé
klase odpornosci ogniowej (E I} wymagana dla tych elementéw. Przejscia instalacji przez zewnetrzne $ciany
budynku, znajdujace sie ponizej poziomu terenu, nalezy zabezpieczy¢ gazoszczelnie oraz wodoszczelnie.

Zaprojektowano rury zespolone PP PN20 o srednicy:

dz[mm] | s [mm] | dw [mm]
16 2,7 10,6
20 3,4 13,2
25 4,2 16,6
32 5,4 21,2
40 6,7 26,6
50 8,3 33,4
63 10,5 42,0

2.3.2.Armatura

Instalacja ma by¢ wyposazona w typowa armature odcinajaca oraz armature wyptywowa o typowym
standardzie. Wszystkie podejscia do grupy przybordw nalezy zaopatrzy¢ w zawory odcinajace kulowe. Zawory
odcinajace zabudowaé w szafkach z drzwiczkami rewizyjnymi zabezpieczonymi przed dewastacja.

Umywalki, zlewozmywaki zaprojektowane w obiekcie beda przystosowane do zainstalowania baterii
stojacych. Wpusty podtogowe w pomieszczeniach sanitarnych w wykonaniu nierdzewnym hermetycznym.

Projektowana armatura:

- zawor ze ztaczka
Zawor wodny, czerpalny ze ztaczka do weza, z dzwignia i z dtawikiem
materiat: mosiadz
element sterujacy kula
cisnienie PN [bar]16
uchwyt dzwignia stalowa
powierzchnia srutowana niklowana
przytaczenie wkretne

- bateria umywalkowa
Charakterystyka:
Uchwyt regulujacy
Wbudowany mieszacz do regulowania temperatury
Odporne na dziatanie srodkéw czyszczacych
Mozliwos¢ recznego regulowania temperatury
Uruchamiane automatycznie
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Samoregulujace sterowanie na podczerwien

Zasilane na baterie

Wandaloodporne

Mozliwos¢ ustawienia i kontroli stanu

Zasilane na baterie

Ograniczanie strumienia za pomoca regulatora strumienia
Mozliwos¢ wstepnego ustawienia temperatury podczas montazu

- bateria natryskowa

materiat: mosiadz

element sterujacy: regulator ceramiczny @35
napowietrzacz: jest

przeptyw wody [l/min]: 20

ci$nienie robocze [atm]: 3

temperatura wody [°C] maks.: <90°

grupa akustyczna: ||

rozstaw przytaczy [mm]: 150+£20

- zawory kulowe odcinajace

Zawor wodny, kulowy
materiat: mosiadz
element sterujacy kula
cisnienie PN [bar]16
uchwyt dzwignia
Uszczelki Oring

- zawory czerpalne

materiat: mosiadz

element sterujacy kula

PN [bar]16

Uchwyt dzwignia stalowa
Powierzchnia $rutowana niklowana
Przytaczenie wkretne

2.4. Instalacja kanalizacji sanitarnej
2.4.1. Rury

- Rury i ksztattki wykonane z PVC/PP HT taczone kielichowo. Rury i ksztattki zgodne z norma PN-EN 1329-
1+A1:2018-05 i PN-EN 1451-1:2018-02 posiadajace aprobaty techniczne. W elementach oddzielenia
przeciwpozarowego nalezy stosowac przepusty instalacyjne, ktére powinny mie¢ klase odpornosci ogniowe;

(E 1) wymagana dla tych elementdw. Przejécia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujace sie

ponizej poziomu terenu, nalezy zabezpieczy¢é gazoszczelnie oraz wodoszczelnie.

2.4.2.Przybory sanitarne
Nie obudowane szafkami zlewozmywaki, a takze umywalki nalezy mocowaé¢ do Scian w sposob

zapewniajacy tatwy demontaz oraz wtasciwe uzytkowanie przybordw. Konstrukcja wsporcza

przyboru sanitarnego obciazonego sita statyczna réwna 500N, przytozona w S$rodku przedniej

krawedzi obrzeza przyboru w czasie 3 godz., nie powinna sie odksztatci¢ w sposéb widoczny.

Miski ustepowe nalezy mocowac do elementu montazowego do WC
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e Przybory i urzadzenia taczone z urzadzeniem kanalizacyjnym nalezy wyposazyé w indywidualne
zamkniecia wodne /syfony/. Wysoko$¢ zamkniecia wodnego powinna gwarantowaé niemozliwosé
wysysania wody z syfonu podczas sptywu wody z innych przyborédw oraz przenikania zapachdow z
instalacji do pomieszczen. Wysokos¢ zamknieé wodnych dla przyboréw sanitarnych powinna wynosié
co najmniej przy miskach ustepowych, zlewozmywakach i umywalkach - 75mm.

e Zlewozmywaki, jezeli nie sa ustawione na szafkach nalezy umieszczaé na wysokosci 0,80®0,90m,
gdy sa przeznaczone do pracy stojace;.

e Umywalki nalezy umieszcza¢ na wysokosci 0,70©0,80m. W przypadku szeregowego ustawienia
umywalek indywidualnych odstep miedzy krawedziami sasiadujacych umywalek powinien wynosic¢ co
najmniej 0,30m.

e Miski ustepowe powinny by¢ wyposazone w urzadzenia sptukujace.

Sanitariaty dla niepetnosprawnych.

e umywalka dla niepetnosprawnych o wymiarach 65 x 56 cm wyposazona w syfon podtynkowy z
chromowanym elementem nasciennym,

e muszla klozetowa typu .kompact” o wysokosci 46 cm wyposazona w ceramiczny zbiornik sptukujacy
z mozliwoscia dwustopniowego sptukiwania | i deske sedesowa twarda z wycieciem dla
niepetnosprawnych.

e bateria umywalkowa stojaca z mieszaczem przystosowana dla o0s6b niepetnosprawnych, z
przedtuzonym ramieniem,

2.5. Materiaty pomocnicze wg kosztorysu

3.SPRZET

3.1. 0golne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robédt. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy
a w przypadku braku ustalen sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera/ Inspektora
nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robodt, zgodnie z zasadami
okresélonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera/ Kierownika projektu.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Powinien byé zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi/ Inspektora nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet jak rdwniez naprawia¢ lub wymieniaé sprzet
niesprawny.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy,
zostana przez Inzyniera/ Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

3.2. Sprzet do wykonywania instalacji sanitarnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji sanitarnych powinien wykazac¢ sie mozliwoscia korzystania
z nastepujacego sprzetu:

a) zurawi budowlanych samochodowych,

b) wciagarek mechanicznych,

c) samochdd dostawczy,

d) samochody skrzyniowe,

e) zgrzewarka do rur,
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f) zgrzewarka do rur,
g) spawarka,
h] drobny sprzet podreczny.

4. TRANSPORT MATERIAL OW

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Przy ruchu na drogach
publicznych pojazdy beda spetnia¢c wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych naciskéw na 0é i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie spetniajace tych
warunkow moga by¢ dopuszczone przez Inzyniera/ Inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrécenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkdw drdog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2, Transport rur

Rury wielowarstwowe i PVC/PP HT musza by¢ transportowane w wiazkach na samochodach o odpowiedniej
dtugosci w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Roztadunek mechaniczny
odbywac sie powinien recznie przy dowozie matych ilosci rur o srednicy do 100 mm. Wykonawca zapewni
przewoz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu, z wyjatkiem rur betonowych o stosunku $rednicy
nominalne do dtugosci wiekszej niz 1,0 m, ktére nalezy przewozi¢c w pozycji pionowej i tylko w jednej
warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod
wptywem sit bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazddw. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur
gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian srodka transportu o wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu.
Pierwsza warstwe rur kielichowych nalezy uktadaé na podktadach drewnianych za$ poszczegdélne warstwy w
miejscach stykania sie wyrobdw nalezy przektada¢ materiatem wysciétkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4
cm po ugnieceniu). Rury chronié¢ przed uderzeniami, zwtaszcza ich koncéwki, nie rzucaé, nie wlec podczas
transportu. Zwracac szczegdélna uwage podczas transportu i przenoszenia rur w temperaturach ujemnych.
Przy dtugosciach wiekszych niz dt. pojazdu rura nie moze wystawa¢ wiecej niz 1 m.

Wedtug istniejacych zalecen przewdz powinien odbywac sie przy temperaturze otoczenia -5°C do +30°C.

4.3. Transport armatury i ksztattek

Sa to drobne elementy pakowane w kartonach lub skrzynkach, transportowane samochodami dostawczymi.
Roztadunek urzadzen i materiatow do 100 kg recznie do 250 kg sprzetem mechanicznym recznym, powyzej
250 kg sprzetem typu dzwig samochodowy.

5. SKLADOWANIE MATERIALOW

5.1. Ogdlne wymagania dotyczace sktadowania

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one uzyte do robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swoja jakos$¢ i wtasciwosci i byty dostepne do kontroli
przez Inzyniera/Inspektora nadzoru.
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Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem/ Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera/ Inspektora nadzoru.

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieniowania
stonecznego i temperatura przekraczajaca +40°C. Rury i ksztattki chronié¢ przed zabrudzeniem (zwtaszcza
olejami i smarami) oraz przed dziataniem substancji chemicznych (m.in. farby i rozpuszczalniki organiczne,
pary zawierajace chlor]. Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych
przedmiotow.

Przy dtugotrwatym sktadowaniu ( kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione przed dziataniem
Swiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami prezentowanymi lub innymi materiatami lub
wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewnic¢ cyrkulacje powietrza pod powtoka ochronna aby rury nie nagrzewaty
sie i nie ulegaty deformacji. Oryginalnie zapakowane wiazki rur mozna sktadowac po trzy jedna na drugiej,
lecz nie wyzej niz na 3m wysokosci, przy czym ramki wiazek winny spoczywa¢ na sobie, luzne rury lub
niepetne wiazki mozna sktadowa¢ w stosach na rownym podtozu, na podktadkach drewnianych o szerokosci
min. 10cm, grubosci min. 2,5cm i rozstawie co 1-2m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez
drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2m. Wysokos$¢ uktadania rur w stosy nie powinna
przekraczac 7 warstw rur i 1,5m wysokosci. Rury o réznych srednicach winny by¢ sktadowane odrebnie.

Rury kielichowe uktada¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejno warstwy oddziela przektadkami
drewnianymi. Stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zeslizgnieciem sie rury poprzez ograniczenie
jego szerokosci przy pomocy pionowych wspornikdw drewnianych zamocowanych w odstepach 1-2m.

5.1.1. Rury PP-R i PVC/PP HT

Rury z tworzyw sztucznych oraz stalowe mozna sktadaé na otwartym powietrzu w temp. zewnetrznej nie
nizszej niz 5°C i nie wyzszej niz 40° C, zabezpieczajac je przed promieniami stonecznymi i opadami
atmosferycznymi. Jako zasade nalezy przyjaé, ze rury z tworzyw winny by¢ sktadowane tak dtugo jak to
mozliwe w oryginalnym opakowaniu (wigzkach].

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod
opadowych. Wysokos¢ stosu powinna wynosic¢ do 1,5 m, wyzsze uktadanie moze powodowa nacisk na kielichy
powodujac ich deformacje. Kielichy rur winny by¢ wysuniete tak, aby konce rur z wyzszej warstwy nie
spoczywaty na kielichach warstwy nizszej. Wykonawca jest obowiazany uktadaé rury wedtug poszczegdlnych
grup, wielkosci i gatunkéw w sposdb zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych
stosow lub pojedynczych rur. Nie nalezy sktadowac rur w poblizu silnych zrodet ciepta,

Studzienki prefabrykowane pod zadaszeniami.

5.1.2. Armatura

Elementy armatury oraz armature specjalng (zawory, redukcje, baterie umywalkowe, drobne ksztattki)
nalezy magazynowacé w pomieszczeniach zamknietych, natomiast armature o duzych zwojach na podktadach
drewnianych pod wiatami.

6. WYKONANIE ROBOT

6.1. Ogolne warunki wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jakosc
zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robdt opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami
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Inzyniera/ Inspektora nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robdt.
Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw roboét zgodnie zwymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pi$mie przez Inzyniera/ Inspektora nadzoru.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostana, usuniete przez Wykonawce
na wtasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na pismie przez Inzyniera/ Inspektora nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia
wysokoéci przez Inzyniera/lnspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnos¢. Decyzje Inzyniera/ Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementéw robdt beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentac;ji
projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inzyniera/ Inspektora nadzoru powinny by¢
wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez Inzyniera/ Inspektora nadzoru, pod grozba
zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do wykonania wszystkich robdt w zakresie instalacji sanitarnych Wykonawca dokona
ich wytyczenia i trwale oznaczy. Kolejnos¢ zakresu robdt zostanie uzgodniona w Harmonogramie robét, ktory
zostanie zaakceptowany przez Zamawiajacego.

6.3. Instalacja wody

6.3.1. Instalacja wody zimnej, cieptej
Rozprowadzenie gtownych przewoddw wody cieptej, zimnej bedzie prowadzone na Scianach oraz w warstwie
posadzkowej, przewody do poszczegdlnych przyboréw w Scianach.

6.3.2. Roboty montazowe
Wszelkie potaczenia z armatura wykonad nalezy za pomoca ksztattek zaciskowych z gwintem wewnetrznym.
Jako wyposazenie w przybory sanitarne przewiduje sie montaz wc, umywalek, pisuaru, zlewozmywaka.

6.3.3. Armatura
—baterie umywalkowe,
—baterie natryskowe,
—baterie pisuarowe,
—baterie czerpalne.

6.4. Instalacja kanalizacji sanitarnej

6.4.1 Instalacja kanalizacyjna

Projektuje sie instalacje kanalizacji sanitarnej odprowadzajaca $cieki z pomieszczen sanitariatow oraz
aneksu kuchennego - z umywalek, misek ustepowych, pisuaru, zlewu.

6.4.2 Roboty montazowe

Wszystkie przewody poziome, podejécia do piondw projektuje sie z rur PVC/PP HT o potaczeniach
kielichowych z uszczelka.

Przewdd pionowy i dtuzsze podejscia poziome nalezy mocowac do elementéow budynku za pomoca uchwytéw
z wktadkami elastycznymi. Obejmy mocowadé pod kielichem rury.

Maksymalny rozstaw uchwytéw dla przewoddw poziomych wynosi:

- dla rur o $rednicy 40-110 mm - 1,0m

- dla rur o érednicy > 110 mm - 1,25m
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Podejscia i przewody spustowe nalezy sprawdzié¢ na szczelnos$¢ w czasie swobodnego przeptywu wody.

6.4.3 Ptukanie i préba szczelnosci

Instalacje po zmontowaniu nalezy poddaé probie szczelnosci zgodnie z norma PN- 81/B-107000/00
obserwujac piony podczas przeptywu wody odprowadzanej z dowolnie wybranych przyboréw sanitarnych.
Kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy] odprowadzajace scieki sanitarne nalezy powyzej kolana
taczacego pion z poziomem napetni¢ catkowicie woda i obserwowac.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowiazany opracowad i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera/ Inspektora nadzoru program
zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli, zamierzony sposob
wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robdt gwarantujacy wykonanie robot
zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawiera:

a) czes¢ ogdblna opisujaca:

- organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

- sposob zapewnienia bhp.,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementow robét,

- system (spos6b i procedure] proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zlecié prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikdow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmoéw
sterujacych, a takze wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi/ Inspektora nadzoru;

b) cze$¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utrata ich wtasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdlnych elementéw robdt, sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi
wymaganiom.

7.2. Zasady kontroli jako$ci robat

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac¢ zatozona
jakos¢ robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robét i jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatdw oraz robot.
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Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sa okreslone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreélone, Inzynier/ Inspektora nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

7.3. Certyfikacje i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma, lub

- aprobata techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa
objete certyfikacja okreslona w pkt a i ktére spetniaja wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi/Kierownikowi projektu. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja tych wymagan
beda odrzucone.

7.4. Kontroli jakosci robét nalezy dokonaé¢ wg PN-92/B-10735.

7.4.1. Kontrola jakosci wykonanych robdt w szczegélnosci dotyczy zgodnosci wykonania instalacji
wodociagowej i kanalizacyjnej z dokumentacja projektowa.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowad:

a) Badanie szczelnosci w temp. powyzej 0°,

b) badanie przed zakryciem bruzd,

c] badanie instalacji przez napetnienie woda i odpowietrzenie wszystkich urzadzen zwracajac szczegélna
uwage na potaczenia i armature czy szczelne,

d) po stwierdzeniu szczelnosci poddaé probie podwyzszonego cisnienia. Instalacje uwaza sie za szczelng jesli
manometr w ciagu 20 minut nie wykazuje spadku cisnienia,

e) badanie cieptej wody nalezy wykonaé dwukrotnie jeden raz woda zimna drugi raz o temp. 550C. Prébe
szczelnosci na goraco wykonujemy na cisnienie wodociagowe.

8. OBMIAR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru robot

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja projektowa i
ST, wjednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inzyniera/Inspektora nadzoru projektu o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w
ilosciach podanych w s$lepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku
ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostana poprawione wg instrukcji Inzyniera/ Inspektora nadzoru
na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagana do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce
i Inzyniera/ Inspektora nadzoru.

DRAFT ENGINEERS Sp. z o.0.
ul. Krakowska 21, 32-065 Krzeszowice
tel. (12) 282 41 12 == fax. (12) 282 41 10 z=biuro@biurodraft.com.pl (Pwww.draft-engineers.com.pl
66



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 503/PA-K/08/2021

Tytut projektu: ..Przebudowa targowiska miejskiego przy ulicy Targowej”
Inwestor: Gmina Pinczow; ul. 3 Maja 10, 28-400 Pinczow

8.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz
linii osiowej w m. Objetosci beda wyliczone w m® jako dtugo$¢é pomnozona przez $redni przekroj.

[losci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
ST.

8.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw robdt, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza sie w
czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksiazki obmiardow. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiardw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inzynierem/ Inspektora
nadzoru.

8.4. Jednostki

Jednostka obmiaru jest 1 metr (metr) wykonanej instalacji wody zimnej, cieptej i kanalizacyjnej uwzglednia
elementy sktadowe robdét obmierzane wg ponizszych jednostek:

- m-rury,

- szt.— armatura, urzadzenia

- mb- prdba, ptukanie

- m?-izolacja, przewodéw zasilajacych,

- pozostate elementy zakresu wg jednostek podanych w kosztorysie.

9. ODBIOR ROBOT

9.1. Rodzaje odbioréw robét

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi miedzyoperacyjnemu,

b) odbiorowi czeéciowemu,

c) odbiorowi koAcowemu,

9.2. Odbiér miedzyoperacyjny

Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja:

- przebieg tras przewodow

- szczelnos$c¢ potaczen

- sposdb prowadzenia przewodéw poziomych i pionowych

- lokalizacja przyboréow i urzadzen

Z przeprowadzonego odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokdt odbioru
technicznego - czesciowego.

9.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy dotyczy czesci instalacji do ktdérej zanika dostep w miare postepu robét, jak np. bruzd,
przebi¢ wykopow, przewoddw utozonych i zaizolowanych w zamurowanych bruzdach lub zamykanych
kanatach nieprzetazowych, przewoddéw uktadanych w rurach ostonowych warstwach podtogi, uszczelnieh
przejs¢ przez przegrody budowlane oraz inne, ktorych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie
odbioru technicznego koncowego.
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Odbiér czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego jednak bez oceny
prawidtowosci pracy instalacji.

W ramach odbioru czesciowego nalezy:

- sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest wykonana zgodnie z dokumentacja projektowa,
- sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich
punktach Witwo,

- przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze,

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzié¢ protokoét potwierdzajacy prawidtowe wykonanie robét
oraz dotaczy¢ wyniki niezbednych badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowad
lokalizacje odcinkdw instalacji, ktore byty objete odbiorem czesciowym.

9.4. Odbior koncowy

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru koncowego po:

- zakonczeniu wszystkich robdt montazowych, tacznie z wykonaniem izolacji cieplnej,

- wyptukaniu, dezynfekcji i napetnieniu instalacji woda,

- dokonaniu badan odbiorczych czesciowych, z ktorych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym,

W ramach odbioru koncowego nalezy:

a) uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osiaganie zaktadanych parametréw zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymilszczegétowymi) i WTWiO,

b) sprawdzi¢ uzycie wtaéciwych materiatéw, elementéw, przybordéw, urzadzen oraz sprawdzi¢ prawidtowos¢
ich zainstalowania

c) sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania potaczen, wielkos¢ spadkéw przewodow oraz odlegtosci przewodow
od przegrod budowlanych i innych instalacji

d) sprawdzi¢ prawidtowo$¢ uchwytéw (podpdr) przewoddéw oraz odlegtosci miedzy uchwytami (podporami),

e) sprawdzi¢ protokdt odbioréw miedzyoperacyjnych i czesciowych, protokoty zawierajace wyniki badan
odbiorczych,

f] sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z dokumentacja projektowa, specyfikacjami
technicznymi (szczegdtowymil, z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich punktach WTWiO, odpowiednimi
normami oraz instrukcjami producentéw materiatéw, przybordw i urzadzen.

Z odbioru koAcowego nalezy sporzadzic¢ protokdt odbioru technicznego - koncowego.

10. PODSTAWA PLATNOSCI

10.1. Ogdlne ustalenia dotyczace ptatnosci

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalona
dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$é (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji
projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowac:

- robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

- wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu
na teren budowy,

- wartosc¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
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- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa wykonania robot lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty montazowe instalacji

wodociagowych i kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostawe materiatow, narzedzii sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robot,

- wykonanie ewentualnie wystepujacych robot ziemnych,

- montaz rurociagéw, przybordw, urzadzen i armatury,

- wykonanie préb szczelnosci (inst. kanat.),

- wykonanie préb ciénieniowych (inst. wod.),

- usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robat.

11. PRZEPISY ZWIAZANE
11.2. Normy i ustawy
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Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (DZ.U. 2019, poz. 1186},

PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociagowych do przesytu wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi -- Czes¢ 1: Postanowienia ogolne

PN-EN 200:2008 Armatura sanitarna -- Zawory wyptywowe i baterie mieszajace do systemodw zasilania
woda typu 1itypu 2 -- Ogdlne wymagania techniczne

PN-EN 817:2008 Armatura sanitarna -- Baterie mechaniczne (PN 10) -- Ogdélne wymagania techniczne

PN-EN 1487:2014-08 Armatura w budynkach -- Hydrauliczne grupy bezpieczenstwa -- Badania i
wymagania

PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociagowych i
ogblne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny

PN-EN 1329-1+A1:2018-05 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i $ciekéw (o niskiej i wysokiej temperaturze] wewnatrz konstrukcji budynkéw --
Nieplastyfikowany polilchlorek winylu) (PVC-U] -- Cze$¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu

PN-EN 1451-1:2018-02 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i $ciekéw (o niskiej i wysokiej temperaturze] wewnatrz konstrukcji budynkéw --
Polipropylen (PP) -- Cze$¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu

PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkdéw -- Czesc 1: Postanowienia
ogdlne i wymagania

PN-EN 274-1:2004 Zestawy odptywowe przybordéw sanitarnych -- Czes¢ 1: Wymagania

PN-EN 1253-2:2015-03 Wpusty sciekowe w budynkach -- Czes¢ 2: Wpusty dachowe i podtogowe bez klap
zwrotnych

PN-EN 274-1:2004 Zestawy odptywowe przybordéw sanitarnych -- Czes¢ 1: Wymagania
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