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1. WYMAGANIA OGÓLNE 

 
 
WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
 
Specyfikacja Techniczna (ST) – Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla 
poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które 
zostaną wykonane w ramach: Rewitalizacja śródmieścia Pińczowa – etap II – Budowa 
kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z terenu targowicy miejskiej – ul. 
Targowa w Pińczowie 
 
 
1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 
 
Przedmiotem opracowania jest wykonanie sieci kanalizacyjnej deszczowej. 
 
Długość kolektorów: 

- Kanał grawitacyjny:  Ø500  PVC                                                                   3,70 mb 

- Kanał ciśnieniowy:  Ø400  PE                                                               116,50 mb 

 

Studnia rozprężna Ø 1200 betonowa                                                                           1 szt. 

Pompowani ścieków Ø 3000 betonowa                                                                        1 szt. 

Wylot kanalizacyjny 1 szt.  

Separator 1 szt. 

 

Pompownia P1 - szczegóły: 

Pompownia została zaprojektowana dla następujących parametrów : 

• Qmin = 212,6 l/s 

• Hc = 4,26  m 

Pompownia będzie wykonana z betonu. Pompy w pompowni zostały zaprojektowane jako 

(1+1)  tj. jedna pracuje, a druga jako awaryjna. 

• Średnica pompowni D = 3,0 m H = 4,0 m - wysokość całkowita  

 
Zastosowane materiały powinny odpowiadać następującym parametrom: 

• przy sytuowaniu kanałów grawitacyjnych: Ø500 mm – rury lite o jednolitej ściance z 
PVC-U, SDR 34, SN ≥ 8 [kN/m2], rury łączone są kielichowo, poprzez uszczelki 
olejoodporne wargowe trwale zamocowane w kielichu; rury cechowane na 
wewnętrznej powierzchni rury  

• przy sytuowaniu rurociągów tłocznych:, Ø400 mm– rury PE80 SDR33 PN 4 
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• studzienka kanalizacyjna rozprężna z betonu Ø1200 i głębokości 1,7m 
z zabudowanym wylotem kanalizacyjnym, studzienka włazowa o budowie 
segmentowej wykonane z elementów prefabrykowanych, połączenia pomiędzy 
modułami kielichowe z uszczelką; o włazach żeliwnych typu ciężkiego wg. PN-EN 
124 ze stopniami złazowymi żeliwnymi.  

• Przejścia rur przez ściany studzienek jako szczelne należy zastosować typowe 
przejścia typu – adaptory, przejścia zgodne dla systemu rur z jakich wykonana 
zostanie projektowana sieć. Przestrzeń między studnią a wylotem wypełnić betonem 

• Na studzienkach posadowionych w gruntach nienawodnionych przewidziano 
zastosowanie środka przeciwwilgociowego, na studzienkach zlokalizowanych  
w gruntach nawodnionych przewidziano grubowarstwową bitumiczną izolację 
przeciwwilgociową, typu ciężkiego. Izolacja wykonana jest przy użyciu 
dwuskładnikowej, uszczelniającej, elastycznej masy bitumicznej, modyfikowanej 
polimerami. Izolacja ta jest nakładana natryskowo.  

• studnie przykryte włazami systemowymi z wypełnieniem betonowym typu D400 wg 
normy PN-EN 124:2000. Włazy na studzienkach zlokalizowanych w pasach 
drogowych typu ciężkiego w działkach prywatnych typu lekkiego zgodne z normą 
PN-EN 124:2000 

• separator koalescencyjny betonowy wyposażony w element wlotowy z deflektorem, 
zasyfonowany element wylotowy, kosz do filtra, filtr koalescencyjny i pływak, który 
pełni funkcję automatycznego zamknięcia, uniemożliwiającego odpływ 
zgromadzonych w separatorze substancji olejowych, gdy zostanie przekroczona 
dopuszczalna grubość ich warstwy 

• kanał  tłoczny - rury dwuwarstwowe wykonane z PE 80 o bardzo wysokiej odporności 
na powolny wzrost pęknięć i obciążenia punktowe z wbudowanymi dwoma lub 
jednym przewodem miedzianym pełniącym funkcje detekcji zgodnie  
z normą EN ISO/IEC 7025:2005. PN 10- Ø400 winien spełniać warunek, sztywność 
obwodowa SDR 21 

• zbiornik przepompowni ścieków winien być wyposażony w Orurowanie pompowni z 
rur ze stali nierdzewnej, prowadnice do pomp ze stali nierdzewnej, właz montażowy 
ze stali nierdzewnej, deflektor tłumiący, pomost technologiczny ze stali nierdzewnej, 
nasada płucząca, drabinka złazowa ze stali nierdzewnej, zasuwa klinowa 
miękkouczelniona AVK, kominek wentylacyjny wywiewny i nawiewny  

• zbiornik pompowni sieciowej winien być wykonany z betonu 
• pompownia ścieków winna być wyposażona w układ sterujący pracą pomp, system 

monitoringu kompatybilny z istniejącym systemem 
• płyta fundamentowa pod zbiornik przepompowni ścieków winna być wykonana  

z betonu C16/20 
• obok każdej pompowni winien wykonany być fundament wraz ze stopą słupa na 

którym posadowiony będzie żuraw ( przewoźny), o udźwigu 250 kg. 
Całość robót należy wykonać zgodnie z normą PN-92/B-01707-instalacje kanalizacyjne. 
 
 
W zakres robót budowlanych będą wchodziły następujące roboty: 
 
Roboty przygotowawcze i tymczasowe – wytyczenie trasy kanału oraz miejsc posadowienia 
przepompowni ścieków, zaznaczenie na trasie przebiegu kanału kolizji z istniejąca 
infrastrukturą podziemną, wykonanie i ustawienie znaków informacyjnych  o inwestycji, 
Roboty ziemne – wykonanie wykopów pod ułożenie kanału oraz przepompowni, wykonanie 
podsypek, obsypek i zasypek, odwóz urobku z wykopu, 
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Roboty odwodnieniowe – wykonanie rurociągów tymczasowych, pompowanie wody  
z wykopu, demontaż odwodnienia, 
Roboty instalacyjne – wykonanie ułożenia kanałów grawitacyjnych i tłocznych, 
posadowienie studni, posadowienie przepompowni ścieków, wykonanie izolacji ciężkiej przy 
posadowieni studni w gruntach nawodnionych, próby szczelności, wykonanie ułożenia 
rurociągów ciśnieniowych wodociągowych, przyłączy, armatury na sieci, próby szczelności. 
Roboty drogowe – ustawienie i demontaż znaków ostrzegawczych, zdjęcie nawierzchni 
warstw drogowych, wykonanie warstw drogi, 
Roboty elektryczne – wykonanie zasilania przepompowni ścieków oraz zasilania oświetlenia 
terenu placu przepompowni ścieków, 
Przekroczenia pod obiektami terenowymi – wykonanie przewiertów pod drogami, 
przeszkodami terenowymi, 
Kontrola jako ści – wykonanie badań zastosowanych rozwiązań materiałowych, badanie 
stopnia zagęszczenia, wykonanie inwentaryzacji powykonawczej ułożenia kanału  
i posadowienia studni. 

1.3. Prace przygotowawcze, towarzyszące i roboty tymczasowe 
 
Roboty pomiarowe – w zakres tych robót wchodzą: 
 

• wyznaczenie tras kanału jak stanowi Dokumentacja Projektowa 
• wytyczenie lokalizacji obiektów budowlanych,  
• nanieść pikiety wysokościowe, 
• nanieść rzędne pasa drogowego wraz z rowami, 
• zaznaczenie kolizji z projektowanym kanałem w terenie 

 
Roboty związane ze zdjęciem wierzchniej warstwy humusu  
 
Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy 
umacnianiu skarp, zakładaniu trawników, sadzeniu drzew i krzewów. Humus należy 
zdejmować mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek. W wyjątkowych 
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla prawidłowego wykonania 
robót, względnie może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa robót (zmienna grubość 
warstwy humusu, sąsiedztwo budowli), należy dodatkowo stosować ręczne wykonanie robót, 
jako uzupełnienie prac wykonywanych mechanicznie. Warstwę humusu należy zdjąć  
z powierzchni całego pasa robót ziemnych. Zdjęty humus należy składować w regularnych 
pryzmach. Miejsca składowania humusu powinny być przez Wykonawcę tak dobrane, aby 
humus był zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a także najeżdżaniem przez pojazdy. Nie 
należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby 
uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym. 
 
Roboty związane z wykonaniem zaplecza budowy 
 
Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie po rozpoczęciu kontraktu do urządzenia  
i utrzymania w dobrym stanie biura (pomieszczenia) wykonawcy, wraz z towarzyszącym 
wyposażeniem i osprzętem. Wykonawca winien zapewnić swoim pracownikom zaplecze 
socjalne z niezbędnymi instalacjami: grzewczą, sanitarną oraz szatnią i pomieszczeniami 
socjalnymi. 
Wykonawca zobowiązanym jest również do wykonania Tablicy BIOZ oraz innych znaków 
informacyjnych terenu zaplecza budowy 
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Roboty związane z wykonaniem tablic informacyjnych 
 
Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie po rozpoczęciu kontraktu usytuować tablice 
informacyjne, na których będą się znajdowały informacje tj.: 

• nazwa inwestora i jego dokładny adres 
• nazwa realizowanego projektu 
• nazwa i adres projektanta 
• nazwa i adres wykonawcy 
• nazwa i adres firmy nadzorującej inwestycję 
• źródła finansowania inwestycji ( wartości kwotowe i procentowe) 
• wartość całkowita inwestycji  
• czas realizacji data rozpoczęcia i zakończenia inwestycji 

 

1.4. Ogólne informacje dotyczące budowy 
 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  
z Dokumentacją Projektową i ST. W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni 
zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST, i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu 
budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na 
koszt Wykonawcy. 
 
 
1.4.1. Organizacja robót budowlanych i organizacja zaplecza budowy. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania placu budowy. Wykonawca jest 
zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w okresie trwania 
realizacji aż do zakończenia i odbioru robót. W czasie wykonywania robót Wykonawca 
zapewni dojazd do posesji, działek prywatnych, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., 
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe 
warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne 
ze względów bezpieczeństwa. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie 
przed ich rozpoczęciem przez umieszczenie tablic informacyjnych. Tablice informacyjne 
będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
aż do zakończenia i odbioru robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały  
i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody 
społeczności i innych. 
Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania na własny koszt zaplecza budowy 
dostosowanego do potrzeb (tj. wielkości osób zatrudnionych przy robotach, ilości sprzętu 
wykorzystanego do wykonania robót, technologii robót). 
  
1.4.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
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Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie  
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. Wykonawca przy wykonywaniu robót związanych  
z budową w działkach osób prywatnych jest zobowiązany do powiadomienia właściciela  
o wejściu w teren, w chwili zakończenia robót Wykonawca winien doprowadzić teren posesji, 
działki do stanu pierwotnego (odtworzenie ogrodzeń, wjazdów, zieleni i nasadzeń, otworzenie 
istniejących rowów odwadniających).  
 
1.4.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów  
i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych,  
a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych 
2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
 - zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
 - zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  
 - możliwością powstania pożaru 
3) Wszelkie odpady powstałe podczas robót na terenie budowy oraz na terenie zaplecza 
budowy muszą zostać przez Wykonawcę usunięte na własny koszt poza jego obręb.  
 
1.4.4. Ochrona przeciwpożarowa 
 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą 
składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem 
osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.4.5. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie  
o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie 
materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót,  
a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod 
warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania.  
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1.4.6. Warunki bezpieczeństwa i higiena pracy 
 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież 
dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 
 
1.4.7. Warunki dotyczące organizacji ruchu 
 
Wykonawca przed przystąpieniem do prac w pasie drogowym dróg winien odpowiednim 
pismem zawiadomić administratora dróg o terminie zajęcia pasa drogowego, uzgodnić zasady 
realizacji i odbioru robót. 
Każdorazowo po wykonaniu prac związanych z zabudową kanału w pasie drogowym teren 
przebiegu trasy kanału jak i jego obręb należy doprowadzić do stanu pierwotnego. 
Każdorazowo, gdy Wykonawca będzie wykonywał roboty w działkach prywatnych winien 
zapewnić mieszkańcom swobodny dojazd lub dojście do posesji. 
 
1.4.8. Zabezpieczenie chodników, jezdni i ogrodzeń 
 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót. Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu ostatecznego odbioru 
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy 
były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
Wykonawca zapewni znaki ostrzegawcze, informacyjne o wykonywanych robotach, na czas 
wykonywania robót w pasie drogowym zabezpieczy obręb pasa drogowego ustawiając znaki 
drogowe poprzeczne. Wykonawca zobowiązany jest do prawidłowego utrzymania pasa 
jezdnego poprzez utrzymanie jego czystości, w obrębie wykonywanych prac. W czasie 
wykonywania wykopów po zakończeniu codziennych robót, jeżeli nie zostały one 
zakończone należy oznakować miejsce w sposób widoczny tabliczkami informacyjnymi  
„Uwaga – głębokie wykopy”, oraz zabezpieczyć w sposób trwały taśmami ostrzegawczymi  
i barierkami ochronnymi. 
 
1.4.9. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne  
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane  
z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów  
i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych 
i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 
wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod. 
 
1.4.10. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 
 
Gdziekolwiek powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały, 
sprzęt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm  
i przepisów. Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w dokumentach. 
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1.5. Zakres robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia 
 
1.5.1. Grupy robót: 
 
 Główną grupą robót są: - Roboty budowlane – kod CPV 45000000-7 
 
1.5.2. Klasy robót: 
 
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych  
i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu - kod 
45230000-8 
 
Kategorie robót występujących: 
 
kod 45232400-6  Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych   
kod 45232440-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania 
   ścieków 
kod 45232452-5  Roboty odwadniające 
kod 45112210-0  Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 
kod 45112330-7  Rekultywacja terenu 
kod 45233280-5 Wznoszenie barier drogowych 
kod 45233290-8  Instalowanie znaków drogowych 
 

1.6. Określenia podstawowe 
Kanał - liniowy obiekt inżynierski przeznaczony do grawitacyjnego odprowadzenia ścieków. 
Kanał sanitarny - kanał przeznaczony do odprowadzenia ścieków sanitarnych. 
Kolektor, kanał zbiorczy - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów  
i odprowadzenia ich do pompowni, oczyszczalni lub odbiornika. 
Kanał nieprzełazowy - kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej mniejszej niż 1,0 m. 
Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału  
w planie na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 
Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) - obiekt na kanale nieprzełazowym przeznaczony do 
kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 
Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do połączenia, co 
najmniej dwóch kanałów dopływowych, w jeden kanał odpływowy. 
Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna, mająca dodatkowy przewód 
pionowy umożliwiający wytrącenie nadmiaru energii ścieków, spływających z wyżej 
położonego kanału dopływowego do niżej położonego kanału odpływowego. 
Komora robocza - zasadnicza część studzienki kanalizacyjnej przeznaczona do czynności 
eksploatacyjnych. 
Komin włazowy - szyb łączący komorę roboczą z powierzchnią terenu, przeznaczony do 
wchodzenia i wychodzenia obsługi. 
Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do przepływu 
ścieków. Wysokość komory roboczej - odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni, płyty 
pokrywowej, lub innego elementu przykrycia komory roboczej, a rzędną spocznika przy 
ścianie komory. 
Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek 
kanalizacyjnych, składający się z korpusu i pokrywy. 
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Pokrywa włazu kanałowego - ruchoma część włazu kanałowego, służąca do zamykania 
otworów studzienek kanalizacyjnych. 
Otwory wentylacyjne - otwory w pokrywach włazów kanałowych, spełniające funkcje 
wentylacyjne 
Eksfiltracja  - przenikanie (ubytek) wód lub ścieków z przewodu kanalizacyjnego do gruntu. 
Infiltracja  - przenikanie wód gruntowych do przewodu kanalizacyjnego. 
Rura ochronna - rura o średnicy większej od rury kanalizacyjnej, usytuowana z nią  
w przybliżeniu współosiowo, służącą do przenoszenia obciążeń zewnętrznych i do 
odprowadzania przecieków poza przeszkodę terenową. 
Rura przejściowa - przewiertowa - rura o średnicy większej od średnicy rury kanalizacyjnej, 
w przybliżeniu usytuowana z nią współosiowo, służąca do wykonania przejścia pod 
przeszkodą terenową bez wykonania wykopów (np. metodą przecisku lub przewiertu). 
Przepompownia ścieków - obiekt na sieci kanalizacyjnej przeznaczony do podnoszenia 
ścieków z kanału położonego niżej do kanału położonego wyżej. 
Kanał tłoczny - odcinek sieci kanalizacyjnej przeznaczony do ciśnieniowego transportu 
ścieków z kanału położonego niżej do kanału położonego wyżej. 
Darnina - płat lub pasmo wierzchniej warstwy gleby, przerośniętej i związanej korzeniami 
roślinności trawiastej. 
Rów - otwarty wykop o głębokości, co najmniej 30 cm, który zbiera i odprowadza wodę. 
Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu 
pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem  
i zabezpieczeniem ruchu.  
Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania 
obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 
Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu 
i czynników atmosferycznych. 
Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, 
zapewniająca 1epsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni 
Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub 
profilu istniejącej nawierzchni. 
Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do 
umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować 
teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko 
przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze. 
Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości 
przemarzania.  
Rekultywacja - Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 
Wykop płytki  - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 
Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 
urządzenia wodociągowe - ujęcia wód powierzchniowych i podziemnych, studnie publiczne, 
urządzenia służące do magazynowania i uzdatniania wód, sieci wodociągowe, urządzenia 
regulujące ciśnienie wody 
sieć wodociągowa -  układ wodociągowy przewodów znajdujących się poza budynkami 
przyłącze wodociągowe - odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną 
instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług wraz z zaworem za wodomierzem 
głównym 
wodomierz główny - przyrząd pomiarowy mierzący ilość pobranej wody, znajdujący się na 
każdym przyłączu wodociągowym 
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strefa ochronna łuków i odgałęzień-  obszar za blokiem oporowym, na którym jest zakazane 
wykonywanie wykopów po wybudowaniu przewodu 
odległość bezpieczna- najmniejsza dopuszczalna odległość, mierzona w płaszczyźnie 
poziomej, między obrysem budowli a osią przewodu. 
ciśnienie próbne- ciśnienie wewnętrzne, w megapaskalach, czynnika (wody) w przewodzie 
poddanym próbie szczelności 
ciśnienie robocze-ciśnienie, w megapaskalach, określone zgodnie z dokumentacją techniczną 
jako maksymalna różnica rzędnej linii ciśnienia w najwyższym położeniu nad badanym 
odcinkiem przewodu i rzędnej jego osi. 
próba hydrauliczna- próba szczelności w której czynnikiem jest woda 
odbiór techniczny częściowy -odbiór techniczny robót zanikających przed całkowitym 
zakończeniem budowy przewodu, tj.: podłoża, odcinka przewodu przed badaniami jego 
szczelności, obiektów budowlanych na przewodzie, szczelności odcinków przewodu, 
warstwy ochronnej zasypki ułożonego odcinka przewodu. 
odbiór techniczny końcowy- odbiór techniczny całkowitego przewodu po zakończeniu jego 
budowy a przed przekazaniem go do eksploatacji lub odbiór techniczny odcinka przewodu - 
w przypadku gdy może on być wcześniej oddany do eksploatacji 
 

2. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 

2.1 Źródła uzyskania materiałów 
 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych. Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza 
automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca 
zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane  
z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych  
w czasie postępu robót. Wszelkie materiały, roboty, dostawy i usługi muszą pochodzić  
z jednego lub więcej spośród Państw Członkowskich Unii Europejskiej, oraz Turcji, Malty, 
Cypru. Wszelkie materiały, usługi, dostawy winny posiadać świadectwa pochodzenia, 
certyfikaty i atesty, które uprawniają do ich wykorzystania w danej inwestycji. Każdorazowo 
partia materiałów, świadczona usługa, dostawa, która zostanie dostarczona na plac budowy 
lub użyta w ramach inwestycji winna posiadać w/w dokumenty. Wszelkie atesty, certyfikaty 
posłużą Zamawiającemu do weryfikacji i prawidłowości użytych materiałów i robót 
wykonanych przez Wykonawcę. 

2.2 Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane 
przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inwestorowi wymagane dokumenty 
przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie 
wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca 
poniesie wszelkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do robót. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu 
wykopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy 
zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej 
zgody Inwestora, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie Terenu 
Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w Kontrakcie. Eksploatacja źródeł 
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materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym 
obszarze. 

2.3 Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 
Budowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem  
i niezapłaceniem. 

2.4 Przechowywanie i składowanie materiałów 
 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość  
i właściwość do robót i były dostępne do kontroli. Miejsca czasowego składowania będą 
zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy lub poza Terenem Budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.5 Wariantowe stosowanie materiałów 
 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim 
zamiarze użycia materiału, na co musi uzyskać akceptacje inwestora. 
 
 

3. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie 
gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 
Projektowej, ST, Program Zapewnienia Jakości (PZJ). Sprzęt będący własnością Wykonawcy 
lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do 
pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inwestora w terminie 
przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania 
Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny  
z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Menadżerowi Projektu kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru 
i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inwestora, nie 
może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia  
i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inwestora 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. Wykonawca jest zobowiązany do 
uwzględnienia wymogów specjalnych odnośnie wykonawstwa określonych przez właścicieli 
innych mediów i elementów zagospodarowania terenu. 
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4. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE TRANSPORT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inwestora, w terminie 
przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na 
osie mogą być dopuszczone przez Inwestora, pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na 
własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 
  

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBÓT 

5.1 Ogólne zasady wykonywania robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową wymaganiami ST, Projektem Organizacji Robót oraz poleceniami Inwestora. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi  
w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inwestora. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu  
i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inwestor, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inwestora nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inwestora dotyczące 
akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także  
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestora uwzględni wyniki badań 
materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inwestora będą wykonywane nie później niż  
w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą 
zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 

6. OPIS DZIAŁA Ń ZWIĄZANYCH Z KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT ORAZ  
ODBIOREM ROBÓT W NAWI ĄZANIU DO DOKUMENTÓW ODNIESIENIA 

6.1  Program zapewnienia jakości (PZJ) 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie programu zapewnienia jakości, w którym 
przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe  
i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
(a) część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
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- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
- BHP, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów Robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 
Robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),  
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 
mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
Inwestorowi; 
(b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja 
i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 
- sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.1 .1 Zasady kontroli jakości robót 
 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót  
i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek  
i badań materiałów oraz Robót.  
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inwestor może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 
zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót  
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach  
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inwestor ustali, jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy Inwestorowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 
Inwestor będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji. 
Inwestor będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach, dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 
pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 
wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inwestor natychmiast wstrzyma użycie do Robót 
badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 
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laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 
materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 

6.1 .2 Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być  
z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inwestor będzie mieć 
zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inwestora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 
zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych 
badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym 
przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

6.1 .3 Badania i pomiary 
 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inwestora. Przed 
przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inwestora o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inwestorowi. 

6.1 .4 Certyfikaty, atesty i deklaracje 
 
Inwestor może dopuścić tylko te materiały, które posiadają: 
 
1. Certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
2. Deklarację zgodności, atest lub certyfikat zgodności z: 
• Polską Normą lub EN  
• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 
jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1. i które spełniają wymogi Specyfikacji 
Technicznej. 
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta,  
a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Jakiekolwiek materiały, 
które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.1 .5 Dokumenty budowy  
6.1.5.1 Dziennik Budowy 
 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego  
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie  
z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą 
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dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi  
i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 
jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Menadżera Projektu. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
- uzgodnienie przez Inwestora programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw  
w Robotach, 
- uwagi i polecenia Inwestora, 
- daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych  
i końcowych odbiorów Robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 
Projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania Robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 
z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu Robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 
przedłożone Inwestora do ustosunkowania się. 
Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inwestor do ustosunkowania się. Projektant 
nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 
Robót. 
 
6.5.1.2Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 
załączniki do odbioru robót. 
 
6.5.1.3Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (l)-(3) następujące 
dokumenty: 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania Terenu Budowy, 
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c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie. 
 
6.5.1.4Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

6.2 Podstawa Płatności 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych 
ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej 
pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie 
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 
określone dla tej roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej.  
Cena jednostkowa lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu na terenie budowy 
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- podatki doliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami 
 Do cen jednostkowych nie należy doliczać podatku VAT. 
Rozliczenie robót będzie następować comiesięcznie na podstawie Protokołu Robót, który 
zostanie przedstawiony przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru, następnie będzie on przez 
niego akceptowany. Wykonawca po zaakceptowaniu Protokołu przez Inspektora Nadzoru 
dołączy do protokołu fakturę częściową, przekaże w/w dokumenty Inwestorowi, na której 
podstawie będzie dokonywana zapłata za wykonane Roboty. Termin zapłaty faktury będzie 
określała Umowa zawarta między Wykonawca a Inwestorem. 
 
7 WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
7.1.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie  
z dokumentacją projektował, Specyfikacją Techniczną, w jednostkach ustalonych  
w Kosztorysie. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. 
 
7.1.2 Zasady określania ilości robót i materiałów 
 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 
obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. 
Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, 
objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie 
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 
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7.1.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 
lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie  musiał posiadać ważne 
świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie,  
w całym okresie trwania robót. 
 
7.1.4 Wagi i zasady ważenia 
 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 
wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając  
w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm. 

 
7.1.5 Czas przeprowadzenia obmiaru 
 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub wstępnym odbiorem odcinków 
robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 
 
 
8 ODBIÓR ROBÓT 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi końcowemu  
c) odbiorowi pogwarancyjnemu 
 
Odbiór robót zanikaj ących i ulegających zakryciu 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy  
i jednoczesnym powiadomieniem Inwestora, Należy nadmienić, że wykonawca, jeżeli 
wykonuje prace przy: 
- w chwili wykonywania przejść sieci kanalizacyjnej pod drogą gminną do odbioru robót 
Wykonawca winien poinformować o wykonywaniu takowych prac eksploatatora, czyli 
Wydział Dróg, którego przedstawiciel winien dokonać odbioru technicznego w/w robót, 
- zbliżeniu sieci kanalizacyjnej ze słupami energetycznymi do odbioru robót związanych  
z przejściem kanalizacją obok słupów energetycznych Wykonawca winien poinformować o 
wykonywaniu takowych prac eksploatatora sieci energetycznej, a eksploatator sieci 
energetycznej winien dokonać odbioru technicznego w/w robót, 
 
Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie  
o wykonanie robót budowlanych. Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez 
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Zamawiającego -w obecności inspektora nadzoru i Wykonawcy - sporządzając Protokół 
odbioru robót budowlanych oraz zgłoszonych wad i usterek do usunięcia przez Wykonawcę. 
W czasie odbioru końcowego Komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonanych robót 
uzupełniających i poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez Komisję niewykonania 
wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających.  
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  
 - Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających  
i ulegających zakryciu - udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 
- Protokoły z odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu  
- Recepty i ustalenia technologiczne,  
- Dziennik Budowy,  
- Inwentaryzację powykonawczą,  
- Atesty jakościowe wbudowanych materiałów,  
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego 
- protokół z inspekcji wideo kanałów grawitacyjnych  
Wykonawca po zakończeniu wszystkich prac informuje pisemnie Inwestora o gotowości do 
odbioru końcowego. Odbiór końcowy nastąpi w terminie 14 dni od daty zgłoszenia do 
odbioru końcowego. 
 
Odbiór pogwarancyjny 
 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Termin odbioru pogwarancyjnego 
ustalony zostanie na etapie sporządzania umowy, oraz uzależniony będzie od daty 
zakończenia robót kontraktowych. 
 
 
9 SPOSÓB ROZLICZANIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 

TOWARZYSZ ĄCYCH 
 
Rozliczenie robót tymczasowych i towarzyszących prowadzone będzie w formie ryczałtu  
i będzie zdefiniowany jako procent całości robót. Rozliczenie za w/w roboty następować 
będzie sukcesywnie do postępu robót zawartych w harmonogramie rzeczowo – finansowym. 
Zasady płatności za wykonane roboty zostaną określone przez Zamawiającego w projekcie 
umowy za wykonane roboty. 
 
10 DOKUMENTY I ODNIESIENIA 
 
[1]  Projekt Rewitalizacja śródmieścia Pińczowa – etap II – Budowa kanalizacji 
deszczowej odprowadzającej wody opadowe z terenu targowicy miejskiej – ul. Targowa w 
Pińczowie  
[2]      Informacje dotyczące Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia - Plan BIOZ  
[3]      Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994r, póz. 414). 
[4]      Rozporządzenie MGPiB z 19. 12. 1994r (Dz.U Nr 10) 
[5]      Rozporządzenie MGPiB z 21.02. 1995r (Dz.U Nr 25, póz. 133 z dnia 13 marca  1995r). 
[6]      Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, 
          poz. 163 z późniejszymi zmianami). 
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S .T.1. ZAPLECZE WYKONAWCY 
 

Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie po rozpoczęciu kontraktu urządzić, 
utrzymywać w dobrym stanie biuro (pomieszczenia) Wykonawcy, wraz z towarzyszącym 
wyposażeniem i osprzętem. Wykonawca winien zapewnić swoim pracownikom zaplecze 
socjalne z niezbędnymi instalacjami: grzewcza, sanitarną oraz szatnią i pomieszczeniami 
socjalnymi. 
Wykonanie, urządzenie i utrzymanie w dobrym stanie biura (pomieszczenia) Wykonawcy, 
wraz z towarzyszącym wyposażeniem i osprzętem. Obsługa zaplecza Wykonawcy obejmuje 
wszystkie prace i instalacje niezbędne do utrzymania biura Wykonawcy. Demontaż Zaplecza 
Wykonawcy obejmuje usuniecie wszelkich instalacji, dróg tymczasowych, pomieszczeń 
biurowych, ciężkiego sprzętu. 
 
S.T.2. PRACE PRZYGOTOWAWCZE 
 
S.T.2.1. Wymagania ogóle (Pomiary geodezyjne) 
 
Przedmiot ST 
 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania pomiarów geodezyjnych przy budowie kanalizacji oraz pompowni ścieków . 
 
Zakres robót objętych ST 
 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia pomiarowych 
geodezyjnych. 
 
Pomiary sytuacyjno-wysokościowe. 
 
W zakres tych robót wchodzą: 

• wyznaczenie tras kanału jak stanowi Dokumentacja Projektowa 
• wytyczenie lokalizacji obiektów budowlanych,  
• nanieść pikiety wysokościowe, 
• nanieść rzędne pasa drogowego wraz z rowami, 

 
Pomiary obiektowe 
 

W zakres tych robót wchodzą wyznaczenie punktów sytuacyjno-wysokościowych, osi 
obiektów, ciągła stabilizacja punktów, ich zabezpieczenie przed zniszczeniem i oznaczenie 
umożliwiające ich łatwe znalezienie i ewentualne odtworzenie. 
 
 
S.T. 2.2. Materiały 
 

Materiały niezbędne do prowadzenia pomiarów sytuacyjno-wysokościowych 
zgodnych z ST: 

• paliki o średnicy od 5 do 8 cm i długości około 0,5 m,  
• słupki betonowe z krzyżem. 
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S.T. 2.3. Sprzęt 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania ogólne” pkt. 3. 
Zastosowany sprzęt do wykonania pomiarów  
Wykonawca przystępujący do wykonania pomiarów geodezyjnych powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

• teodolitów i tachimetrów 
• niwelatorów, 
• dalmierzy, 
• tyczek geodezyjnych, 
• łat mierniczych, 
• stalowych taśm mierniczych. 

 
S.T. 2.4. Transport 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymagania ogólne” pkt. 4. 
 
Transport materiałów i wyposażenia  
 

Wyposażenie i materiały do pomiarów geodezyjnych mogą być transportowany za 
pomocą dowolnych środków transportu. 
 
S.T. 2.5. Wykonanie robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót 
 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK.  
 
Wyznaczenie punktów głównych 
 
 Tyczenie osi trasy kolektorów należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową 
przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo innej osnowy geodezyjnej, 
określonej w dokumentacji projektowej. 
 
Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 
 
 Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów  
i wykopów na powierzchni terenu (określenie granicy robót), zgodnie z dokumentacją 
projektową oraz w miejscach wymagających uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia 
robót. 
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S.T.2.6. Kontrola jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Wymagania ogólne” pkt.6. 
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów 
wysokościowych należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach  
i wytycznych GUGiK. 
 
S.T. 2.7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót  
 

Zgodnie z punktem [7] „Specyfikacji Ogólnej” 
  
S.T. 2.8. Odbiór robót  
 
Ogólne zasady odbioru robót 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania ogólne” pkt.5. 
 
Odbiór prac pomiarowych  
 

Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie 
szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które 
Wykonawca przedkłada Inwestorowi. 
 
S.T. .2.9. Sposoby rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących 
 

Zgodnie z punktem [9] „Specyfikacji Ogólnej” 
 
S.T. 2.10. Dokumenty i odniesienia 
 
Normy 
 

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonania prac geodezyjnych 
2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji GUGiK -1979 
3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma GUGiK -1978 
4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna GUGiK -1983 
5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe GUGiK -1979 
6. Instrukcja techniczna G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK -1983 
7. Instrukcja techniczna G-3.1. Osnowy realizacyjne GUGiK -1983 
 
 
S.T. 3. INNE PRACE PRZYGOTOWAWCZE. 
 
S.T. 3.1.  (Wymagania ogóle) Przygotowanie terenu, usunięcie warstwy ziemi urodzajnej  
 
Przedmiot ST 
 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru prac przygotowawczych takich jak: zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej. 
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Zakres robót objętych ST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych ze zdjęciem warstwy ziemi urodzajnej. 
 
S.T. .3.2. Materiały 
 
Nie występują. 
 
S.T. 3.3. Sprzęt 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w “Wymagania ogólne” pkt.3. 
 
Sprzęt do wykonanie prac przygotowawczych. 
 
Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu lub/i darniny nie nadającej się 
do powtórnego użycia należy stosować: 

• równiarki, 
• spycharki, 
• łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych  

W miejscach, gdzie prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest 
możliwe, 

• koparki i samochody samowyładowcze - w przypadku transportu na odległość 
wymagającą zastosowania takiego sprzętu. 

 
S.T. 3.4. Transport 
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w “Wymagania ogólne” pkt. 4. 
 
Transport materiałów. 
 

Humus należy przemieszczać z zastosowaniem równiarek lub spycharek albo 
przewozić transportem samochodowym. Wybór środka transportu zależy od odległości, 
warunków lokalnych i przeznaczenia humusu. 
 
S.T. 3.5. Wykonanie robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót 
 

Ogólne zasady wykonania robót podano w “Wymagania ogólne” pkt.5. 
Zdjęcie warstwy humusu 
 

Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy 
umacnianiu skarp, zakładaniu trawników, sadzeniu drzew i krzewów. Humus należy 
zdejmować mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek. W wyjątkowych 
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla prawidłowego wykonania 
robót, względnie może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa robót (zmienna grubość 
warstwy humusu, sąsiedztwo budowli), należy dodatkowo stosować ręczne wykonanie robót, 
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jako uzupełnienie prac wykonywanych mechanicznie. Warstwę humusu należy zdjąć  
z powierzchni całego pasa robót ziemnych. Zdjęty humus należy składować w regularnych 
pryzmach. Miejsca składowania humusu powinny być przez Wykonawcę tak dobrane, aby 
humus był zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a także najeżdżaniem przez pojazdy. Nie 
należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby 
uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym. 
 
S.T. 3.6. Kontrola jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w “Wymagania ogólne” pkt.6. 
 
S.T. 3.7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót  

 
Zgodnie z punktem [7] „Specyfikacji Ogólnej” 

 
S.T. 3.8. Odbiór robót  
 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w “Wymagania ogólne” pkt.6. 
 
S.T. .3.9. Sposoby rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących 
 

Zgodnie z punktem [9] „Specyfikacji Ogólnej” 
 
S.T. 3.10. Dokumenty i odniesienia 
 
Nie występują 
 
 
S.T. 4. ROBOTY ZIEMNE 
 
S.T.4.1. Wymagania ogóle (Wykonywanie wykopów w gruntach I-III kategorii) 
 
Przedmiot ST 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót ziemnych wykonanych w gruntach kat. I, II, III 

 
 Podstawę podziału gruntów i innych materiałów na kategorie pod względem trudności 

ich odspajania podaje tablica 1. W wymienionej tablicy określono przeciętne wartości gęstości 
objętościowej gruntów i materiałów w stanie naturalnym oraz współczynników spulchnienia. 

 
Tablica 1. Podział gruntów i innych materiałów na kategorie wg BN-77/8931-12 

 
 

Kategoria 

 
Rodzaj i charakterystyka gruntu lub 

materiału 

Gęstość 
objętościowa w 

stanie 
naturalnym 

kN/m3 

Przeciętne 
spulchnienie po 
odspojeniu w % 
od pierwotnej 

objętości1) 

 
1 

Piasek suchy bez spoiwa 
Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 

15,7 
11,8 

od 5 do 15 
od 5 do 15 
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Torf bez korzeni 
Popioły lotne niezleżałe 

9,8 
11,8 

od 20 do 30 
od 5 do 15 

 
 
 
2 

Piasek wilgotny 
Piasek gliniasty, pył i lessy wilgotne, 
twardoplastyczne i plastyczne 
Gleba uprawna z darniną lub korzeniami 
grubości do 30 mm 
Torf z korzeniami grubości do 30 mm 
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z 
gruzem, tłuczniem lub odpadkami drewna 
Żwir bez spoiwa lub małospoisty 

16,7 
12,7 

 
10,8 

 
16,7 
16,7 

od 15 do 25 
od 15 do 25 

 
od 15 do 25 

 
od 20 do 30 
od 15 do 25 

 
od 15 do 25 

 
 
 
3 

Piasek gliniasty, pył i lessy małowilgotne, 
półzwarte 
Gleba uprawna z korzeniami grubości 
ponad 30 mm 
Torf z korzeniami grubości ponad 30 mm 
Nasyp zleżały z piasku gliniastego, pyłu i 
lessu z gruzem, tłuczniem lub odpadkami 
drewna 
Rumosz skalny zwietrzelinowy z 
otoczakami o wymiarach do         40 mm 

18,6 
 

13,7 
 

13,7 
18,6 

 
 

17,7 

od 20 do 30 
 

od 20 do 30 
 

od 20 do 30 
od 20 do 30 

 
 

od 20 do 30 

 Glina, glina ciężka i iły wilgotne, 
twardoplastyczne i plastyczne, bez 
głazów 
Mady i namuły gliniaste rzeczne 
Popioły lotne zleżałe 

19,6 
 
 

17,7 
19,6 

od 20 do 30 
 
 

od 20 do 30 
od 20 do 30 

 
 
 
 
4 

Less suchy zwarty 
Nasyp zleżały z gliny lub iłu z gruzem, 
tłuczniem i odpadkami drewna lub 
głazami o masie do 25 kg, stanowiącymi 
do 10% objętości gruntu 
Glina, glina ciężka i iły małowilgotne, 
półzwarte i zwarte 
Glina zwałowa z głazami do 50 kg 
stanowiącymi do 10% objętości gruntu 
Gruz ceglany i rumowisko budowlane z 
blokami do 50 kg 
Iłołupek miękki 
Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach 
do 90 mm lub z głazami o masie do 10 kg 

18,6 
19,6 

 
 
 

20,6 
 

20,6 
 

16,7 
 

19,6 
19,6 

od 25 do 35 
od 25 do 35 

 
 
 

od 25 do 35 
od 25 do 35 

 
 

od 25 do 35 
 

od 25 do 35 
od 25 do 35 
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5 

Żużel hutniczy niezwietrzały 
Glina zwałowa z głazami do 50 kg 
stanowiącymi 10÷30% objętości gruntu 
Rumosz skalny zwietrzelinowy o 
wymiarach ponad 90 mm 
Gruz ceglany i rumowisko budowlane 
silnie scementowane lub w blokach ponad 
50 kg 
Margle miękkie lub średnio twarde słabo 
spękane 
Opoka kredowa miękka lub zbita 
Węgiel kamienny i brunatny  
Iły przewarstwione łupkiem 
Iłołupek twardy, lecz rozsypliwy 
Zlepieńce słabo scementowane 
Gips 
Tuf wulkaniczny, częściowo sypki 

14,7 
19,6 

 
20,6 

 
17,7 

 
 

17,7 
 

16,7 
22,6 
16,7 
22,6 
41,8 
14,7 
19,6 
19,6 
20,6 
21,6 
15,7 

od 30 do 45 
od 30 do 45 

 
od 30 do 45 

 
od 30 do 45 

 
 

od 30 do 45 
 

od 30 do 45 
od 30 do 45 
od 30 do 45 
od 30 do 45 
od 30 do 45 
od 30 do 45 
od 30 do 45 

 
 
 
6 

Iłołupek twardy 
Łupek mikowy i piaszczysty niespękany 
Margiel twardy 
Wapień marglisty 
Piaskowiec o spoiwie ilastym 
Zlepieńce otoczaków głównie skał  
osadowych 
Anhydryt 
Tuf wulkaniczny zbity 

26,5 
22,6 
23,5 
22,6 
21,6 
21,6 

 
24,5 
18,6 

od 30 do 45 
od 45 do 50 
od 30 do 45 
od 45 do 50 
od 30 do 50 
od 30 do 45 

 
od 45 do 50 
od 45 do 50 

 
 
 
7 

Łupek piaszczysto-wapnisty 
Piaskowiec ilasto-wapnisty twardy 
Zlepieńce z otoczaków głównie skał 
osadowych o spoiwie krzemionkowym 
Wapień niezwietrzały 
Magnezyt 
Granit i gnejs silnie zwietrzałe 

23,5 
23,5 
23,5 

 
23,5 
28,4 
23,5 

od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 

 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 

 
 
8 

Łupek plastyczny twardy niespękany 
Piaskowiec twardy o spoiwie wapiennym 
Wapień twardy niezwietrzały 
Marmur i wapień krystaliczny 
Dolomit niezbyt twardy 

24,5 
24,5 
24,5 
25,5 
24,5 

od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 

 
 

Piaskowiec kwarcytowy lub o spoiwie 25,5 od 45 do 50 
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9 

ilasto-krzemionkowym 
Zlepieńce z otoczaków skał głównie 
krystalicznych o spoiwie wapiennym lub 
krzemionkowym 
Dolomit bardzo twardy 
Granit gruboziarnisty niezwietrzały 
Sjenit gruboziarnisty 
Serpentyn 
Wapień bardzo twardy 
Gnejs 

 
25,5 

 
 

25,5 
25,5 
25,5 
24,5 
24,5 
25,5 

 
od 45 do 50 

 
 

od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 

 
 
 
 
 
 

10 

Granit średnio i drobnoziarnisty 
Sjenit średnioziarnisty 
Gnejs twardy 
Porfir 
Trachit, liparyt, i skały pokruszone 
Granitognejs 
Wapień krzemienisty i rogowy bardzo 
twardy 
Andezyt, bazalt, rogowiec w ławicach 
Gabro 
Gabrodiabaz i kwarcyt 
Bazalt 

25,5 
26,5 
25,5 
26,5 
24,5 
26,5 
25,5 

 
27,4 
26,5 
26,5 
27,4 

od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 

 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 

 1)  Mniejsze wartości stosować przy obliczaniu ilości materiałów na warstwy nasypów 
przed ich zagęszczeniem, większe wartości przy obliczaniu objętości i ilości środków 
przewozowych. 

 
Zakres robót objętych ST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
ziemnych w czasie budowy separatora, pompowni oraz studni rozprężnej z wylotem obejmują 
wykonanie wykopów w gruntach kat. I-III. 
 
S.T. 4.2. Materiały (grunty) 
 
Grunty powinny spełniać szczegółowe wymagania zawarte w niniejszej ST i normie PN-S-
02205. Nadmiar gruntów uzyskanych z wykopów powinien być w maksymalny sposób 
wykorzystany na terenie budowy poprzez jego rozplantowanie, oraz zasypanie dzikich 
wyrobisk na trasie kanalizacji. W przypadku jego nadmiaru w ilości uniemożliwiającej jego 
rozplantowanie grunt należy odwieźć z terenu budowy. 
 
S.T. 4.3. Sprzęt 
 
Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w „Wymagania ogólne” pkt.3. 
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Sprzęt do robót ziemnych 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu do: 
 

• odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, 
zrywarki, koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.), 

• koparki, ładowarki wyposażone w osprzęt do odspajania skał np. "dziobaki", 
• jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki), 
• transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe), 
• sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.), 
• sprzęt do odwadniania wykopów (pompy, igłofiltry) 

 
S.T. 4.4. Transport 
 
Ogólne wymagania 
 
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w „Wymagania ogólne” pkt.4. 
 
Transport gruntów 
 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do 
kategorii gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od 
odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto 
dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu 
(materiału). 
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą 
roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone 
odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inwestora. 
 
S.T. 4.5. Wykonanie robót 
 
Ogólne zasady prowadzenia robót 

Ogólne zasady prowadzenia robót podano w „Wymagania ogólne” pkt.5. 
 
Zasady prowadzenia robót 
 
 Przed przystąpieniem do prac należy powiadomić i uzgodnić z właścicielami sieci 
infrastruktury istniejącej sposób i czas prowadzenia robót. Wykopy pod studnie i pompownie 
powinny zostać wykonane jako otwarte zabezpieczone. Metody prowadzenia robot ziemnych 
(ręczne lub mechaniczne) powinny zostać dostosowane do głębokości wykopu, warunków 
geotechnicznych, ustaleń z władzami koordynującymi i posiadanego sprzętu mechanicznego. 
W miejscach kolizji i zbliżeń z istniejącą infrastrukturą podziemną wszystkie roboty ziemne 
należy wykonywać ręcznie. Wykopy wąskoprzestrzenne należy wykonywać ręcznie  
i powinny być umocnione wypraskami stalowymi. Wykopy szerokoprzestrzenne powinny być 
wykonywane mechanicznie, o nachyleniu skarp 1:0,6 o ile dokumentacja projektowa nie 
stanowi inaczej. Szerokość wykopu jest uwarunkowana średnicą studni lub obiektu, zwiększa 
się ją o 0,4 m z każdej ze stron jako rezerwę niezbędną do prowadzenia prac, o ile projekt nie 
stanowi inaczej. Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność  
w całym okresie prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego 
ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji 
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projektowej obciąża Wykonawcę robót ziemnych. Wyrównanie dna wykopu i wykonanie 
podłoża z dobrze zagęszczonego piasku, należy wykonać bezpośrednio przed przystąpieniem 
do montażu przewodu lub budowy obiektu. Przewiduje się wykonanie podsypki z materiału 
sypkiego 0,20m, oraz obsypki warstwą 0,20m. Technologia wykonania wykopu musi 
umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót ziemnych.  
Odwodnienie może być realizowane poprzez: 

• Pompowanie pompami elektrycznymi lub spalinowymi  – igłofiltry lub równoważne. 
Podczas prowadzenia robót wykonawca może stosować wybrane przez siebie technologie, 
jednak muszą one być w pełni zgodne z obowiązującymi przepisami. 
Po całkowitym wykonaniu obiektu należy wykonać zasypkę wykopów. Przestrzeń wykopów 
w obrębie przewodu rurowego należy wypełnić gruntem piaszczystym nie zawierającym 
kamieni. 
W przypadku przewodów rurowych w miejscach komór nadawczych i odbiorczych należy 
sprawdzić: 

• prostolinijność ułożenia przewodu, 
• zgodność z projektowanym spadkiem, 
• sprawdzić drożność (światło kanału) i wykonać próby hydrauliczne na eksfiltrację   

i infiltrację, 
• wykonać zasypkę gruntem piaszczystym lub z piasku do poziomu 20 cm ponad 

wierzch rur. 
 
W miejscach komór nadawczych i odbiorczych zasypka winna być zagęszczona warstwami, 
co najwyżej 20 cm równocześnie z obu stron rury. Jako zasypka może być stosowany piasek i 
piasek pylasty. Zasypkę należy dokładnie zagęścić ogólnie dostępnymi metodami nie 
powodując uszkodzenia rur. Wykonać zasypkę górnej części wykopu warstwami (z 
równoczesną rozbiórką odeskowania) gruntem rodzimym. Teren po przeprowadzonych 
robotach ziemnych należy doprowadzić do stanu pierwotnego. 
 
Wykonawca w chwili wykonywania robót w działkach prywatnych winien: 

• powiadomić właścicieli o wejściu w teren 
• zapewnić dojazd do posesji na czas wykonywania robót  
• za wszelkie szkody spowodowane wykonaniem robót ponosi Wykonawca 
• przy wykonywaniu kanału w zbliżeniu z ogrodzeniami należy je bezwzględnie 

zabezpieczyć, aby nie uległy zniszczeniu  
• wykonawca po wykonaniu robót winien doprowadzić działkę do stanu pierwotnego,  

z uwzględnieniem nasadzeń zniszczonych roślin i odtworzeniem elementów małej 
architektury 

• wykonawca po wykonaniu robót związanych z przekraczaniem przeszkód terenowych 
(np. rowy), winien je po wykonaniu robót doprowadzić do stanu pierwotnego. 

 
S.T. 4.6. Kontrola jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Wymagania ogólne” pkt.6. 
Kontrola wykonania wykopów 
 

Sprawdzenie wykonania wykopów pod studnie i inne obiekty budowlane polega na 
kontrolowaniu zgodność z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w 
Dokumentacji Projektowej. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 
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• zapewnienie stateczności ścian wykopu, 
• odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
• dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 
• zagęszczenie warstwami zasypywanych wykopów. 

 
 
S.T. 4.7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót  

 
Zgodnie z punktem [7] „Specyfikacji Ogólnej” 

 
S.T. 4.8. Odbiór robót  
 
Ogólne zasady odbioru robót 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania ogólne” pkt.6. 
 
Zasady odbioru robót 
 

Badanie materiałów i elementów obudowy wykopów należy wykonać bezpośrednio 
na budowie przez oględziny zewnętrzne, porównując rodzaj materiałów z cechami podanymi 
w opisie technicznym. Sprawdzenie metod wykonania wykopów - wykonuje się przez 
oględziny zewnętrzne i porównanie z rysunkami oraz użytkowanym sprzętem. 
 
Zakres odbioru robót 
 
Minimalna częstość i zakres testów i pomiarów: 

• Pomiary szerokości dna wykopu 
Pomiary wykonywać taśmą, w wykopach pod studnie, pompownie oraz separator 
 
Pomiary zagłębienia dna 
 

Pomiary wykonywać niwelatorem. 
Test zagęszczenia gruntu – wg próby Proctora 
Stopień ID powinien być zdefiniowany dla każdej ustalonej warstwy.  
Stopień ID zdefiniowany wg normy BN-77/8931-12 powinien być zgodny z określoną 
kategorią przeznaczenia gruntu. 
 
Szerokość dna wykopu 

Szerokość dna wykopu nie powinna różnić się od projektowanej z tolerancją  ± 5 cm 
 

Zagłębienie dna 
 

Zagłębienie dna wykopu, określane pomiarem rzędnych wysokościowych przy użyciu 
niwelatora nie powinno różnić się od projektowanych rzędnych z tolerancją –3cm do +1cm. 
 
S.T.4.9. Sposoby rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących 
 

Zgodnie z punktem [9] „Specyfikacji Ogólnej” 
 
S.T.4 .10. Dokumenty i odniesienia 
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Normy 
 
1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 
3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej 
4. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
 
S.T. 5. METODA BEZWYKOPOWA UŁO ŻENIA KANALIZACJI  
 
S.T. 5.1. Wymagania ogóle  
 
Przedmiot ST 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru ułożenia całej sieci metodą bezwykopową  
 
Zakres robót objętych ST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia sieci metodą 
bezwykopową. Prace te obejmują: 

• prace przygotowawcze, 
• wykonanie przewiertu wraz ze stabilizacją gruntu pod urządzenia przewiertowe, 
• odwodnienie, 
• montaż rur zabezpieczających, 
• prace uszczelniające, 
• uszczelnianie końcówek rur ochronnych, 
• ułożenie rur, 
• testy szczelności, 
• przywrócenie stanu pierwotnego terenu, 
• kontrola jakości. 

 
S.T. 5.2. Materiały 
Wymagania ogólne. 
 

Ogólne wymagania dotyczące ułożenia sieci metodą bezwykopową podano  
w „Wymagania ogólne” pkt.2. 
Wykonawca jest zobowiązany do: 
- stosowania materiałów zgodnych z dokumentacją techniczną i ST 
- stosowanie innych materiałów jest uzależnione od decyzji Inwestora 
 
Beton. 

Hydrotechniczny beton klasy C12/15 i C16/20, zgodny z normą PN-62/6738-07. 
 
Zaprawa cementowa 
 

Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501 [7]. 
 
Materiały wodoszczelne 

• Kit asfaltowy 
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• Lepik asfaltowy zgodny z PN-74/B26640 
• Sznur konopny smołowany 

 
 
Rury kanalizacyjne  
 
Rury kanalizacyjne wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i punktami ST.8. i ST.9, 
ST.10 oraz ST. 11. 
 
Kruszywo 

Zgodny z normą PN-B-11113. 
 
Przechowywanie materiałów. 
 

Wykonawca jest zobowiązany układać materiały według poszczególnych grup, 
wielkości i gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do 
poszczególnych stosów lub pojedynczych elementów. Powierzchnia składowania powinna 
być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód opadowych. 
 
Rury kanalizacyjne 

Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno- 
lub wielowarstwowo, albo w pozycji stojącej. W przypadku długiego składowania rury  
z tworzyw sztucznych należy zabezpieczyć przed promieniami słonecznymi. 
W przypadku składowania poziomego pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach 
drewnianych. Podobnie na podkładach drewnianych należy układać wyroby w pozycji 
stojącej i jeżeli powierzchnia składowania nie odpowiada ww. wymaganiom. 
 
Kruszywo. 

Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób 
zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami 
kruszyw. 

 
S.T. 5.3. Sprzęt 
 
Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w Wymagania ogólne pkt.3. 
 
 
Sprzęt do robót ziemnych 
Wykonawca przystępujący do wykonania sieci metodą bezwykopową powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu:  

• żurawi budowlanych samochodowych, 
• koparek podsiębiernych, 
• maszyny do przewiertów poziomych, 
• sprzętu do zagęszczania gruntu, 
• samochód ciężarowy samowyładowczy, 

 
S.T. 5.4. Transport 
 
Ogólne wymagania 
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Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w Wymagania ogólne pkt.4. 
 
Transport  

Materiały, mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 
 
S.T. 5.5. Wykonanie robót 
Ogólne zasady prowadzenia robót 

Ogólne zasady prowadzenia robót podano w  „Wymagania ogólne” pkt.5.  
 
Dla rur przewodowych PVC lub PE o średnicach do 280 mm. wprowadzenie do rury 
ochronnej należy dokonywać na klockach podporowo-ślizgowych systemowych lub z drewna 
twardego, a dla średnic powyżej 280 mm zaleca się stosować konstrukcje podporowo 
ślizgowe ze stali lub tworzyw sztucznych. Rozstaw i szerokość podpór należy przyjmować 
dokładnie dla danej średnicy wg danych producenta rur.  
Na końcach rury ochronnej należy wykonać korki zaślepiające przestrzeń pomiędzy rurą 
przewodową a osłonową. Korki wykonać  z elastomeru, silikonu lub pianki poliuretanowej. 
W miejscach przewiertów pod drogami, rury przewodowe umieszczać w rurze ochronnej.  
 
Ułożenie sieci metodą bezwykopową – przykładowa technologia wykonania: 
 

a)Przecisk wykonać wiertnicą poziomą. 
Przed podjęciem przewiertu należy usytuować i wytyczyć w sposób trwały oś skrzyżowania 
oraz komór wejściowej i wyjściowej na podstawie załączonych podkładów geodezyjnych.  
Projektuje się wykonanie komory przeciskowej o wymiarach: 8.0 x 3.0 x 2.5 m.  
Po wyznaczeniu ww. komór wykonać ich obudowy za pomocą grodzic stalowych. Pogrążanie 
grodzic za pomocą wibromłotów lub młotami hydraulicznymi. Wykonać wykop koparką do 
głębokości uzależnionej od rodzaju zastosowanej wiertnicy . Dno wykopu wyprofilować 
celem zapewnienia spływu ewentualnej wody gruntowej sączkami drenażowymi do 
studzienki zbiorczej. Podłoże utwardzić przez ułożenie 10 cm warstwy tłucznia o granulacji 
20 – 40 mm, a na tym prefabrykowanych płyt nawierzchniowych. Komorę wyjściową należy 
wykonać po zakończeniu robót ziemnych w roboczej komorze wejściowej ze względu na 
zapewnienie ciągłości prac wibromłota i koparki oraz niecelowość długotrwałego 
utrzymywania otwartego wykopu wyjściowego.  
W gotowym wykopie początkowym wykonać ściankę oporową z wielowarstwowo ułożonych 
płyt drogowych. W grodzicy wyciąć otwór w celu wprowadzenia wiertła. Następnie do 
wykopu opuścić wiertnicę. Ponad wykopem ustawić wstępnym ustawić agregat napędowy, 
połączony z zespołami roboczymi maszyny za pomocą przewodów elastycznych. 
Jednocześnie z prowadzeniem przewiertu przeciskać odcinki rur ochronnych. Urobek 
podawany wiertłem do przenośnych, wymiennych pojemników usuwać poza wykop 
początkowy.  
Wykonując przecisk prowadzić w sposób ciągły obserwacje przodka drążonego tunelu  
i wstrzymywać roboty w przypadku natrafienia na niezidentyfikowany element uzbrojenia 
podziemnego.  

Po wykonaniu przecisku rurą stalową wprowadzić do jej wnętrza rurę przewodową na 
płozach z tworzywa sztucznego. Rurę ochronną na przewodzie tłocznym wyposażyć  
w wylewkę (analogia sączek węchowy) z rury stalowej Ø25 mm lub Ø20 mm zakończoną  
u góry skrzynką uliczną do zasuw, montowanych na podłożu betonowym lub betonowych 
płytkach z otworami (w przypadku przejść rurociągów tłocznych). Końce rur stalowych 
zaślepić manszetami.  
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Po zakończeniu montażu rurociągu przewodowego poddać go próbie szczelności, rurociągi 
ciśnieniowe próbie ciśnieniowej (P = 1,0 Mpa). 
Wykonać zasypkę wykopów, grunt zagęszczać warstwami o grub. 0,3 m.  
 

b) Przewiert  sterowany wykonać wiertnicą  do przewiertów horyzontalnych.  
W technologii przewiertów sterowanych zazwyczaj nie wykonuje się wykopów 
początkowych ani docelowych. Wiertnicę umieszcza się na poziomie terenu, w celu skrócenie 
długości przewiertu możliwe jest wykonanie wykopu docelowego, w którym odbiera się 
głowice pilotową. 

Technologia przewiertu sterowanego obejmuje trzy etapy: 
-wiercenie pilotowe,  
- rozwiercanie gruntu, 
- wciąganie rurociągu. 

W etapie pierwszym w zaplanowanej osi rurociągu wykonuje się otwór pilotowy, drążąc go 
ukośnie w dół pod kątem mniejszym niż 200 , zwanym kątem wejścia , następnie na 
projektowanej głębokości  zmienia się kierunek na poziomy. Drążenie otworu pilotowego 
polega na wciąganiu w grunt żerdzi wiertniczych z jednoczesnym ich obracaniem, żerdzie te 
tworzą przewód wiertniczy połączone są ze sobą za pomocą połączeń gwintowanych.  Na 
początku przewodu wiertniczego znajduje się głowica pilotowa a bezpośrednio za nią  
w specjalnej obudowie umieszczona jest sonda nadawcza dzięki której możliwe jest sterownie 
przewiertem. Urabianie gruntu głowicą pilotową wspomagane jest zazwyczaj płuczką 
wiertniczą ( zazwyczaj na bazie bentonitu) , podawaną przewodem wiertniczym do głowicy 
pilotowej. Gdy głowica osiągnie punkt wyjścia zaczyna się drugi etap- rozwiercanie, 
wówczas głowice pilotową wymienia się na odpowiedniej wielkości głowice rozwiercającą, 
zwaną  rozwiertakiem  lub poszerzaczem. Bezpośrednio za rozwiertakiem od strony punktu 
wyjścia mocuje się żerdzie wiertnicze . Następnie poszerzasz wraz z przewodem wiertniczym 
przeciąga się w kierunku do wiertnicy, w czasie rozwiercanie przez żerdzie wiertnicze 
podawana jest płuczka , która wspomaga urabianie gruntu. Od strony punktu wyjścia,  
systematycznie dokłada się żerdzie wiertnicze , tak aby na całej długości rozwiercanego 
otworu znajdował się zawsze  przewód wiertniczy, żerdzie te odbiera się w punkcie wejścia, 
w wiertnicy. Po osiągnięciu przez rozwiertak punktu wejścia  jest on demontowany , żerdzie 
wiertnicze są ze sobą łączone , a w punkcie wyjścia montuje się rozwiertak o większej 
średnicy. Pośrednio za rozwiertakiem który wykonuje ostatnie poszerzenie montuję się 
zespawany lub zgrzany w całości rurociąg. Podczas rozwiercania i przeciągania rozwiertaka  
w kierunku do wiertnicy, następuje równoczesne wciąganie rurociągu. Jest to ostatni trzeci 
etap robót. W celu zmniejszenia oporów wciągania rurociągu, poprzez przewód wiertniczy do 
rozwiertaka podaje się płuczkę bentonitową. Rurociąg  mocuje się do głowicy rozwiercającej 
za pomocą łącznika obrotowego, tzw. krętlika, który zapobiega obracaniu się wciąganego 
rurociągu. Rurociągi polietylenowe mocuje się do krętlika poprzez specjalne  uchwyty 
rozprężne. W trzecim etapie robót można wciągać jeden przewód lub wiele. 
Po wykonaniu przewiertu rurą PE wprowadzić do jej wnętrza rurę przewodową na płozach  
z tworzywa sztucznego. Rurę ochronną na przewodzie tłocznym wyposażyć w wylewkę 
(analogia sączek węchowy) z rury Ø25 mm lub Ø20 mm zakończoną u góry skrzynką uliczną 
do zasuw, montowanych na podłożu betonowym lub betonowych płytkach z otworami  
(w przewiertów pod drogami, rury przewodowe nie umieszczać w rurze ochronnej.  
 
Roboty ziemne 

Roboty ziemne należy przeprowadzić ręcznie lub mechanicznie zgodnie                              
z dokumentacją projektową i punktem ST.4. 
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Odtworzenie nawierzchni 
 

Na obszarze gdzie trasa kanalizacji zlokalizowana jest w drogach publicznych należy 
odbudować istniejące drogi przy zastosowaniu nawierzchni i podbudowy identycznej jak 
istniejąca. Zagęszczenie warstw powinno być takie jak warstw nienaruszonych. Należy 
odtworzyć również wszystkie przepusty uszkodzone w trakcje budowy kanalizacji. 

 
 
 S.T. 5.6. Kontrola jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Wymagania ogólne” pkt.5. 
 
Kontrola, pomiary i badania 
 
Badania przed przystąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do 
betonu i zapraw. 
 
Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
 Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót 
w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inwestora. 
 W szczególności kontrola powinna obejmować: 

• sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych 
stałych punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 

• badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
• badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża  

z kruszywa mineralnego lub betonu, 
• badanie odchylenia osi kolektora, 
• sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów  

i studzienek, 
• badanie odchylenia spadku kolektora sanitarnego, 
• sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 
• sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 
• badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 
• sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek ściekowych (kratek) i pokryw 

włazowych, 
• sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją. 

 
Dopuszczalne tolerancje i wymagania: 

• odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 
powinno wynosić więcej niż 5 cm, 

• odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 
• odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm, 
• odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać  ±5 cm, 
• odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego 

kolektora od osi przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać 
±5 mm, 
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• odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno 
przekraczać -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% 
projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku), 

• stopień zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 
m nie powinien wynosić mniej niż 0,98. 

• zasypka wykopów w drogach o nawierzchni utwardzonej powinna być wykonana 
gruntem piaszczystym – w przypadku gdy grunt piaszczysty rodzimy nie spełnia tego 
warunku należy założyć wymianę gruntu, wskaźnik zagęszczenia pod nawierzchnią 
nie mniej niż 1,0;  

• rzędne kratek ściekowych i pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością 
do ± 5 mm. 

 
S.T. 5.7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót  

 
Zgodnie z punktem [7] „Specyfikacji Ogólnej” 

 
S.T. 5.8. Odbiór robót 
 
Ogólne zasady odbioru robót 
 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania ogólne” pkt.5. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji i dały wyniki pozytywne. 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

• roboty montażowe wykonania rurociągu, 
• wykonane studzienki  
• wykonane komory, 
• wykonana izolacja, 
• zasypany zagęszczony wykop. 

 
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m. 
 
S.T. .5.9. Sposoby rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących 
 

Zgodnie z punktem [9] „Specyfikacji Ogólnej” 
 
S.T. 5.10. Dokumenty i odniesienia 
Normy 
 

PN-EN 752-3:2000  Zewnętrzne systemy kanalizacyjne – planowanie 
PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni 

ruchu pieszego i kołowego 
PN-EN 13476-3:2007         Systemy bezciśnieniowe podziemnych przewodów z tworzyw 

sztucznych do odwodnień i kanalizacji. Systemy rur o ściankach 
strukturalnych z PVC-U, PP, PE. Część 3: Specyfikacja rur i kształtek 
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z gładką wewnętrzną i profilowaną zewnętrzną ścianką i system, typu B. 
  
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

Żwir i mieszanka 
PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
PN-B-12037 Cegła pełna wypalana z gliny - kanalizacyjna 
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
PN-64/H-74204 Rurociąg Rury stalowe przewodowe 
PN-EN 13244-2:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych 

rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, 
układane pod ziemią i nad ziemią Polietylen (PE) Część 2: Rury 

  
PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco 
PN-H-74051-00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania 
PN-H-74051-01 Włazy kanałowe. Klasa A (włazy typu lekkiego) 
PN-H-74051-02 Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego) 
PN-H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych 
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
BN-62/6738-03,04, 07  Beton hydrotechniczny 
BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. 
 
 

 

 
S.T.6. GRAWITACYJNA KANALIZACJA  
 
S.T.6.1.  Wymagania ogólne (Kanały sanitarne grawitacyjne) 
 
Przedmiot ST 
 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z budową kanalizacji grawitacyjnej. odcinek od 
separatora do pompowni 

 
Zakres robót objętych ST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem kanalizacji grawitacyjnej. 
W zakres tych robót wchodzą: 

• roboty przygotowawcze, 
• roboty montażowe sieciowe 
• kontrola jakości. 

 
S.T. 6.2. Materiały 
 
Ogólne wymagania 
 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano  
w “Wymagania ogólne” pkt.2. 
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Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują 
posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta  
w taki dokument. 
 
Rury przewodowe 
 

Do wykonania sieci kanalizacji grawitacyjnej stosuje się następujące materiały: 
rury z PVC  Ø 500, SN ≥8 kN/m2 , SDR 34, rury kanalizacyjne  kielichowe  
z uszczelką olejoodpornej wargową trwale mocowaną w kielichu, lite, o jednorodnej 
homogenicznej ściance wg PN-EN 1401-1, oznaczone na wewnętrznej powierzchni rury 
określające jej podstawowe parametry techniczne i umożliwiające identyfikację materiału 
podczas inspekcji CCTV. Minimalne grubości ścianek dla Ø200 - 6,6 mm.  
 
Uzbrojenie  
 
Na sieci kanalizacji grawitacyjnej nie występuje dodatkowe uzbrojenie 
 
Składowanie materiałów 
 

Rury należy przechowywać w położeniu poziomym na płaskim, równym podłożu,  
w sposób gwarantujący zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi 
oraz spełnienie warunków BHP. 
Ponadto: 
rury z tworzyw sztucznych należy składować w taki sposób, aby stykały się one z podłożem 
na całej swej długości. Można je składować na gęsto ułożonych podkładach. Wysokość sterty 
rur nie powinna przekraczać 1,5 m. Składowane rury nie powinny być narażone na 
bezpośrednie działanie promieniowania słonecznego. Temperatura w miejscu 
przechowywania nie powinna przekraczać 30oC. 
 
S.T.6.3. Sprzęt 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w "Wymagania ogólne" pkt.3. 
 
Sprzęt do wykonania robót 

W zależności od potrzeb, Wykonawca zapewni następujący sprzęt do wykonania robót 
ziemnych i instalacyjnych  

• wciągarkę ręczną, 
• wciągarkę mechaniczną, 
• samochód skrzyniowy z dłużycą, 
• samochód samowyładowczy, 
• żurawie, 

Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do 
technologii i warunków wykonywanych robót. Sposób wykonania robót oraz sprzęt 
zaakceptuje Inwestor. 
 
S.T. 6.4. Transport 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu 
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Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w "Wymagania ogólne" pkt.4. 

 
Transport rur przewodowych i ochronnych 
 

Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w położeniu 
poziomym. 
Rury powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed 
przesuwaniem się przez podklinowanie lub inny sposób. 
Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z ostrymi przedmiotami, mogącymi 
spowodować uszkodzenia mechaniczne. Podczas prac przeładunkowych rur nie należy 
rzucać, a szczególną ostrożność należy zachować przy przeładunku rur z tworzyw sztucznych 
w temperaturze blisko 0oC i niższej. Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie 
może przewyższać ścian środka transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. 
Pierwszą warstwę rur kielichowych i kołnierzowych należy układać na podkładach 
drewnianych, podobnie poszczególne warstwy należy przedzielać elementami drewnianymi  
o grubości większej niż wystające części rur. 
 
S.T.6.5. Wykonanie robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót 
 

Ogólne zasady wykonania robót podano w "Wymagania ogólne" pkt.5. 
 
Roboty przygotowawcze 
 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je 
w terenie.  
W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą pompowaną z wykopów lub z opadów 
atmosferycznych powinny być zachowane przez Wykonawcę, co najmniej następujące 
warunki: 

• górne krawędzie bali przyściennych powinny wystawać co najmniej 15 cm ponad 
szczelnie przylegający teren; 

• powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem umożliwiającym łatwy 
odpływ wody poza teren przylegający do wykopu; 

• w razie konieczności wykonany zostanie ciąg odprowadzający wodę na bezpieczną 
odległość. 

 
Roboty ziemne 
 
Roboty ziemne powinny zostać wykonanie zgodnie z ST.4.  
 
 
Przygotowanie podłoża 
 

Rodzaj podłoża jest zależny od rodzaju gruntu w wykopie. W miejscach gdzie grunty 
rodzime stanowią piaski, piaski gliniaste oraz gliny piaszczyste przewiduje się posadowienie 
kolektora bezpośrednio na podłożu naturalnym po uprzednim jego przygotowaniu  
i wyrównaniu.  
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Na pozostałych odcinkach, projektuje się wykonanie podłoża wzmocnionego z piasku bez 
frakcji pylastych, o grubości warstwy 15 cm. Zagęszczenie podłoża i podsypki nie powinno 
być mniejsze niż 90 % zmodyfikowanej próby Proctora, przy czym warstwa podsypki  
o grubości 5 cm układana bezpośrednio pod przewodem nie powinna być zagęszczana 
bardziej niż do stanu średniego zagęszczenia. Pozwoli to na elastyczne ułożenie przewodu 
przy wykonywaniu zasypki. Warstwa ta zostanie dogęszczona podczas zagęszczania zasypki 
wokół rury. Naturalne podłoże oraz zasypka powinny spełniać wymagania w zakresie 
wskaźnika zagęszczenia ls oraz wtórnego modułu odkształcenia E2 takie same jak zasypka 
wykopu w miejscu wbudowania. 
Grunt wypełniający wykop na całej jego szerokości i na wysokości ułożonego przewodu 
należy wykonać z gruntu sypkiego niewysadzinowego. Zagęszczenie powinno przebiegać 
warstwami ręcznie lub lekkim sprzętem. Strefa ta ma największe znaczenie dla wytrzymałości 
przewodu, dlatego nie wolno dopuścić do wystąpienia pustych przestrzeni szczególnie  
w dolnej części rury, a zagęszczenie powinno być nie mniejsze niż 90 % zmodyfikowanej 
próby Proctora. Wskaźnik zagęszczenia ls tej warstwy nie może być niższy niż to wynika  
z lokalizacji warstwy, typu konstrukcji ziemnej oraz  kategorii ruchu. Zasypka winna być 
wznoszona równomiernie. Grunt należy zagęszczać niezwłocznie po wbudowaniu, 
warstwami, o grubości dostosowanej do posiadanego sprzętu i wilgotności zbliżonej do 
optymalnej w granicach ~ 2 %. Niedopuszczalne jest układanie gruntów w stanie 
upłynnionym. Dopuszczalne jest stosowanie tylko sprzętu lekkiego, aby nie spowodować 
odkształcenia lub przemieszczenia przewodu. 
 
Zasypka 
 

Wykop nad rurą 20 cm powyżej wierzchu przewodu, należy zasypywać gruntem 
piaszczystym, żwirem lub pospółką o ziarnach nie większych niż 20mm. Wymagane jest  
w tej strefie zagęszczenie takie jak dla obsypki wokół rury. Do zagęszczania należy używać 
tylko sprzętu lekkiego. Pozostałą część wykopu wypełnić gruntem niewysadzinowym. 
Zasypka winna być wznoszona równomiernie, a grunt należy zagęszczać niezwłocznie po 
wbudowaniu, warstwami. Niedopuszczalne jest układanie gruntów w stanie upłynnionym. Do 
zagęszczania warstw leżących do 1,0 m powyżej wierzchu przewodu należy używać tylko 
sprzętu lekkiego, aby nie spowodować niezamierzonego odkształcenia przewodu. 
Po osiągnięciu właściwych parametrów zagęszczenia warstwy można przystąpić do układania 
kolejnej warstwy. Ocenę zagęszczenia dokonywać na podstawie wskaźnika zagęszczenia Is.  
Minimalna odległość prowadzenia robót w sąsiedztwie obiektów budowlanych wynosi 3 m 
(budynki). Gdyby zaistniała konieczność wykonywania robót w odległości mniejszej niż 
podano wyżej to kierownik budowy winien zabezpieczyć na czas trwania robót fundamenty 
tych budynków przed ich uszkodzeniem w sposób zgodny z normami i przepisami  
(np. stosując i pozostawiając w wykopie deskowanie). 
Do odwodnienia wykopów na czas trwania robót przewiduje się zastosowanie igłofiltrów tam 
gdzie zwierciadło wody jest powyżej 0,5 m ponad dnem projektowanego wykopu należy 
igłofiltry usytuowane jednorzędowo po jednej stronie wykopu. Tam gdzie zwierciadło wód 
gruntowych jest mniej niż 0,5 m ponad dno wykopu podczas prowadzenia robót należy 
wykonać tymczasowe odwodnienie wykopów za pomocą wyprofilowanego w dnie wykopu 
rowu odwadniającego lub drenażu bocznego i pomp elektrycznych-odwadniających. 
Dopuszcza się zastosowanie innych metod odwodnienia równie skutecznych, po akceptacji 
zmiany odwodnienia prze Inwestora. 
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Roboty montażowe 
 

Najmniejsze spadki przewodów powinny zapewnić swobodny grawitacyjny spływ 
ścieków w kierunku pompowni nie powinny być inne niż zawarte w Dokumentacji 
Projektowej. 
Głębokość ułożenia przewodów przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i środków 
zabezpieczających podłoże i przewód przed przemarzaniem powinna być taka, aby jego 
przykrycie (hn) mierzone od wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego terenu było 
większe niż głębokość przemarzania gruntów hz, wg PN-81/B-03020 [6]. W przypadku 
mniejszych głębokości przewód należy ocieplić np. warstwą keramzytu, oddzielonego od 
powierzchni rury folią. Głębokość ułożenia kanałów została podana w dokumentacji 
Projektowej. Odległość osi przewodu w planie od urządzeń podziemnych i naziemnych oraz 
od ściany budowli powinna być zgodna z dokumentacją. 
 
Wytyczne wykonania przewodów 
 

Przewód powinien być tak ułożony na podłożu naturalnym, aby opierał się na nim 
wzdłuż całej długości, co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Na 
podłożu wzmocnionym przewód powinien być ułożony zgodnie  
z dokumentacją projektową. Poszczególne odcinki rur powinny być unieruchomione przez 
obsypanie piaskiem pośrodku długości rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmieniła 
położenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy. 
Połączenie rur należy wykonywać w sposób następujący: 

• rury z tworzyw sztucznych PVC kielichowe łączone poprzez uszczelkę wargową 
trwale zabudowaną w kielichu. 

Sposób montażu powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków przewodu wymaganych 
przez dokumentację projektową. Opuszczenie i układanie przewodu na dnie wykopu może się 
odbywać dopiero po przygotowaniu podłoża. Przed opuszczeniem rur do wykopu należy 
sprawdzić ich stan techniczny.  
Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu należy zwrócić uwagę na to, aby połączenia 
kielichowe nie rozsuwały się nadmiernie.  
Podłoże profiluje się w miarę układania przewodu. Należy zwrócić uwagę, żeby bosy koniec 
rury wszedł do oznaczonego na rurze miejsca. Złącza powinny pozostać odsłonięte z 15 cm 
wolną przestrzenią po obu stronach połączenia do czasu przeprowadzenia próby ciśnieniowej 
na szczelność. 
 
Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 
 

Użyty materiał i sposób zasypania nie powinny spowodować uszkodzenia ułożonego 
przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodochronnej, przeciwwilgociowej  
i cieplnej. Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej wg PN-53/B-06584 [9] 
powinna wynosić: dla przewodów z innych rur - 0,2 m. 
Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez grud  
i kamieni, mineralny, sypki, drobno- i średnioziarnisty wg PN-74/B-02480 [5]. 
Materiał zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być zagęszczony ubijakiem 
ręcznym po obu stronach przewodu, zgodnie z PN-68/B-06050 [7]. 
Pozostałe warstwy gruntu dopuszcza się zagęszczać mechanicznie, o ile nie spowoduje to 
uszkodzenia przewodu. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien być nie mniejszy niż 0,98. 
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W przypadku prowadzenia robót ziemnych w istniejącej drodze o nawierzchni ulepszonej  
i trudności osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia gruntu, co najmniej 1,0; należy zastąpić górną 
warstwę zasypu wzmocnioną podbudową drogi. 
 
S.T. 6.6. Kontrola jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w “Wymagania ogólne” pkt.6. 
 
Kontrola, pomiary i badania 
 

Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu: 

• zakwalifikowania gruntów do odpowiedniej kategorii, 
• określenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia, 
• określenie stanu terenu, 
• ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
• ustalenie metod wykonywania wykopów, 
• ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy. 

 
Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót 
w zakresie i z częstotliwością zaakceptowaną przez Inwestora w oparciu o normę BN-
83/8836-02, PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728. 
 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 

• sprawdzenie metod wykonywania wykopów, 
• zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności z cechami 

podanymi w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez 
wytwórcę, 

• badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 
• badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
• badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności, 

wilgotności i zgodności z określonym w dokumentacji, 
• badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoża  
• badanie głębokości ułożenia przewodu, jego odległości od budowli sąsiadujących i ich 

zabezpieczenia, 
• badanie ułożenia przewodu na podłożu, 
• badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku, 
• badanie zabezpieczenia przed korozją i prądami błądzącymi, 
• badanie szczelności całego przewodu, 
• badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu, 
• badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników 

zagęszczenia poszczególnych jego warstw. 
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Dopuszczalne tolerancje i wymagania: 
 

• odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 
powinno wynosić więcej niż ± 5 cm, 

• odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 
• odchylenie grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże nie powinno 

przekroczyć ± 3 cm, 
• dopuszczalne odchylenia w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od 

ustalonego na ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczać 
10 cm,  

• różnice rzędnych wykonanego podłoża nie powinny przekroczyć w żadnym jego 
punkcie: dla przewodów z tworzyw sztucznych ± 5 cm,  

• dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na ławach celowniczych nie 
powinny przekroczyć 10 cm,  

• stopień zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 
m nie powinien wynosić mniej niż 0,98. 

• gdy kanał posadowiony został w pasie drogowym stopień zagęszczenia zasypki 
wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m nie powinien wynosić 
mniej niż 1,0. 

 
S.T. 6.7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
 

Zgodnie z punktem [7] „Specyfikacji Ogólnej” 
 
S.T. 6.8. Odbiór robót  
 
Ogólne zasady odbioru robót 
 
Roboty podlegają odbiorowi robót na zasadach określonych w "Wymagania ogólne" pkt.6. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie 
technologiczne czynności związane z budową kanalizacji, a mianowicie: 

• roboty przygotowawcze, 
• roboty ziemne z obudową ścian wykopów, 
• przygotowanie podłoża, 
• roboty montażowe wykonania rurociągów, 
• wykonanie rur ochronnych, 
• próby szczelności przewodów, zasypanie i zagęszczenie wykopu. 
• inspekcja wideo kanałów grawitacyjnych 
• odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
 
Odbiór końcowy 
 

Odbiorowi końcowy wg PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728 podlega: 
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Sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające na 
sprawdzeniu protokółów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych), 
 Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokółu, 
szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny 
oraz członków komisji przeprowadzającej badania. Wyniki badań przeprowadzonych podczas 
odbioru końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli wszystkie wymagania (badanie 
dokumentacji i szczelności całego przewodu) zostały spełnione. Jeżeli któreś z wymagań przy 
odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić jego wpływ na stopień 
sprawności działania przewodu i w zależności od tego określić konieczne dalsze 
postępowanie. 
 
S.T. .6.9. Sposoby rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących 
 

Zgodnie z punktem [9] „Specyfikacji Ogólnej” 
 
S.T. 6.10. Dokumenty i odniesienia 
 
Normy 

PN-EN 752-3:2000  Zewnętrzne systemy kanalizacyjne – planowanie 
PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni 

ruchu pieszego i kołowego 
PN-EN 13476-3:2007         Systemy bezciśnieniowe podziemnych przewodów z tworzyw 

sztucznych do odwodnień i kanalizacji. Systemy rur o ściankach 
strukturalnych z PVC-U, PP, PE. Część 3: Specyfikacja rur i kształtek 
z gładką wewnętrzną i profilowaną zewnętrzną ścianką i system, typu B. 

  
 

 PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze 
 PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Podział, nazwy, symbole i określenia. 

 
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania 

przy odbiorze. 
 PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco. 
 PN-76/C-96178 Asfalty przemysłowe. Postanowienia ogólne i zakres normy. 
 BN-75/5220-02 Ochrona przed korozją. Wymagania ogólne i ocena wykonania. 

 
BN-66/6774-01 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych. Żwir 

i pospółka. 

 
BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni 

drogowych. 
 BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 
BN-82/9192-06 Szczelność przewodów z PCW układanych metodą bezodkrywkową. 

Wymagania i badania przy odbiorze. 
 
 
S.T.7. STUDNIE KANALIZACYJNE – SEPARATOR I STUDNIA ROZPRĘŻNA 
 
S.T.7.1. Wymagania ogóle (Montaż studni na sieci) 
 
Przedmiot ST 
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Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem studni rozprężnej. 
 
Zakres robót objętych ST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem studni na sieci kanalizacyjnej tj. studni rozprężnej. 
 
S.T.7.2. Materiały 
 
Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót związanych z wykonaniem studni. 
 
Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  
z wykonaniem studni rozprężnej. 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i urządzeń  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano  
w “Wymagania ogólne” pkt.2. 
Wykonawca jest zobowiązany: 
dostarczyć materiały i urządzenia zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i ST, 
powiadomić Inwestora o proponowanych źródłach pozyskania materiałów przed 
rozpoczęciem dostawy i uzyskać jego akceptację 
 
Rodzaj użytych materiałów  

Materiały zastosowane do wykonania prac objętych niniejszą specyfikacją są 
następujące: 

• Studnie betonowe. Zastosowane materiały stanowią kompletny system jednego 
dostawcy. 
 

Studnie betonowe 
 
Studzienka rozprężna zgodnie z PN-B-10729:1999 oraz PN-EN 476:2000, PN EN 476 
Dane techniczne:  

• studzienka włazowa betonowa o doskonałej odporności mechanicznej, chemicznej, 
termicznej, 

• średnica wejścia: 600 mm 
• średnica wewnętrzna komina: 1200 mm  
• średnice podłączanych rur kanalizacyjnych: 400 mm + kineta ślepa 
• kinety z nastawnymi kielichami dla średnic:160,200, mm: 

– z dopływem lewym lub dopływem prawym pod kątem 90° 
– zbiorcze z jednoczesnym dopływem prawym i lewym pod kątem 90° 

• fabrycznie zamontowana drabinka złazowa ,  
• regulacja wysokości na pierścieniach korpusu: docinanie o 10 lub 20cm od góry 

nasady redukcyjnej, 
• gwarantowana szczelność połączeń elementów studzienki: 0,5 bar zgodnie z EN 1277 

i EN 476 
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Studzienki włazowe o budowie segmentowej wykonane z elementów prefabrykowanych, 
połączenia pomiędzy modułami kielichowe z uszczelką.  Wszystkie elementy studzienek 
zapewnić mają odpowiednią sztywność obwodową oraz dobrą współprace z gruntem, 
przeciwdziałając wyporowi pochodzącemu od wód gruntowych. Studzienka powinna 
zapewnić możliwość podłączenia rur kanalizacyjnych do pierścieni oraz wykonania połączeń 
kaskadowych za pomocą wkładek „in situ”  . 
Studzienka przełazowa fi 1200 winna mieć fabrycznie zamontowaną drabinę ze stopniami. 
Studzienki mogą być wyposażone w nasuwkę o specjalnej konstrukcji umożliwiającą 
regulację kata na połączeniu kielichowym do 7,5o. Zwieńczenie studzienki składające się  
z pierścienia odciążającego  żelbetowego z włazem kanałowym DN 600 klasy A15- D-400 z 
płytą nastudzienna żelbetową oraz włazem kanałowym DN 600 klasy A15- D400 dla 
studzienki fi 1200 wg PN EN 124. 
 
Montaż studzienek powinien być wykonany zgodnie z wytycznymi projektowania i zasadami 
układania rur i studzienek betonowych w gruncie wydanymi przez producenta. 
 
Studnia rozprężna 
 
Studzienka rozprężna jest elementem składowym sieci ciśnieniowej i jest zlokalizowana na 
wylocie przewodu tłocznego w celu wytrącenia energii ścieków. Na kanale zabudowana 
zostanie betonowa studnia o średnicy zewnętrznej Ø1200 i głębokości 1,7m. Na studni 
zabudowany będzie wylot do którego wody opadowe przelewać się będą przez otwór  
o średnicy Ø500. Wylot będzie wykonany w formie betonowego zakończenia przepustu, 
długość L=1,5m stanowiącego wprowadzenie wód do starorzecza Nidy. Wolną przestrzeń 
pomiędzy studnią a wylotem należy wypełnić betonem. 
Przewiduje się umocnienie skarpy w sąsiedztwie wylotu za pomocą płyt ażurowych 
żelbetowych na długości po 2,5m licząc z każdej strony wylotu. 
 
Separator koalescencyjny 
W celu podczyszczenia ścieków dobrano betonowy separator koalescencyjny, który umożliwi 
wprowadzenie ścieków do odbiornika wstępnie podczyszczonych. Separatory 
węglowodorów, które działają na zasadzie zjawiska koalescencji, wyposażone są  
w standardzie w element wlotowy z deflektorem, zasyfonowany element wylotowy, kosz do 
filtra, filtr koalescencyjny i pływak, który pełni funkcję automatycznego zamknięcia, 
uniemożliwiającego odpływ zgromadzonych w separatorze substancji olejowych, gdy 
zostanie przekroczona dopuszczalna grubość ich warstwy. W związku z powyższym nie 
przewiduje się, aby przedmiotowe korzystanie z wód wpływało niekorzystnie na jakość wód 
odbiornika jak również na jakość wód podziemnych i powierzchniowych.  
Do oczyszczania wód opadowych z powierzchni utwardzonych wprowadzanych do 
starorzecza Nidy przewidziano separator koalescencyjny zintegrowany z osadnikiem  
i 10krotnym wewnętrznym by-passem.  
Parametry separatora: 
- przepustowość maksymalna 200l/s 
- średnica wewnętrzna zbiornika 2500mm  
- średnice dopływu i odpływu  500mm 
- wysokość całkowita zbiornika 2900mm 
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Stosowane materiały 
Źródło pochodzenia wszystkich materiałów powinno być wybrane przez Wykonawcę 

przez rozpoczęciem prac. Materiał (urządzenia, prefabrykowane elementy, armatura, osprzęt, 
rury , złączki i inne) użyte przez Wykonawcę powinny spełniać odpowiednie normy t.j.: ISO 
9905, 1994(PN-ISO 9905: 1977); ISO 5199:1986(PN-90/M-44150); IOS 9908: 193(PN-IOS 
9908: 1996); ISO 7005(PN-ISO-7005); ISO 9906 :1999; ISO 3069: 1974(PN-91/M-44151, 
DIN24960; IEC 529(PN-92/E08106); IEC 34 PN-IEC-34 oraz powinny posiadać 
odpowiednie certyfikaty i powinny pochodzić od producenta posiadającego certyfikat 
zgodności z systemem zapewnienia jakości wg normy ISO 9001. 

S.T.7.3 Składowanie 
 
Składowanie studzienek powinno się odbywać w wyznaczonych miejscach tak, aby 
składowane części nie były narażone na uszkodzenia. Przechowywać na równym podłożu. 
Poszczególne elementy różniące się wymiarami powinny być składowane osobno. 
 
Prefabrykowane elementy  
Studnie można składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że nacisk  
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. 
 Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie 
powinna przekraczać 1,8 m. Składowanie powinno umożliwiać dostęp do poszczególnych 
stosów wyrobów lub pojedynczych studni. 
 
Włazy kanałowe  
Włazy kanałowe powinny być składowane poziomo, z dala od substancji działających 
korodująco. Włazy powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna 
być utwardzona i odwodniona. 
 
Pozostałe. 
Cement, materiały izolacyjne, armaturę oraz inne elementy należy składować w suchym, 
zamkniętym magazynie. Wykonawca jest zobowiązany przechowywać materiały zgodnie  
z wymaganiami producenta. Wykonawca jest zobowiązany układać materiały według 
poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz 
umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych elementów. Powierzchnia 
składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód 
opadowych. 
 
Wariantowe wykorzystanie materiałów. 
Jeśli dokumentacja techniczna dopuszcza wariantowe wykorzystanie materiałów  
do prowadzenia prac, Wykonawca powinien powiadomić o swoim zamiarze Inwestora.  
 
S.T.7.4 Sprzęt 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w "Wymagania ogólne" pkt.3. 
 
Sprzęt do wykonania  
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Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

• żurawi budowlanych samochodowych, 
• koparek podsiębiernych, 
• sprzętu do zagęszczania gruntu, 
• wibratorów do betonu 
• oraz inny wynikający ze specyfiki prac i wymagań dokumentacji technicznej. 

 
S.T.7.5. Transport 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w "Wymagania ogólne" pkt.4. 
 
Transport prefabrykowanych elementów 
 

Transport powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub 
prostopadle do pozycji wbudowania. 
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, Wykonawca dokona ich 
usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych 
odpowiednich materiałów. 
Podnoszenie i opuszczanie kręgów o średnicach 1,2 m należy wykonywać za pomocą 
minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 
 
Transport włazów kanałowych 
 

Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Włazy typu ciężkiego mogą być 
przewożone luzem. 
 
Transport mieszanki betonowej 
 

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, 
które nie spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia 
mieszanki i obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach 
technologicznych. 
 
Transport cementu  
 

Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08 [16]. 
 
Transport armatury i kształtek ciśnieniowych. 
 

 Materiały, mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

 
 
S.T.7.6. Wykonanie robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót 



 51   

Ogólne zasady wykonania robót podano w "Wymagania ogólne" pkt.5. 
 

 
Prace ziemne 

Prace ziemne powinny być prowadzone mechanicznie lub ręcznie zgodnie  
z dokumentacja techniczną i Specyfikacją Techniczną ST.4. 
Montaż elementów prefabrykowanych. 
Przy wykonaniu studzienek z elementów prefabrykowanych należy wykonać wszystkie 
czynność zgodnie wytycznymi producenta zlecanymi dla danego typu elementu i miejsca jego 
posadowienia: 
Wykonawca w chwili posadowienia studni w pasie drogowych zobowiązany jest do 
usytuowania płyty nastudziennej w ten sposób, aby właz znalazł się pośrodku pasa 
drogowego.  
 
 
Zakres i warunki prowadzenia prac  

Wszystkie prace powinny być prowadzone zgodnie z dokumentacją techniczną, 
ogólnymi zasadami prowadzenia robót budowlanych i wytycznymi producentów 
poszczególnych materiałów. 

 
S.T.7.7. Kontrola jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w “Wymagania ogólne” pkt.6. 
 

Cel kontroli jakości 
 

Kontrola jakości ma na celu sprawdzenie zgodności przeprowadzonych prac                      
z dokumentacją techniczną, Specyfikacją Techniczną i Kontraktem. Wszystkie testy  
i pomiary powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za jakość prac i materiałów. 
 
Kontrola jakości  
 

Kontrola jakości obejmuje zgodność wykonanych prac z dokumentacją techniczną. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na : 

• testy szczelności 
• wymiary poszczególnych obiektów 
• zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych 

 
S.T.7.8. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
 

Zgodnie z punktem [7] „Specyfikacji Ogólnej” 
 
S.T.7.9. Odbiór robót 
 
Ogólne zasady odbioru robót 
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Roboty podlegają odbiorowi robót na zasadach określonych w "Wymagania ogólne" 
pkt.6. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST. 
 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
• lokalizacja obiektów w stosunku do istniejącego uzbrojenia terenu, 
• podłoże, na którym posadowione są poszczególne obiekty, 
• izolacja zewnętrznych ścian studni, 
• stan szczelnych przejść przez ściany, 
• stan połączeń elementów  

 
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 
 
Odbiór końcowy. 
 

Przy odbiorze wstępnym powinny być wykonane następujące czynności: 
• sprawdzenie zgodności wykonanych prac z dokumentacją techniczną, Specyfikacją 

Techniczną, normami i przepisami 
• kamerowanie sieci  
• sprawdzenie protokółów odbiorów częściowych robót  
• sprawdzenie czy przedmiot odbioru spełnia warunki i zasady poprawnej eksploatacji  
• sporządzenie protokołu odbioru technicznego prac z uwzględnieniem wniosków  

i ustaleń 
 
S.T.7.10. Sposoby rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących 
 

Zgodnie z punktem [9] „Specyfikacji Ogólnej” 
 
S.T.7.11. Dokumenty i odniesienia 
 
Normy 
 

PN-EN 752-3:2000  Zewnętrzne systemy kanalizacyjne – planowanie 
PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni 

ruchu pieszego i kołowego 
PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych – podziemne 

bezciśnieniowe systemy przewodowe z PVC-U do odwadniania 
i kanalizacji 

PN-EN 1453-1:2002U Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych o ściankach strukturalnych 
– podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe z PVC-U do 
odwadniania i kanalizacji 

 
BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. 
PN-98/H-74086  Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych. 
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania  

i badania przy odbiorze.  
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BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.  
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.  
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.  
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.  
PN-B-19701:1997   Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności.  
PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Betonowe  

i żelbetowe. Nazwy i określenia.  
PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe 

i żelbetowe. Klasyfikacja i określenie środowiska 
BN-85/6753-02 Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i poliestyrenowy. 
PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań. 
PN-B-24622             Roztwór asfaltowy do gruntowania 
PN-74/B-24620  Lepik asfaltowy stosowany na zimno.  
PN-C-96177               Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco 
PN-98/B-24622  Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
PN-B-02356            Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarów 

elementów budowlanych z betonu 
PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia 
PN-H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu 
PN-H-74086  Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych 
PN-EN 1917:2004 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu 
   zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe 
PN-EN 13598-2 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej 
   bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej Nieplastyfikowany 
   poli(chlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i  polietylen (PE) 
   Część 2: Specyfikacje studzienek włazowych i niewłazowych  
   instalowanych w obszarach ruchu kołowego głęboko pod ziemią 
PN-EN 14396  Drabiny do zamocowania na stałe w studzienkach włazowych 
PN-EN 124  Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych do nawierzchni dla 
   ruchu pieszego i kołowego -- Część 1: Klasyfikacja, ogólne zasady 
   projektowania, wymagania funkcjonalne i badawcze, metody badań  
                                    i ocena zgodności 
PN-EN 1401-1 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego 
   bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Nieplastyfikowany 
   polichlorek winylu (PVC-U) -- Część 1: Specyfikacje rur, kształtek  
                                   i systemu 
 
 
S.T.8. KANALIZACJA CI ŚNIENIOWA (BEZWYKOPOWA) 
 
S.T.8.1. Wymagania ogólne (Kanały sanitarne ciśnieniowe) 
 
Przedmiot ST 
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Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z budową kanalizacji ciśnieniowej (metodą 
bezwykopową.  

 
Zakres robót objętych ST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem kanalizacji tłocznej. 
W zakres tych robót wchodzą: 

• roboty przygotowawcze, 
• roboty montażowe sieciowe 
• kontrola jakości. 

 
S.T. 8.2. Materiały 
 
Ogólne wymagania 
 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano  
w “Wymagania ogólne” pkt.2. 
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują 
posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta  
w taki dokument. 
 
Rury przewodowe 
 

Do wykonania sieci kanalizacji tłocznej stosuje się następujące materiały: 
- rury Ø 400, z PE 80 SDR33 PN4 lub wyższe, dwuwarstwowe z płaszczem ochronnym z 
polipropylenu oraz z fabrycznie wbudowaną wkładką miedzianą o przekroju 1,5mm2 do 
lokalizacji trasy przebiegu przewodów.  
 
Składowanie materiałów 
 

Rury należy przechowywać w położeniu poziomym na płaskim, równym podłożu,  
w sposób gwarantujący zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi 
oraz spełnienie warunków BHP. 

 
 

Pompownie ścieków 
 
 Na omawianym obszarze zaprojektowano 1 pompownię ścieków. Zbiorniki pompowni 
wykonane z betonu o średnicy 3000 mm oraz wysokości 4,0m o następujących parametrach: 
Zbiorniki przepompowni z betonu o ściance strukturalnej, profilowanego, strukturalnego  dna 
w kształcie soczewki (zmniejszającego sedymentację osadów). Zbiornik charakteryzuje się 
wyjątkową wytrzymałością oraz całkowitą odpornością na korozję. 
Zbiornik wykonany z betonu o średnicy D=3m i wysokości H=4m w wersji nieprzejezdnej 
wraz z wyposażeniem: 
Orurowanie pompowni z rur ze stali nierdzewnej DN250 - Kpl.1 
Prowadnice do pomp ze stali nierdzewnej. Szt.2 
Właz montażowy ze stali nierdzewnej Kpl.1 
Deflektor tłumiący Szt.1 
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Pomost technologiczny ze stali nierdzewnej. Kpl.1 
Nasada płucząca Szt.1 
Drabinka złazowa ze stali nierdzewnej. Szt.1 
Zasuwa klinowa miękkouczelniona AVK 
Kominek wentylacyjny wywiewny i nawiewny 
 
 
Pompy zastosowane w pompowniach ścieków 
 Pompy z wirnikiem z wolnym przelotem z rozdrabniaczem zamontowane w zbiorniku 
przy pomocy żeliwnej stopy sprzęgającej zgodnie z normą PN-EN 29001:1987, PN-
M/44015:1997, PN-ISO 9908:1996, PN-EN 735:1997, PN-E-08106:1992, PN-Z-08200:1983, 
PN-Z-08201:1983, PN-Z-08202:1984, PN-Z-08052:1980. 
 Charakterystyka pomp: 

− Q = 200 l/s, H = 4,0 m, P = 15kW 
                                                                        

Zbiornik pompowni będzie wyposażone w 2 pompy, które będą pracowały w systemie pracy 
naprzemiennej, zamontowane na prowadnicy rurowej.  
 
Pompy zatapialne 
• Pompa powinna być pompą wirową odśrodkową monoblokową, zatapialną do instalacji 

stacjonarnej montowanej na kolanie sprzęgającym DN80, opuszczaną po dwóch 
prowadnicach rurowych ze stali nierdzewnej EN 1.4301 (AISI 304); 

• Stosować pompy wyposażone w wirniki otwarte lub półotwarte symetryczne, 
samooczyszczające się, współpracujące z dyfuzorem wlotowym wyposażonym w rowek 
spiralny wspomagającym samooczyszczanie części hydraulicznej, gwarantując 
utrzymanie stałej, wysokiej sprawności. W pompach nie dopuszcza się stosowania 
wirników o niskiej sprawności i wirników kanałowych zamkniętych; 

• Nie dopuszcza się pomp wyposażonych w wirnik niesymetryczny; 
• Wirnik powinien umożliwiać pompowanie ścieków zawierających ciała stałe i włókniste 

oraz osadów ściekowych do 8% smo; 
• Obudowa silnika oraz korpus hydrauliczny pompy wykonane z żeliwa klasy min. GG25; 
• Wał pompy powinien być ułożyskowany w łożyskach tocznych niewymagający 

dodatkowego smarowania oraz regulacji, 
• Wał pompy powinien być wykonany ze stali nierdzewnej o właściwościach 

mechanicznych i antykorozyjnych nie gorszych niż stal klasy EN 1.4057 (AISI 431); 
• Wał pompy pomiędzy silnikiem, a kanałem przepływowym pompy powinien być 

uszczelniony za pomocą, wysokiej jakości podwójnego zblokowanego uszczelnienia 
mechanicznego z pierścieniami uszczelnienia zewnętrznego wykonanymi z materiału  
o odporności antykorozyjnej na ścieki nie gorszej niż węglik wolframu i gęstości 
materiału nie niższej niż 14g/cm3, pracującymi niezależnie od kierunku obrotów. 
Uszczelnienie produkowane przez dostawcę urządzenia; 

• Silnik pompy powinien być wykonany ze stopniem ochrony IP 68, z klasą izolacji silnika 
H(180°C), rodzajem pracy S1, do zasilania prądem zmiennym 3-fazowym, 400 V, 50 Hz, 
przystosowany do współpracy z przemiennikiem częstotliwości, umożliwiający 30 
uruchomień na godzinę; 

• Dla pomp o mocy do 7,5kW stosować urządzenia wyposażone w komorę olejową 
wypełnioną olejem parafinowym – nieszkodliwym dla środowiska w przypadku 
powstania wycieku, 
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• Pompy o mocy równej i większej niż 7,5kW powinny być wyposażone w komorę 
inspekcyjną/buforową nie wypełnioną olejem, zlokalizowaną pomiędzy częścią 
hydrauliczną pompy, a silnikiem, w której zamontowany zostanie czujnik przecieku,  

• Dla pomp o mocy do 7,0kW stosować urządzenia wyposażone w czujnik przecieku  
w komorze silnika; 

• Nie dopuszcza się stosowania czujników przecieku pojemnościowych w komorach 
olejowych; 

• Silnik pompy powinien posiadać wbudowane w uzwojenia stojana czujniki termiczne 
odłączające pompę od zasilania w przypadku przeciążenia silnika. Czujniki termiczne 
winny działać w temperaturze od 140 st.C; 

• Praca termokontaktów i czujnika przecieku kontrolowana przez montowany w szafie 
sterowniczej inteligentny układ minimalizujący zużycie energii  

• Komora hydrauliczna pompy przystosowana do podłączenia układu wspomagającego 
mieszanie ścieków przed wypompowaniem np. hydrodynamicznego zaworu płuczącego. 
Zastosowanie zaworu płuczącego nie wymaga zastosowania dodatkowego źródła 
zasilania oraz odrębnego układu sterowania; nie dopuszcza się stosowania układów 
montowanych na rurociągu tłocznym; 

• Punkt pracy pompy powinien być zgodny z wymaganiami szczegółowymi i aktualnymi 
wymogami eksploatatora oraz danymi projektowymi. 

 
 
Sterowanie 
Szafka sterownicza powinna być wyposażona w inteligentny układ minimalizujący 
zużycie energii pracującej pompy. 
 
Wymagane podstawowe funkcje urządzenia: 
- funkcja czyszczenia pompowni – w pełni automatyczne umożliwienie spompowanie 
ścieków poniżej poziomu suchobiegu w celu wypompowania części flotujących (w tym 
części oleistych) oraz rozbicia tworzącego się na powierzchni zalegającego kożucha, 
- funkcja czyszczenia pompy (w pełni automatyczny cykl zmian kierunku obrotów wirnika) 
- funkcja czyszczenia rurociągu – polegająca na okresowym uruchamianiu i pracy na 
maksymalnej częstotliwości w celu zwiększenia przepływu a tym samym prędkości  
w rurociągu tłocznym 
- funkcja minimalizacji zużycia energii przez pompę - urządzenie powinno dostosować 
parametry pracy pompy do optymalnego poboru energii bez użycia przepływomierza lub 
innego zewnętrznego urządzenia pomiarowego, dostosowanie parametrów pracy pompy 
odbywa się przy uwzględnieniu wielkości dopływu ścieków do pompowni; 
- układ powinien być o stopniu ochrony min. IP20,  
- układ powinien być wyposażony w wyświetlacz montowany na drzwiach wew. szafy 
sterowniczej; 
- układ powinien dopasować częstotliwość urządzenia w odniesieniu do najmniejszego 
zużycia energii 
- funkcja łagodnego startu i zatrzymania pompy 
- analiza czujnika przecieku i przegrzania pompy 
- funkcja czasowego uruchomienia pompy w przypadku dłuższych postojów pomp 
- układ powinien pochodzić od tego samego producenta co pompy w celu zminimalizowania 
problemów eksploatacyjnych.  
 
Pompownie ścieków podłączyć do istniejącego systemu monitoringu.  
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Teren pompowni  

Pompownia znajduje się w pasie zielonym drogi gminnej przy parkingu, nie ma konieczności 
dodatkowo oświetlać terenu pompowni ani wykonywać ogrodzenia. 
 
 
S.T.8.3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w "Wymagania ogólne" pkt.3. 
 
Sprzęt do wykonania robót 

W zależności od potrzeb, Wykonawca zapewni następujący sprzęt do wykonania robót 
ziemnych i instalacyjnych  

• wciągarkę ręczną, 
• wciągarkę mechaniczną, 
• samochód skrzyniowy z dłużycą, 
• samochód samowyładowczy, 
• żurawie, 

 
Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do 
technologii i warunków wykonywanych robót. Sposób wykonania robót oraz sprzęt 
zaakceptuje Inwestor. 
 
S.T. 8.4. Transport 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w "Wymagania ogólne" pkt.4. 
 
 
Transport rur przewodowych i ochronnych 
 

Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w położeniu 
poziomym. 
Rury powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed 
przesuwaniem się przez podklinowanie lub inny sposób. 
Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z ostrymi przedmiotami, mogącymi 
spowodować uszkodzenia mechaniczne. Podczas prac przeładunkowych rur nie należy 
rzucać, a szczególną ostrożność należy zachować przy przeładunku rur z tworzyw sztucznych 
w temperaturze blisko 0oC i niższej. Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie 
może przewyższać ścian środka transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. 
Pierwszą warstwę rur kielichowych i kołnierzowych należy układać na podkładach 
drewnianych, podobnie poszczególne warstwy należy przedzielać elementami drewnianymi  
o grubości większej niż wystające części rur. 
 
S.T.8.5. Wykonanie robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót 
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Ogólne zasady wykonania robót podano w "Wymagania ogólne" pkt.5. 
 
Roboty przygotowawcze 
 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je 
w terenie.  
W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą pompowaną z wykopów lub z opadów 
atmosferycznych powinny być zachowane przez Wykonawcę, co najmniej następujące 
warunki: 

• górne krawędzie bali przyściennych powinny wystawać co najmniej 15 cm ponad 
szczelnie przylegający teren; 

• powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem umożliwiającym łatwy 
odpływ wody poza teren przylegający do wykopu; 

• w razie konieczności wykonany zostanie ciąg odprowadzający wodę na bezpieczną 
odległość. 

 
 
Roboty ziemne 
 
Roboty ziemne powinny zostać wykonanie zgodnie z ST.4.  
 
Przygotowanie podłoża – komory nadawcze i odbiorcze 
 

Rodzaj podłoża jest zależny od rodzaju gruntu w wykopie. W miejscach gdzie grunty 
rodzime stanowią piaski, piaski gliniaste oraz gliny piaszczyste przewiduje się posadowienie 
kolektora bezpośrednio na podłożu naturalnym po uprzednim jego przygotowaniu  
i wyrównaniu.  
Na pozostałych odcinkach, projektuje się wykonanie podłoża wzmocnionego z piasku bez 
frakcji pylastych, o grubości warstwy 20 cm. Zagęszczenie podłoża i podsypki nie powinno 
być mniejsze niż 90 % zmodyfikowanej próby Proctora, przy czym warstwa podsypki  
o grubości 5 cm układana bezpośrednio pod przewodem nie powinna być zagęszczana 
bardziej niż do stanu średniego zagęszczenia. Pozwoli to na elastyczne ułożenie przewodu 
przy wykonywaniu zasypki. Warstwa ta zostanie dogęszczona podczas zagęszczania zasypki 
wokół rury. Naturalne podłoże oraz zasypka powinny spełniać wymagania w zakresie 
wskaźnika zagęszczenia ls oraz wtórnego modułu odkształcenia E2 takie same jak zasypka 
wykopu w miejscu wbudowania. 
Grunt wypełniający wykop na całej jego szerokości i na wysokości ułożonego przewodu 
należy wykonać z gruntu sypkiego niewysadzinowego. Zagęszczenie powinno przebiegać 
warstwami ręcznie lub lekkim sprzętem. Strefa ta ma największe znaczenie dla wytrzymałości 
przewodu, dlatego nie wolno dopuścić do wystąpienia pustych przestrzeni szczególnie  
w dolnej części rury, a zagęszczenie powinno być nie mniejsze niż 90 % zmodyfikowanej 
próby Proctora. Wskaźnik zagęszczenia ls tej warstwy nie może być niższy niż to wynika  
z lokalizacji warstwy, typu konstrukcji ziemnej oraz  kategorii ruchu. Zasypka winna być 
wznoszona równomiernie. Grunt należy zagęszczać niezwłocznie po wbudowaniu, 
warstwami, o grubości dostosowanej do posiadanego sprzętu i wilgotności zbliżonej do 
optymalnej w granicach ~ 2 %. Niedopuszczalne jest układanie gruntów w stanie 
upłynnionym. Dopuszczalne jest stosowanie tylko sprzętu lekkiego, aby nie spowodować 
odkształcenia lub przemieszczenia przewodu. 
 
Zasypka– komory nadawcze i odbiorcze 
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Wykop nad rurą 20 cm powyżej wierzchu przewodu, należy zasypywać gruntem 

piaszczystym, żwirem lub pospółką o ziarnach nie większych niż 20mm. Wymagane jest  
w tej strefie zagęszczenie takie jak dla obsypki wokół rury. Do zagęszczania należy używać 
tylko sprzętu lekkiego. Pozostałą część wykopu wypełnić gruntem niewysadzinowym. 
Zasypka winna być wznoszona równomiernie, a grunt należy zagęszczać niezwłocznie po 
wbudowaniu, warstwami. Niedopuszczalne jest układanie gruntów w stanie upłynnionym. Do 
zagęszczania warstw leżących do 1,0 m powyżej wierzchu przewodu należy używać tylko 
sprzętu lekkiego, aby nie spowodować niezamierzonego odkształcenia przewodu. 
Po osiągnięciu właściwych parametrów zagęszczenia warstwy można przystąpić do układania 
kolejnej warstwy. Ocenę zagęszczenia dokonywać na podstawie wskaźnika zagęszczenia Is.  
Minimalna odległość prowadzenia robót w sąsiedztwie obiektów budowlanych wynosi 3 m 
(budynki). Gdyby zaistniała konieczność wykonywania robót w odległości mniejszej niż 
podano wyżej to kierownik budowy winien zabezpieczyć na czas trwania robót fundamenty 
tych budynków przed ich uszkodzeniem w sposób zgodny z normami i przepisami  
(np. stosując i pozostawiając w wykopie deskowanie). 
Do odwodnienia wykopów na czas trwania robót przewiduje się zastosowanie igłofiltrów tam 
gdzie zwierciadło wody jest powyżej 0,5 m ponad dnem projektowanego wykopu należy 
igłofiltry usytuowane jednorzędowo po jednej stronie wykopu. Tam gdzie zwierciadło wód 
gruntowych jest mniej niż 0,5 m ponad dno wykopu podczas prowadzenia robót należy 
wykonać tymczasowe odwodnienie wykopów za pomocą wyprofilowanego w dnie wykopu 
rowu odwadniającego lub drenażu bocznego i pomp elektrycznych-odwadniających. 
Dopuszcza się zastosowanie innych metod odwodnienia równie skutecznych, po akceptacji 
zmiany odwodnienia prze Inwestora. 
 
Roboty montażowe 
 
Głębokość ułożenia przewodów przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i środków 
zabezpieczających podłoże i przewód przed przemarzaniem powinna być taka, aby jego 
przykrycie (hn) mierzone od wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego terenu było 
większe niż głębokość przemarzania gruntów hz, wg PN-81/B-03020 [6]. W przypadku 
mniejszych głębokości przewód należy ocieplić np. warstwą keramzytu, oddzielonego od 
powierzchni rury folią. Głębokość ułożenia kanałów została podana w dokumentacji 
Projektowej. Odległość osi przewodu w planie od urządzeń podziemnych i naziemnych oraz 
od ściany budowli powinna być zgodna z dokumentacją. 
 
Wytyczne wykonania przewodów – komory nadawcze i odbiorcze 
 

Przewód powinien być tak ułożony na podłożu naturalnym, aby opierał się na nim 
wzdłuż całej długości, co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Na 
podłożu wzmocnionym przewód powinien być ułożony zgodnie z dokumentacją projektową. 
Poszczególne odcinki rur powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku 
długości rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmieniła położenia do czasu wykonania 
uszczelnienia złączy. 
Sposób montażu powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków przewodu wymaganych 
przez dokumentację projektową. Opuszczenie i układanie przewodu na dnie wykopu może się 
odbywać dopiero po przygotowaniu podłoża. Przed opuszczeniem rur do wykopu należy 
sprawdzić ich stan techniczny.  
Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu należy zwrócić uwagę na to, aby połączenia 
kielichowe nie rozsuwały się nadmiernie.  
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Podłoże profiluje się w miarę układania przewodu. Należy zwrócić uwagę, żeby bosy koniec 
rury wszedł do oznaczonego na rurze miejsca. Złącza powinny pozostać odsłonięte z 15 cm 
wolną przestrzenią po obu stronach połączenia do czasu przeprowadzenia próby ciśnieniowej 
na szczelność. 
 
Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie – komory nadawcze i odbiorcze 
 

Użyty materiał i sposób zasypania nie powinny spowodować uszkodzenia ułożonego 
przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodochronnej, przeciwwilgociowej  
i cieplnej. Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej wg PN-53/B-06584 [9] 
powinna wynosić: dla przewodów z innych rur - 0,2 m. 
Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez grud  
i kamieni, mineralny, sypki, drobno- i średnioziarnisty wg PN-74/B-02480 [5]. 
Materiał zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być zagęszczony ubijakiem 
ręcznym po obu stronach przewodu, zgodnie z PN-68/B-06050 [7]. 
Pozostałe warstwy gruntu dopuszcza się zagęszczać mechanicznie, o ile nie spowoduje to 
uszkodzenia przewodu. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien być nie mniejszy niż 0,98. 
W przypadku prowadzenia robót ziemnych w istniejącej drodze o nawierzchni ulepszonej  
i trudności osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia gruntu, co najmniej 1,0; należy zastąpić górną 
warstwę zasypu wzmocnioną podbudową drogi. 
 
S.T. 8.6. Kontrola jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w “Wymagania ogólne” pkt.6. 
 
Kontrola, pomiary i badania 
 

Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu: 

• zakwalifikowania gruntów do odpowiedniej kategorii, 
• określenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia, 
• określenie stanu terenu, 
• ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
• ustalenie metod wykonywania wykopów, 
• ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy. 

 
Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót 
w zakresie i z częstotliwością zaakceptowaną przez Inwestora w oparciu o normę BN-
83/8836-02, PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728. 
 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 

• sprawdzenie metod wykonywania wykopów, 
• zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności z cechami 

podanymi w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez 
wytwórcę, 

• badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 
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• badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
• badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności, 

wilgotności i zgodności z określonym w dokumentacji, 
• badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoża  
• badanie głębokości ułożenia przewodu, jego odległości od budowli sąsiadujących i ich 

zabezpieczenia, 
• badanie ułożenia przewodu na podłożu, 
• badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku, 
• badanie zabezpieczenia przed korozją i prądami błądzącymi, 
• badanie szczelności całego przewodu, 
• badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu, 
• badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników 

zagęszczenia poszczególnych jego warstw. 
 
 
Dopuszczalne tolerancje i wymagania: 
 

• odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 
powinno wynosić więcej niż ± 5 cm, 

• odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 
• odchylenie grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże nie powinno 

przekroczyć ± 3 cm, 
• dopuszczalne odchylenia w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od 

ustalonego na ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczać 
10 cm,  

• różnice rzędnych wykonanego podłoża nie powinny przekroczyć w żadnym jego 
punkcie: dla przewodów z tworzyw sztucznych ± 5 cm,  

• dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na ławach celowniczych nie 
powinny przekroczyć 10 cm,  

• stopień zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 
m nie powinien wynosić mniej niż 0,98. 

• gdy kanał posadowiony został w pasie drogowym stopień zagęszczenia zasypki 
wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m nie powinien wynosić 
mniej niż 1,0. 

 
S.T. 8.7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
 

Zgodnie z punktem [7] „Specyfikacji Ogólnej” 
 
S.T. 8.8. Odbiór robót  
 
Ogólne zasady odbioru robót 
 
Roboty podlegają odbiorowi robót na zasadach określonych w "Wymagania ogólne" pkt.6. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
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Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie 
technologiczne czynności związane z budową kanalizacji, a mianowicie: 

• roboty przygotowawcze, 
• roboty ziemne z obudową ścian wykopów, 
• przygotowanie podłoża, 
• roboty montażowe wykonania rurociągów, 
• próby szczelności przewodów, zasypanie i zagęszczenie wykopu. 
• inspekcja wideo kanałów grawitacyjnych 
• odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
 
Odbiór końcowy 
 

Odbiorowi końcowy wg PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728 podlega: 
Sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające na 
sprawdzeniu protokółów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych), 
 Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokółu, 
szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny 
oraz członków komisji przeprowadzającej badania. Wyniki badań przeprowadzonych podczas 
odbioru końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli wszystkie wymagania (badanie 
dokumentacji i szczelności całego przewodu) zostały spełnione. Jeżeli któreś z wymagań przy 
odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić jego wpływ na stopień 
sprawności działania przewodu i w zależności od tego określić konieczne dalsze 
postępowanie. 
 
S.T. 8.9. Sposoby rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących 
 

Zgodnie z punktem [9] „Specyfikacji Ogólnej” 
 
S.T. 8.10. Dokumenty i odniesienia 
 
Normy 

PN-EN 752-3:2000  Zewnętrzne systemy kanalizacyjne – planowanie 
PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni 

ruchu pieszego i kołowego 
PN-EN 13476-3:2007         Systemy bezciśnieniowe podziemnych przewodów z tworzyw 

sztucznych do odwodnień i kanalizacji. Systemy rur o ściankach 
strukturalnych z PVC-U, PP, PE. Część 3: Specyfikacja rur i kształtek 
z gładką wewnętrzną i profilowaną zewnętrzną ścianką i system, typu B. 

  
 

 PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze 
 PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Podział, nazwy, symbole i określenia. 

 
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania 

przy odbiorze. 

 
PN-EN12201-
2+A1:2013-12 

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody 
oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) --
Część 2: Rury 

 
PN-EN 12201-1:2012 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody 

oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) --
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Część 1: Postanowienia ogólne 
 BN-75/5220-02 Ochrona przed korozją. Wymagania ogólne i ocena wykonania. 

 
BN-66/6774-01 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych. Żwir 

i pospółka. 

 
BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni 

drogowych. 
 BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 
BN-82/9192-06 Szczelność przewodów z PCW układanych metodą bezodkrywkową. 

Wymagania i badania przy odbiorze. 
 PN-M-44015:1997 Pompy -- Ogólne wymagania i badania 
 PN-ISO 9908:2011 Wymagania techniczne dla pomp odśrodkowych -- Klasa III 
 PN-EN 735:1997 Główne wymiary pomp wirowych -- Tolerancje 
 PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP) 
PN-EN ISO 12100:2012 Bezpieczeństwo maszyn -- Ogólne zasady projektowania -- Ocena 
   ryzyka i zmniejszanie ryzyka 
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